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RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIO KULTUROS CENTRO ZUJUNUY SKYRIAUS ﬁ j
STOGO REMONTO
DARBU SUTARTIS NR.2021/10/06

Vilniaus r. 2021 m. spalio 06 d.

UAB ,,Bomasta® jmonés kodas: 302743710, atstovaujama direktoriaus Bogdan Golubowski,
veikiandio pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Rangovu, ir Vilniaus rajono Rudaminos
daugiafunkcinio kultiiros centro, jmonés kodas: 303024828, toliau vadinama UZsakovu,
atstovaujama direktorés Violetos CereSkos, veikiandios pagal jstaigos nuostatus toliau vadinamos
Salimis, o atskirai — Salis, sudaréme $ig Rudaminos daugiafunkcinio kultiiros Zujliny skyriaus stogo
remonto darby sutartj, toliau tekste vadinama Sutartimi:

1. Sutarties objektas

1.1. Sutartis reglamentuoja Rangovo ir UZsakovo santykius, atsirandanCius dél Rudaminos
daugiafunkcinio kultiiros centro Zujuny skyriaus stogo remonto darby (toliau — darbai).

1.3. Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis ir i savo medZiagy atlikti darbus, detaliau
nurodytus samatoje (Sutarties priedas Nr. 1), prie Rudaminos daugiafunkcinio kultiiros centro Zujiny
skyriaus Mokyklos g. 1, Zujiny k., Vilniaus r.,. bei perduoti $io darbo rezultata Uzsakovui, 0
Uzsakovas jsipareigoja priimti Rangovo atliktus darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka,
sglygomis ir terminais.

1.4. Darbai turi biti atlikti taip, kad atitikty visus Lietuvos Respublikoje galiojancius teisés
aktus, reglamentus, standartus ir normas.

2. Sutarties kaina, mokéjimo uZ darbus tvarka ir terminai

2.1. Bendra darby kaina su PVM — 11992,64EUR (Vienuolika tikstan¢iy devyni Simtai
devyniasde$imt du Eur, 64 centai). Darby kaina detalizuojama Sios Sutarties priede Nr. 1.

2.2.1 darby kaing yra jskai¢iuotos visos Rangovo islaidos ir mokes¢iai. Sutarties kaina yra
fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina
negali biiti kei¢iama, i¥skyrus kainodaros taisyklése numatytus atvejus

2.3. Sutartyje nurodyti darby jkainiai dél pasikeitusiy mokesciy bus perskaiivojami ir
jforminami tokia tvarka:

2.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskai¢iuojami darby jkainiai - pridétinés vertes
mokestis (PVM);

2.3.2. perskaitiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo,
kuriuo keiiasi mokes¢io tarifas, paskelbimo dienos;

2.3.3. perskai¢iavimo formule - pasikeitus PVM tarifo dydZiui nesuteikty darby jkainiai keiCiami
(maZinami ar didinami) proporcingai PVM tarifo pasikeitimo dydZiu;

2.3.4. ikainiy pakeitimas jforminamas Saliy pasira$omu papildomu susitarimu;

2.3.5. perskai¢iuoti jkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines vertés
mokeséio jstatyme, kuriuo kei¢iasi Sio mokesgio tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo dienos.

2.4. Avansas nenumatomas.

2.5. Uzsakovas, gaves PVM saskaitas faktiiras per informacine sistema ,,E. sgskaita bei atlikty
darby aktus, juos patikrings ir nenustates neatitikimuy, per 30 kalendoriniy dieny nuo atlikty darby
akty ir PVM saskaity-fakttiry pasiraSymo dienos atsiskaito uZ juos, pervesdamas 1¢3as | Rangovo
nurodytg banko saskaita.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Rangovas jsipareigoja:

3.1.1. laiku ir kokybi¥kai atlikti darbus Uzsakovui pagal ig Sutartj, savo rizika bei saskaita kaip
jmanoma riipestingai bei efektyviai, iskaitant, bet neapsiribojant, darby atlikimg pagal geriausius
visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus
jglidZius, Zinias;

3.1.2. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti darby atlikima nustatytais terminais;

31.3. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus bei apie atlikty darby
priemimo—perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo—priémimo aktus;

3.1.4. Uzsakovo reikalavimu pranesinéti jam visg informacijg apie darby atlikimo eiga;
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6.1. Rangovas atliktiems darbams bei medziagoms suteikia kokybes garantija, kuri turi biiti

netrumpesné negu numatyta Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teises aktuose. Garantiniai terminai
pradedami skai¢iuoti nuo atitinkamy darby perdavimo-priemimo akto pasira§ymo dienos.

6.2. Rangovas garantiniu laikotarpiu i%ai¥kejus trikumams jsipareigoja Salinti juos savo saskaita
ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo pranesimo gavimo arba per terming, atskirai
suderintg su Uzsakovu, su sglyga, kad Uzsakovas laikosi jstatymais ir kitais teisés aktais nustatyty
darby rezultaty eksploatavimo taisykliy ir iSaidkeje defektai atsirado dél priezas¢iu, priklausanciy nuo
Rangovo.

6.3. Jei Rangovas nepaSalina trikumy per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo rastiSko
prane§imo gavimo arba per terming, atskirai suderinta su Uszsakovu, Uzsakovas, siekdamas uZtikrinti
darby tesimg arba i§vengti darby nutraukimo, gali pasalinti trikumus savarankigkai Rangovo 1éSomis,
neatsisakydamas jokiy kity savo pretenzijy Rangovui dél statybos defekty. Sio punkto nuostatos yra
taikomos bet kokioms darbo dalims, kurios gali buti perdarytos per nustatytg laikotarpj iki tokio pat
laikotarpio pasibaigimo nuo darby perdavimo datos.

7. Sutarties galiojimas

7.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraSius ja ir galioja 2 ménesius, o finansiniai jsipareigojimai, iki
pilno Sutarties jvykdymo.

79, Vienai i§ Sutarties Saliy nevykdant ar netinkamai vykdant isipareigojimus, kita Salis turi
teise bet kada, jspejusi pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, nutraukti Sutartj.

7.3. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

7.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, liecka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe, garantijomis bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i¥lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
i8likti galioti, kad buty visiskai jvykdyta i Sutartis.

8. Nenugalimos jégos (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdymg, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko deél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i¥vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveiki Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos
jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 ,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijantiy pazymy iSdavimo
tvarkos patvirtinimo®, Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos
teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas
pratgsiamas.

8.2. Salis, praSanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai¥kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji emeési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy ivykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane§imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zalg, kurig 3i patyre dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9, Konfidencialumas i

9.1. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj gavo i kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialia informacija, tai ji neturi teisés suteikti $ios informacijos

tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo nebent tokios informacijos atskleidimas bty privalomas
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PRIEDAS NR. 1 prie sutarties 2021/10/06 ( Pridedama Rudaminos daugiafunkcinio kultiiros
centro Zujiiny skyriaus stogo remonto darby esanéiy adresu: Mokyklos g. 1, Zujiny k.,
Vilniaus r. sgmata- 2 lapai).

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB ,,Bomasta® Vilnians rajone Rudaminos DKC

Direktorius ' U.{

Bogdan Golubowski Direktoré Violeta CergSka
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SUDERINTA: TUKST. EUR TVIRTINU: TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2021 M. MEN. D. 2021 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2021.04 kainas
BOMASTA UAB
Statiniy K001 Rudaminos daugiafunkcinio kultdros centras
grupé
Statinys 01 Objektas Zujany DKC Mokyklos g. 1, Zujtny k., Vilniaus rajonas
Ziniarastis $20211006 Samata 20211006
2021.10.06 Suma Ziniarasé&iui 11.992,64 EUR Lapas 1
Sgm. Darbo g i Mato - Kaina EUR
: Darby ir i8laidy apradymai i Kiekis
eil. kodas H A Vignelas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm.| 1S viso
1 F15-5-13 Fasadiniy pastoliy jrengimas ir 100m2 1 162,19 45,73 207,92
iSardymas .
2 Re2P-5101-1 Slaitiniy stogy dangy ardymas kai 100m2 0,43 67,08 3,91 70,99
stogy dangos beasbesgio Siferio laksty
3 Re2P-5102-2 Slaitiniy stogy grebésty ardymas, 100m2 0,43 44,64 44,64

nei$saugant medziagy istisinis
rebestavimas is lenty

4 R62P-5106 laitiniy stogy $oniniy ir galiniy apkaly 100m2 0,6 92,28 92,28
ardymas

5 N10P-0402-1 Gegniy mediniy konstrukcijy jrengimas m3 1,6 633,18 706,26 170,94  1.510,38
gaminant elementus i§ tasu.

6 N10-217 Karkaso jrengimas i§ mediniy 60x50 m3 1,2 712,86 554,10 1.266,96

mm taseliy, tvirtinant prie betoninio
pagrindo prisaudant K8=1.12
7 N10P-1101-2 Mediniy pavirsiy antiseptinimas 100m2 0,6 22,45 34,90 57,35
skiediniais( konstrukcjy ir konstrukeiniy
elementy) K8=1.17
8 Re2P-5307-2 Slaitiniy stogy nesiltintoje pastogeje 100m2 03 70,73 458,56 2,62 531,91
perdangy Siltinimas izoliacinémis
plokstemis pagrindo mineralines vatos
plokstes, kai sluoksnio storis 150 mm

9 N9P-0406-2 Plevelinés izoliacijos jrengimas 100m2 0,6 27,33 101,58 0,37 129,28
naudojant difuzing plévele
10 N12P-0201-6 Slaitiniy stogy grebéstavimas taseliais 100m 1,72 117,31 184,15 13,11 314,57
50x50 mm
11 N12P-0601-2 Slaitiniy stogy dengimas banguotais ~ 100m2 0,43 126,77 363,35 15,66 505,78

beasbeséio $iferio lakstais 875x920
mm Ki=1.15 K2=1.15

12 N12-138 Fasady konstrukcijy (iSores 100m2 0,15 152,33 208,49 11,51 372,33
palangiy,balkony) apskardinimas .

13 N12P-0706-3 Slaitiniy stogy véjalentiy ladtakiy 100m 0,85 150,28 453,86 1,80 605,94
karnizy jrengimas skardos lenkty
profiliy

14 R62P-5510-5 Lietaus nuvedimo sistemos m 9 36,61 41,04 7.40 85,05
lietvamzdziy montavimas.

15 R62P-5510-3 Lietaus nuvedimo sistemos m 6 21,00 20,76 31,09 72,85
pakabinamy lataky montavimas.

16 R23-62 Statybiniy $iuksliy iSvezimas 10 km t 4 157,18 360,26 517,44

atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu badu

17 J27-99 Popieriaus klijavimas ant gryndy m2 77 26,03 32,49 68,52
apsauga K11=1.29

18 R21-33 Led &viestuvy demontavimas 100vnt 02 31,10 31,10

19 R14.784 Anks¢iau dazyty luby labai geras m2 77 693,73 173,38 867,11

dazymas emulsiniais dazais, nuvalant
senus dazus ir glaistant




2021.10.06 Statiniy grupe K001 Statinys 01 Ziniarastis $20211006 Lapas 2
S;T' E:(;gg Darby ir i§laidy apradymai wgnna;?as Kiekis o | Me::i::s MechE:Zm. R
20 N21P-0704-2 Vidaus apSvietimo kompaktiniy vnt. 20 123,76 10,60 134,36
liuminescensiniy lempy Sviestuvy
montavimas pakabinamy luby angose
su zeminanciais transformatoriais
Viso Ziniarastyje $20211006 3.468,84 3.378,65 629,27 7.476,76
Papildomy medZiagy verte 3% 101,36
Papildomy mechanizmy verté 3% 18,88
Kiti darbo uZmokescio priskaitymai 8% 277,51
1§ viso 3.746,35 3.480,01 648,15 7.874,51
Soc. Draudimas 1.79% 67,06
IS viso 3.813,41 3.480,01 648,15 7.841,57
Statybvietés i$laidos 9% 9% 9% 714,74
15 viso (tiesioginés iSlaidos) 4.156,62 3.793,21 706,48 8.656,31
Pridétinés ilaidos 20.9% 782,99
I$ viso 4.939,61 3.793,21 706,48 9.439,30
Pelnas 5% 5% 5% 471,97
I$ viso (su netiesioginémis iSlaidomis) 518660  3.982,87 741,80 9.911,27
PVM 21% 21% 21% 2.081,37
1§ viso 6.275,79 4.819,28 897,57 11.992,64
Sudare:
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3.1.5. savarankiskai apsirGipinti darbams atlikti reikalingais materialiniais idtekliais;

3.1.6. atsakyti uz blogg darby kokybe; e .

31.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose;

3.1.8. paskirti Sutardiai vykdyti atsakingg asmenj: direktoriy Bogdan Golubowski, tel.: 8 646 24
624, el. pastas: info@bomasta.lt.

3.2. Rangovas turi teise:

3.2.1. reikalauti, kad Uzsakovas priimty kokybiskai atliktus darbus ir uZ juos sumokéty Sutartyje
nustatytg kaing.

3.3, Uzsakovas jsipareigoja:

33.1. sumoketi Rangovui uz atliktus darbus su salyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba
Uzsakovo sutikimu anks¢iau nustatyto termino;

3.3.2. sudaryti visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, biitinus darbams atlikti;

3.3.3. paskirti Sutarciai vykdyti atsakinga asmenij: atliekamy darby techniniu prizitirétoju skiriamas
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos Statybos skyriaus vedéjo pavaduotojas Michailas
Kunickis, uz sutarties vykdyma atsakingas — Zujuny skyriaus administrtorius- Rima Dubickaja.

3.4. UZsakovas turi teise:

3.4.1. reikalauti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atlikty darbus.

4. Darby atlikimo tvarka

4.1, Darby atlikimo terminas —2 meénesiai nuo sutarties pasirasymo datos. Darby atlikimo
terminas, Salims rastu isreiskus tam sutikima, gali bti pratgsiamas, bet ne ilgiau kaip 1 meén.
laikotarpiui. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai.

4.2. Rangovas atlikes darbus parengia darby perdavimo-priémimo akta, kuriame nurodo
faktitkai atliktus darbus ir kurj pasiraSo Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.

4.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino.

4.4 Sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keitiama vadovaujantis Vieyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy radytiniais susitarimais, kurie yra
neatsiejama sutarties dalis.

5. Atsakomybé

5.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
kaltoji Salis turi atlyginti Sutarties salygu nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Saliai jos patirtus
nuostolius.

5.2. Jei Rangovas dél ne nuo UZsakovo priklausian¢iy aplinkybiy neatliko darby iki Sutartyje
numatyto termino, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir neprarasdamas teisés i kitus savo teisiy gynimo
budus pagal Sutartj, gali pradéti skaiciuoti 0,02% dydzio delspinigius nuo visos Sutarties kainos uz
kiekviena termino pavéluotg dieng arba Sutartyje nustatyta tvarka vienasalidkai nutraukia Sutartj.

5.3. Uzsakovas, pavélaves atsiskaityti uz atliktus darbus pagal Sutarties salygas, ir Rangovui
pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,02% delspinigius uZz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
paveéluotos sumokeéti sumos.

5.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

5.5. Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus, jeigu darbai atlickami nekokybiskai, kol darby
kokybe atitiks nustatytus reikalavimus ir bus padalinti visi trikumai.

5.6. Uzsakovas gali atsisakyti (arba pakeisti) dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi.
Darby atsisakymas galimas tik i¥imtiniais atvejais, kai jis yra sglygotas nenumatyty objektyviy
priezaséiy. Atsisakomy darby kiekiai ir kaina jforminama Sutarties Saliy rastisku susitarimu.

5.7. Isigyjant papildomus darbus Upzsakovas turi sumokéti Rangovui uZ papildomus darbus.

Papildomy darby kiekiai ir kaina jforminama Sutarties Saliy radti¥ku susitarimu.

6. Garantijos ir aptarnavimas




pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus arba biitinas tam, kad buty tinkamai jvykdyti $ia Sutartimi
Saliy prisiimti jsipareigojimai. _

9.2. Siekdamos i$vengti nesusipratimy, Salys vienareik$miskai sutaria, kad auksciau esantiame
9.1. punkte nustatytas konfidencialumo reikalavimas yra taikomas bet kokiai informacijai, kuri yra
susijusi su UZsakovu ir kurig Rangovas gavo Sutarties vykdymo metu, iSskyrus tuos atvejus, kai
Ussakovas rastu sutinka atskleisti informacija arba kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

9.3. Uzsakovas nesutinka, jog Rangovas jo asmens duomenis naudoty tiesioginés rinkodaros
tikslais (taip pat ir reklaminio pobiidZio pranesimy siuntimui).

9.4. Sioje Sutartyje aptartos konfidencialumo salygos galioja neterminuotai.

10. Subrangovai, ju keitimo tvarka

10.1. Sutardiai vykdyti gali bti pasitelkiami subrangovai, suderinus su UZsakovu.

10.2. Rangovas privalo pats atlikti Siuos pagrindinius darbus: gerbavio tvarkymo darbai

10.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas galimas, siekiant tinkamai ir
laiku jvykdyti Sutart].

11. Kitos salygos

11.1. Visi &ios Sutarties ir jos priedo pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu
ir pasirasyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

11.2. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais, po vieng
Uzsakovui ir Rangovui. Abu sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

11.3. Visi dél &os Sutarties salygy vykdymo kile klausimai sprendziami abipusiy deryby blidu, 0
alims nesusitarus - Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveing.

11.4. Né viena i¥ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia
Sutartj be rastidko kitos Salies sutikimo.

11.5. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanéiais Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teisés aktais.

11.6. Sutarties priedas Nr. 1 yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

11.7. Salys isipareigoja i§ anksto viena kitai pranedti apie jy buveinés, adreso, pavadinimo ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitima.

11.8 Usakovas ir Rangovas supranta, kad yra nerealu ¥oje sutartyje numatyti visas
aplinkybes, kurios gali turéti jtakos Sutarties vykdymui ir todél susitaria, jog viena kitos atZvilgiu sieks
garbingai vykdyti Sutart], nedarydamos Zalos viena kitos interesams.

12. Saliy rekvizitai ir paraSai
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