
RANGOS SUTARTIS NR. PK-D21-11 

 
Panevėžys       
 
AB „Panevėžio energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens 
kodas 147248313, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 113, Panevėžys, duomenys apie bendrovę 
kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir 
 
UAB „Termolink“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 
301740693, kurios registruota buveinė yra B. Brazdžionio g. 2, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir 
saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Garmaus, veikiančio pagal bendrovės 
įstatus (toliau – Rangovas), 
 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis CVP IS priemonėmis viešais 
skelbto pirkimo Nr. 558672 „Vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statybos darbų 
Panevėžio elektrinės katilinėje pirkimas“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl 
toliau išvardintų sąlygų. 
 
 
1. Sutarties dalykas 
1.1.Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika AB „Panevėžio energija“, įsipareigoja 
atlikti vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statybos darbus Panevėžio 
elektrinės katilinėje, kurių apimtis, reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir apima: vietos 
(aikštelės) paruošimo darbus, dujomis kūrenamo vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir jų 
pagalbinių įrenginių projektavimą, reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus, 
bandymus, paleidimą-derinimą, personalo mokymą ir objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų 
nustatyta tvarka, (toliau - „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, 
terminais ir tvarka. 
1.2. Darbų atlikimo vieta: Senamiesčio g. 113, Panevėžys. 
 
2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
2.1.Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. 
2.2.Pradinė Sutarties vertė yra 1 371 798,00 Eur (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt vienas 
tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai), ir PVM 288 077,58 Eur, iš viso su PVM 
1 659 875,58 Eur (vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai 
septyniasdešimt penki eurai 58 centai). 
Bendra Sutarties kaina detalizuojama šios sutarties 2 priede.  
2.3.Už nustatytą pradinę Sutarties vertę Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į 
Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, rinkliavos, draudimo, 
energetinių resursų, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 
ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos,  įskaitant atsargines dalis ir specialiuosius įrankius teiktinus pagal 
Sutarties 3.4.16 punktą visos Įrangos garantiniam laikotarpiui kaina. 
2.4.Kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias 
su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose 
ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti savo 
pasiūlyme, pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą ir kitus dokumentus. 
2.5. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

2.5.1. už atliktus projektavimo darbus: 
2.5.1.1. 60 proc. sumos – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po statybą leidžiančio dokumento 

gavimo; 
2.5.1.2. 40 proc. sumos – per  30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po galutinio darbų perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo dienos 
2.5.2. už faktiškai atliktus Darbus, nepaminėtus 2.5.1. punkte, Užsakovas apmoka Rangovui per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM 
sąskaitą faktūrą. 
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Bendra priimtų tarpinių darbų, išskyrus nurodytų 2.5.1 punkte, apmokėjimo suma neturi viršyti 90 % 
(devyniasdešimt procentų) užaktuotų Darbų sumos. Likusioji 10 % (dešimt procentų) suma sumokama šia tvarka: 

2.5.2.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos Darbų sumos dydžio sumokami per 10 dienų 
po galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymo 41 
straipsnio 2 dalimi; 

2.5.2.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos Darbų sumos dydžio sumokami per 
5 dienas po dokumento apie statybos užbaigimą patvirtinimo. 
2.6. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM 
sąskaita faktūra nepateikta. 
2.7.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui darbų (ar atitinkamos jų 
dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo 
terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 
2.8. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. 
2.9. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią 
Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) 
sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą 
atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą. 
2.10. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų. 
Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti. 
2.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant: 

2.11.1. peržiūros sąlygas; 
2.11.2. darbų apimties keitimo sąlygas. 

2.12. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina keičiama šiais atvejais: 
2.12.1. Sutartyje numatyta kaina bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda naujas mokestis. 
Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar atsiradusio naujo mokesčio 
patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio ar naujai 
atsiradusio mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis arba pridedamas naujai atsiradęs 
mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama 
šios sutarties dalis. 
2.13. Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais: 

2.13.1. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis darbų 
tampa nebereikalingi. 

2.13.2. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos 
šios sąlygos kartu: 

2.13.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 
Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  

2.13.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų 
pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės. 

2.13.3. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų (Sutarties 2.13.1 p.), ir jų įsigyjama papildomai 
(Sutarties 2.13.2 p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 2.13.2.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo 
vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 
2.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais 
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios pradinę 
sutarties vertę. 
2.15. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus būdus 
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

2.15.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.15.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
2.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 

Užsakovas.  
2.15.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų 

ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių 
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nustatymo metodikos (su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 
taisyklės“ nuostatas. 
2.16. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį  turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai (projekto 
vadovas, statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, asmenys atsakingi už sutarties 
vykdymą ir kiti, jeigu reikalinga). Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, 
argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) 
pagrindimas ir skaičiavimas. 
2.17. Surašius Sutarties 2.16 punkte nurodytą dokumentą, Užsakovui sutikus dėl papildomų darbų įsigijimo, Šalys 
pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties sudėtine dalimi. 
2.18. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų 
įsigijimo (Sutarties 2.17. p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavališkai (Sutarties 
2.10 p.). 
2.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties 2.11 punktas), 
atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė. 
2.20. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėjais. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subtiekėjus per 
3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subtiekėjo, nustatanti tiesioginio 
atsiskaitymo su Subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir Subtiekimo sutartyje 
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišaliai susitarimai dėl 
tiesioginio atsiskaitymo už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrengimus, sudaromi šiomis 
sąlygomis: 

2.20.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis 
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis. 

2.20.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus 
dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subtiekėjo atliktų Darbų apimtis ar konkretaus paslaugų 
teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagas / įrengimus, o Užsakovas, vadovaudamasis 
Sutarties nuostatomis, subtiekėjui (subrangovui ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų /įrengimų tiekėjui) tiesiogiai 
apmokės tik pagal Rangovo ir subtiekėjo (subrangovo ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų /įrengimų tiekėjo) 
pasirašytus atliktų Darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų/įrengimų) priėmimo perdavimo aktus. 
 
3. Šalių teisės ir pareigos 
3.1. Užsakovas turi teisę: 

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę; 
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal patvirtintą projektą ir laikydamasis 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projektų, šalių 
suderinto detalaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų 
ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę 
raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų 
pagalba Rangovo sąskaita. 

3.1.3. Esant abejonėms dėl medžiagų kokybės, reikalauti, kad Rangovas atliktų medžiagų tyrimus 
ar bandymus, dėl atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiškėja, kad medžiagų 
kokybė atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje atsiliekama 
nuo detalaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko;  

3.1.5. Neleisti montuoti įrangos, medžiagų objekte, kol nebus pateikta reikiama įrangos, medžiagų 
dokumentacija arba įranga/medžiagos neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų. 
3.2. Užsakovas įsipareigoja: 

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Rangovo atliktų Darbų rezultatą ir už jį 
apmokėti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 
 3.2.2. Per 10 dienų, po techninio projekto gavimo, pateikti pastabas dėl Rangovo paruošto techninio 
projekto; 
3.3. Rangovas turi teisę: 

3.3.1. Naudotis Rangovo teisėmis nustatytomis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 
straipsnyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose. 

3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo 
sutikimą. 

3.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 
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3.4. Rangovas įsipareigoja: 

3.4.1. užtikrinti, kad  Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nes pirkimo vykdymo metu 
Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi; 

3.4.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 
nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. 

  3.4.3. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. 

3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 
projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta 
tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. 

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir 
statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams; 

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus įgaliotas Lietuvos Respublikos valstybės priežiūros 
institucijas; 

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 
priėmimo-perdavimo datą. 

3.4.8. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po 
to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, 
už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. 
Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės 
dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

3.4.9. Savo sąskaita ištaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, įskaitant techninį, darbo projektus,  kurie 
dėl Rangovo kaltės yra netinkamai atlikti/įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų, nepriklausomai kad projektas 
buvo patvirtintas Užsakovo. 

3.4.10. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, 
kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu 
nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. 

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės 
medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam 
asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus 
nuostolius pagal pateiktą sąskaitą. 

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinį laužą išvežti savo sąskaita. 
3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas priduoti Užsakovui;  
3.4.14.Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 
3.4.15. Įrenginių ir medžiagų techninę dokumentaciją pateikti išduotą gamyklos-gamintojos 

originalo kalba ir pridėti Rangovo patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą; atitikties deklaracijas, darbo aprašymus, 
instrukcijas, montažinę išpildomąją dokumentaciją, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis 
pateikti Užsakovui lietuvių kalba; medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (sertifikatus ir pan.) suderinus 
su Užsakovu versti nereikia. Rangovas kartu su įrengimais turi pateikti Užsakovui naudojimo ir priežiūros 
instrukcijas, kuriose būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kuriuos įrengimus ar 
jų dalis. 

3.4.16. Iki paleidimo derinimo darbų pradžios pateikti Užsakovui sumontuotos Įrangos greitai 
besidėvinčių dalių (toliau – atsarginės dalys), reikalingų Įrangos garantinio laikotarpio metu, specialiųjų 
įrankių (jeigu tokie reikalingi) sąrašus, sąraše nurodoma: atsarginės dalies pavadinimas, tiksli markė (žymėjimas), 
specialiojo įrankio pavadinimas, paskirtis, bei juos sukomplektuoti ir priduoti Užsakovui iki galutinio darbų 
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.  

3.4.17. Apsirūpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, įrengimais, vartojimo 
reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie 
reikalingi efektyviai atlikti reikalingus įrangos ar darbų dalių bandymus, paleidimo-derinimą. 

 
4. Darbų atlikimas ir perdavimas 
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos 
vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos  perdavimą Užsakovui,  o taip  pat reikalingus matavimo darbus. 
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4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus 
darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų 
darbų aktą. 
4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą. Prieš pradedant darbus, Rangovas privalo raštiškai pranešti 
Užsakovui atsakingų asmenų už saugumo techniką pavardes. Taip pat pranešti atsakingų darbų vadovų pavardes 
bei jų kvalifikacijos pažymėjimus. 
4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos 
priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas 
pateikia pažymą apie per kalendorinį mėnesį atliktų darbų ir išlaidų vertę Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 darbo 
dienos. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasirašo pateiktą aktą, tuo 
pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus 
darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 
10 dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį 
darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 3 darbo 
dienas pasirašo galutinį perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis 
pagrįstas pretenzijas. 
4.5. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas 
priima neginčytiną Darbų dalį. 
4.6. Prieš pasirašant galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, šalys pasirašo Deklaruojamų darbų kokybės 
kriterijų atitikties deklaraciją, kurioje nurodoma: pasiūlyme deklaruoti Darbų kokybės kriterijai, faktiškai pasiekti 
Darbų kokybės kriterijai, jei taikoma atsakomybė už nepasiektus deklaruotus Darbų kokybės kriterijus, jos 
paskaičiavimą. Prie galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pridedamas sukomplektuotų atsarginių dalių ir 
specialiųjų įrankių sąrašas. 
 
5. Sutarties Darbų atlikimo terminai, Darbų stabdymas  
5.1. Rangovas darbus atlieka per 67 (šešiasdešimt septynias) savaites, skaičiuojant nuo Sutarties pasirašymo 
datos. 
5.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo, vadovaujantis deklaruotu Darbų atlikimo 
terminu, nuostatomis išdėstytomis pirkimo sąlygų 2.3. punkte ir atsižvelgiant į faktinę Darbų pradžios (sutarties 
pasirašymo) datą sudaro ir pateikia suderinimui Užsakovui detalų kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – 
Grafiką). Jei Užsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas priežastis, kurias Rangovas privalo 
įvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotą Grafiką. Šalių abipusiu sutarimu, Grafikas gali būti 
tikslinamas, nekeičiant darbų atlikimo trukmės. Su Grafiku tiekėjas pateikia detalizuotą Darbų sąmatą pradinei 
Sutarties vertei. 
5.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darbų 
termino.  
5.4. Dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo 
ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, Užsakovas Rangovo prašymu arba savo sprendimu gali 
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 
sustabdymo trukmę dienomis.  
5.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 
 5.5.1. dėl Užsakovo kaltės ekspertizė atliekama per ilgesnį nei 8 sav. laikotarpį,  t.y. laikotarpis iki pirmų 
pastabų (jeigu yra) pateikimo/projekto tvirtinimo; (laikas skaičiuojamas nuo pilno techninio projekto perdavimo 
Užsakovui (perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos) iki pirmų pastabų pateikimo (išsiuntimo) datos arba 
projekto patvirtinimo datos, jeigu pastabų nebuvo;  
  5.5.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 
  5.5.3. vėluojama perduoti Statybvietę ar jos dalį; 
  5.5.4. trečiųjų šalių įtaka, kurios nebuvo įmanoma numatyti; 
 5.5.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
 5.5.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta 
Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
 5.5.7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo;  
 5.5.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 
Rangovas.  
5.6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą Darbai turi būti stabdomi, tai Rangovas privalo 
raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovas per 2 
(dvi) darbo dienas po pranešimo gavimo raštu informuoja Rangovą apie priimtą sprendimą.  
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5.7. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo 
atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų 
vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Jei Užsakovas 
sustabdo Darbų atlikimą, Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo terminą pratęsti laikui, kuriam darbai buvo 
sustabdyti. Sekančią darbo dieną po Darbų atnaujinimo Rangovas parengia patikslintą kalendorinį darbų atlikimo 
grafiką, kurį suderina su Užsakovu. Prie patikslinto kalendorinio darbų atlikimo grafiko būtina pridėti 
dokumentus, kurie įrodo Darbų stabdymo pradžios datą, Darbų atnaujinimo datą ir Darbų ar jų dalies stabdymo 
pagrindimą.  
5.8.Darbų sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos. 
5.9. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 
 
6. Šalių patvirtinimai 
6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti 
šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad 
jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti 
šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus. 
6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti 
šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad 
jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą 
užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus. 
6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti 
grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
6.4. Užsakovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti 
grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
 
7. Nenugalima jėga 
7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, 
jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, 
išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu 
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 
m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo 
tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį 
neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 
7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, 
pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų 
išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat 
reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 
7.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento 
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia 
pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto 
pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 
 
8.Sutarties pažeidimas 
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos 
dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba 
8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba 
8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba 
8.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba 
8.l .5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 
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8.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų Užsakovas 
gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis 
ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.  
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pažeidimai: 

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad 
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 60 
kalendorinių dienų); 

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar 
kitus darbų komponentus arba faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai neatitinka nurodytų Pirkimo 
dokumentų/pasiūlymo 2b priede; 

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo 
8.3.4. Rangovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam 

buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 
8.4. Esminiai Užsakovui taikomi Sutarties pažeidimai: 

8.4.1. Užsakovas, pagal šios Sutarties nuostatas, vėluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendorinių dienų; 
8.4.2. Užsakovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam 

buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 
8.5. Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sąlygų vykdymo. 
 
9.Sutarties nutraukimas 
9.1. Sutartis gali būti visiškai nutraukta Šalių susitarimu. 
9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

9.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai 
gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

9.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl 
profesinio pažeidimo; 

9.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

9.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; 
9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, 

nurodytu 8.3 punkte; 
9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.  
9.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas esminius 
Sutarties pažeidimus, nurodytus 8.4 punkte; 

9.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 
9.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sąlygoms), prieš 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) 
darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 ir 9.3.2 punktų 
sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina 
Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 
9.5. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.  
 
10. Garantijos 
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų pabaigimo pagal Sutarties sąlygas dienos (Šalims 
pasirašius galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą) ir yra:                 

10.1.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 10.1.2. – 
10.1.4. punktuose; 

10.1.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.); 
10.1.3. 20 (dvidešimt) metų - esant tyčia paslėptų defektų; 
10.l .4. 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai –  visai Įrangai pateiktai  pagal šią sutartį; 



8 
 
10.2. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties 10.1. punkte, yra suteikiami bei apima visus Darbus, jiems 
panaudotas Medžiagas, Įrangą bei Priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis, išskyrus toms atsarginėms dalims, 
kurios pagal Sutarties 3.4.16. punktą pateiktos Užsakovui. 
10.3. Garantija netaikoma tik tuo atveju, jei Įranga buvo sugadinta “Užsakovo” personalo ar trečiųjų asmenų tyčia, 
dėl neatsargumo ar atsitiktinai. Pagal Sutarties 3.4.16. punktą pateiktų atsarginių dalių keitimas nepriskiriamas 
Įrangos garantiniam gedimui.  
10.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte 
ir techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, 
jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. Techninio, darbo projektų klaidos, 
praleidimai, dviprasmybės, neatitikimai ar kitokie Darbų trūkumai, kurie išaiškėjo po darbų perdavimo-priėmimo 
akto pasirašymo,  nepriklausomai, kad projektas buvo patvirtintas Užsakovo, priskiriami prie gedimo garantiniu 
laikotarpiu ir projektas bei Darbai turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita. 

Gedimų šalinimo grafikas derinamas vadovaujantis protingumo kriterijais per Užsakovo nurodytą protingą 
terminą. 

Pagal šią Sutartį garantiniam gedimui priskiriama ir nenumatytos (Rangovo nenurodytos ir nepateiktos 
pagal Sutarties 3.4.16. p.) įrangos ar jos atsarginių dalių keitimas dėl susidėvėjimo. 
10.5. Užsakovas, nedelsdamas praneša Rangovui raštu apie bet kokias pretenzijas, kylančias pagal šią garantiją. 
Gavęs pranešimą, Rangovas per 48 val. reaguoja į gautą pranešimą t.y. atvyksta pas Užsakovą ir suderina gedimo 
šalinimo grafiką. Gedimai šalinami per Užsakovo nurodytą protingą terminą. 
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, šalinimo darbai įforminami šalims pasirašant aktą, kuriame nurodoma: pranešimo 
apie gedimą data, gedimo pobūdis, sugedusios įrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista 
įranga/dalys, gedimo priežastis, darbams ir/ar įrangai suteikiamas naujas garantinis terminas. 
Pradinis garantinis laikotarpis Darbams at jų daliai pratęsiamas laikotarpiu, kuriuo Darbų ar jų dalies nebuvo 
galima naudoti dėl defekto.  
10.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos 
garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali 
atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, 
ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 
 
11.Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimai 
11.1. Rangovas privalo per 8 (aštuonias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti 
68 589,90 (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 90 centų)  sumos 
dydžio banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo 
draudimo raštą pagal Užsakovo pirkimo dokumentų 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia 
draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo 
laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad 
draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.  
11.2. Jei Darbų atlikimo terminas prasitęsia dėl Darbų sustabdymo, tokiam pat terminui pratęsiamas ir Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas. 
11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai, atsiradę 
dėl Rangovo kaltės pažeidus Sutartį. 
11.4. Rangovas Užsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti: 

11.4.1. Objekto (atskirai dėl kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ne mažesne kaip visiško atstatymo kaina;  

11.4.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą  pagal statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisykles; 

11.4.3. Dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį. 
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas. 
 
12. Šalių atsakomybė 
12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys 
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, 
kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Kiekviena 
šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą. 
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12.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, 
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos 
už kiekvieną uždelstą dieną. 
12.3. Jei Rangovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų, Užsakovui 
pareikalavus moka 320,00 Eur. (tris šimtus dvidešimt eurų) baudą už 1 (vieną) vėlavimo dieną iki kol 
įsipareigojimas ar įpareigojimas bus įvykdytas. Prie taikant šiame punkte nurodytą baudą, Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą apie prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir nustato ne 
trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti.  
12.4. Jei faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai neatitinka, yra blogesni už Rangovo pasiūlyme deklaruotus 
Darbų kokybės kriterijus, Rangovas moka Užsakovui sumas (EUR) paskaičiuotas vadovaujantis Sutarties 3 priedo 
nuostatomis. Šios sumos sumokamos per 5 dienas po Deklaruojamų darbų kokybės kriterijų atitikties deklaracijos 
pasirašymo dienos (dėl termino).  
Jei faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai atitinka arba yra geresni už Rangovo pasiūlyme deklaruotus Darbų 
kokybės kriterijus, laikoma, kad faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai atitinka Rangovo pasiūlyme 
deklaruotus Darbų kokybės kriterijus. 
12.5. Nutraukus Sutartį 9.2 punkte nustatytais pagrindais (išskyrus 9.2.1., 9.2.2., 8.3.2. punktuose numatytus 
pagrindus), Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo 
dienos sumokėti 10 (dešimt) proc. pradinės sutarties vertės be PVM dydžio baudą. Užsakovas neprivalo įrodyti 
Rangovui, kad patyrė nuostolių ir Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
12.6. Netesybų, baudų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus 
tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos 
Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant pradinės sutarties vertės, 
kompensavimą. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl 
Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad 
Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo kaltės. 
 
13. Informacijos konfidencialumas 
13.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra 
laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas 
arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas. 
13.2. Šalis, pažeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė kita 
šalis. 
13.3. Ši sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuriuos atskleidimas prieštarautų teisės aktams 
arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.  
 
14. Ginčų sprendimas 
14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos 
įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.  
14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. 
Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties 
ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 
 
15.Susirašinėjimas, atsakingi asmenys 
15.1.Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis 
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai 
Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, adresais, kuriuos 
nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. 
15.2. Atsakingi asmenys: 

15.2.1. už sutarties ir pakeitimų paskelbimą  
15.2.2. už sutarties vykdymą: 
 Užsakovas Rangovas 

Vardas, pavardė   
Telefonas   
El. paštas   
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15.3.Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, 
kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar 
atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties 
sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
 
16. Subtiekėjai, specialistai, jų keitimo tvarka  
16.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas: UAB „Žilinskis ir Co“, 
UAB „Jumana“. 
16.2. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo Užsakovui 
raštu pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 
jų atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie šios informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties 
vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  
16.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Subtiekėjus arba pasitelkti naujus tik gavus rašytinį Užsakovo 
sutikimą.  
16.4. Tais atvejais, kai Rangovas keičia Subtiekėją, kurio pajėgumais rėmėsi (nurodytas sutarties 16.1. punkte), 
Užsakovas patikrina, ar nėra Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4 dalyse nurodytų 
Subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir ar jis atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir/ar reikalavimus laikymosi 
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams. Subtiekėjo, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, keitimas 
įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą. 
16.5. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Užsakovas turi teisę patikrinti, ar nėra Lietuvos 
Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Užsakovui 
priėmus sprendimą tikrinti subtiekėjų pašalinimo pagrindus, jis apie tai informuoja Rangovą ir nustato 4 darbo 
dienų terminą (jeigu reikalinga) dokumentų pateikimui. Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos 
Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja per 
nustatytą terminą pakeisti minėtą subtiekėją kitu, keliamus reikalavimus atitinkančiu subtiekėju 
16.6.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu, bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti 
specialistus nurodytus Pasiūlymo (2 priedas) 3 lentelėje) (toliau – Specialistas)  

16.6.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: 
16.6.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 
16.6.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 

16.6.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui: 
16.6.2.1.pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 
16.6.2.2.naujo Specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus Specialistui.  
16.7. Naujo Specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu ir/ar kitu dokumentu, kurio 
kopija pateikiama Užsakovui. 
 
17. Sutarties pakeitimai 
17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir nustatyta 
tvarka. 
17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką 
prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir 
paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne 
vėliau kaip 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami 
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.  
 
18. Baigiamosios nuostatos 
18.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir 
galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 
18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinės teisės priklauso Užsakovui, kuris galės jį perduoti 
trečiosioms šalims ir (ar) kitaip naudoti jį ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį. Rangovas atsako, jeigu 
jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. 
18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju 
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tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei 
kitoms jos nuostatoms.  
18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
18.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. 
18.6. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 

1 priedas – Techninė specifikacija, įskaitant pirkimo dokumentus ir pirkimo sąlygų paaiškinimus (pateikta 
prie viešai skelbto pirkimo Nr. 558672 „Vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu 
statybos darbų Panevėžio elektrinės katilinėje pirkimas“); 

2 priedas – Rangovo pasiūlymas.  
3 priedas – Atsakomybė už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą. 

18.7. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, 
taikomi tokia prioriteto tvarka: Sutartis, Sutarties pakeitimai, Techninė specifikacija, įskaitant pirkimo 
dokumentus ir pirkimo sąlygų paaiškinimus (pirkimo numeris 558672),  Rangovo pasiūlymas. 

 

19. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai. 
 
UŽSAKOVAS            RANGOVAS    
 
AB „Panevėžio energija“   UAB „Termolink“ 
Kodas 147248313    Kodas 301740693 
PVM mokėtojo kodas LT472483113  PVM mokėtojo kodas LT100004141917 
Senamiesčio g. 113, Panevėžys  B. Brazdžionio g. 2, 47239 Kaunas 
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946  A.s. LT 72 7044 0600 0641 9717 
„Swedbank“, AB   AB SEB bankas 
A.s. LT89 7044 0600 0272 3614  Tel. (8 37) 295206  
AB SEB bankas   El. paštas info@termolink.lt  
Tel. (8-45) 501003   
El. paštas bendrove@pe.lt      
 
 
GENERALINIS DIREKTORIUS   DIREKTORIUS   
 
 
PETRAS DIKSA   VALDAS GARMUS 

pasirašyta el. parašu   pasirašyta el. parašu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


