PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2021 m. spalio 1 d. Nr.VIR21/10/01(5-6)
Kaunas

Kauno valstybinis 1éliy teatras, jmonés kodas 190754645, atstovaujamas vadovés Rasos Bartninkaités,
veikian¢ios pagal teatro nuostatus, (toliau — UZsakovas),

ir MB ,,Virmalda“, jmonés kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Raba&iaus,
veikian€io pagal bendrijos nuostatus, (toliau -Projektuotojas),

Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré Sig
Projektavimo paslaugy sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1, Sutarties objektas — techmninio projekto Elektrotechnikos dalies naujos laidos, bei Sios
projekto dalies vykdymo prieZiiira pagal UZsakovo parengta projektavimo uzduotj, UZzsakovui
igyvendinant projekta Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-002 ,Kauno valstybinio léliy teatro pastato
atnaujinimas® (toliau — Paslaugos).

1.2. Bendra Sutartyje numatytos Paslaugos kaina, nustatyta Saliy susitarimu pagal Projektuotojo
2021-09-17 ir 2021-10-01 pateiktus komercinius pasitilymus yra:

Kaina
Elektrotechnikos projekto dalies naujos laidos parengimas 1500,00 EUR be PVM
Projekto vykdymo prieZitira 150,00 EUR be PVM
Bendra Paslaugos kaina 1650,00 EUR be PVM
1996,50 EUR su PVM

1.3. ] 8iakaing jeina, visi mokesciai ir visos Projektuotojo i§laidos, reikalingos tinkamam ir visiskam
Sutarties jvykdymui, jskaitant draudimo,

1.4.  Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskaifiavimo budas.

1.5.  Pervisg Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties objekto kaina gali biiti keitiama Saliy susitarimu,
keiiantis Paslaugy apimtims.

1.6. Paslaugy teikimo terminai: Elektrotechnikos projekto dalies naujos laidos parengimas — 2
savaités nuo §ios Sutarties pasiraS§ymo; Projekto vykdymo prieZitra - visa Sios Projekto dalies
jgyvendinimo terming, bet ne ilgiau kaip 12 ménesiy.

1.7.  Jeigu atsiranda aplinkybeés, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento negalima buvo numatyti
(atsakingy institucijy veikimas/neveikimas, tre¢iyjy asmeny veikimas/neveikimas ir pan.), Uzsakovas,
radtu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotoja prie§ 3 (tris) darbo dienas, turi teise¢
sustabdyti visy Paslaugy teikima.

1.8.  Si Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Sutarties Saliy jgalioti atstovai.

2. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO SALYGOS

2.1.  Suteiktos Paslaugos perduodamos Salims pasiragant atlikty Paslaugy perdavimo priémimo akta.
2.2. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akty, jeigu buvo
nustatyti Paslaugy teikimo triikkumai ir Projektuotojas nepasalino iki Paslaugy perdavimo-priémimo akto
pateikimo dienos nurodyty trikumy, neatsizvelge j UZzsakovo reikalavimus.

2.3. Salys pareikia, kad Paslaugy perdavimo-priemimo akto pasiraymas negali biti
interpretuojamas kaip Paslaugy tinkamas suteikimas. UZsakovas turi teis¢ ir po Paslaugy perdavimo —
priémimo ir/ar apmokéjimo pareiksti pretenzijas Projektuotojui deél jau po paslaugy perdavimo —
priemimo akto pasiradymo paaiskejusiy projektiniy sprendimy ar kity trikumy.

2.4. Projektuotojo Paslaugy perdavimo priémimo akto pagrindu iraSyta PVM saskaita faktiira
apmokama ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros idraSymo ir pateikimo
Uzsakovui.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas $ig Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad:



3.1.1. turi reikiama kvalifikacija, visus butinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZiancius teikti ioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

3.1.2. susipaZino su projektine dokumentacija, objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir
jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

3.1.3. gerai ifanalizavo ir suprato Paslaugy pobiid] bei jy apimt] ir jvertino Paslaugy teikimui reikalingy
dokumenty pakankamuma.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSoma informacija bei dokumentus, biitinus Sutar€iai jvykdyti;
4.1.2. priimti i§ Projektuotojo tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas ir suteikty Paslaugy perdavimo-
priémimo aktus bei sumokéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais;

4.1.3. saugoti Projektuotojo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija susijusia su Sios
Sutarties vykdymu;

4.1.4. bendradarbiauti su Projektuotoju, vykdant $ia Sutartj.

42. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. sustabdyti mokéjimus, jei Projektuotojas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal 3ig
Sutartj;

4.2.2. savo nuoZilira vykdyti Sutarties vykdymo kontrolg ir prieZitirg ir, nustatgs Sutarties vykdymo
pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir/arba atsisakyti priimti nekokybiskai
suteiktas Paslaugas; nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy trikumams pasalinti;

4.2.3. prasyti Projektuotojo pateikti informacija apie Sutarties jgyvendinimo eiga;

42.4. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodytg protinga terming nepaSalina Paslaugy
trikumy, pasitelkti trediuosius asmenis tritkumy paSalinimui ir reikalauti i§ Projektuotojo dél to
atsiradusiy nuostoliy atlyginimo.

4.3. Projektuotojas jsipareigoja:

4.3.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytg tvarka ir salygas, apibréZtas Sutartyje;

4.3.2. Paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojan¢iy LR jstatymy, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimus;

4.3.3. atsizvelgti | UZzsakovo pagrjstas pastabas bei pasifilymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad
biity projektuojama, vadovaujantis galiojan¢iomis normomis;

4.3.4. vykdyti visas kitas §ioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose numatytas
pareigas;

4.3.5. nedelsiant, atsiradus atitinkamoms aplinkybéms, informuoti UZsakova apie atsiradima
aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;

4.3.6. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialia informacija susijusig su 3ios
Sutarties vykdymu;

4.3.7. uztikrinti, kad Projektuotojo paskirti PV, bei PDV biity atestuoti Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka ir Paslaugos teikimo metu turéty galiojantj (-ius) kvalifikacijos atestatg (-us);
4.3.8. dalyvauti UZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir
pasitarimuose, kuriuose yra sprendZiami ir aptariami su Projekto rengimu ir jgyvendinimu susije
klausimai;

5 SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI TVARKA BEI SALIU ATSAKOMYBE
5.1.  Uzsakovas ir Projektuotojas turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku $aliy susitarimu arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

5.2.  Uzsakovas turi teise, raStu jspéjes Projektuotoja prie§ 10 kalendoriniy dieny, vienadalidkai (be
teismo) nutraukti Sutartj bet kuriame Sutarties jgyvendinimo etape, jeigu:

5.2.1. Projektuotojas veéluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj,
arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai, kad tampa nejmanoma jy pabaigti laiku;



5.2.2. Paslaugy atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atlickamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir/ar Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal UZsakovo ZodZiu ir/ar radtu i§sakytus
pasitilymus ir pastebéjimus;

5.2.3. Projektuotojo specialisty kvalifikacija neatitinka galiojanciy teisés akty reikalavimy;

5.2.4. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia | UZsakovo
pretenzijas del trikumy pasalinimo.

5.3.  Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, Projektuotojo rasytiniu reikalavimu moka 0,2 procento
delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta sumokeéti kalendorine diena nuo uzdelstos sumokeéti sumos dalies.
5.4. Projektuotojas, nesuteikiantis arba veluojantis suteikti paslaugas Sutartyje numatytais terminais,
Uzsakovo radytiniu reikalavimu moka UzZsakovui 0,2 procento dydzio delspinigius uz kiekvieng
pavéluota dieng nuo Sutarties kainos.

5.5.  Salys jsipareigoja savo saskaita atlyginti nuostolius kitai Saliai ir/ar tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél konkregios Salies netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar jos nevykdymo.

6.  GINCU SPRENDIMAS

6.1. Kiekvieng gin&a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ $ios Sutarties ar susijusj su §ia Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.

6.2.  Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, ginfas bus sprendZiamas
teisme pagal UZsakovo buveinés vieta.

7.  NENUGALIMA JEGA

7.1.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

7.2.  Salis gali biiti visikai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

8. KITOS SUTARTIES SALYGOS

8.1.  Projektuotojas sutinka, kad i§imtines turtines autorines teises j pagal 3ig Sutartj parengta Projekta
igyja UZzsakovas nuo pagal 3ig Sutartj sukurto Projekto apmokéjimo Projektuotojui. UZsakovas turi teisg
be papildomo uzmokes¢io Projektuotojui naudoti Projekta $ioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato
rangos darby vykdymui

8.2.  Jeigu Salims vykdant Sutartj atsiranda trukdZiy arba kitokiy klifi¢iy, trukdanéiy tinkamai suteikti
Paslaugas pagal Sutart], jos privalo ra$tu nedelsdamos, per protingg termina, bet ne véliau kaip per tris
(tris) darbo dienas, apie tai pranesti kitai Saliai, pateikdamos minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus.
Tokiu atveju Salys turi teise radtu prasyti laikinai sustabdyti Paslaugy vykdyma iki bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar kliGitys.

8.3. Visa pagal §ia Sutartj UZsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréZiniai, planai,
nuotraukos, techninés salygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus Siai Sutar€iai ar ja
Salims (bet kuriai i§ Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar UZzsakovo
atitinkamo reikalavimo gavimo, grazinti Uzsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus
dokumentus ir/ar daiktus.

8.4. Utzsakovas turi teise dél objektyviy atsisakyti Paslaugy, apmokédamas uz iki tokio atsisakymo
Projektuotojo suteiktas Paslaugas.

8.5. Vykdydamos 8ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir ios Sutarties
salygomis.

8.6.  Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo rasytinio
sutikimo.



8.7. Pagrindinis Sutarties tekstas suradytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas 3aliy
atstovy ir turi vienoda juriding galig.

8.8.  Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos Saliy susitarimu.

8.9. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.

9, SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Projektuotojas:

Kauno valstybinis léliy teatras MB ,,Virmalda*

Laisvés al. 87A LT-44297, Kaunas Draugystés g. 20, LT-51257 Kaunas
Imonés kodas: 190754645 Imonés kodas: 134906131

Ne PVM mokétojas PVM mokeétojo kodas LT349061314
A.s.Nr. LT61 7300 0101 4961 0594 A/S/LT6“5“7944\0600 0314 5123
Tel.: +370 37 227158 Tel.: 137037 452490

El. paStas: teatras@kaunoleles.It /E!‘ astas{vu ma{ﬂa@vu malda.lt
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