
     SUTARTIS Nr. S-19186
    2021 m. spalio 29 d.

Telšiai 

I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Ši sutartis sudaryta tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos (kodas Juridinių asmenų 

registre 180878299), toliau  –  Užsakovas, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Katkaus, 

veikiančio pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos nuostatas, ir UAB „Palverkas“ (kodas 

Juridinių asmenų registre 166675298), atstovaujama direktoriaus Vaclovo Urnikio, toliau –  Rangovas, 

sudaro šią sutartį.  

1.2. Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Šalys 

patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis 

neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai.  

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti Telšių rajono 

savivaldybės kultūros įstaigų pastatų remontas. Viešvėnų kultūros centro patalpų paprastasis remontas. 

2.2. Remiantis šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis bei kitais pirkimo dokumentais, Rangovas 

atlieka nurodytus Darbus. 

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutarties kaina  17666,07  Eur (septyniolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 

07 ct) su PVM. 

3.2. Mokėjimas Rangovui tinkamai atlikus Darbus atliekamas per 30 dienų nuo Užsakovui 

pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų ir priėmimo – perdavimo aktų. PVM sąskaitoje – faktūroje nurodoma 

sutarties data ir numeris. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, 

vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

informacijos apie pasitelktus subrangovus gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 

turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems 

mokėjimams subtiekėjui. 

3.3. 3.3. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovas per 5 darbo dienas po sutarties 

pasirašymo įsipareigoja pateikti objektines ir/ar lokalines sąmatas, kurios atitiktų pasiūlymo vertę, ir pagal 

kurias, esant būtinybei, bus galima nustatyti atskirų darbų kainą. Užsakovo pateikta sąmata nebus 

naudojama tiksliems darbų kiekiams nustatyti Sutarties vykdymo metu. Ji būtų naudojama kilus 

papildomų darbų, darbų pakeitimų poreikiui. 
3.4. Rangovas užbaigtus darbus perduoda Užsakovui, o Užsakovas jį priima tiesiogiai, pagal 

Rangovo pateiktą užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo aktą arba raštu nurodo nepasirašymo priežastis 

per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos. 

3.5. Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus Darbus atliekami pateikus dokumentus, 

patvirtinančius atliktus Darbus (sąskaitą faktūrą, suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą) per 30 

kalendorinių dienų. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos 

faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Pirkėjas nereikalauja sutarties užtikrinimo. 



4.2. Rangovas įsipareigoja per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti Darbus. 

Numatomas 1 mėnesio sutarties pratęsimas. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.  

4.3. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai. 

 

V. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

 

5.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, 

atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, 

jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio 

sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 

 

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

6.1. Užsakovas įsipareigoja: 

6.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą sutartyje numatytiems Darbams atlikti; 

6.1.2. sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už kokybiškai atliktus Darbus Rangovui 

sumokėti sumą, nurodytą 3.1. papunktyje; 

6.1.3. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 

6.1.4. priimti atliktus Darbus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti atliktus Darbus  

koreguoti; 

6.1.5. pranešti Rangovui apie sutarties sąlygų, nustatančių Darbų kokybę ir  kiekį, pažeidimą, kai 

buvo nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas. 

6.2. Rangovas įsipareigoja: 

6.2.1. atlikti Darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatytą tvarką bei pateiktą Rangovo 

pasiūlymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais; 

6.2.2. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 

6.2.3. koreguoti, taisyti be papildomo mokesčio Užsakovui atliktus Darbus pagal Užsakovo 

pareikštas rašytines pastabas įstatymų nustatytą terminą; 

6.2.4. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys. 

6.2.5. Jei pasitelkiami subrangovai, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo 

pradžios raštu pranešti už pirkimą atsakingam asmeniui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų 

atstovus. 

6.2.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų 

subrangovų, didesnės (mažesnės) sutarties dalies (veiklos), nei buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje 

numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo 

žinomi) subrangovų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu 

informavus Užsakovą.  

6.2.7.  Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais 

remiamasi kvalifikacijai pagrįstu) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo 

keliami) patvirtinantys dokumentai. Ankščiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas 

kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. 

6.2.8. Pakeitus sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnė (mažesnę) sutarties 

dalį (veiklą), nei buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar 

naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti sutartį tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius 

papildomą susitarimą prie sutarties. Susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir 

sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama 

sutarties dalimi.  

 

 

 

 

 



VII.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ     

 

7.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui  

pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, 

bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM. 

7.2. Rangovas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs darbų ir Užsakovui pareikalavus, moka 

Užsakovui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 

10 % sutarties kainos neįskaitant PVM. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % sutarties kainos 

neįskaitant PVM, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą: 

7.2.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų; 

7.2.2. nutraukti sutartį. 

7.3. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną pasibaigus sutartam prievolės įvykdymo 

terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus pagal sutartį. 

 

VIII. KITOS SĄLYGOS 

 

8.1. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo įsipareigojimų pagal sutartį. 

8.2. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo sutartyje numatytų 

įsipareigojimų. 

8.3. Jeigu Šalis nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų sutartyje, ji privalo atlyginti dėl to kitos 

Šalies patirtus nuostolius. 

8.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 

8.5. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį 

dėl esminio sutarties pažeidimo. Esminiu sutarties sąlygų  pažeidimu bus laikomas bet kurio 

įsipareigojimo pagal sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti 

sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais. 

8.6. Šalys gali nutraukti sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu. 

8.7. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia 

sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, 

nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal 

Užsakovo buveinės vietą.  

 8.8. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią 

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 

prieštarautų teisės aktams. 

8.9. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtinais atvejais, kai dėl sutarties Šalies vidinio 

persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria 

susijęs sutarties objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų 

ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių   įsipareigojimų įvykdymą). 

8.10.  Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu. 

8.11. Sutarties pakeitimai gali būti atlikti sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu ar kitais 

būdais, užtikrinančiais aiškiai išreikštą sutarties Šalių valią pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. 

8.12. Dokumentas, kurio įforminami sutarties pakeitimai, laikomas sutarties dalimi. 

8.13. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai juos abi sutarties Šalys patvirtina parašu. 

8.14. Sudaryti du šios sutarties egzemplioriai, kurių juridinė galia yra vienoda, po vieną 

egzempliorių kiekvienai šaliai. 

 

IX. NENUGALIMA JĖGA (force majeure) 

 

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 

dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties pasirašymo dienos, bei 

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 



9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles.  

9.3. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

9.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  

nenugalimos jėgos (force majeure).  

 

X.  SUTARTIES PRIEDAI 

 

10.1. Lokalinė sąmata. 

 

XI.  KONTAKTAI 

 

11.1. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir 

bendrauti lietuvių kalba. 

11.2. Užsakovo paskirti atsakingi asmenys: 

11.2.1. Už sutarties vykdymą atsakingas Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos 

ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Norkus. 

   11.2.2. Už Sutarties paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus 

Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė Renata Kniukštienė; 

11.2.3. Sutarties pakeitimų, atsiradusių Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimą 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga – Renata Kniukštienė Telšių rajono 

savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji 

specialistė, gavusi informaciją iš už Sutarties vykdymą atsakingo asmens; 

11.3. Šalių rekvizitai: 

 

UŽSAKOVAS 

Telšių rajono savivaldybės administracija 

Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai 

Kodas 180878299 

El. p. info@telsiai.lt 

Tel/faks. (8 444) 52 229   

A/s LT644010042800468867, banko kodas 

40100, AB Luminor bankas 

 

RANGOVAS 

UAB „Palverkas“ 

Klaipėdos g. 3, 89213 Mažeikiai 

Kodas 166675298 

El. p. info@palverkas.lt 

Tel. 8-443-51309 

A/s LT987044060000004445, AB SEB banke 

 

Administracijos direktorius 

Tomas Katkus 

 

Parašas 

A.V. 

Direktorius 

Vaclovas Urnikis 

 

Parašas  

A.V. 

 

mailto:info@palverkas.lt
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Sienq atskirq vietq iki 1 m2 ploto tinko m2

remontas kalkiq skiediniu
Vidiniq pavirSiq pagrindo gruntavimas m2

sukibimq gerinanciais gruntais teptuku
Gipskartonio plokSciq sienq siilliq m2

glaistymas be armavimo, uZpildant siilles
ir glaistant dviem sluoksniais (100 m2

gipskartonio plok56iq)

Tinkuotq arba betono sienq labaigeras m2

glaistymas rr Slifavimas 2 kartus
Sienq nutinkuotq "Vetonit" arba aptaisytq mz

gipso kartono plok5temis Pirmas
glaistymas "KR" glaistu

Sienq nutinkuotq "Vetonit" arba aptaisytq mz

gipso kartono plok5tOmis sekantis
gtaistymas "KR" glaistu
Sien q vidiniq pavirSi q daZymas ernulsiniaisrnz

daZais vienu sluoksniu
Sienq vidiniq pavir5iq daZymas emulsiniaisrnz

daZais antru arba kartotiniu sluoksniu

0.162

83200

83200

83200

83200

83200

12000

6180

6180

6180

6180

6180

12000

131 340

37740

93600

37.740

37740

131 340

11617134

11.7341

Lapas 2

18820

97628

14056

7.49

ZiniaraStisl

5 NllP‐ 1508

6 NllP‐ 1402

7 NllP‐ 0404

8 NllP‐ 0702

l N34-35‐ 1

2260935

3N21P‐ 0706

l R61P‐ 2107

2N15P‐ 0203

3N15‐ 169-2

4N15P‐ 0707

5N15P‐ 0707

l Rll‐77

2N15P‐0203

3N15P‐ 0117

4N15‐169‐2

5N15‐ 169‐4

6N15‐169‐5

7N15P‐ 0701

53662 44647

207948     173013

4879.97

145172     1207.83

86516 71981

48.2254      578.70

250634

227447

12115

41220 2547

47620 2943

34357 2123

22418

230788 27695

1_2115      159.12

14725 5557

41220 38582

3.4413 12987

26931 10164

23160 30418

8N15P‐0701 131 340 21230 27883
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Sam
eil

Darbo
kodas

Darbo ir i5laidq apra5ymai
Mato Kiekis

Kaina EUR

Vieneto kaina |も viso

l N21‐206

2N21‐206P

3N21P‐ 0321

4N21P‐ 0321

5N21P‐ 0307

6N21P‐ 0328

l N10P‐0503

2N17‐ 33‐1

3N17‐ 33‐ lP

4N16‐ 114‐ 1

5N16-114‐ lP

688001001

7N16P‐ 1101

8R23… 59

9R23‐ 62

Skyriuje 7

8 ELEKTROTECHNIKOS DARBAI
Hermetiniq ir pusiauhermetiniq rozeeiq vnt

montavimas
Pagrindines medZiagos vnt

Jungikliq montavimas potinkin€se vnt

ddZutese (vieno klavi5o)
Jungikliq montavimas potinkinese vnt

deZutese (dviejq klavi5q)
Kabeliq, laidq apsaugos gofruotll m

vamzdZiq klojimas ant grindq pagrindo, kai

vamzdZiq i5orinis skersmuo iki 32 mm
Kabeliq itraukimas isumontuotus m

vamzdZius, kailaidq skerspj0vio plotas iki

6 mm2
Skyriuje I

9 KITI DARBAI
Radiatoriq apsuga irengiant groteles i5 m2

perforuotq MDF plok5eiq

Plautuvds, fuirtinant prie sienos, kai kompl.

kanalizacija plastikiniq vamzdZiq
Pagrindines medZiagos kompl.

Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas i3m

polietil. vamzdZiq, kuriq D iki32 mm,
klojant kanaluose
Pagrindinds mediiagos m

Spintele plautuvei vnt

Vidaus nuotekq plastikiniq skirstomqjq m

vamzdynq ir stovq vamzdZiq montavimas,
kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
0t<iniq SiukSliq valymas i5 patalpq t

Statybiniq Siuk5liq i5ve2imas 10 km t
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu bOdu

12000

12000

2000

1 000

43000

43000

6000

1_000

1000

4000

58912

47951

103724

532792

11.9553

36615

88.4208

104485

194997

368919

169198

7069

5754

2074

5328

4782

14.65

8842

2090

7800

14757

122620

1460006

306601

1766607

109959 11.00

33949 14598

22733 9775

40370

1161033      69662

789382 78.94

4000

1000

2000

4000

4000

Skyriuie  9

ZiniaraSり je l
Pridetines ve■es rnokestis 21 009/6

:こ viso ЙiniaraStyje l
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