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Pirkimo sutartis Nr. CPO173642 / 3T-£9

UAB , Sirvinty §iluma*
Direktoriaus pavaduotoja ekonomikai,
3 1. e. dircktoriaus pareigas
Sirvinty siluma, UAB, Liudmila Braskiené

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

Santerma, UAB,, Tomas Andriejtnas

atstovaujama _

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau vadinamas ~ Tiekéjas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos »Daugiabu¢iy namy athaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkrediu pirkimu, sudarome $ig

statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Vie3oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vie$ujy pirkimy procedras kity perkanéiujy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas ~ CPO LT valdoma ir tvarkoma informacing sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugu pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVOQ patvirtintas techninis darbo
projektas, i¥duotas statybg leidziantis dokumentas, pasiragytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, itaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos u¥baigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesdio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

dél Darby atlikimo trediujy asmeny nuosavybgje ir intervencijos i ja tick, kiek tai yta biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo Jjégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
technini darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Kalnalaukio g. 13 Sirvintos..

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su peritira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina sy PVM®,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kickiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atlickami tik pasirasius radti$ka susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaina jeina darbo Jégos, mechanizmy ir med¥iagy kaina, mokesdiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i8pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausangios i$laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet?_;ﬁtini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti da/r&i pasialymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. [ Pirkimo sutarties kaing trauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidu, vir§ijangiy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PYM mokamas pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rastigkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUT ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7, Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio ( padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkreéius skaitiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai, UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas {forminamas $aliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaidiuota Pirkimo sutartics kaina ir
$io perskaidiavimo {sigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pitkimo sutarties galiojimas kartu su prat¢simu yra ilgesnis nei vieneri metai), vicng karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perZilirima (didinama ar maZinama) §iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudu kainy indeksus, jeign nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZitros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai):

3.10.2. Perskai¢iavimas kickvieny kity mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaina dauginant i§ perskaigiavimo koeficiento, gauto

pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksg dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties isigaliojimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perZifiréta ~ i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kaimy indekso. Atitinkamai perZitirima Pradinés Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomeo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo baland¥io ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy prieZasiu néra pasiraSomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 9 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali buti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausandioms aplinkybéms, dél kuriu negaléjo buti atlickami Darbai, terminui, kol i$nyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas ¢sant bent vienam i3 iy atveju:

42.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treiyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, ivykus inZineriniy tinkly avarijai, i$kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUTI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. {sigyjamos papildomos projektavime paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo ivykio ar aplinkybiy atsiradimo pranciti UZSAKOVUI, nurodydamas {vyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta Ussakyty darby sarae, kuris gali biiti Saliy ragtisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby prad¥ios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darbuy atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty sahmmas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas prgfenzijas UZSAKOVAS
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pareidkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o Jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy
Darby trakumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (§esiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne de! aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apic tai ragtu prane$damas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutarti perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dvifalj Akta, Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
sudetintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei ju verte.

5.2. TIEKEJUI u tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) swmokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darbu perdavimo Uzsakovui akto pasira§ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty i§taisymo
garantiniu laikotarpiu uzZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty idtaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasirado: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizitrétojas ir UZSAKOVO vadovo igaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty sgzempliorius UZSAKOVUT iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirao pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas ji TIEKEJU]I, arba tuo patiu terminu priima neginéijama atlikty
Darby dalj ir parei$kia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby, atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visigkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine —
i8pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galuting

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Aktg ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZziagas.
I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ~pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
Ispéjes ji apie tai maiausiai pries viena darbo dieng, bei tinkamai {forminti pasiéptn Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai¥kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimuy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jraiais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defelty aktg, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienagalidkai ir iteikiamas TIEKEJUT pasiradytinai arba

issiuntiamas registruotu pagtu. TIEKEJAS neatsako, Jel defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinandiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiraSyti Akty ir neatliki mokéjimuy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepaSalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsitasty arba kol Salys nesusitaria (ra§tu) del ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareik§ti
TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darbu tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trilkunius savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO murodyta termina
nurodyty tritkumy neistaiso arba atsisako j juos itaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (iskaitant
UZSAKOVO savo léomis igyvendinty statybos darby, kuriais i§taisomi nurodyti triikumai, iflaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pagalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus tritkumus. Tritkumy

i8taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant { Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy i$taisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg TIEKEJAS gali i8rayti tik po to, kai abi salys pasirasé Akt (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defeky istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrini ma). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi bati pridétas abieju Salig pasiraSytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutart] numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokejimui turi nurodyti ne mafau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira8ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJQ atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i treciujy Saliy. gali biiti pratesti, tatiau

bet kokiu atveju 3ie terminai negali virsyti 60 (3esiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igvja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUT pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ trediujy 3aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés igyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtieksjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu), Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUIL, turi Jja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) iSraSyta saskaita ra$tu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKESUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka, TIEKEJAS, idrasydamas ir patcikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai 1 jas nejtraukia subtickéjo (subrangovo) ticsiogiai UZSAKOVUI

pateikty it TIEKEJO patvirtinty saskaity sumiy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimiy isipareigojimuy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI. $iame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu 1§ treciyjy Saliy, gali bati pratesti, tadiau bet kokiu atveju $ie terminai negali vir§yti

60 (Sefiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik tue atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia frodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i tre¢iyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtickéju atlickami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant i Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atlickami tri3aléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUT ir neatitikimai padalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio istatymo ir jo igyvendinamujy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darbu apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktizkai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutartics mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUIL aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkantios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartas). teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarte neatitinkangios elektroninés saskaitos faktiiros
gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Perkanioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i¥skyrus VieSujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kekybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekie / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, Jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ i3aidkéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekie / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darbu kokybe, arba

6.4 4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby triikumy $alinimo i3laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio vgrté ne mazesné

kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visitko TIEKEJO isiparefrojimy
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iduota
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaita (suma ne mazesné kaip 10 % Pirkimo sutarties

kainos su PVM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde§imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy Isipareigojimy
vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmeé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei
pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo
dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI $iy darby ivykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUIL,

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojan&iuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dicnas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo patcikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [S %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumes.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiv uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lictuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raita i¥daves Juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima tomis patiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Zaliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg;

8.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uZzsakyty Darby kiekiy Ziniara$&ius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés prieZidros vadovai rastu — jra3ais statybos darby ¥urnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsla nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluosc nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojinm, UZSAKOVAS turi teisg radtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti u? netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty paalinimo arba pagalinti trikumus tredinjy

asmeny pagalba TIEKEJQ saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUT ir reikalauti Jju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar paZeidZiami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita padalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikii pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kick tai susijg su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL. Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis {sipareigoja apic tai ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty i3taisyma savo l&éSomis:

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUT uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. wztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti { statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeyjas ir Darby techning prieZitira. Darby technine prieZitirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priziiirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZitirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius prizitirétojus, pries tai

praneddamas TIEKEJUIL Techniniu priziiicétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizini (pagal darbo

sutarti) ar juridini asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objskto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus:

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu igfformuoti ¥uos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
{Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darbuy atlikimui pasitelkti $iuos subtickéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkretias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. prie 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, {statymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuoty statinio statybos
vadova ir atestuota asmeni, atsakinga uz elektros iikj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, butinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4, teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kurivos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti sura3ant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pa3alinti bet kokie esami ir (arba)
potencialils trikumai, dél kurity nebiity i$duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybes trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iSspresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy 1galiojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei sgskaita gauti pagal galiojantius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ trediyjy $aliy, iforminti reikalingg
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.3. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akuy, reglamentuojandiy statybos veikla (normy,
taisykliu) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty Ju vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUTI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkandius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, nandoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystes bei
sugadinimo, skaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir irenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZidiros vadovui, organizuoti ju sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliacing sistema, turinti Europos technini {vertinima ir paZenklinta CE enklu, arba turinti

Nacionalinj techninj {vertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorini Darby vykdymo grafika,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikny Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSradyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyty statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu praneiti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZitirétojui, projekto vykdymo prieziiros vadovui bei valstybiniy kontroliucjanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, pﬁeégaisp’.lj; ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretipios aplinkos apsauga ir
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greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir Judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uZ kurivos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Suvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUT iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasiraiymo;

8.4.17. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atliky Darby (ir paslangy) trikumus ir defektus, i5aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti ankséiau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas med¥iagas, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lictuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i$vezus jas 8 teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinangius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto isvezimg i tam specialiai skirtas victas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo islaidas:

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo lé$omis irengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus Jjuos ilardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | medZiagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projeko / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybvietg ir kitas vietas, kurie buvo perduott TIEKEJUT sutartiniu laikotarpiu. T§veZii savo statybines atlickas ir statybinj lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jukokybg ar padaryta 7ala;

8.4.27. surafant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiu ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokeéti uZ suvartot elektros energija, vandeni ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuosc numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9, saliq atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutarti nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUL negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darbuy be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidiros vykdytojy radtiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties vykdymo ustikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO i3laidas,
susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauj Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (de$imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertas.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy ragtisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties ivykdymo utikrinimo dokumento galiojimas
turi bti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdyma uZtikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties ivykdymg uztikrinanéio dokumento, TIEKEJUT taikoma 0,03 procento
delspinigiy uZ kickviena pavéluoty diena pateikti sutarties {vykdyma utikrinanti dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus | delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéfi 0,03 procento delspinigiy
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uz kiekviena pradelsta dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus { delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dé! isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutart].

10. Pirkime sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali baiti keitiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti keitiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyrinje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutartics verté gali biti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Vie3uju pirkimy {statyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keitiandiojo ar naujai
pasitelkiamo subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties Ivykdymui, keiiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti pagalinimo pagrindy. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekajus (subrangovus) TIEKEJAS turi i ankste raitu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtick¢jo (subrangovo) keitimo it/ar pasitelkimo pricZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo pric Pirkimo sutartics projcktg ir
dokumentus, irodangius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi Ju pajégumais pagrindZiant atitiktj kvatifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtickéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keidiangiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduotics ivykdymui. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i3
anksto radtu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodanéius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta 3aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustagius viesuosius pirkimus reglamentuojandiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
padalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei Jjuos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rafytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispejes kita Sali prics protin ga terming, o Siam suéjus ir papildomai ispéjus pries 10 (dcsimt) dieny,

vienaali$kai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutarti dél esminio jos paZzeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dl esminio $ios Pirkimo sutartics paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieduosius pirkimus reglamentuojanéiu teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikimy tiekéju sarasa. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

T1L1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, i§skyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk$éiai paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, treiyju asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tickéjui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutartics ivykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienadaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI idkeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastitko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygu arba po ragtisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar kartg paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg, Draudimo bendrovés laidavima i¥daves subjektas negali ivykdyti savo jsipareigojinny, o TIEKEJAS,
UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo utikrinimo tomis pagiomis salygomis, kaip ir
ankstesnysis. [ki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo tvykdymui, i3skai&tuoti
(sulaikyti) i3 galutinio atsiskaitymo uz Darbus:

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSuju pirkimy {statymo nuostatas, reglamentuojandias sutarties pakeitimo salygas ir tvarkg;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSuju pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisde3imt) (jei mokejimai susieti su finansavimu gaunamu i§ tre¢iy

Saliy ne daugiau kaip 60 (3esiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino:

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmu, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)

kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienadaliskai nutraukti Pirkimo sutarti, prane§dama
apie tai kitai $aliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagalidkai nutraukus Pirkimo sutart TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasira3ant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i3 mokétiny sumy

i3skaiéiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO Kaltés.

12. Nenugalimes jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid%iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salics irodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranci¢ kitai Saliai apic aplinkybcs bei ju

poveikj isipareigojiny vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybe esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ., Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kit Salj,

praneSdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek imanoma, ir ieSko alternatyviu bidy savo {sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i5laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatym Isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku praneta, nuo pranesimo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priegingu atveju baty buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas adtuoniasdesimt) kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutartj ispédama apie tai kit Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid¥iamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Gin¢y sprendimas

13.1. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutartics salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vie3uosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktas.

13.2. Salys susitaria, kad kickvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Pirkimo sutarties ar su Ja susijes, turi biiti sprend¥iamas deryby biidu. Jeigu
anks¢iau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali bilti i3spresti deryby keliu per 20 (dvidegimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lictuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy isipareigojimy ivykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju neghliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma neimanomas.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viefa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, idskyrus
atvejus, kai $i informacija yra viesa arba turi biiti atskleista istatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus {sipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos,

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiragingjimas yra siuniami elektroniniy pastu, jteikiami pasiradytinal, ju
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas pranciimas laikomas gautu jo gavimo diena, Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siunéiamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutartics pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turingiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy,

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima {vertinti pateiktu apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutarti.

16. Pirkimeo sutarties dokamentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJQ pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidziandiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr, 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma,

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma.

Puslapis 10
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17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS

Sirvintq iluma, UAB

Adresas: Vilniaus g. 49, LT-19118 Sirvintos, Vilniaus apskritis
Kodas: 278312850

PVM kodas: LT783128515

A.s.Nr.: LT037182400035467870, AB Siauliy bankas

Tel.: 8 382 51831

Faks.: 8 382 51305

EL pastas: siluma@sirvintusiluma.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS

Santerma, UAB

Adresas: Zirmiiny 48-44, 09226 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 125853256

PVM kodas: LT258532515

A.s.Nr.: LT10 4010 0510 0187 3965, AB DNB bankas
Tel.: +37052708344

Faks.: +37052708344

El. pastas: santerma3555@@ gmail.com

UAB"Sirvinty $iluma" Renovacijos projekty vadybininkas Vygintas Pakalnis mob. 860482520 v.pakalnis@sirvintusiluma.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

UAB"Sirvinty $iluma” Renovacijos projekty vadybininkas Vygintas Pakalnis
mob. 860482520
v.pakalnis@sirvintusiluma.lt

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé: . UAB "Sim“m §iluma*
Bireletoriaus PHVaH_uomJa eEonomikaj,

La_dirala
SHeRtOTAUS Pareigas

Liudmila Braskjepg

Pareigos:

Para3as:

Data: _ OL‘%&/‘ 0

Atsakingas asmuo/asmenys:

Tomas Andrigjlinas Direktorius 868621543
santerma555@gmail.com

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

Pareigos: /

/ ;
Paragas: é/ L

e OUNE 30

Sutartis Nr. CP0O173642
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Pirkimo sutarties CPO173642 priedas Nr. 1

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris|.

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auk

méncsi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

ATLIKTU DARBY AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

S¢iau nurodytos Pirkimo sutarties

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradZios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitini
pateikta suderintg be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVYM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PYM:

Suma mokéjimui;

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy {sipareigojimy pagal auk$&iau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinime modernizavimo) programoje, todél atlikty

darby aktai privalomai turi biiti u¥pildomi iSskaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinandias priemones ir kitas priemones

identiSkai pasiilymo kainos i§skaidymui. Taip pat biitina nuredyti Prejekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine israiska. Atlikty

darby aktus papildomai pasirado Vi[ Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés,

Teisés aktais pakeitus ATLIKTY DARBUY AKTO FORMA, u? atliktus darbus turi biti pasiraSoma aktuali io akte forma.

UZSAKOVAS
Sirvinty iluma, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Parajas:

Data:

AV.

Techninés prieZitiros atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV,

TIEKEJAS
Santerma, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavard¢, pareigos:

Parasas:

Data:

AV,

atsakingas uZ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.

Sutartis Nr. CPO173642 MV/’
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Pirkimo sutarties CPO173642 priedas Nr. 2

UZsakymo salygos:

2021-06-24 20:24:21

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

Konkurso trukmé

Pirkimo sutarties sudarymo trukmé Darby atlikimo terminas

Pirkimo sutarties kaina su PYM

8 pilnos d.d. 5+5 d.d. 9 mén. 264990.00

Statybes objekto duomenys

Pastato paskirtis GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU) (DAUGIABUCIAI) PASTATAI

Pastato kadastro bylos Nr. 8998-9000-1018

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Sirvinty $iluma, UAB

Objektas dalyvauja Lictuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programaje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikta suderints techninj
darbo projekta

DAUGIABUCIO NAMO, KALNALAUKIO G.
13, SIRVINTU M., (UNIKALUS NR.
8998-5000-1018), ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Kalnalaukio g. 13 Sirvintos.

Tickéjo pasifilymo kaina (Eur be PVM): 219000.00
21% PVM: 45990.00
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur su PVM): 264990.00
Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZidréti objekty (vardas, pavards, pareigos, tel. Nr., el. pastas):
UAB"Sirvinty iluma" Renovacijos projekty vadybininkas Vygintas Pakalnis mob. 860482520 v.pakalnis@sirvintusiluma.lt
Pasiiilymq pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Santerma, UAB
Pasiiillymg pateikes naudotojas:
Tomas Andriejiinas
F, A, s
Sutartis Nr. CPO173642 ( 7"‘ / Puslapis 13
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