
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO (KELIO), ĮVAŽIAVIMO

ANTAKALNIO G. LINK VASARNAMIŲ G. PRO ŠILO MOKYKLĄ ATKARPOS

UKMERGĖS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ PIRKIMO 

SUTARTIS NR.

2021 m. spalio       d.

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens

kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama

administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal tarnybinę padėtį,

ir UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, adresas Deltuvos g. 26,

LT-20122 Ukmergė, atstovaujama direktoriaus Andriaus Latvio, veikiančio pagal bendrovės įstatus

(toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Sutartį,

kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (kelio),

įvažiavimo Antakalnio g. link Vasarnamių g. pro Šilo mokyklą atkarpos Ukmergės mieste,

kapitalinio remonto rangos darbų pirkimo, atlikto skelbiamos apklausos būdu dokumentais.

1.3. Sutartis finansuojama Valstybės biudžeto lėšomis.

1.4. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai

įvykdyti reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam

sutartinių įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas.

1.5. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti

vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį

aiškinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų

pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja per Sutartyje nustatytą

Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti susisiekimo

komunikacijų paskirties statinio (kelio), įvažiavimo Antakalnio g. link Vasarnamių g. pro Šilo

mokyklą atkarpos Ukmergės mieste, kapitalinio remonto rangos darbus pagal techninį darbo

projektą „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (kelio), įvažiavimo Antakalnio g. link

Vasarnamių g. pro Šilo mokyklą atkarpos Ukmergės mieste, Ukmergės raj. sav., kapitalinio

remonto projektas“ (proj. Nr. UL-0120, 2021 m.), kurį sudaro Bendroji / Susisiekimo dalis BD/S,

Elektrotechnikos dalis E (toliau – Projektas), parengti išpildomasias nuotraukas ir kadastrinių

matavimų bylas su VĮ Registrų centras patikra (toliau – Darbai), kaip numatyta Sutartyje, o

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta

tvarka priimti tinkamai ir laiku atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytomis

sąlygomis ir tvarka.

2.2. Rangovas įsipareigoja atlikti 2.1 punkte nurodytus Darbus pagal pateiktą Rangovo

pasiūlymą (Sutarties 1 priedas), Techninę specifikaciją (Sutarties 2 priedas) bei perduoti Darbų

rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.3. Darbų atlikimo vieta: įvažiavimas link Šilo mokyklos Ukmergės mieste.

Elektroninio dokumento nuorašas



2

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Pradinės sutarties vertė yra 132 231,40 Eur (vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai du

šimtai trisdešimt vienas euras ir 40 euro centų) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM).

3.2. Maksimali Sutarties kaina yra 132 231,40 Eur (vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai

du šimtai trisdešimt vienas euras ir 40 euro centų) be PVM ir 27 768,60 Eur (dvidešimt septyni

tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 60 euro centų) PVM, iš viso: 160 000,00 Eur

(vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių eurų) su PVM.

3.3. Sutarties objekto Darbų atlikimo įkainiai nurodyti Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose Nr. 1

– Nr. 3 (toliau – Sąnaudų kiekių žiniaraščiai) (Sutarties 3 priedas). Už Rangovo Sąnaudų kiekių

žiniaraščiuose nurodytus įkainius Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1

punkte.

3.4. Sutarties Darbų įkainiuose yra įvertintos visos galimos išlaidos: darbo jėgos,

mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui

priklausančios pagal teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už

Darbus reikalauti negali.

3.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama ir nebus perskaičiuojama.

3.6. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų kiekiai (apimtys), nurodyti

Techninėje specifikacijoje, Projekte ir Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs ir neturi būti

laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbų kiekiai Sutarties

vykdymo metu gali didėti arba mažėti.

3.7. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus faktiškai atliktų Darbų kiekį

padauginus iš Rangovo pasiūlyme nurodyto įkainio (Sutarties 3 priedas).

3.8. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

3.9. Mokėtinos sumos už atliktus Darbus pervedamos į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

3.9.1. atlikus numatytus Darbus ir Rangovui pateikus Užsakovui Darbų ir išlaidų

apmokėjimo pažymas (F3) (3 egz.), pasirašytas statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir

atliktų Darbų aktus (F2) (3 egz.), pasirašytus statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir

Užsakovo atstovo;

3.9.2. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik tada kai Užsakovas

pasirašo 3.9.1 punkte įvardintus dokumentus.

3.10. Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šios Sutarties

3.9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

3.11. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

3.11.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis

priemonėmis;

3.11.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės

sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis;

3.11.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir

elektroniniu būdu.

IV. DARBŲ ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
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4.3. Sutartis įsigalioja po to, kai Sutarties Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia

tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą (po užtikrinimo pateikimo dienos einančią dieną) ir galioja

iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

dienos, arba kai Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais

atvejais, arba kol bus pasiekta Sutarties 3.2 punkte nurodyta maksimali Sutarties kaina,

priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

4.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje

numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų

perdavimo - priėmimo ir (ar) Statybos užbaigimo aktai (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus turi

būti pasirašomas Statybos užbaigimo aktas), ir (ar) pagal galiojančius teisės aktus patvirtinta

statinio statybos užbaigimo deklaracija (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus statinio statyba turi būti

užbaigiama deklaracija), parengtos kadastrinių matavimų bylos ir statinys (-iai) įregistruoti VĮ

Registrų centras, o sutarties nutraukimo atveju šalių pasirašytas atliktų ir neatliktų darbų priėmimo

–perdavimo aktas.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo

pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko

garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą

(originalus). Sutarties užtikrinimo vertė – 6 611,57 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai vienuolika

eurų penkiasdešimt septyni euro centai). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą

Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo

draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinio pavedimo

kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutartis įsigalioja

Rangovui laiku pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Nepateikus pirkimo

dokumentuose nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir nepateikus motyvuoto prašymo terminą

pratęsti, Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą

pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo. Sutarties

įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, turi įsigalioti jo išdavimo dieną ir galioti visą Sutarties

galiojimo laikotarpį.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po

Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas

arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai (iki Rangovo

prievolių įvykdymo pabaigos) turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

5.3. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, kurį pateikia

Rangovas tokiais atvejais:

5.3.1. Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino ir tai Užsakovui suteikia pagrindą

manyti, jog Darbai nebus atlikti laiku;

5.3.2. per Užsakovo nustatytą terminą laiku nepašalina nustatytų Darbų trūkumų / defektų

pagal Rangovui pateiktą Pretenziją;

5.3.3. jei Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo, tokiu atveju Užsakovas turi

teisę į visą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5.4. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

5.4.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,

nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

5.4.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų nesilaikymas;

5.4.3. Sutarties kainodaros taisyklių nesilaikymas;

5.4.4. Rangovo kvalifikacijos neturėjimas;

5.4.5. apmokėjimo sąlygų ir tvarkos nesilaikymas.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:
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6.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų,

Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir

nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti

anksčiau nurodyti aspmokėjimui pateiktų Darbų defektai;

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams

pradėti ir užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus

privalo pateikti Rangovas;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

6.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

6.2.4. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti

pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų

veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai

susiję su sutartinių įsipareigojimų vykdymu;

6.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.6. nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų

vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo;

6.2.7. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultatų kokybę, ar

kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teisę:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos

teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis;

6.3.2. gauti iš Užsakovo dokumentus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus

Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti;

6.3.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino;

6.3.4. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. vykdyti Darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo

metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus,

bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;

6.4.2. Sutartyje nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti

Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo

Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

6.4.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems

darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius

Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka

sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų

medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo

vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;

6.4.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų

priėmimo – perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą

normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus

(jei reikia) ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos
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informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų

vykdymu susijusią informaciją;

6.4.5. atliktiems Darbams suteikti Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus;

6.4.6. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų

dokumentacija;

6.4.7. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir

neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus,

išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto

garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų,

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

6.4.8. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius

subtiekėjus;

6.4.9. garantuoti saugų darbą, elektrosaugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo

higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos

teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų

pavojų;

6.4.10. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba)

psichotropinių medžiagų;

6.4.11. užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame

konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus,

turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus ar Teisės pripažinimo pažymas, leidžiančias vykdyti

Sutartyje nurodytus darbus;

6.4.12. užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal LR Statybos įstatymo 6

straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas

suderinti su Ukmergės r. policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo

komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis;

6.4.13. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.14. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus –

atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

6.4.15. utilizuoti statybinį laužą, organizuoti statybinio grunto išvežimą bei sutvarkymą;

6.4.16. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

6.4.17. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo

vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba

buvo tikrinama ne visa apimtimi.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius

įsipareigojimus, laikoma, kad ji pažeidžia Sutartį.

7.2. Jei Rangovas, nesant Užsakovo kaltės, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius

įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir neribodamas

kitų savo teisių gynimo priemonių privalo pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento

delspinigius nuo neatliktų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai, už kiekvieną uždelstą

dieną. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

7.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitęs Užsakovas, dėl savo kaltės praleidęs

apmokėjimo terminą, Rangovui reikalaujant privalo mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų

delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių

sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos įvykdyti savo piniginę prievolę Rangovui.
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7.4. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat

vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali

atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius, bet Užsakovas apmoka už kokybiškai atliktus

darbus.

7.5. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų atlikimo

metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams subjektams,

privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako

už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.

7.6. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai)

visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo

ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas, arba

pažeisdamas darbų saugos reikalavimus.

7.7. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo

ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro

sąlygomis, esant nepalankioms kitomis sąlygoms, vykstant darbams, tačiau kokių pagrįstai ir

protingai galima tikėtis.

7.8. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio

Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar

pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo

momento.

7.9. Rangovas atsako už tinkamą Sutartyje numatytų Darbų organizavimą ir vykdymą.

Savo sąskaita atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl

netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

7.10. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir techniniu

prižiūrėtoju, neįteisinus Projekto korektūros dokumentais (jei reikia), nepasirašius papildomo

susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

VIII. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

8.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos

įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

8.2. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos

sumos.

8.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka

šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės

medžiagos, nukrypta nuo Techninės specifikacijos, Projekto ar kitų Sutartyje numatytų reikalavimų

be Užsakovo raštiško sutikimo, tuomet sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas.

Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir

įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

8.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo

sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie

atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę

pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie

atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų

nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

8.5. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus objekto Darbus, teisės aktų nustatyta

tvarka, nedelsiant organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš Rangovo.

8.6. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas.

8.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis

laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektą dienos iki
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visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas pratęsiamas

tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUBTIEKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar

jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar)

kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekėjai. Rangovas yra atsakingas už subtiekėjų

vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties

nuostatų.

9.3. Rangovas patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelks šį subtiekėją: UAB „AASE“ (į.

k. 183245391, adresas: Deltuvos g. 5, LT-20129 Ukmergė) perduodamas išpildomųjų nuotraukų

atlikimo ir kadastrinių bylų parengimo su VĮ Registrų centras patikra paruošimas, kurių vertė

520,00 Eur (penki šimtai dvidešimt eurų) be PVM.

9.4. Rangovas patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelks šį subtiekėją: UAB „Ukmergės

versmė“ (į. k. 282824550, adresas: Versmės g. 2, Šventupės k., Ukmergės r.) perduodami

elektrotechnikos dalies darbai, kurių preliminari vertė 15 987,04 Eur (penkiolika tūkstančių devyni

šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 4 euro centai) be PVM.

9.5. Sudarant pirkimo Sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo Sutartis pradedama vykdyti,

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis

ketina pasitelkti vėliau.

9.6. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų

subtiekėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam

Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai

nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik

raštu apie tai informavus Užsakovą šiais atvejais:

9.6.1. kai Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro

analogiška situacija;

9.6.2. subtiekėjas Rangovui atsisako teikti jam Sutartyje numatytų įsipareigojimų dalį;

9.6.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti

Darbų atlikimo spartą.

9.7. Pakeisti subtiekėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties,

kaip subtiekėjai nurodyti pasiūlyme. Dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į

Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėjus.

9.8. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)

Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar)

pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Rangovui ir

Užsakovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė

informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas

susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais. Tiesioginio atsiskaitymo su

subteikėjais galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

9.9.1. subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia

prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis

turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje Sutartyje

nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su

subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje numatytus

reikalavimus;

9.9.2. subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu.

Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo
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atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo

pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui pagal Sutarties sąlygas

ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia

subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

9.9.3. tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su

subtiekėju, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina

subtiekėjui;

9.9.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Rangovo ir

subtiekėjo nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir

neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;

9.9.5. atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamos

sąskaitos pateikimo Užsakovui;

9.9.6. atsiskaitymai su subtiekėju atliekami Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 3

priedas) nustatytais įkainiais.

X. SUTARTIES KEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,

išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17

straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir

nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų

keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties

sudarymo metu, pirkimo Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

10.2. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus specialistus

(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dėl kitų, nuo Rangovo nepriklausančių

priežasčių), kandidatai į jų vietą privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties

kaip specialistai, nurodyti Rangovo pasiūlyme. Keičiami specialistai kvalifikacinius reikalavimus

privalo atitikti tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti specialistą. Jei

Rangovas nepasiūlo tinkamo specialisto, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. Specialistų keitimai

iš anksto raštu derinami su Užsakovu ir įforminami raštišku susitarimu prie sudarytos pirkimo

Sutarties.

10.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus

tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis Viešųjų

pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems

praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktoje Techninėje

specifikacijoje, Projekte dėl kurių nebereikia atlikti Darbų arba reikia juos įsigyti papildomai; dėl

techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga;

būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, kad Darbai ar jų dalis tapo

nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis, Užsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties

finansavimo lėšas; nepakankamas finansavimas Sutarčiai užbaigti. Visi Sutarties pakeitimai galioja

tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Sutarties pakeitimai

įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento, jei juose nėra nurodyta kitaip.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį

neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo

kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo

užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo

atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
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11.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios

iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, sustabdymą

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties

sudarymo metu yra tikėtinos.

11.4. Šalis, prašanti atleisti ją nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

11.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo

pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai

prieš 5 (penkias) darbo dienas.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Sutartis gali būti nutraukta:

12.1.1. Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti

Sutartį šiais atvejais:

12.1.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo

nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.1.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pažeidimai, kurie gali turėti neigiamų

pasekmių pagrįstiems Užsakovo interesams ar lūkesčiams;

12.1.1.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo raštiško sutikimo;

12.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba

kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.1.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar

valdymo struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus

atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

12.1.1.6. Darbai Užsakovui tapo nereikalingi.

12.1.2. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali

nutraukti Sutartį, jei:

12.1.2.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 60 (šešiasdešimt)

kalendorinių dienų;

12.1.2.2. Užsakovas stabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių

dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

12.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama:

12.2.1. raštišku Sutarties Šalių susitarimu;

12.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

12.3. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo

Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

12.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti

iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.
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12.5. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius,

patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta Šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo atlyginti nuostolius patvirtinančių dokumentų

gavimo dienos.

12.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti

sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties

nutraukimo.

XIII. DARBŲ STABDYMAS

13.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas

dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties

sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

13.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet

neapsiribojant, šiomis aplinkybėms:

13.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

13.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę

specifikaciją (Suarties 2 priedas) ir (ar) dėl Projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti Sutarties;

13.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui,

netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.);

13.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui

arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui,

inžinerinių tinklų prijungimo (iškėlimo);

13.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

13.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro

įtaką gamtinės sąlygos);

13.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant

Darbus, susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs

pagrįstai numatyti;

13.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį;

13.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis

susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų

neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi

Darbų atlikimo terminai.

13.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu

atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 13.2.4 punktą ir įspėjęs

Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

13.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų

vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi

galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo

dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad

nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų

atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo

gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą

Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų

atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

XIV. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

14.2. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl

šios Sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Šalims nesusitarus,
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visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

nustatyta tvarka teisme.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos

sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija

atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie

kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus

tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra

viešai žinoma.

15.2. Šalys atsakingos už asmens duomenų apsaugą, jei tokie duomenys būtų naudojami

Sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos

reglamentas)“ (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymas ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15

įsakymu Nr.13-541 (2021 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 13-1160 redakcija) patvirtintos Asmens

duomenų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje taisyklės.

15.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas

Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

15.4. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip

atitinkančią jų tikslus. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti

raštu ir Šalių pasirašyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

15.5. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai vykdant šią Sutartį

laikomi tinkamai įteiktais siunčiant pranešimus Sutarties Šalių nurodytais adresais: registruotu

laišku, per kurjerį, elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis

nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu

informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu

adresu pristatyti laiškai / pranešimai yra laikomi gautais.

15.6. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį

jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios

atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

15.8. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos

Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

15.9. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymo proceso koordinavimą,

orgnizavimą ir kontrolę, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir

infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Šepetienė, tel. (8 340) 63 840, mob. tel. 8 665

51 904, el. p. rasa.sepetiene@ukmerge.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja

Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę

ir atitiktį Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su

Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties peržiūrą, pakeitimus ir pratęsimą, kaip tai

numatyta, kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Informuoja Viešųjų

pirkimų ir teisės skyriaus specialistus apie įvykdytas sutartis, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų

įstatymo, Aprašo bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 7

d. įsakymu Nr. 13-16 (2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 13-427 redakcija) patvirtintos Ukmergės

rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos nuostatomis. Pasikeitus

atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymo proceso koordinavimą, organizavimą ir kontrolę,

Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu.

i.murauskiene
Textbox

i.murauskiene
Textbox
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15.10. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingi Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus

specialistai Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkoje

nustatyta tvarka.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

16.1.Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis ir laikomi vienas kitą paaiškinančiais bei papildančiais:

16.1.1. Rangovo pasiūlymas – 1 priedas, 3 lapai;

16.1.2.Techninė specifikacija – 2 priedas, 2 lapai;

16.1.3. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – 3 priedas, 5 lapai;

16.1.4. Atliktų darbų akto forma F2 – 4 priedas, 1 lapas;

16.1.5. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F3 – 5 priedas, 1 lapas;

16.1.6. Techninis darbo projektas – Sutarties 6 priedas (saugomas Užsakovo bei CVP IS).

XVII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija

Kęstučio a. 3, Ukmergė

Įm. k. 188752174

tel. (8 340) 60 302

El. paštas: savivaldybe@ukmerge.lt

A. s. Nr. LT17 4010 0429 0042 0938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorius

Darius Varnas

(A.V.)

Rangovas

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė

įm. k. 182816983

PVM mokėtojo kodas LT828169811

Tel. / faks. 8 (340) 63 257

el. paštas: info@ukmergeskeliai.lt

A. s. Nr. LT74 4010 0429 0003 0166

Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius

Banko kodas: 40100

Rangovo atstovas

Direktorius

Andrius Latvys

(A.V.)

mailto:savivaldybe@ukmerge.lt
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Sutarties Nr. _______

1 priedas
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Sutarties Nr._________

2 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO (KELIO), ĮVAŽIAVIMO

ANTAKALNIO G. LINK VASARNAMIŲ G. PRO ŠILO MOKYKLĄ ATKARPOS

UKMERGĖS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO

RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkami baigtiniai darbai iki pilno objekto užbaigimo pagal techninį darbo projektą

„Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (kelio) įvažiavimo Antakalnio g. link Vasarnamių g.

pro Šilo mokyklą atkarpos Ukmergės mieste, Ukmergės raj. sav. kapitalinio remonto projektas“

(proj. Nr. UL-0120, 2021 m.), kurį sudaro Bendroji dalis/Susisiekimo dalis BD/S, Elektrotechnikos

dalis E, kurios pateikiamos kaip atskiras priedas CVPIS sistemoje.

Užbaigus visus projekte numatytus darbus, bus surašomi statybos užbaigimo dokumentai,

kaip to reikalauja statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

2. Teikiant pasiūlymą turi būti įkainotas visas pirkimo Objektas:

2.1. Objekto - Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (kelio) įvažiavimo Antakalnio g.

link Vasarnamių g. pro Šilo mokyklą atkarpos Ukmergės mieste, Ukmergės raj. sav. kapitalinis

remontas - rangos darbai, užpildant sąnaudų kiekių žiniaraščius juose pateikta darbų ir išlaidų eilės

tvarka 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Žiniaraščiuose pateikti kiekiai yra orientaciniai, todėl bus sudaroma fiksuotų įkainių

sutartis. Aktuojama bus pagal faktinius atliktų darbų kiekius. Darbų aprašymai, kurie

nepateikti žiniaraštyje, tačiau pagal technologiją reikalingi perkamiems darbams atlikti, turi

būti įskaičiuoti į žiniaraštyje nurodytus darbų aprašymus, už juos papildomai nebus mokama.

2.2. Kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų atlikimo paslaugos

su VĮ Registrų centras patikra, pateikiant po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse

laikmenose PDF ir DWG formatuose. Kompiuterinė laikmena formuojama pagal STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Statybos sustabdymas, Savavališkos

statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą

padarinių šalinimas“ 11 punkte nurodytus reikalavimus.

3. Statinio projekte, jo sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų

kiekių bei įrengimų žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali

būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija. 

4. Statinio techniniame projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai turi būti tokie kaip

reikalaujama arba lygiaverčiai ir galiojantys.

5. Rangovai, atlikdami numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis

visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų

zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, drenažą, sugadintų ar išardytų dangų

atstatymą - remontą, numatyti žemės sklypo teritorijos aptvėrimą, gauti visus reikalingus leidimus,

tame tarpe ir Leidimus eismui riboti, iš visų tuos leidimus išduodančių institucijų.

6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos

įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų

schemas ir jas suderinti su Ukmergės r. policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus

eismo komisija, UAB Ukmergės autobusų parkas bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

7. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja

Rangovas.

8. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.
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9. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos

techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis,

taisyklėmis) bei techniniu projektu.

10. Užbaigus darbus, Rangovas pateikia atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą

pasirašymui.
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Sutarties Nr. _______

3 priedas
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Sutarties Nr. _______

4 priedas

          F2 forma

      Rangovas:    Užsakovas:

Įmonės kodas: Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas: PVM mokėtojo kodas:

Adresas: Adresas:

Data:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr.______

Per 20__ m.___________________ mėn.

Sąmatos eil.

Nr.

(darbų kodai)

Darbų aprašymas
Mato

vnt.
Kiekis

Vieneto

kaina,

Eur

Bendra

kaina,

Eur

Pastabos

       

       

  vnt.     

  vnt.     

       

       

  vnt.     

  vnt.     

         

Iš viso:   

Rangovas Užsakovas

________________________________ _______________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)       (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninis prižiūrėtojas

________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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5 priedas

F3

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A  Nr.

Apmokėjimas už 2021 m.                     mėn. 

(eurais, ct)

Eil. 

Nr.

Objekto pavadinimas (kelio Nr., 

gatvės pavadinimas ir kt.)

Sutarties 

su 

LAKD   

Nr.

Rangos 

sutarties 

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų
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