

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2021 m.

d. Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo *Artūro Andriuškos*, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. A-1628 „Dėl įgaliojimų suteikimo Artūrai Andriuškai ir Ausmai Alešiūnienei“ ir Uždaroji akcinė bendrovė „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas (-a) atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo pirkimo komisijos 2021 m. spalio 13 d. posėdžio protokolu Nr. 32-19-91, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiaja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, bei kitos Sutarčiai vykdyti būtinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas.

1.2. **Papildomi darbai** – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų kiekius (apimtį) viršijantys Darbų kiekiai ar apimtys. Pagal Sutarties 8 punktą galimų įsigyti Papildomų darbų vertė nurodyta Sutarties 4 punkte.

1.3. **Papildomiems darbams skirtų lėšų suma** – mokėtina suma už galimų įsigyti Papildomų darbų kiekį ir (ar) apimtį, kuri lygi 5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodyta Sutarties 4 punkte.

1.4. **Pradinės Sutarties vertė** – lygi Rangovo pasiūlymo kainai, apskaičiuotai sudauginus preliminarinius Darbų kiekius iš Rangovo pasiūlytų įkainių be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), kuri nurodyta Sutarties 3 punkte. Į Pradinės Sutarties vertę neįtrauktos tos vertės, kurios gali atsirasti dėl Sutarties 8 punkte nurodytos galimybės įsigyti Papildomų darbų, ir kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimties) keitimo, nurodyto Sutarties IV skyriuje.

1.5. **Sutarties kaina** – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma pagal faktiškai atliktų Darbų kiekį (apimtį).

1.6. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti gamtinių dujų įvedimo į mokslo paskirties pastatą – darželį Anykščių g. 18, Kaune, darbus pagal pridedamą techninį projektą „Inžinerinio tinklo (dujų įvado) Anykščių g. 18, Kauno m., statybos projektas“ (toliau – Projektas) ir Darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas), kuriuose nurodyti Darbų įkainiai ir preliminarūs Darbų kiekiai (apimtis), ištaisyti nustatytus Darbų defektus, atliktus Darbus perduoti AB „Energijos skirstymo operatorius“, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.1. Darbų atlikimo vieta – Anykščių g. 18, Kaunas.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinės Sutarties vertė yra 8989,01 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Rangovo pasiūlymo kaina yra 10876,70 Eur su PVM.

4. Į Pradinės Sutarties vertę neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 8 punkte nurodytos galimybės įsigyti Papildomų darbų (5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės), kurių poreikis paaiškėjo Sutarties vykdymo metu, ir kuri lygi 449,45 Eur be PVM. Kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl PVM tarifo ir (ar) darbų kiekio (apimties) keitimo, į šią vertę nėra įtrauktos.

5. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Pradinės Sutarties vertė nustatoma pagal fiksuotus įkainius be PVM. Darbų įkainiai ir preliminarūs jų kiekiai pateikti Sutarties 2 priede. Darbų įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir nekeičiami. Į Darbų įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, darbo jėga, garantine priežiūra, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu, reikalingų dokumentų rengimu ir pateikimu bei šių dokumentų suderinimu su atitinkamomis institucijoms ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 2 punkte nurodytiems Darbams atlikti.

6. Sutarčiai taikomas PVM už tinkamai atliktus Sutarties 2 punkte nurodytus Darbus mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Darbų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pagal Darbų įkainius be PVM, prie jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo pakeisti Darbams taikomą PVM tarifą sudarymo. Perskaičiuotas Sutartyje nurodytiems Darbams taikytinas PVM

įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, ir turi būti taikomas Darbams, atliktiems po naujo PVM įsigaliojimo.

7. Bet koks Darbų kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) ir (ar) Projekte, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdamas Sutartį Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodyta preliminarai Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Pradinės Sutarties vertės, įsigyjant Papildomus darbus pagal Sutarties 8 punkto sąlygas – Papildomų darbų įsigijimo vertės, nurodytos Sutarties 4 punkte. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimties).

8. Kiekio (apimties) keitimas galimas, neviršijant Sutarties 4 punkte nurodytos sumos. Papildomi darbai gali būti įsigijami, esant šioms aplinkybėms:

- 8.1. duomenų apie objekto komunikacijas nebuvimas arba klaidingi duomenys;
- 8.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Projekte, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;
- 8.3. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;
- 8.4. vientisumo su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu užtikrinimas;
- 8.5. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties ir kurio Rangovas, sudarydamas Sutartį, negalėjo numatyti;
- 8.6. kai Projekte nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu Šalių susitarimu dėl Papildomų darbų pirkimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Rangovas, užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų suderinami ir, nenustačius Darbų trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Sutarties 21.5 papunktyje nurodytą terminą, abiejų Šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu:

9.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

9.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

Kad būtų sumokėta už pagal atskirą prie Sutarties sudarytą susitarimą perkamus darbus (Sutartyje numatytų Darbų kiekius ir (ar) apimtį viršijančius Darbus ar Sutartyje

nenumatytus darbus), Rangovas atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti darbų, numatytų susitarime dėl darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kieki, vieneto kainą, bendrą sumą, pateikti jų atlikimą pagrindžiančius dokumentus.

10. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka pagal jam pateiktą sąskaitą faktūrą, kurią Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintu atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

11. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Sutartyje nurodytus įkainius (be PVM) ir PVM. Jei priimant Darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau Darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose), Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) numatytus Darbų įkainius ir Darbų kiekius.

12. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

13. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių gali prireikti Darbams vykdyti.

14. Galutinė Sutarties kaina yra visų atliktų Darbų, numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)

15. Sutarties keitimas yra dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymas, vienų Darbų pakeitimas kitais ar naujų įsigijimas, kai viršijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinės Sutarties vertė ir 4 punkte nurodyta Papildomiems darbų kiekiams (apimčiai) įsigyti skirta vertė. Sutarties keitimas galimas šiais atvejais:

15.1. kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

15.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

15.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

15.2. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

15.2.1. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

15.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

15.3. kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

15.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

15.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

15.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės;

15.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

16. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

18. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų Papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti anksčiau esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

18.1. pritaikant Rangovo užpildytuose Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodytus Darbų įkainius;

18.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Rangovo užpildytuose Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) numatyto įkainio;

18.3. pritaikant Rangovo užpildytuose Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

18.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų, statyb vietės eksploatacijos sąnaudas) ir netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

19. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami dokumentais, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

20. Užsakovas įsipareigoja:

20.1. perduoti statyb vietę ir sudaryti sąlygas Rangovui pradėti vykdyti Darbus per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

20.2. prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

20.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodytų Darbų;

20.4. priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

20.5. nenustatęs Darbų trūkumų ar Rangovui per nustatytą terminą pašalinus nurodytus Darbų trūkumus, pasirašyti atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

20.6. sumokėti Rangovui už atliktus Darbus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

21. Rangovas įsipareigoja:

21.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis, Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika atlikti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projekte numatytais sprendiniais, atliktus darbus perduoti AB „Energijos skirstymo operatorius“;

21.2. per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos priimti statybvietę iš Užsakovo ir pradėti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus, ir atlikti juos per 2 (du) mėnesius;

21.3. įforminti Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

21.4. atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

21.5. Užsakovui nustačius atliktų Darbų trūkumų vykdant Darbus ir (arba) garantiniu laikotarpiu, surašius aktą ir skyrus iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti, per šį terminą neatlygintinai ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus;

21.6. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei Darbų negalima atlikti laiku, ir nurodyti jų neatlikimo priežastis;

21.7. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu Darbų atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas;

21.8. atlikdamas Darbus užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas Darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta Darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

21.9. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę

turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

21.10. ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki Darbų pabaigos raštu pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai yra užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai (jei reikia), atlikti darbai perduoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas;

21.11. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui 600 Eur (šešių šimtų eurų) vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą (banko / kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą), išduotą banko, kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę teikti šias paslaugas, garantuotojo, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis (kartu turi būti pateikiama dokumento, įrodančio, kad sumokėta už laidavimo draudimą, kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja dokumento išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos arba ne trumpiau nei 2 mėnesius. Jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento galiojimas baigiasi anksčiau, nei pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento galiojimo dienos, privalo pratęsti jo galiojimą arba pateikti naują tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas nepertraukiamai galiotų iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei Rangovas laiku (t. y. ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki paskutinės Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento galiojimo dienos) nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pratęsimo dokumento, Užsakovas turi teisę kreiptis į garantuotoją ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu bei vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo.

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginta dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai;

21.12. iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir (arba) Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, bei pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Draudimas turi galioti iki Darbų pabaigos, kaip ji apibrėžta Sutarties 21.10 papunktyje;

21.13. Sutarties galiojimo laikotarpiu sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais Darbais.

22. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti ir kuri gali turėti įtakos įkainiams arba Darbams, įskaitant Projekto duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus Projekto įgyvendinimui reikalingus Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų Projekto sprendiniams ir kad šiuos sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma,

kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Projekte numatytų Darbų įgyvendinimui ir tinkamam Darbų vykdymui bei jų užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

VI SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

23. Rangovas:

23.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai ir laiku;

23.2. turi teisę Darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino;

23.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

23.4. Sutarties vykdymo metu gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas ir pan. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei subrangovas turi Sutarčiai vykdyti privalomus leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų privalomų pateikti dokumentų (atestatų, licencijų ir pan.) gavimo, sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Jei Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

23.5. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal Sutartį pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas nesumoka už tinkamai atliktus Darbus per Sutarties 10 punkte nustatytą terminą;

23.6. privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;

23.7. atlygina nuostolius už padarytą žalą Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui, jei ta žala buvo padaryta dėl Rangovo, subrangovo, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų;

23.8. atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, aplinkos saugos norminių teisės aktų vykdymą statybos vietoje.

24. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Sutarties 21.2 papunktyje nurodytą terminą ar nepašalina Darbų trūkumų per Sutarties 21.5 papunktyje nurodytą terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, įrodančių Darbų vėlavimą dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, ar neatlieka Rangovui privalomų veiksmų, nurodytų Sutarties 33 punkte, Užsakovas pradeda skaičiuoti 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, kurie skaičiuojami nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės.

25. Sutarties 24 punkte nurodytų delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl Sutartyje neaptartų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių (pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų IV skyriaus nuostatomis; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui).

26. Užsakovas:

26.1. turi teisę nemokėti už Darbus, kol Rangovas nepašalina atliktų Darbų trūkumų;

26.2. Rangovui nepašalinus Darbų trūkumų per Sutarties 21.5 papunktyje nustatytą terminą, turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų nustatytus trūkumus, ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, taip pat reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

26.3. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos;

26.4. gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

26.5. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų (subteikėjų), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus.

27. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiui, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

27.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

27.2. trečiųjų šalių įtaka;

27.3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

27.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti Papildomų darbų viešąjį pirkimą;

27.5. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma);

27.6. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

27.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas įskaitant pandemijos, karantino ir pan. aplinkybes.

28. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

29. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

VII SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

30. Darbų atlikimo terminas yra 2 (du) mėnesiai nuo Statybvietės priėmimo iš Užsakovo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant Papildomus darbus ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

31. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, pasirašydamas Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, pagal kurį Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktų Darbų kiekius.

32. Darbai laikomi baigtais, atliktus Darbus perdavus AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

33. Iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos Rangovas privalo sutvarkyti Darbų atlikimo vietą, įskaitant likusio statybinio laužo, šiukšlių ir pan. išgabenimą, Darbų atlikimo vietos sutvarkymą, išvalymą.

VIII SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

34. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

35. Visiems atliktiems Darbams (skaičiuojant nuo Darbų perdavimo ir priėmimo dienos), įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. nustatytus garantinius terminus. Sumontuotiems įrenginiams ar gaminiais turi būti taikomas gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

36. Garantiniu laikotarpiu, gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie Darbų defektus ar trūkumus, Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą (iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų) savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas garantinio laikotarpio metu.

37. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda šalinti ar nepašalina trūkumų per Sutarties 36 punkte nustatytą terminą, Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

38. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

39. Subrangovo suteiktos Darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

IX SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

40. Sutartis pasirašoma Šalių (jei sudaroma elektroninė Sutartis, Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, jei Sutartis sudaroma pasirašant popierinį dokumentą

– ją Šalys pasirašo ir patvirtina antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti)) ir Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 21.11 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Atlikus šiuos veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina Sutarties pasirašymo data. Šalims nepasirašius Sutarties ir (ar) Rangovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

Sutartis galioja 4 mėnesius arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims pasirašius ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti) (kai Sutartis sudaryta pasirašant popierinį dokumentą).

41. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.

42. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

43. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

44. Kiekviena iš Šalių vienašališkai nutraukia Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

44.1. jeigu kita Šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai juos vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Sutarties esminiais pažeidimais laikomi šie atvejai:

44.1.1. Rangovas nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

44.1.2. Rangovas Sutarties 21.11 papunktyje nustatytu terminu nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo arba nepateikia naujo Sutartyje nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

44.1.3. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

44.1.4. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje nurodytus Darbus neturintys asmenys;

44.1.5. Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei 60 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

44.1.6. kitais atvejais nustatydamas, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

44.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka, apie tai Rangovui pranešdamas raštu.

45. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo nevykdomų ar netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

X SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

46. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

47. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

48. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

49. Apie juridinio asmens adresu, rekvizitų pasikeitimą Šalys turi pranešti viena kitai per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog negavo pranešimų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

50. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą, paskyrimo“ paskirti atsakingi asmenys už:

50.1. Sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas;

50.2. Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas.

51. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

51.1. Techninis projektas „Inžinerinio tinklo (dujų įvado) Anykščių g. 18, Kauno m., statybos projektas“ (1 priedas), 31 lap.

51.2. Rangovo užpildytų Darbų kiekių žiniaraščių (sąmatų) kopijos (2 priedas), 2 lap.

51.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr., lap.

51.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (*pridedamas, jei pasitelkiami subrangovai*).

XI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

A. s. LT44 4010 0425 0001 0078

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Žilinskis ir Co“

Įmonės kodas 304317232

PVM mokėtojo kodas LT100010333316

Ateities pl. 31, Kaunas 52167,

Korespondencija: Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko raj.

A. s. Nr. LT73 4010 0510 0370 6034 Bankas

AB Luminor bankas, kodas 40100

Tel. 8-447 70120, el. paštas

info@zilinskis.com

Vedėjas

A. V.

(parašas)

Artūras Andriuška

Data.....

Direktorius

A. V.

(parašas)

Žydrūnas Matuzas

Data.....

Darbų kiekių žiniaraštis

Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statiny **Gamtinių dujų įvedimo į mokslo paskirties pastatą - darželį Anykščių g. 18, Kaune, darbai**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
1. LAUKO DUJOTIEKIS					
1	Dujotiekio spinta prie sklypo ribos, kurioje turi būti sumontuota: atjungimo armatūra d32, jungtis PE-PL (2vnt.), membraninis dujų skaitiklis G4T, P-0,023-0,013bar, skaič.dujų kiekis Qmin-0,30m³/h, Qmax-3,20m³/h (skaitiklį tiekia AB "ESO"), ir jos įrengimas	kompl.	1	450,00	450,00
2	Trasos geodezinis nužymėjimas, esamų komunikacijų vietos patikslinimas, iškviečiant atstovus	m	30	10,00	300,00
3	Žalios vejos nuėmimas ir atstatymas su 10cm juodžemio	m²	27	5,50	148,50
4	Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu	m³	27	19,80	534,60
5	Iškasos dugno ir šlaitų paruošimas rankiniu būdu	m³	0,2	19,80	3,96
6	Polietileninis vamzdis PE d40 x 3,70 PE100 RC, PN10 SDR11 iš ritinio ir jo montavimas	m	30	6,50	195,00
7	Pasijungimui prie esamo dujotiekio - mova PEd40 ir jos montavimas	vnt	1	635,00	635,00
8	Dėklas ant dujotiekio įvado PEd63, L-6,80m ir jo montavimas	vnt	3	15,50	46,50
9	Apsauginis dėklas PL d100 - plieninis cinkuotas vamzdis, L-1,50m ir jo montavimas ant įvado	vnt	3	7,50	22,50
10	Rutulinis čiaupas ant įvado d32 ir jo montavimas	vnt	1	58,69	58,69
11	Jungtis PE –PL d40/32 ir jos montavimas	vnt	1	22,60	22,60
12	Indikacinis laidininkas (1,5mm² skerspjuvio viengyslis dviejų laidininkų su dviguba izoliacija varinis laidas), jo tvirtinimas prie vamzdžio ir patikrinimas	m	31	1,85	57,35
13	Ispėjamoji juosta su užrašu “Dujos” ir jos paklojimas	m	25	1,25	31,25
14	Kontrolinė dėžutė su gnybtais įvadinėje spintoje indikaciniam laidininkui sujungti ir jos montavimas, indikacinio laido tvirtinimas dėžutėje	kompl.	1	98,00	98,00
15	Naujo dujotiekio prapūtimas dujomis	m	30	1,85	55,50
16	Dujotiekio išbandymas stiprumui ir sandarumui	m	30	2,25	67,50
17	Išpildomosios nuotraukos paruošimas	m	30	10,00	300,00
18	Reikalingų dokumentų parengimas ir pridavimas AB "Energijos skirstymo operatorius"	kompl.	1	100,00	100,00
2. VIDAUS DUJOTIEKIO TINKLAI					

19	Automatinis uždarymo vožtuvas DN32 lauke, spintelėje, P-21mbar ir jo montavimas	vnt	1	125,00	125,00
20	Srieginis rutulinis čiaupas dujoms DN32 ir jo montavimas	vnt	1	25,36	25,36
21	Techninis manometras 0 - 60 mbar ir jo montavimas	vnt	1	85,00	85,00
22	Trieigis čiaupas manometru d15 PN16 ir jo montavimas	vnt	1	110,00	110,00
23	Elektra suvirinti plieniniai vamzdžiai d32 (42,4 /3,20), LST EN 10255, 1092 -1 ir jų montavimas	m	5	7,50	37,50
24	Elektra suvirinti plieniniai vamzdžiai d15 (21,0 / 2,65) ir jų montavimas	m	0,5	4,50	2,25
25	Dujotiekio prapūtimas suspaustu oru	m	5,5	1,85	10,18
26	Dujotiekio išbandymas stiprumui ir sandarumui	m	5,5	2,25	12,38
27	Vamzdžių gruntavimas XC - 101	m ²	0,3	15,20	4,56
28	Vamzdynų dažymas du kartus LST EN1775	m ²	0,3	16,60	4,98
29	Dėklai ant vamzdžio, kertant pastato sieną d50, ir jų montavimas	m	0,5	10,20	5,10
30	Dujų jutiklis, jo įrengimas (0,3m nuo lubų)	vnt	1	55,00	55,00
31	Lanksti jungtis gamtinėms dujoms d25, LST EN 15266 ir jos montavimas	m	1	15,00	15,00
32	Dujinis kondensacinis katilas su moduliaciniu degikliu, Q-3,0-30KW, cirkuliaciniu siurbliu, uždara degimo kamera „Turbo“, dūmtraukiu –ortakiu d100/60, lauko temperatūros jutiklis, termostatas dujiniam katilui ir jų įrengimas bei katilo tvirtinimas, reguliavimas	kompl.	1	2700,00	2700,00
33	Pastatomas 200 litrų tūrio greitaeigis vandens šildytuvas, skirtas naudoti su dujiniais katilais, ir jo įrengimas	vnt	1	683,75	683,75
34	Dūmtraukis –ortakis d100/60, jo horizontalaus tvirtinimo per sieną įrengimas (komplektas)	m	5	35,00	175,00
35	Nesprogi kontrolinė apšvietimo sistema (1 šviest.)	vnt	1	36,00	36,00
3. KATILINĖS PATALPŲ REMONTAS					
36	Medinių durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas	vnt	1	65,00	65,00
37	Vidinių plieninių, priešgaisrinių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas. Durys: skardos storis 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu, spalva - RAL 9002, HORMANN tipo arba analogiškos. Durų varčia su rankena ir užraktu, apvadais. Dešininės ar kairinės derinti su užsakovu	kv.m	7,6	225,00	1710,00
Iš viso 1-37 eilutės Eur be PVM					8989,01
PVM, 21 proc.					1887,69
Iš viso 1-37 eilutės Eur su PVM					10876,70

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	"Žilinskis ir Co", UAB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Duju įvedimo darbu sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-26 Nr. SR-752
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žydrūnas Matuzas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-22 09:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-27 01:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-22 13:06 - 2023-09-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Andriuška vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-26 15:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-26 15:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-30 14:30 - 2023-05-29 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Savickaitė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-26 17:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-26 17:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-08 18:36 - 2025-01-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Anykščių g. 18 DARBŲ KIEKIŲ ŽIN_.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-10-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-10-27 nuorašą suformavo 32 Registratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-