85 KWP SAULES ELEKTRINES JRENGIMO ADRESU TAIKOS PR. 68, KAUNAS
(KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA) DARBU VIESOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO PAGRINDINE SUTARTIS NR. 8

2021 m. spalio 11 d.
Kaunas

Kauno Simono Daukanto progimnazija (toliau — UZsakovas), atstovaujama direktorés
Jekaterinos Juknevi¢ienés, veikianéios pagal progimnazijos nuostatus, ir

UAB ,Mazgas“, (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vytenio Smigelsko,
veikiandio pagal jstatus, toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis, vadovaujantis 2021-09-09 akcinés
bendrovés ,,Kauno energija* saulés fotovoltiniy elektriniy jrengimo visuomeninés ir gyvenamosios
(jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties pastatuose pirkimy komisijos posédZio protokolu
Nr. P-106-482, sudare Sig 85 kWp saules elektrinés jrengimo adresu Taikos pr. 68, Kaunas (Kauno
Simono Daukanto progimnazija) darby vie3ojo pirkimo—pardavimo sutartj (toliau — Sutartis).

Sutarties sglygos paruoStos pagal akcinés bendroveés ,,Kauno energija® saulés fotovoltiniy
elektriniy jrengimo visuomeninés ir gyvenamosios (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties
pastatuose pirkimy komisijos 2021-07-30 posédzio Nr. P-106-413 sprendimu patvirtintas
supaprastinto pirkimo salygas .25 — 85 kW galios saulés fotovoltiniy elektriniy jrengimas
visuomenings ir gyvenamosios (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties pastatuose® (toliau —
Konkurso sglygos), 2021-06-29 patvirtinta technine specifikacijg dél 85 kWp saulés elektrinés
irengimo adresu Taikos pr. 68, Kaunas (Kauno Simono Daukanto progimnazija) su priedais (toliau —
Techniné specifikacija; Sutarties 1 priedas) ir 2021-09-20 85 kWp saulés elektrinés jrengimo
adresu Taikos pr. 68, Kaunas (Kauno Simono Daukanto progimnazija) darby viesojo
pirkimo—pardavimo preliminarig sutartj.

1. Savokos ir apibrézimai

Sutartyje, iSskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reik§més, toliau nurodytos savokos
turi tokias reikimes:

1.1. Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti
techninj projekta, darbo projekts ir/ar kitus privalomus pagal galiojandius teisés akty reikalavimus
dokumentus), nustatantis projektuojamos saulés elektrinés jrengimo esminius, funkcinius,
technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir
charakteristikas, o taip pat kiek privalomai taikoma pagal galiojangius teisés aktus atitinkantis teisés
akty reikalavimus;

1.2. Darbai — Sutartyje nurodyti ir detalizuoti konkretiis darbai ir atlickamos paslaugos
(irengimo, montavimo, jrenginiy pajungimo, projektavimo ir pan.), Rangovo atliktini Sutartyj
nustatytais terminais ir salygomis; :

1.3.  Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti visi
Darby rezultato trikumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, pasirasytas Darby
priémimo-perdavimo aktas;

1.4, E. saskaita — V] Registry centro informaciné sistema ,,E. sgskaita®;

1.5. Grafikas — UZsakovo ir Rangovo suderintas Darby atlikimo grafikas, kuris turi apimti
visus pagrindinius Darby atlikimo etapus (projektines dokumentacijos pateikimas, jrangos
gamykliniai bandymai, jrangos tickimas, montavimas, derinimas, bandymai, darby etapai, darby

priémimo - perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai bandymai, Darby uZbaigimas,
dokumentavimas ir kiti).
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1.6. Kaina — Sutartyje apibréZta pinigy suma, uZ kurig Rangovas atliks Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir salygomis bei kuri apima medZiagy, jrengimy ir priemoniy, reikalingy
Darbams atlikti, jsigijimo, pagaminimo, pristatymo kaina, taip pat bet kokias kitas Rangovo i3laidas,
susijusias su jsipareigojimy pagal Sutartj tinkamu jvykdymu, taip pat bet kokius kitus mokes&ius ir
rinkliavas, kuriuos Rangovas turi sumokéti, vykdydamas Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus
(jskaitant, bet neapsiribojant sutikimy, leidimy, suderinimy gavima, jei tai reikalinga Sutarties
ivykdymui);

1.7. PVM - Pridétinés vertés mokestis;

1.8. Pasitilymas — Rangovo pasitilymas dél 85 kWp saulés elektrinés jrengimo adresu Taikos
pr. 68, Kaunas (Kauno Simono Daukanto progimnazija) darby pirkimo su techniniu pagrindiniy
sprendiniy aprasymu;

1.9. Techniné specifikacija — 2021-06-29 patvirtinta techniné specifikacija dél 85 kWp
saulés elektrinés jrengimo adresu Taikos pr. 68, Kaunas (Kauno Simono Daukanto progimnazija) su
priedais (Sutarties 1 priedas);

1.10. UZzduotis — reiskia visa susijusia dokumentacija, jskaitant, bet neapsiribojant Projektu,
Sgmata, uzklausg ar kita dokumentacija, ar Uzsakovo nurodyma, kuriame nurodomi darbai ir/ar darby
apimtis ir pagal kurig Rangovas atlieka Darbus;

1.11. Uztikrinimas — Konkurso sglygas ir Sutartyje nustatytas saglygas atitinkantis pagal
nustatyta tvarka ir patvirtintas taisykles iSduota besglyginé ir neatSaukiama banko garantija ar
besglyginis ir neatSaukiamas draudimo bendrovés laidavimo radtas, kuriuo uZtikrinamas Sutarties
ivykdymas.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais, savo rizika, jégomis,
priemoneémis ir medziagomis Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateikta Uzduotj, perduoti
juos UZsakovui bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus o Uzsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir apmokeéti uz juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Bendra Sutarties kaina — 43 580,00 Eur (keturiasde$imt trys tikstaniai penki Simtai
aStuoniasdesimt Eur 00 ct) plius 21 proc. PVM - 9 151,80 Eur (devyni tikstanéiai vienas Simtas
penkiasdesimt vienas Eur 80 ct). Bendra Sutarties kaina su PVYM — 52 731,80 Eur (penkiasdesimt du
tikstanciai septyni Simtai trisdeSimt vienas Eur 80 ct). Sutartyje nurodoma fiksuota kaina. Rangovas
prisiima rizika del Sutarties vykdymo islaidy dydzio.

3.2. Bendra Sutarties kaina susideda i§ atskiry daliy kainy:

3.2.1. Saulés §viesos jégainés projektavimas (Projekto parengimas) — 1 000,00 Eur (vienas
tikstantis Eur 00 ct) be PVM;

3.2.2. Saulés $viesos jégainés jranga — 37 580,00 Eur (trisdeSimt septyni tlikstanciai penki
Simtai aStuoniasde$imt Eur 00 ct) be PVM;

3.2.3. Saulés §viesos jégainés statybos ir jrengimo bei paleidimo — derinimo darbai — 5 000,00
Eur (penki tikstanéiai Eur 00 ct) be PVM.

3.3. Mok¢jimai:

3.3.1. Uz faktiskai atliktus Darbus, Rangovui bus apmokama dviem dalimis, Rangovui
pateikus pazymag apie atlikty darby verte, Atlikty darby aktus, PVM sgskaitg faktiira, kurig UZsakovas
apmokeés per 30 (trisde$imt) dieny. PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos per E. sgskaita. Jeigu
PVM saskaitos faktliros bus pateiktos ne per E. sgskaitg, Uzsakovas laikys, kad PVM saskaitos



3
faktiiros néra gautos, o apmokejimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos

per E. saskaitg. PVM saskaitos faktros per E. saskaita Uzsakovui pateikiamos tik pasiradius Atlikty
darby aktus:

3.3.1.1. pirmasis apmokéjimas atlieckamas Rangovui tinkamai atlikus Sutarties 3.2.1 punkte
numatytus darbus;

3.3.1.2. antrasis apmok¢jimas atlickamas Rangovui prista¢ius Sutarties 3.2.2 punkte numatytg
jranga, atitinkanCig Techninés specifikacijos reikalavimus bei tinkamai atlikus 3.2.3 punkte
numatytus darbus.

3.3.2. Atlikty darby aktai yra tik juose nurodyty darby atlikimo fakta patvirtinantys
dokumentai, o visy Rangovo atlikty Darby (kaip vientiso, technologiskai neatskiriamo Saulés
elektrines jrengimo) tinkamas jvykdymas ir Darby kokybé yra patvirtinamas tik Darby priémimo-
perdavimo aktu. Tai, kad buvo apmokéta uz atliktus Darbus (jy dalj), nereiskia, kad iki apmokéjimo
dienos atlikti Darbai (jy dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti UZsakovui. Darbai laikomi
tinkamai atliktais, tik kai patvirtinamas ir pasira$omas Darby priémimo—perdavimo aktas;

3.3.3. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais
negin¢ijamais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodinéti. Rangovui priskai¢iuotos netesybos ir
Uzsakovo de¢l Rangovo kaltés patirtos islaidos (nuostoliai) (toliau — kiti nuostoliai), Rangovui
nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus, apmokamos per 30 (trisde$imt) dieny
nuo UZsakovo raSytinio pareikalavimo (sgskaitos faktiiros) pateikimo Rangovui momento. Rangovui
neapmokejus netesyby bei kity nuostoliy, UzZsakovas jgyja teis¢ reikalavima patenkinti pasinaudojant
Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Rangovui priskai¢iuotos netesybos bei kiti
nuostoliai nemaZina aktuojamy darby vertés bei apmokéjimui Rangovo pateikiamos saskaitos
faktliros sumos. Rangovui nesumokeéjus netesyby bei kity nuostoliy $iame punkte nustatyta tvarka,
UzZsakovas turi teisg iki netesyby bei kity nuostoliy padengimo momento nepriimti Rangovo darby
(iskaitant, bet neapsiribojant priémimo-perdavimo akty pasira$yma, saskaity faktliry apmokéjima ir
t.t.).

3.3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba
sumazg¢ja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. Perskai¢iuojama kaina dél PVM dydzio pasikeitimo tik ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo. Deél kity mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
kaina neperskai¢iuojama;

3.3.5. Rangovas prisiima visg rizika, jei dél ne nuo Uzsakovo priklausanéiy aplinkybiy padidés
su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo i§laidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis
bei Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina, kurios Uzsakovas neapmoka. [sipareigojimy
vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar nutraukti
Sutarties Siuo pagrindu.

3.3.6. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus Uzsakovui Darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos
Saskaitos, jos apmokéjimas nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo véluojama tai padaryti.

3.4. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

3.4.1. Sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas isipareigoja UZsakovui
ratu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
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3.4.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties 3.4.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe.

3.4.3. subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pradyma UZsakovui,
Kai subtiekeéjas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka, atsiZvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trigaléje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo
tvarka;

3.4.4. Rangovas turi teis¢ priedtarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastidka tokio
prieStaravimo UZsakovui ir subtiekéjui pagrindimg. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

4. galiq isipareigojimai ir teisés

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Projekto patvirtinimo dienos perduoti
Rangovui darby zona, pasirasant perdavimo—priémimo akta;

4.1.2. pranesti Rangovui, kas vykdys technine priezitira;

4.1.3. esant poreikiui pateikti savo raSytinj sutikima keisti projektinius sprendinius per
5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pra§ymo pateikimo dienos;

4.1.4. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatytais
terminais;

4.1.5. suderinti Rangovo parengts ir pateikta pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafikg ir
Darby jvykdymo etapy grafika pagal suderintg Projekta ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo jy pateikimo dienos.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. nepriimti Darby, atlikty ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose
dokumentuose nurodytus reikalavimus (specifikacijas);

4.2.2. ratu pareikalauti paSalinti Darby, Irangos ar parengto Projekto defektus / trikumus,
jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj nesilaiko Sutartyje nustatyty reikalavimy ir (ar) Lietuvos
Respublikos teisés akty;

4.2.3. jeigu Rangovas nepasalina Darby, [rangos ar Projekto defekty / trikumy per UZsakovo
nustatytg protinga terming, Rangovo sgskaita pasalinti Darby, [rangos, Projekto triikumus, UZsakovo
patirtas iSlaidas (nuostolius) iSskai¢iuojant i§ Rangovui mokétiny sumy, ir/arba pasinaudojant
UZtikrinimu, ir/arba pateikiant Rangovui rasytinj reikalavima dél patirty i3laidy atlyginimo, kurj jis
turi jvykdyti per 30 (trisdesimt) dieny nuo radytinio pareikalavimo pateikimo dienos;

4.2.4. tikrinti atliekamy Darby eiga, kiekj, kokybe;

4.2.5. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Projekto, nesilaiko salygy dél Darby kokybés
ar [rangos, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti pasalinti trikumus arba prireikus — sustabdyti
Darbus ar [rangos tiekima, kol trikumai bus pasalinti;

4.2.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus jvykdyta, UZsakovas turi teise sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkamg jvykdyma
pagrindziancius jrodymus;

4.2.7. sudaryti Darby priemimo komisija arba jgalioti asmenj, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus;
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4.2.8. tais atvejais, kai likus ne maziau kaip 10 (de$im¢iai) darbo dieny iki Uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo Uztikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis, pasinaudoti galiojanéiu Uztikrinimu.

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suderinti su UZzsakovu
pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafika. Po Projekto parengimo ir suderinimo su UZsakovu datos
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia ir suderina su UZsakovu Darby jvykdymo etapy
grafika pagal suderintg Projekta.

4.3.2. parengti Projekty, atlikti Darbus per Sutartyje ir Darby vykdymo etapy grafike
nustatytus terminus, pagal Sutartj uz Sutartyje numatyta kaina, savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma
rupestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius
standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidzius, Zinias;

4.3.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
UZsakovui UZtikrinima sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM, galiojantj
ne trumpiau nei galioja Sutarties 6.3 punkte nustatytas stebéjimo terminas. UZtikrinime turi biti
nurodyta, kad Uztikrinimo davéjas besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui ne
didesng nei Uztikrinime nurodyta suma per 10 (de$imt) dieny nuo pirmo rastisko Uzsakovo
praneSimo UZtikrinimo davéjui apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy paZeidima, dalinj ar visiska jy
nevykdyma ar netinkamg vykdyma; taip pat nuostata, kad Uztikrinimas galioja ir netesyboms
(baudoms, delspinigiams), priskai¢iuotoms pagal Sutartj. UZtikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti,
kad Uzsakovas pagristy savo reikalavima. UZsakovas pranesime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad
UZtikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visiskai nejvykdé Sutarties salygy ar
kitaip pazeide Sutartj. UZsakovas nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas,
pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas UzZtikrinima, patvirtina, kad Uztikrinimo suma laikytina
minimaliais nejrodingjamais UZsakovo nuostoliais;

4.3.4. Uztikrinimas turi biiti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta;

4.3.5. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Uztikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, ta¢iau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo biiti uzbaigta, ne véliau kaip likus
10 (desimt) darbo dieny iki UZtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZsakovui naujg
UZtikrinima arba pratgsti esamg tomis paciomis salygomis. Visais atvejais Uztikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties 4.3.3 punkte nurodyta laikotarpj:

4.3.6. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas pasinaudojo Uztikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti UZzsakovui naujg UZtikrinima tomis paiomis salygomis;

4.3.7. tuo atveju, jeigu Rangovas Sutarties 4.3.5 ir 4.3.6 punktuose numatytais atvejais
UZsakovui nepateikia naujo UZtikrinimo ar nepratesia esamo, mokéti Uzsakovui 1 (vieno) proc.
dydZio baudg nuo bendros Sutarties kainos su PVM (iskyrus, jeigu UZsakovas dél laiku nepateikto /
nepratgsto UZtikrinimo pasinaudojo galiojusiu Uztikrinimu);

4.3.8. Tais atvejais, kai likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo UZtikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis, UZsakovas pasilieka teis¢ pasinaudoti galiojandiu
Uztikrinimu.

4.3.9. jei Sutarties vykdymo metu UZtikrinima i3daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
nuo UZsakovo radto gavimo dienos pateikti naujg UZtikrinima, tokiomis pac¢iomis salygomis kaip ir
ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo UZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj dél
Rangovo kalteés;
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4.3.10. ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
Uzsakovui Rangovo bendrosios civilinés atsakomybeés draudimo poliso kopija bei draudimo jmokos
uz 3] draudimo polisg apmokejimo dokumento kopija. Rangovas turi biti apsidraudes visu sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu.

4.3.11.tureti galiojantius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus:;

4.3.12. parengti Projekta, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir pateikti
Uzsakovui 1 (viena) Projekto egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje, patvirtintg elektroniniu parasu,
ir 2 (du) spausdintus Projekto egzempliorius;

4.3.13. uztikrinti, kad Projektas biity parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojanCiais teisés aktais, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais
neapsiribojant;

4.3.14. pataisyti Projekta, jvertinant UzZsakovo pagrjstas pastabas, be papildomo apmokéjimo,
per Saliq rastu suderintus terminus;

4.3.15. nekeisti projektiniy sprendimy be rastisko Uzsakovo sutikimo.

4.3.16. nepradeti Darby, kol UZsakovas neperdavé darby zonos perdavimo—priémimo aktu;

4.3.17. uztikrinti tinkama naudojamy medziagy ir atlikty Darby kokybe;

4.3.18. pateikti Darbams atlikti [ranga bei kitas reikalingas medziagas, naudojamy medziagy
sertifikatus;

4.3.19. darbus, numatytus Projekte, atlikti laikantis $iy darby vykdymag reguliuojanéiy
reglamenty ir techniniy salygy reikalavimuy;

4.3.20. laikytis darbuotoju saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby sauga ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakovo pagal
darby zonos priémimo—perdavimo akta priimtoje zonoje;

4.3.21. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ UZsakovo priimtose darbo vietose, jformintose
riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant Uzsakovui,
tyrimg ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais, jy tyrimg ir
apskaitg atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

4.3.22. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialing, kai i$aikinamas Rangovo neblaivus
darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suzalojamas ar Ziiva dél nelaimingo atsitikimo darbe;

4.3.23. savo saskaita paSalinti trilkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderintg laikotarpj (paSalings trikumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo paZyma apie
trikumy i$taisyma);

4.3.24. Sutartyje nustatyta tvarka pateikti dokumentacija apie atliktus Darbus.

4.3.25. apie atlickamus Darbus informuoti valstybines prieZitiros institucijas ir esant poreikiui
gauti visus reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacijg ir priduoti objektg valstybinéms
institucijoms, nurodytoms Projekte ir UZsakovo priémimo komisijai;

4.3.26. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacija bei techning—vykdomaja
dokumentacija, prisijungimo kodus ir kitg informacija tinkamam Darby rezultato veikimui, valdymui
ir prieZziiirai, bei jg pateikti UZsakovo atstovams, pasirasant Atlikty darby aktg;

4.3.27. uztikrinti neatlyginting prieiga prie stebésenos sistemos ir $ios sistemos funkcionavima;

4.3.28. uztikrinti, kad stebésenos sistema bity saugiai prijungta prie interneto rys$io
vadovaujantis galiojan¢iomis teisés akty nuostatomis;

4.3.29. vykdant Darbus, Rangovas uZtikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje buty sutvarkyta
Darby vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo §iame punkte numatyty jsipareigojimy ir
per 2 (dvi) dienas po UZsakovo pareikalavimo trilkumy neistaiso, UZsakovas turi teise savo jégomis
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ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis Rangovo sgskaita sutvarkyti teritorija/Darby vykdymo zona, i$veZzti
Siuksles bei atlikti kitus bitinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dél to patirtas UZsakovo iglaidas.
Rangovas jsipareigoja Darby vykdymo metu susidaranias atliekas tvarkyti laikantis techninéje
specifikacijoje ir teisés aktuose numatyty reikalavimy;

4.3.30. per Uzsakovo nustatyta protingg termina nepaalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties
4.3.35 punkte nustatyta garantinj terming, atlyginti Uzsakovo ilaidas, susijusias su defekty $alinimu,
ir dél to UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

4.3.31. dalyvauti ir pateikti dokumentus UZsakovo priémimo komisijai;

4.3.32. baigus visus Darbus pagal Sutartj, pildyti Darby priémimo-perdavimo akta, jforminti
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus dokumentus ir perduoti juos
Uzsakovui;

4.3.33. kartu su Darby priémimo-perdavimo aktu Uzsakovui pateikti deramai iforminta,
atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, UZsakovui priimtinos formos banko
garantiniy sipareigojimy jvykdymo uztikrinimo garantija ar draudimo bendroveés garantiniy
isipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta. Garantijos/laidavimo suma — 5% nuo Sutarties kainos su
PVM. UZtikrinimo suma negali keistis ir privalo islikti ta pati visa garantiniy jsipareigojimy
uztikrinimo laikotarpj. Garantijos/laidavimo dalykas — Rangovo kokybés garantijos laikotarpio
prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiSkas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.
Garantija/Laidavimas privalo galioti 3 (tris) metus. Rangovui nepateikus garantijos/laidavimo $iame
punkte numatytais terminais (ilgiau nei 20 (dvidesimt) darbo dieny), UZsakovas igyja teise reikalauti,
0 Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio bauda.

4.3.34. po Darby atlikimo ir apmokeéjimo nedelsiant perleisti nuosavybés teis¢ j Darby atlikimo
rezultata, jeigu toks sukuriamas;

4.3.35. Garantiniai terminai numatyti Techninéje specifikacijoje. Garantinis terminas
skaiCiuojamas nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiraiymo dienos;

4.3.36. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darbus nustatytais terminais;

4.3.37. uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga;

4.3.38. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastu pateikto pra§ymo gavimo dienos,
pateikti i3samig Darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant
papildoma su Darby atlikimu susijusig, UZsakovo praSoma, informacijg;

4.3.39. Uzsakovui ra$tu paprasius, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutar€iai vykdyti
reikalingus dokumentus;

4.3.40. Rangovas jsipareigoja dalyvauti visuose UZsakovo organizuojamuose pasitarimuose, o
1 juos neatvykus, privalo susipazinti su pasitarimo protokolu ir jj vykdyti;

4.3.41. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

4.4. Rangovas turi teise:

4.4.1. pareikalauti, kad Uzsakovas vykdyty savo Isipareigojimus;

4.4.2. gauti apmokéjima uz atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai atliko Darbus;

4.4.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj:

4.4.3.1. jei Uzsakovas uzdelsia pagal Sia Sutartj mokétiny sumy apmokéjimg ilgiau nei
30 (trisdeSimt) dieny nuo mokéjimo termino pabaigos;

4.43.2. jei Uzsakovas netinkamai ar ne laiku vykdo kitus savo jsipareigojimus pagal $ig
Sutart]. Rangovas turi teis¢ sustabdyti Darbus po to, kai apie sutartiniy isipareigojimy netinkama
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vykdyma/nevykdyma informavo Uzsakova rastu, tatiau UZsakovas per Rangovo prane§ime nurodyta

terming triikumy nepasalino. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
teises akty numatytas teises.

5 galiq atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys j Isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalg viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

5.2. Rangovui ne dél UZsakovo kaltés numatytais terminais neparengus Projekto ir (ar)
neatlikus Darby (jskaitant atvejus, kai darby vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi
buti atlikti pagal grafikg), UZsakovas turi teise be atskiro jspéjimo pradéti skaitiuoti Rangovui 0,02
proc. dydZio nuo bendros Sutarties kainos su PVM delspinigius uZ kiekviena uzdelsta dieng.

5.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZziagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to, ar buvo
sustabdyti Darbai, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tikstan¢iy Eur)
bauda uz kiekvieng nustatyta darbuotoja. Salys susitaria, kad darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai
etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — idkvéptame ore, kraujyje ir kituose
organizmo skys¢iuose vir§ija 0,00 promilés.

5.4. Jeigu Uzsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
techning prieZirg ir kontrolg, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius paZeidimus,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tikstan¢iy Eur) baudg uz kiekvieng
nustatyta atvejj.

5.5. Rangovas, pradéjes Darbus be pasirasyto Darby zonos perdavimo—priémimo akto sumoka
500,00 Eur (penkiy Simty Eur) bauda.

5.6. Salys susitaria, kad Sutarties 5.3, 5.4 ir 5.5 punktuose nustatyti pazeidimai bus jforminami
protokolu. Protokolo suraSyma inicijuoja UZsakovas ar jo jgalioti asmenys.

5.7. Uzsakovas, laiku nesumokejgs uz parengta Projekta ar Darbus, Rangovui rastu
pareikalavus, jsipareigoja Rangovui mokéti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos
sumos su PVM uz kiekvieng uzdelstg diena.

5.8. Rangovas, vienaSaliskai nutrauke¢s Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, arba UZsakovui
nutraukus Sutart] prie§ termina dél Rangovo kaltés, sumoka UZsakovui 10 (desimties) proc. dydzio
baudg nuo bendros Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus
tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia
Rangovo (subrangovo) nuo pareigos atlyginti UZsakovui patirtus tiesioginius nuostolius dél Sutarties
nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

5.9. Rangovui, be UZsakovo radytinio sutikimo sudarius subtiekimo sutartj ar Sutarties
vykdymo metu be tokio sutikimo pakeitus subtiekéja, moka UZsakovui 3 (trijy) proc. bauda nuo
bendros Sutarties kainos su PVM. Rangovui, be UZsakovo raSytinio sutikimo sudarius subtiekimo
sutartj ar Sutarties metu be tokio sutikimo pakeitus subtiekéja, UZsakovas turi teisg suteikti sutikima
del subtiekejo pasitelkimo ar subtiekéjo pakeitimo, ta¢iau toks sutikimas neatleid?ia Rangovo nuo
Siame punkte nustatytos baudos sumokeéjimo.

5.10. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paaiS$kéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti (uzbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaiskéjimo turi
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pranesti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinangius dokumentus, fotonuotraukas bei kita
susijusig, praSyma pagrindzian¢iag dokumentacija.

5.11. Bet kuri Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

5.12. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiSkai atliktus kokybiskus Darbus, o Uzsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uz juos
sumokéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biti atliktas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, prieSingu atveju Salis, dél kurios kaltés &is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius.

5.13. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus.

5.14. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
gresmei, kad Sutartis nebus jvykdyta, UzZsakovas turi teis¢ sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkama jvykdyma
pagrindZiancius jrodymus.

5.15. Nei viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treciajai Saliai savo teisiy ar
isipareigojimy, atsirandanéiy i§ Sutarties, be ratisko kitos Sutarties Salies sutikimo. Siame punkte
nustatyty reikalavimy nesilaikymas, bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

5.16. Tuo atveju, jei Rangovui atlikus ir UZsakovui perdavus Darbus nepasiekiama Rangovo
nurodyta kriterijaus ,,Elektros kiekis, kurj tiekéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus* reik§mé per pirmuosius metus, priklausomai nuo
kriterijaus pasiekimo lygio, Rangovo atZvilgiu taikoma atsakomybeé:

5.16.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama ne maZiau kaip 95 procentai Rangovo
nurodyto kiekio — Rangovui bauda netaikoma;

5.16.2.  Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 95 procentai, bet ne maZiau
kaip 80 procenty Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 10 proc. dydZio bauda nuo Sutarties
vertés su PVM;

5.16.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 80 procenty, bet ne maZiau
kaip 65 procentai Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 20 proc. dydzio bauda nuo Sutarties
vertes su PVM;

5.16.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 65 procentai, bet ne maziau
kaip 50 procenty Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 30 proc. dydZio bauda nuo Sutarties
vertés su PVM;

5.16.5. Jeigu enmergijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 50 procenty Rangovo
nurodyto kiekio — tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu, uz kurj nustatoma Sutarties vertés su
PVM dydzio bauda.

5.17.  Jei per antrus — tre¢ius kalendorinius metus nuo saulés elektrinés paleidimo dienos,
pagamintos elektros kiekis yra maZesnis negu jsipareigotas Sutartyje saulés elektrinés per metus
numatomo pagaminti energijos kiekis, Rangovas kiekvienas metais sumoka bauda, kuri lygi
trikstamo elektros kiekio, kurio UZsakovas negavo lyginant su Rangovo isipareigotu kiekiu, ir
elektros tarifo, kurj moka UZsakovas, sandaugai. UZsakovo perkamos elektros energijos tarifu
priimamas tarifas, galiojes nuo kalendoriniy mety, uz kuriuos skaitiuojama bauda, sausio 1 dienos.

6. Terminai

6.1. Pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafike turi biti numatyta — Projekto paruo3imo ir
suderinimo paslaugos terminas — ne ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.
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6.2. Jrangos pristatymo ir Darby atlikimo terminai nustatomi pagrindiniy Darby jvykdymo
etapy grafike, taciau bendras Darby jvykdymo terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos
sutvarkymas, paZymy gavimas ir pridavimas UZsakovui bei atitinkamoms institucijoms) — iki
2022 m. kovo mén. 29 d.

6.3. Kriterijaus ,.Elektros kiekis, kurj tiekéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus® pasiekimo stebéjimo terminas — 3 (trys) metai,
skai¢iuojamas nuo ESO zaliosios energijos apskaitymo skaitikliy sumontavimo ir paleidimo dienos
arba nuo kontroliniy matavimo prietaisy, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologing patikra (ne
mazesnes tikslumo klasés kaip 0.5s) sumontavimo dienos.

6.4. Kiti Sutartyje nepaminéti terminai numatyti Techningje specifikacijoje.

7. Subranga :

7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
vykdymui, neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai ry$iai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia
tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovas turi teise pasiraSyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti
Pasitilyme samdytiny subrangovy sarase: [néra nurodyta].

7.3. Uzsakovas neriboja Rangovo galimybés Darby vykdymui pasitelkti kitus subtiekéjus.
Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova apie numatomas pasiraSyti subrangos sutartis.

7.4. Jei Uzsakovas turi pagristy jtarimy, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti
nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kita subrangova, kuris turéty
tinkamg ir UZsakovui priimting kvalifikacija, arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdyty subrangovui
perduotus sutartinius jsipareigojimus.

7.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panasios padéties, Rangovas turi teise
pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi ra$tu informuoti UZzsakova, nurodydamas subrangovo
pakeitimo priezastis. Rangovas gali pasitelkti ar pakeisti subrangovus Sutarties 7.6 punkte numatyta
tvarka.

7.6. Subrangovo pasitelkimo ar keitimo tvarka:

7.6.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg
turinéias jmones ar jstaigas, atitinkan¢ias Konkurso sglygose nurodytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus bei negali biti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

7.6.2. Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja UZsakovg apie numatoma
subrangovo pasitelkimg / keitimg, pasitelkimo ar keitimo priezastis, pateikia dokumentus,
patvirtinanéius tokio pasitelkimo ar keitimo biitinuma bei Konkurso sglygose numatytus dokumentus
apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus
jei jo kvalifikacija buvo remtasi) bei kitus Konkurso sglygose nustatytus dokumentus, subrangovy
sutikimg numatomy darby atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus;

7.6.3. gaves tokj prane$img, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitimg del
subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasiraSomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

7.7. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui praneiti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie $ios informacijos pasikeitimus viso
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtieké&jus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
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7.8. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uz
savo subrangovy veiksmus ar neveikimg. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti buty pasitelkiamas subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal
Sutartj. Atsizvelgiant j tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai reiskia ir subrangovo
darbuotojus. ‘

7.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo darbuotojy darbo
sutar¢iy pagrindu ar kitokiu blidu, jei tai néra rastu suderinta su UZsakovu.

7.10. Rangovas neturi teisés pasitelkti $ios Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy, pataréjy,
konsultantuy, atsfovq, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy
konfliktas, bty pazeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos
standartai.

7.11. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis sudaroma 36 (trisdesimt $ediy) ménesiy laikotarpiui.

8.2. Sutartis jsigalioja Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pateikus UZtikrinima
(Sutarties 4.3.3 punktas) ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties
galiojimas (visiS8kai jvykdomi jsipareigojimai), arba kol Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje
nustatytais atvejais.

8.3. Esant pagrjstoms priezastims Darby vykdymo terminai gali biti pratesti radytiniu Saliy
susitarimu vadovaujantis Klimato kaitos programos 1é$y naudojimo tvarkos apraSo ir Sutartyje
nustatyta tvarka.

8.4. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
istatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

9. Sutarties nutraukimas / pakeitimas

9.1. Sutartis gali buiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalidkai dél Rangovo kaltés (neatlygindamas Rangovui
nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu) nutraukti Sutartj praneSdamas Rangovui apie tai rastu
prie§ 30 (trisdeSimt) dieny, jeigu Rangovas nepradeda, delsia pradéti rengti Projekta, nepristato
[rangos ar nepradeda Darby arba juos vykdo taip létai, kad tampa akivaizdu, jog neparengs Projekto,
nepristatys [rangos ar Darbai nebus atlikti laiku. Siame punkte nustatyti pazeidimo faktai yra
konstatuojami suragant akta.

9.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj nepavykus suderinti Darby vykdymo
grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatyta terming dél Rangovo kaltés (Rangovas nepateiké Darby
vykdymo grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatyta terming ar jame numatyti darby atlikimo
terminai neatitinka Sutarties 6 skyriuje numatyty Darby vykdymo terminy).

9.4. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti projekto vykdyma ir vienagaliskai nutraukti Sutartj, jei
stogo apkrovos ekspertizés iSvados bus neigiamos (stogo konstrukcijos netiks saulés elektrinei
irengti), be jokiy neigiamy pasekmiy (jskaitant, bet neapsiribojant nemokant jokiy kompensacijy,
baudy, netesyby ir pan.).

9.5. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo per 10 (desimt) darbo dieny turi patvirtinti atlikty
Dz_irbq verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skola
UZsakovui ir UZsakovo skolag Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo faktidkai atliktus kokybiskus Darbus, o Uzsakovas
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privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos sumokéti. Toks perdavimas ir priémimas turi bati atliktas per
10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, priedingu atveju Salis, dél kurios kaltés
Sis perdavimas arba priemimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius
nuostolius.

9.6. Sutart] nutraukus del Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uZ tinkamai
parengta Techninj darbo projekta, pristatyta Iranga ar atliktus Darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy
nors patirty nuostoliy ar zZalos kompensacijg.

9.7. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme numatytais pagrindais.

10. Nenugalimos jégos (force ma jeaire) aplinkybés

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
nurodyty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybeés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

10.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai elektroniniu pastu
arba rastu apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, taip pat pranesti galima
isipareigojimy jvykdymo terming. Prane$ime i3déstyti faktai turi biti patvirtinti kompetentingos
valdzios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy
pazymy idavimo tvarkos apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo
tvarkos apraso patvirtinimo®. :

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneSimo
pateikimo kitai Saliai momento. Jeigu Salis laiku nei$siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto prane3imo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiu jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i¥vengti ar pa3alinti jokiomis priemonémis,
kurios turéjo poveikj Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.D¢l Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms Salys, Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra
atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

11. Gindy nagrinéjimo tvarka
11.1. Sutariai ir visoms i§ Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.
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11.2. Bet kokie nesutarimai, gincai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i$ Sutarties ar susije
su Sutartimi sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdeSimt)
dieny, gindai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose. Gin¢a sprendZiant teisme teritorinis teismingumas nustatomas teismams
esantiems Kauno mieste.

11.3. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prayma rastu kitai Saliai su
sitilymu pradéti derybas.

12. §aliq pareiSkimai ir garantijos

12.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

12.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

12.1.2. Salis atliko visus veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty bei
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

12.1.3. Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkanéia jy tikslus
ir pasira$é tinkamai jgalioti atstovai Zemiau nurodyta data.

12.2.  Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Rangovui atlikus ir perdavus Darbus bus
pasiektos kriterijaus ,Elektros kiekis, kurj tiekéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus* nurodytos reik§més.

13. Kitos nuostatos

13.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés
aktais bei Sutarties nuostatomis.

13.2.  Salys privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas rastu informuoti viena kitg apie
rekvizity, nurodyty Sutarties 15 punkte ar atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny
pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie minéty duomeny / rekvizity pasikeitima, neturi
teisés reiksti pretenziju, kad ji negavo pranedimu, jei kita Salis juos siunté pagal paskutinius jai
zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus.

13.3. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tre¢iosioms $alims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (iSskyrus ta, kuri ir taip yra vie$a) be raitisko iSankstinio kitos Salies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas baty privalomas pagal Lietuvos Respublikos
istatymus arba biitinas tam, kad buty tinkamai jvykdyti isipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacija audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Salies akcininkui, jeigu
tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacijg ir dokumentus, susijusius su Salies komercine
(gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui batini vykdant kituose teisés aktuose
numatytus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumenty konfidencialuma.

13.4. Rangovas neprietarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos biity paskelbtos Centringje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty
jo komerciniy interesy.

13.5. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai:

13.5.1. Uzsakovo atstovas — direktoriaus pavaduotoja uikio reikalams Jurgita Silickiené, tel.
+370 672 58599, el. p.: jurgita.silickiene@daukantopro.lt

13.6. Rangovo atstovas — Aurimas Ruksnys, tel. 8-37 731614, el. p.: info@mazgas.lt.

13.7. Visi pagal Sutartj teikiami oficialfis pranesimai ar informacija turi biti teikiami rastu,
lietuviy kalba bei perduodami elektroniniu pa3tu ir (ar) padtu. Kontaktinius asmenis Salys nurodys
laisva forma (rastu, elektroniniu pastu), jsigaliojus Sutaréiai. Salys gali pakeisti Sutartyje nurodytus
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susirasinéjimo adresus ir numerius raStu. apie tai praneSdamos Kkitai Saliai. Salis apie savo
susirasinéjimo adreso ir numerio pasikeitimus privalo pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy atsiradimo dienos, prieingu atveju netenka teisés
vadovautis informacijos (pranesimuy i3 kitos Salies) negavimo faktu.

13.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turin¢iais egzemplioriais, po 1 (vieng)
— kiekvienai Saliai (nuostata taikoma, jei Salys pasiraso Sutartj fiziniais parasais).

13.9. Sutartis sudaryta Salims ja pasira§ant kvalifikuotu elektroniniu parasu. Pasiragyti
sutarties elektroning versija kvalifikuotu elektroniniu parasu, kuris pagal LR ir Europos Sgjungos
teisés akty nuostatas yra prilyginamas raSytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotg elektroninio
paraSo sertifikata ir kvalifikuotus para$o kiirimo jrenginius, atitinkancius 2014 m. liepos 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dél elektroninés atpaZinties ir
elektroniniy operacijy patikimumo uZtikrinimo paslaugy vidaus rinkoje reglamento reikalavimus
(nuostata taikoma, jei Salys pasiraso Sutarij elektroniniais parasais).

13.10. Sutartis sudaroma ir Saliy pasiraSoma 1 (vienu) egzempllorluml Sutarties abipusj
pasira§yma patvirtina skenuota Sallq pasira§vtos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Salys
pasiraso Sutartj fiziniais parasais, taciau viena is Saliy pasiraso jos skenuotq versijg).

14. Sutarties priedai

14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.2. Sutarties pasiraS8ymo dieng pridedami Sie priedai:

14.2.1. 1 priedas —Techniné specifikacija del 85 KWp saulés elektrinés jrengimo adresu Taikos
pr. 68, Kaunas (Kauno Simono Daukanto progimnazija) su priedais;

14.2.2. 2 priedas — Pasiiilymas (atskirai nepridedama, originalas saugomas Centrin¢je vieSyjuy
pirkimy informacingje sistemoje);

14.2.3. 3 priedas — Darby atlikimo grafikas.

15. Saliy rekvizitai ir paraSai

UZzsakovas Rangovas
Kauno Simono Daukanto progimnazija UAB ,,Mazgas*
Taikos pr. 68, Kaunas, LT- 51300 Uosio g. 8 b, Kaunas
Imonés kodas 190136734 Imonés kodas 133113177
PVM mokétojo kodas PVM mokétojo kodas LT331131716
A. s. LT064010042501035955 A.s. LT667300010002507676
AB Luminor bankas AB Swedbank
Tel. +370 37 453853 Tel. 8-37 731614
EL proglmnazua@daukantas kaunas.Im.It EL p. info@mazgas.It
uan
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