

46/32615

Mūsų

Pirkimo būdas: MVSAK
Pirkimo pradžia: 2015-10-05
Darbai
Pirkimo Nr. IF-4-110

DARBŲ RANGOS SUTARTIS SP(IF-4)-246/15
2015-11-13
Klaipėda
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“, įmonės kodas 110053842, atstovaujama filialo direktoriaus Juliaus Mikšio, veikiančio pagal 2015-01-02 įgaliojimą Nr. ĮG-65 (toliau - „Užsakovas“) ir **A. Jurkaus II „Ommetras“**, įmonės kodas 180729782, atstovaujama įmonės vadovo Algerdo Jurkaus, veikiančio įmonės įstatų pagrindu (toliau - „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl šių sąlygų:

1. Sutarties dalykas



- 1.1. Sutarties dalykas – **10 kV oro linija Lyduvėnai-Tauragė (SAX montavimas) remonto darbai**“ (toliau - darbai) (**Inv. Nr. 321-0000505**). Darbai atliekami pagal užsakovo reikalavimus - darbų pirkimo techninę specifikaciją (Priedas Nr. 1), darbų kiekių žiniaraštį (Priedas Nr. 2) bei lokalinę sąmatą, kuriuose nurodytos darbų apimtys, Rangovo jėgomis ir rizika.
- 1.2. Šalys pareiškia, kad sutinka su Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatomis tiek, kiek jos neprieštaruja Sutarties specialiosioms sąlygoms.

2. Sutarties vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

- 2.1. Darbų atlikimo terminas – per **60 (šešiasdešimt)** kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
- 2.2. Jeigu dėl Užsakovo veiksmų Rangovas negali vykdyti Sutarties, tai Šalims raštu išreiškus sutikimą terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 (*dešimt*) kalendorinių dienų.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

- 3.1. Bendra sutarties kaina su PVM – **6 513,83** EUR (šeši tūkstančiai penki šimtai trylika eurų 83 ct), iš jų:
 - bendra sutarties kaina be PVM – **5 383,33** EUR (penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 33 ct);
 - PVM nuo sutarties kainos 21 proc. – **1 130,50** EUR (tūkstantis šimtas trisdešimt eurų 50 ct).
- 3.2. Bendra Sutarties kaina nustatyta remiantis Rangovo pasiūlymo ir Užsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2015-11-11 posėdžio protokolo Nr. 5(IF-4)-561 pagrindu, yra galutinė ir gali būti keičiama tik Sutarties Bendrųjų sąlygų 3 skyriuje numatytais atvejais.
- 3.3. Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktus ir perduotus Darbus Užsakovas moka per **45 (keturiasdešimt penkias)** kalendorines dienas nuo Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą, atitinkančią Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus. Jei šie dokumentai pateikiami ne vienu metu - nuo dokumento, pateikto vėlesne data, gavimo dienos.



4. Darbų perdavimas – priėmimas



- 4.1. Užsakovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos, arba priima visus perduodamus Darbus ir pasirašo pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą, tuo pačiu gražindamas jį Rangovui, arba priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo, nurodydamas terminą trūkumams ištaisyti.
- 4.2. Atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – įgaliotas atstovas, iš Užsakovo pusės – elektros tiekimo ūkio viršininkas Mindaugas Bumblauskas.
- 4.3. Galutinis Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus, Sutartyje bei LR teisės aktų nustatyta tvarka, pasirašius galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir pripažinus objektą tinkamu naudoti.

5. Šalių teisės ir pareigos

- 5.1. Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui galimybę patekti į Darbų vykdymo teritoriją, sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
- 5.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus per 2.1. punkte nurodytą terminą.

6. Šalių atsakomybė

- 6.1. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus negu nustatyta šios Sutarties 2.1. punkte, nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,1 (*vienos dešimtosios*) proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neatliktų Darbų kainos, įskaitant PVM, bet ne daugiau kaip 20 (*dvidešimt*) proc. nuo Bendros sutarties kainos su PVM.
- 6.2. Jei Užsakovas neatsiskaito už priimtus Darbus per Sutartyje 3.3. punkte nurodytą terminą, nuo sekančios dienos moka Rangovui 0,1 (*vienos dešimtosios*) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neapmokėtų Darbų kainos, įskaitant PVM, bet ne daugiau kaip 20 (*dvidešimt*) proc. nuo Bendros sutarties kainos su PVM.
- 6.3. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo minimalius nuostolius, kurių Užsakovui nereikės įrodinėti, kuomet dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutriks traukinių eismas (kuomet pradelsiama Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta eismo pertrauka arba greičio ribojimo laikotarpio trukmė). Minimalius Užsakovo nuostolius sudarys:
 - 6.3.1. Žalos atlyginimas už traukinių prastovas:
 - a) Prekiniai traukiniai – 1,73 Eur/min.;
 - b) Keleiviniai traukiniai (šiluminė trauka) – 6,44 Eur/min.;
 - 6.3.2. Žalos atlyginimas už traukinių įsibėgėjimą ir stabdymą :
 - a) Prekiniai traukiniai – 9,63 Eur/vnt.;
 - b) Keleiviniai traukiniai (šiluminė trauka) – 13,97 Eur/vnt.
- 6.4. Užsakovo minimalius nuostolius taip pat sudarys trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kurių bus reikalaujama atlyginti iš Užsakovo, kaip keleivių ir (ar) krovinių vežėjo. Šiuo atveju reikalaujamas atlyginti nuostolius, Užsakovas Rangovui pateikia nuostolių dydį pagrindžiančius dokumentus (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų sąnaudų paskaičiavimus ar kt.).
- 6.5. Rangovui nesilaikant Sutarties bendrųjų sąlygų 7 skyriuje nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti **300,00 EUR** (trys šimtai eurų 00 ct) baudą.
- 6.6. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas turi teisę, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už įsipareigojimų nevykdymą, taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų, pranešant apie tai Rangovui raštu, o jei jų nepakaktų, ir iš



Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimą, šioje Sutartyje nurodytas netesybas bei visus savo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumą tarp Sutarties kainos ir kainos, kurią Užsakovas yra priverstas sumokėti, už tinkamą Sutartyje numatytų darbų suteikimą tretiesiems asmenims arba, jei Užsakovas, Sutartyje nurodytais atvejais, nusprendžia suteikti darbus savo jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- 7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas viena iš Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – 3 (*trys*) proc. sutarties kainos neįskaitant PVM. Banko garantijos originalas arba mokėjimo pavedimą patvirtinantis dokumentas (su banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu) turi būti pateiktas Užsakovui, Priestočio g.11, Klaipėda, 213 kab. ne vėliau kaip per 10 (*dešimt*) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.
- 7.1.1. Mokestis sumokamas į AB „Šiaulių bankas“, atsiskaitomąją sąskaitą LT46 7180 5000 0546 7322, banko kodas 71805.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (garantijos dokumentai) Rangovui grąžinamas per 10 (*dešimt*) kalendorinių dienų po Rangovo pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t.y. po visų Sutartyje nurodytų darbų perdavimo - priėmimo aktų pasirašymo. Rangovui atsisakius vykdyti sutartinius įsipareigojimus sutarties įvykdymo užtikrinimo suma lieka Užsakovui.
- 7.4. Bankui, išduodančiam garantiją, jos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor“'s suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody's“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui arba filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, šiuo atveju pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus.
- 7.5. Užsakovas gavęs informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją, nebeatitinka pirkimo dokumentuose bei sutartyse keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją atitinkančią pirkimo dokumentų bei sutarties reikalavimus.
- 7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas gali pasinaudoti, kai:
 - a) Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 - b) jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių (įskaitant, bet neapsiribojant papildomų išlaidų, negautų pajamų ar kitų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, delspinigių ir/arba baudų);
- 7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant delspinigių ir baudų mokėjimui užtikrinti.

8. Kitos nuostatos


- 8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
- 8.2. Sutarčiai taikoma Sutarties įsigaliojimo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties bendrųjų sąlygų redakcija 2012-08-10 įsakymas Nr. Į-648, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt *Apie bendrovę>>Bendrovės dokumentai>>Viešųjų pirkimų dokumentai*, su kurios nuostatomis šalys yra pilnai susipažinę ir jas vykdydys.
- 8.3. Rangovas nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius LR teisės aktus (LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, LR pelno mokesčio įstatymą, LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

- 8.4. Rangovas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje;
- 8.5. Mažos vertės supaprastinto atviro konkurso IF-4-110 dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai) jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas konkursui IF-4-110 ir jo paaiškinimai jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
- 8.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.
- 8.7. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems šalių atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas, Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško abiejų Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.
- 8.8. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:
- 8.8.1. priedas Nr. 1 - „Darbų pirkimo techninė specifikacija“ 1 lapas;
- 8.8.2. priedas Nr. 2 – „Darbų kiekių žiniaraštis“ 1 lapas;
- 8.8.3. priedas Nr. 3 – „Lokalinė sąmata“;
- 8.8.4. priedas Nr. 4 – „Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašas“;
- 8.8.5. Sutarties įvykdymo garantija arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo mokėjimo nurodymą įrodantis kvitas pridedami po Sutarties pasirašymo (originalas saugomas "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra" Pirkimų ir materialinio aprūpinimo skyriuje).

9. Šalių adresai


Užsakovas	Rangovas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ Priestočio g.11, LT-92228, Klaipėda Įmonės kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT100538411 Tel. (8 46) 202338, faksas (8 46) 202238 AB SEB bankas, banko kodas 70440 A/s LT54 7044 0600 0082 1686	A. Jurkaus II „Ommetras“ Sukilėlių g.11, Telšiai Įmonės kodas 180729782 PVM mokėtojo kodas LT100006127216 Tel.8 610 35254 AB DnB bankas. A/s LT38 4010 0428 0008 0850


„Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“
Filialo direktorius
Julius Mikšys


2015-11-13
(data)



A. Jurkaus II „Ommetras“
Vadovas
Algerdas Jurgas



2015-11-13
(data)



Pirkimų ir materialinio
aprūpinimo skyriaus
viršininkė


2015-11-13
Adelė Pupšienė

Vyresnioji teisininkė



2015-11-13
Marija Žarinskienė

Finansų apskaitos skyriaus viršininkė


Lina Karosienė

2015-11-13

Ekonomikos skyriaus viršininkė


Dalia Lazauskienė

2015-11-13

Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas: Elektros tiekimo ūkio viršininkas Mindaugas Bumblauskas, tel.: (8 46) 20 23 74

Sutarties rengėjas: Vyresnioji specialistė Diana Sodienė, tel.: (8 46) 202320
2015-11-12

Priedas Nr. 1
Dui 2015-11-13
Nr. SP(IF-4)-246/15

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
FILIALAS „KLAIPĖDOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“**

TVIRTINU: Direktoriaus pavaduotojas
Saulius Čižauskas

2015 m. 08 mėn. 28 d.

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS: 10 kV elektros oro linija Lyduvėnai - Tauragė (SAX montavimas) Inv. Nr.321-0000505, BVPŽ kodas 45230000, darbai.
2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: elektros energijos tiekimas geležinkelio ir pašaliniais vartotojams.
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:
 - 3.1 Paruošti ir suderinti techninį-darbo projektą, 10 kV elektros oro linijos Lyduvėnai - Tauragė remonto darbų atlikimui tarp atramų Nr.511 – Nr.531.
 - 3.2 Demontuoti esamus 10 kV laidus ir traversas.
 - 3.3 Sumontuoti Užsakovo pateiktus traversus su izoliatoriais tinkančius izoliuotų laidų tvirtinimui (traversų tvirtinimo apkašas pateikia Rangovas).
 - 3.4 Ant naujai sumontuotų traversų su smaiginiiais izoliatoriais sumontuoti Užsakovo pateiktus izoliuotus 10 kV laidus.
 - 3.5 10 kV OL apsaugai nuo viršįtampių sumontuoti viršįtampių ribotuvus.
 - 3.6 Demontuotas medžiagas, metalo laužą, priduoti užsakovui. Statybines šiukšles išvežti.
4. Kartu su pasiūlymu rangovas turi pateikti naudojamų medžiagų techninį aprašymą, dokumentus įrodančius gaminių atitikimą techniniams reikalavimams lietuvių kalba ir gaminių sertifikatus (kopijas) originalo, bei lietuvių kalbomis.
5. Projektuojanti ir darbus vykdanči organizacija:
 - 5.1. Projektuojant elektros įrenginius, rangovas privalo vadovautis visais taikomais ir taikytiniais AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungoje galiojančias normatyviniais dokumentais ir standartais.
 - 5.2. Paruoštą projektą suderinti su filialu „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ nustatyta tvarka.
6. Atliktus darbus priduoti pagal galiojančius STR reikalavimus.
7. Dokumentai, pateikiami užsakovui perduodant atliktus darbus:
 - 7.1. Su užsakovu suderintas techninis-darbo projektas – 2 egz.
 - 7.2. Įspildomoji dokumentacija - 2 egz. ir 1 egz. (elektroninė versija) kompaktiniame diske.
 - 7.3. Panaudotų statybos produktų atitikties bei tinkamumo naudoti įvertinimo dokumentus pagal galiojančią STR.
8. Visus dokumentus pateikti valstybine kalba.
9. Garantinis laikotarpis statybos darbams – pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnį „Garantiniai terminai“, pagal statybos techninį reglamentą STR1.08.02:2002 (punktas 65), pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnį.

Elektros tiekimo ūkio viršininkas

Mindaugas Bumblauskas

Suderinta:

8 (46) 202374

2015-08-26
Direktorius pavaduotojas -
Autorizavęs, ryšio ir elektros tiekimo
serviso viršininkas

ryšio ir elektros tiekimo
serviso viršininkas
Mindaugas Bumblauskas

SĄMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė

16 AB"LIETUVOS GELEŽINKELIAI" FILIALAS "KLAIPĖDOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA"

Statiny

1 10KV ELEKTROS ORO LINIJA LYDUVĖNAI-TAURAGĖ INV.NR.321-0000505

Žiniaraštis

1 IŠORĖS ELEKTROS TINKLAI

2015.09.29

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR		Lapas 1
					Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	

1 MONTAVIMO DARBAI

1 MONTAVIMO DARBAI

1		10 kV OL laidų demontavimas (1 laidas)	km	3.150
2		Traversos demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	44.000
3		10 kV įtampos pervadinių izoliatorių demontavimas k1=0.50,k2=0.50	vnt.	66.000
4		.10kV OL traversų su izoliatoriais montavimas ant pastatytų atramų, dirbant nuo autobokštelių	vnt	24.000
5		10kV izoliuoto laido SAX montavimas (1 laidas)	km	3.150
6		10kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose	vnt.	5.000
7		10kV viršįtampių ribotuvai	vnt.	5.000

Skiryje 1	
žiniaraštyje 1	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	
Iš viso žiniaraštyje 1	

Sudarė :Vilma Stasiulienė
/Pavardė/

3

[Signature]

[Signature]
Vilma Stasiulienė

PATVIRTINTA

Filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“
direktoriaus
2014-04-18 įsakymu Nr. I(IF-4)-89

**RANGOVŲ SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO FILIALO „KLAIPĖDOS
GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“ OBJEKTUOSE BEI GELEŽINKELIO KELIŲ
IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE
TVARKOS APRAŠAS**

I. BENDROJI DALIS

1. *Rangovų saugaus darbo organizavimo filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ objektuose bei geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)* taikoma juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems darbus rangos būdu (toliau – Rangovas) AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra (toliau – filialas) objektuose bei geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje.
2. Rangovas, kuris atliks darbus pagal pasirašytą rangos darbų sutartį su AB „Lietuvos geležinkeliai“ ar filialu „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ užtikrina, kad jo darbuotojai, ar sutartinių išipareigojimų vykdymui pasitelktų kitų įmonių darbuotojai (toliau – subrangovai), vykdytų AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012-08-10 įsakymu Nr. I-648 patvirtintų *Statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų* 7 dalies „Sauga darbe“ reikalavimus.
3. Rangovas prieš darbų pradžią filialo teritorijoje bei geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, privalo instruktuoti savo darbuotojus pagal filialo Saugos sektoriaus išduotą *Kitos įmonės darbuotojo, vykdančio darbus filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, saugos ir sveikatos instrukciją* Nr. 177. Instruktavimą įformina savo darbdavio nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 patvirtintu *Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų darbdavių susitarimu pasiūstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo aprašu*.

**II. AKTO-LEIDIMO STATYBOS DARBAMS VYKDYTI VEIKIANČIOS ĮMONĖS
TERITORIJOJE IŠDAVIMAS**

4. Visi Rangovai prieš statybos darbų pradžią filialo teritorijoje privalo suderinti numatomus vykdyti žemės darbus ir gauti Akta-leidimą statybos darbams vykdyti veikiančios įmonės teritorijoje.
5. Aktas-leidimas statybos darbams vykdyti veikiančios įmonės teritorijoje (toliau - Aktas-leidimas) išduodamas:
 - 5.1. Rangovui, kuris atliks darbus pagal pasirašytą rangos darbų sutartį su AB „Lietuvos geležinkeliai“ ar filialu „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“;
 - 5.2. Subrangovams, nurodytiems generalinio rangovo sutartyse ir turintiems galiojančias sutartis su 5.1 punkte nurodytu Rangovu bei turintiems teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbus pagal atitinkamas statinių statybos darbų sritis. Tokiu atveju generalinis rangovas kreipiasi į filialo Saugos sektorių raštu ir pateikia dokumentus, įrodančius, kad Akta-leidimą galima išduoti nurodytam subrangovui.
 - 5.3. Rangovams, kai AB „Lietuvos geležinkeliai“ nėra statytojas (užsakovas), turintiems statinio statybos leidimą ir atliekantiems darbus pagal nustatytą tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą, suderintą su AB „Lietuvos geležinkeliai“.



6. Rangovas, ar jo nurodytas subrangovas, prieš pradėdamas dirbti filialo teritorijoje ir geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, pateikia filialo direktoriui prašymą (forma 1 priede) dėl Akto-leidimo išdavimo bei žemiau išvardintus dokumentus:

6.1. Vyriausybės įgaliotos institucijos išduoto Kvalifikacijos atestato, suteikiančio įmonei teisę būti statinio statybos rangovu, kopiją;

6.2. statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestato kopiją (jei statinys priskiriamas ypatingiems statiniams);

6.3. AB "Lietuvos geležinkeliai" Personalo skyriaus išduotų pažymėjimų (forma P-26), patvirtinančių, kad darbuotojai apmokyti pagal mokymo programą „Saugus elgesys geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose“, kopijas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012-08-10 įsakymu Nr. I-648 patvirtintų *Statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų* 7.2 p.);

6.4. Valstybinės geležinkelio inspekcijos išduotų pažymėjimų, patvirtinančių, kad asmenys, kurie atlieka infrastruktūros objektų statybos, remonto ir priežiūros darbus, išlaikė egzaminus ir yra pasirengę dirbti darbą, susijusį su geležinkelių transporto eismu, kopijas (Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2013-07-29 įsakymu Nr. V-447 patvirtinto *Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo* 2.2.2 punktas);

6.5. darbuotojų, kurie dirbs prašyme nurodytus darbus, vardinių sąrašą su įrašytais AB "Lietuvos geležinkeliai" Personalo skyriaus ir VGI išduotų pažymėjimų numeriais;

6.6. Techninio projekto suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, kai AB „Lietuvos geležinkeliai“ nėra statytojas (užsakovas).

6.7. (Techninių) darbo projektų ir žemės darbų suderinimų su AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialu „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ sąrašą su filialo lydraščiu, kuriame suderinti numatomi vykdyti žemės darbai.

7. Kai Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkia kitas įmones (subrangovus), t.y. darbus vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų) darbuotojai, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako už savo ir subrangovų darbuotojų vykdomą veiklą bei saugą ir sveikatą. Tokiu atveju Rangovas skiria asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių bei papildomai filialo Saugos sektoriui pateikia:

7.1. samdomų subrangovų sąrašą. Jei darbo eigoje subrangovai keisis, sąrašas turi būti atnaujintas ir pateiktas filialo Saugos sektoriui;

7.2. įsakymo ar kito tvarkomojo dokumento, kuriuo paskiria asmenį darbdavių (Rangovo ir subrangovų) veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, kopiją.

8. Iškilus neaiškumams, filialo Saugos sektorius gali paprašyti papildomai pateikti techninį darbo projektą, darbo projektą, brėžinius, schemas arba darbų aprašus, susijusius su darbais geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei kitus dokumentus.

9. Filialo Saugos sektorius informina Akto-leidimą (2 egzempliorius), kuriame nurodomos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Abu Akto-leidimo egzempliorius pasirašo filialo direktoriaus įsakymu įpareigoti vadovai pagal kuriojamų ūkių veiklas ir atsakomybės ribas bei Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas ar kitas įgaliotas asmuo (toliau – Rangovo atstovas).

10. Aktas-leidimas užregistruojamas žurnale (jam suteikiamas numeris), vienas jo egzempliorius įteikiamas Rangovo atstovui, antras egzempliorius lieka filialo Saugos sektoriuje.

11. Aktas – leidimas galioja iki jame nurodyto darbų įvykdymo termino.

12. Anksčiau išduoto Akto-leidimo galiojimo terminas gali būti pratęstas jo blankuose. Dėl Akto-leidimo pratęsimo Rangovas kreipiasi raštu ir nurodo Akto-leidimo pratęsimo priežastį.

13. Rangovas, atliekantis darbus filialo objektuose bei geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, darbo vietoje privalo turėti Akto-leidimo kopiją, *(Techninių) darbo projektų ir žemės darbų suderinimų sąrašo* kopiją, paskyrą-leidimą (originalą), AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir VGI pažymėjimų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.

14. Rangovas, atliekantis darbus geležinkelio stoties teritorijoje, privalo pateikti akto-leidimo kopiją tos stoties viršininkui.

III. ŽEMĖS DARBŲ SUDERINIMAS

15. Jei vykdant darbus numatyti žemės darbai, Rangovas užpildo 1 priede pateikto prašymo grafą „Numatomi žemės darbai“.

16. Žemės darbai turi būti suderinti *(Techninių) darbo projektų ir žemės darbų suderinimų sąraše* (toliau – Suderinimų sąrašas), (forma – 2 priede), kurį su filialo lydraščiu Rangovas privalo pateikti Saugos sektoriui kartu su prašymu išduoti Akto-leidimą.

17. Rangovas, kuris vykdys darbus pagal iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos suderintus (techninius) darbo projektus, dėl žemės darbų suderinimo kreipiasi į Gamybės ir technikos skyrių, kuriame įformina 2 priede nustatytos formos suderinimų sąrašą.

18. Prieš pradėdam žemės darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje:

18.1. Rangovas privalo išsikviesti Suderinimų sąraše nurodytą atitinkamo filialo ūkio atstovą, kuris nurodys žemės darbų atlikimo vietoje esančių požeminių inžinerinių statinių, tinklų, susisiekimo komunikacijų buvimo vietą;

18.2. Rangovas ir filialo ūkio atstovas pasirašo laisvos formos aktą (toliau – Aktas), patvirtinantį, kad Rangovas informuotas apie požeminių inžinerinių statinių, tinklų, susisiekimo komunikacijų buvimo vietas. Akte taip pat nurodoma, kiek valandų faktiškai truko filialo atstovo iškvietimas į objektą.

19. Rangovui pateikus filialo direktoriui raštišką prašymą, filialo atstovo pakartotinis iškvietimas į tą patį objektą po abipusio minėto Akto pasirašymo, vykdomas tik išskirtiniais atvejais filialo direktoriaus nurodymu rezoliucijoje ant Rangovo prašymo.

20. Rangovas, kai AB „Lietuvos geležinkeliai“ nėra statytojas (užsakovas), už filialo atstovo kiekvieną iškvietimą apmoka filialo nustatyta tvarka.

21. Rangovui, kuris atliks darbus pagal pasirašytą rangos darbų sutartį su AB „Lietuvos geležinkeliai“ ar filialu „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“, už filialo atstovo pakartotinį iškvietimą gali būti taikomas nustatytas mokestis, siekiant kompensuoti filialo patirtas papildomas darbo ir materialines sąnaudas.

22. Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005 *Žemės darbai*.

IV. DARBAS VEIKIANČIUOSE ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

23. Rangovai prieš pradėdami dirbti filialo veikiančiuose elektros įrenginiuose ar oro linijų apsaugos zonoje, privalo pateikti filialo direktoriui laisvos formos prašymą dėl leidimo atlikti darbus.

24. Su prašymu papildomai pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ir (ar) Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus; elektrotechnikos darbuotojų sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacinė kategorija ir jų teisės.

25. Paskyrą-leidimą ir *Nurodymą dėl darbų elektros įrenginiuose* Rangovui išduoda filialo Elektros tiekimo ūkis.

26. Draudžiama dirbti veikiančiuose filialo elektros įrenginiuose neturint *Nurodymo dėl darbų elektros įrenginiuose* ir oro linijų apsaugos zonoje neturint paskyros-leidimo.

V. EISMO PERTRAUKŲ SUTEIKIMAS

27. Jei Sutartyje numatyti geležinkelio kelio, kelio statinių ir įrenginių statybos, remonto ar priežiūros darbai, kuriems atlikti būtina eismo pertrauka, Rangovas arba subrangovai, nurodyti generalinio rangovo sutartyse ir turintys galiojančias sutartis su Rangovu, ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki darbų pradžios, rašo prašymą filialo direktoriui dėl eismo pertraukos skyrimo (dėl prašymo pavyzdžio kreiptis į Operatyvinį tvarkdary barą). Prašyme turi būti nurodytas Akto-leidimo numeris.


28. Paraiškas Geležinkelių infrastruktūros direkcijai dėl eismo pertraukų skyrimo formina filialo Operatyvinis tvarkdary baras, vadovaujantis AB „Lietuvos geležinkeliai“ Generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. Į-62 patvirtinto *Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų tam tikrų punktų taikymo nuorodų aprašo* 22 priedu.

29. Operatyvinio tvarkdary baro viršininkas ar jo įgaliotas tvarkdarys paraiškas dėl eismo pertraukų skyrimo derina su filialo Saugos sektoriumi.


SUDERINTA
Vyriausiasis inžinierius


Aldas Milišius
2014-04-

SUDERINTA
Filialo direktoriaus
pavadootojas


Saulius Čižauskas
2014-04-07

SUDERINTA
Filialo direktoriaus
Pavadootojas


Sigita Dambrauskas
2014-04-07


SUDERINTA
Saugos sektoriaus
viršininkas


Igor Bili
2014-04-07


SUDERINTA
Gambybos ir technikos
skyriaus viršininkė


Laima Kaunaitė
2014-04-07

SUDERINTA
Ekonomikos sektoriaus
viršininkė


Dalia Lazauskienė
2014-04-07

Parengė:
Saugos sektoriaus vyresnioji inžinierė





Banguolė Vasiliauskienė

Vyresnioji specialistė
Dalia Sadler





Raigovų saugaus darbo organizavimo filialo
„Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ objektuose bei
geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje tvarkos
2 priedas

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
FILIALAS „KLAIPĖDOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“

(TECHNINIŲ) DARBO PROJEKTŲ IR ŽEMĖS DARBŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS¹²

Projektuotojas
Užsakovas
Objektas
Stadija
Darbo projektas arba techninis darbo projektas

Eil. Nr.	Derinantys ūkiai, data	Projekto sudėtis	Pastabos
1	2	3	4
		Dalis:	

...../2014-GTS-4

Vykdytoji specialistė
Diana Štaliūnaitė

¹ Žemės darbų vykdymo atveju, šią formą pateikti kartu su prašymu dėl Akto-leidimo išdavimo.
² Prieš pradėdant vykdyti žemės darbus, kviešti atstovą, nurodytą pastabose. Kontaktų patikslinimas tel.: (8-46) 202338