
 PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS 
PASLAUGŲ SUTARTIS

2021 m.                           d. Nr. TPS-
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus 
Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu, 
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, įmonės kodas 124563175, atstovaujama 
direktoriaus Broniaus Vankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama 
Projektuotoju ir 
Biržų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas, 188642660, atstovaujama 
administracijos direktorės Irutės Varzienės, veikiančios pagal Biržų rajono savivaldybės 
administracijos nuostatus, toliau vadinamas Statytoju, trys šalys kartu (toliau Šalys), pagal 
viešojo pirkimo atviro konkurso būdu pasiūlymą sudarė šią projektavimo ir projekto 
sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutartį (toliau - Sutartis). 

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas: Pastatų komplekso namo (u. k. KVR 10484) Vytauto g. 23, Biržai, tyrimai, 
projekto parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir projekto 
sprendinių įgyvendinimo priežiūros (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos Projektavimo 
užduotyje (Sutarties 1 priedas) (toliau – Paslaugos). Užsakovas ir Statytojas įsipareigoja 
sudaryti Projektuotojui būtinas sąlygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti 
tinkamai suteiktų Paslaugų rezultatą ir sumokėti Projektuotojui Sutarties kainą Sutartyje 
numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1. Pradinės Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal pateiktą Projektuotojo pasiūlymą yra              
108 000,00 (šimtas aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct.) Eur su PVM, iš jų PVM sudaro 18 743,80 
Eur.

2.2. Sutarties kaina pagal paslaugų etapus išskirstoma taip:  

Paslaugų etapas Kaina be PVM, Eur PVM, Eur Kaina su 
PVM, Eur

2.2.1.  Projekto parengimo su leidimo 
atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmasis 
etapas) paslaugos, iš jų:

78 545,46 16 494,54 95 040,00

2.2.1.1. už atliktus tyrimus, apmatavimus 
(iki 20 proc. pirmojo etapo kainos);

15 709,09 3 298,91 19 008,00

2.2.1.2. už su KPD skyriumi suderintus 
projektinius pasiūlymus (iki 20 proc. 

15 709,09 3 298,91 19 008,00
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pirmojo etapo kainos);

2.2.1.3. už pateiktą parengtą projektą 
Užsakovui ekspertizėms organizuoti (iki 
20 proc. pirmojo etapo kainos);

15 709,09 3 298,91 19 008,00

2.2.1.4. už visas likusias pirmojo etapo 
paslaugas ir pateiktą leidimą atlikti 
tvarkybos darbus (40 proc. ir daugiau 
pirmojo etapo kainos).

31 418,19 6 597,81 38 016,00

2.2.2. Projekto sprendinių įgyvendinimo 
priežiūros paslaugos (antrasis etapas)

10 710,74 2 249,26 12 960,00

2.3. Projektuotojas patvirtina, kad į Sutarties kainą ir atitinkamai į kiekvieno Paslaugų etapo (jo 
dalies) kainą yra įtrauktos visos išlaidos, susijusios su Paslaugų atlikimu, įskaitant medžiagas 
ir atsargas, darbo jėgą, įrengimų kainą, draudimo išlaidas bei mokėtinus mokesčius ir kitas 
rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

2.4. Į pradinės Sutarties vertę įtrauktas visas už Paslaugų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal 
pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimų vykdymą numatytas užmokestis ir Projektuotojas 
neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties vertę. 
Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra būtinos Sutartyje numatytam 
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo užduotyje) bei 
perduoti jas Užsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas 
rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui, už pradinės Sutarties vertę, išskyrus 
Sutarties 8 skyriuje nurodytas aplinkybes.

2.5. Pradinės Sutarties vertei negali turėti įtakos darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų 
padidėjimas.

2.6. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Projektuotojo pasiūlymo kaina 
apima ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir 
Sutartyje, bet yra būtinos Sutarčiai įvykdyti, o Projektuotojas turėjo ir galėjo jas numatyti ir 
įvertinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2.7. Bendras projekto parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros 
(antrojo etapo) paslaugų suteikimo terminas prasideda įsigaliojus Sutarčiai ir baigiasi per 
(975) kalendorines dienas (į bendrą paslaugų suteikimo terminą neįskaityti terminai, kurie 
gali atsirasti dėl Sutartyje numatyto paslaugų etapų terminų sustabdymo galimybės, 
pertraukos ir (ar) kitų nenumatytų aplinkybių):  

2.7.1.  Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) – (255) kalendorinės dienos 
nuo Sutarties įsigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (vienas popierinis 
egzempliorius ir viena kompiuterinė laikmena PDF formatu) pateikiamas Užsakovui 
ekspertizėms organizuoti – per (210) kalendorinių dienų.

2.7.2. Antrojo etapo paslaugoms – (720) kalendorinių dienų.
2.8. Ekspertizes organizuoja Užsakovas. Ekspertizes, atsižvelgiant į šios sutarties vykdymui 

skiriamą finansavimą (Sutarties 3.2 p.), proporcingai apmoka Užsakovas ir Statytojas.



2.9. Projektuotojas turi projektą pataisyti pagal ekspertizės pastabas ir gauti teigiamą ekspertizės 
išvadą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tarpinio ekspertizės akto gavimo 
datos.

2.10. Projektas turi būti suderintas su už Kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija ir gautas 
leidimas atlikti tvarkybos darbus.

2.11. Pirmojo etapo Paslaugų suteikimo terminas, dėl nenumatytų aplinkybių, nurodytų Sutarties 
2.15 papunktyje, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali būti sustabdytas. 

2.12. Paslaugų antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirašius sutartį su tvarkybos darbų rangovu, 
Užsakovui raštiškai apie tai pranešus Projektuotojui ir rangovui pradėjus vykdyti darbus.

2.13. Į Paslaugų atlikimo terminą neįskaityti terminai, kurie gali atsirasti dėl Sutartyje numatyto 
Paslaugų etapų terminų sustabdymo galimybės ir (ar) kitų nenumatytų aplinkybių.

2.14. Sutarties pirmojo etapo paslaugų suteikimo galiojimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali 
būti pratęstas ne daugiau nei vieną kartą neilgesniam nei 60 kalendorinių dienų terminui. 
Sutarties antrojo etapo paslaugų suteikimo galiojimo terminas Šalių raštišku susitarimu galės 
būti pratęstas neilgesniam nei 720 kalendorinių dienų terminui.

2.15. Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima numatyti, 
gali būti sustabdytas visų Paslaugų arba jų dalies teikimas. Projektuotojas, neturėdamas 
galimybės teikti Paslaugų ar jų dalies, ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo 
šių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoja Užsakovą, prašydamas stabdyti Paslaugų 
ar jų dalies teikimą ir terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, 
trukdančių teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių 
egzistavimą. Užsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo prašymo 
gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti 
Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju Paslaugų teikimo termino sustabdymas 
skaičiuojamas nuo Projektuotojo pranešimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jų 
dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugų teikimo atnaujinimo. 
Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo 
sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos 
teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Paslaugų ar jų 
dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies teikimo termino pabaigos 
nukėlimas (Sutarties vykdymo termino pratęsimas) fiksuojamas raštu papildomu Šalių 
susitarimu.

2.16. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas gali būti sustabdomas Projektuotojo ir/ar Užsakovo 
iniciatyva įskaitant, bet neapsiribojant, šiais atvejais:

2.16.1. Užsakovas ir/ar Statytojas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (neturi 
ar netenka finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas);

2.16.2. Užsakovas ir/ar Statytojas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti 
dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Paslaugų teikimui, ir Projektuotojas dėl šių 
priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų; 

2.16.3. dėl archeologinių tyrinėjimų, tyrimų metu atrastų objekto vertingųjų savybių ir pan.;
2.16.4. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
2.16.5. Projektuotojui užbaigus vykdyti pirmąjį paslaugų teikimo etapą, iki parenkamas rangovas ir 

pradedami vykdyti tvarkybos darbai.
2.17. Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasiūlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos šios 

Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.

3. ATSISKAITYMO TVARKA



3.1. Užsakovas ir Statytojas už tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas 
atsiskaito Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų pagal Užsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasirašytus suteiktų paslaugų aktus 
(Sutarties 2 priedas) ir Projektuotojo Užsakovui ir Statytojui išrašytas Pridėtinės vertės 
mokesčio (toliau – PVM) sąskaitas faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E. 
sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu 
www.esaskaita.eu). Teikėjas Užsakovui ir Statytojui išrašo atskiras PVM sąskaitas faktūras. 
Projektuotojas suteiktų paslaugų akto projektą privalo suderinti su Užsakovu. Projektuotojas 
Užsakovui teikia suteiktų paslaugų aktus pasirašytus Statytojo kartu su Projektinės 
dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktais (Sutarties 3 priedas). 

3.2. Užsakovas už tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui 
sumoka iš viso 57 024,00 Eur su PVM dydžio piniginių lėšų sumą (2021 m. sumokama suma 
5 336,10 Eur su PVM), Statytojas už tinkamai suteiktas Paslaugas Teikėjui sumoka iš viso    
38 016,00 Eur su PVM dydžio piniginių lėšų sumą (2021 m. sumokama suma 3 557,40 Eur 
su PVM).

3.3. Projektuotojui už tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui perduotas 
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama tokia tvarka: 

3.3.1. neviršijant 2.2.1.1 papunktyje nurodytos kainos už  atliktus tyrimus, apmatavimus;
3.3.2. neviršijant 2.2.1.2 papunktyje nurodytos kainos už su KPD skyriumi suderintus projektinius 

pasiūlymus;
3.3.3. neviršijant 2.2.1.3 papunktyje nurodytos kainos už pateiktą parengtą projektą Užsakovui 

ekspertizėms organizuoti;
3.3.4. likusi dalis pirmojo etapo paslaugų kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai 

Projektuotojas suteikia 2.2.1.4 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir 
pateikia leidimą atlikti tvarkybos darbus.

3.4. Projektuotojui už antrojo etapo (projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra) paslaugas gali 
būti mokama kas mėnesį, tačiau ne rečiau kaip kas tris mėnesius. Projektuotojui Užsakovas ir 
Statytojas apmoka tada, kai jis Užsakovui pateikia ir su juo suderina praėjusio laikotarpio 
projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų ataskaitą ir ataskaitoje nurodytiems 
darbams išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pateiktas naudojantis tik informacinės sistemos „E. 
sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu 
www.esaskaita.eu), ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo minėtų 
dokumentų pateikimo. Teikėjas Užsakovui ir Statytojui išrašo atskiras PVM sąskaitas 
faktūras. Projektuotojui už antrojo etapo darbus apmokama (šio etapo paslaugų kaina 
išskaidoma) proporcingai pagal per atitinkamus metus atliktų tvarkybos darbų vertę ją 
lyginant su bendra darbų verte, neviršijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. Už 
antrojo etapo (projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra) paslaugas Projektuotojui bus 
mokama iš šių paslaugų vykdymo tais metais skirto biudžeto finansavimo. Užsakovas ir 
Statytojas už projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas įsipareigoja galutinai 
atsiskaityti su Projektuotoju užbaigus tvarkybos darbus objekte. 

3.5. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo ir Statytojo (vėluojant finansavimui ar kt.), 
šiame Sutarties skyriuje nurodyti apmokėjimo už suteiktas Paslaugas terminai gali būti 
pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui nuo suteiktų paslaugų akto 
patvirtinimo dienos.

3.6. Užsakovas ir Statytojas už tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais 
mokėjimo pavedimais, mokėtinas pinigų sumas pervesdami į Sutartyje nurodytą 
Projektuotojo banko sąskaitą.

3.7. Pradinės Sutarties vertė dėl Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų 
perskaičiuojama tokia tvarka:



3.7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinės Sutarties vertė: Pridėtinės vertės 
mokestis. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) ir antrojo  etapo 
(projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros) paslaugų vertė nebus perskaičiuojama;

3.7.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

3.7.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinės Sutarties vertėje esantis 
PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus;

3.7.4. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas raštu papildomu 
Šalių susitarimu;

3.7.5. perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, 
nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

3.7.6. Projekto parengimo paslaugų (pirmojo etapo) kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą nebus 
koreguojama. Antrojo etapo paslaugų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama 
tokia tvarka:

3.7.6.1. taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos 
departamentas) tinklapyje http://www.stat.gov.lt/, rodiklių duomenų bazėje, statistikos srityje 
„Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai“, dalyje „Ūkio 
subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai“, paskelbtus kainų indekso pokyčius Lietuvos 
rinkoje pagal ekonominės veiklos rūšies rodiklį  „Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis 
tikrinimas ir analizė“;

3.7.6.2. Pirmaisiais Sutarties antrojo etapo paslaugų vykdymo metais paslaugų kaina, atsižvelgiant į 
minėtus kainų indekso pokyčius, neperskaičiuojama. Indeksavimo laikotarpis negali būti 
trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių. Paslaugų kainos perskaičiavimas pagal šią Sutartį 
atliekamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 3.7.6.1 papunktyje nurodyto rodiklio kainų indekso 
pokytis, lyginant paskutinio paskelbto mėnesio kainų indeksą su Sutarties antrojo etapo 
paslaugų vykdymo pradžios (datos) mėnesio kainų indeksu, yra didesnis kaip 5,0000 (penki);

3.7.6.3. perskaičiuojama ta Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, dalis, kuri dar nėra 
išmokėta Projektuotojui. Perskaičiavimas atliekamas likutinę Paslaugų kainą dauginant iš 
perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų paskutinio paskelbto mėnesio kainų indeksą 
dalijant iš Sutarties antrojo etapo paslaugų vykdymo pradžios (datos) mėnesio kainų indekso;

3.7.6.4. susitarimas padidinti (sumažinti) antrojo etapo paslaugų kainą, pradinės sutarties vertę ir 
Sutarties kainą įforminamas raštu papildomu Šalių susitarimu.

3.8. Paslaugų kaina dėl pasikeitusių kitų mokesčių tarifų ar kitų aplinkybių nebus perskaičiuojama, 
visą riziką dėl Paslaugų kainos padidėjimo prisiima Projektuotojas. 

3.9. Visais atvejais už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamųjų metų gruodžio 1 d. 
Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkamą Paslaugų suteikimą ir reikalingi atsiskaitymui 
pateikiami po einamųjų metų gruodžio 1 d., tuomet už tinkamai suteiktas Paslaugas 
atsiskaitoma sekančiais metais.

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas įsipareigoja:
4.1.1. pateikti Projektuotojui Projektavimo užduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodytą dokumentaciją, 

būtiną Sutarčiai vykdyti;
4.1.2. priimti iš Projektuotojo kokybiškai suteiktas ir Paslaugų pirkimo bei Sutarties sąlygų 

reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo 
aktą (Sutarties 3 priedas) ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;



4.1.3. gauti visą informaciją apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus;
4.1.4. pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (įskaitant tarpinius 

Paslaugų rezultatus) gavimo dienos;
4.2. Užsakovas turi teisę:
4.2.1. nepriimti nekokybiškai suteiktų Paslaugų (įskaitant tarpinius Paslaugų rezultatus) ir nemokėti 

už nekokybiškai suteiktas Paslaugas;
4.2.2. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų (įskaitant tarpinius 

Paslaugų rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja  Projektavimo užduočiai, 
šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

4.2.3. nutraukti Sutartį jeigu Paslaugų teikimo terminas, bendrai skaičiuojant per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį, sustabdomas ilgiau kaip 3 mėn. ne dėl Užsakovo ar Statytojo kaltės;

4.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

5. STATYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Statytojas įsipareigoja:
5.1.1. užtikrinti Projektuotojui galimybę atlikti tyrimus ir laisvai patekti į teritoriją ir pastatą per visą 

Paslaugų teikimo laikotarpį, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas 
sąlygas ir pateikti dokumentus, būtinus Paslaugų teikimui;

5.1.2. priimti suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugų rezultatą Statytojui 
perduoda Užsakovas, patikrinęs Paslaugų atitikimą Paslaugų pirkimo bei Sutarties sąlygų 
reikalavimams;

5.1.3. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Užsakovas ir Projektuotojas;
5.1.4. tvirtinti projektinius pasiūlymus ir tvarkybos darbų projektą. Tvarkybos darbų projekto 

patvirtinimas neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už tvarkybos darbų projekto kokybę;
5.1.5. gauti visą informaciją apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus;
5.1.6. pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
5.1.7. suteikti Projektuotojui įgaliojimus atstovauti Statytoją su Paslaugų teikimu susijusiose 

valstybės valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.
5.2. Statytojas turi teisę:
5.2.1. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų (įskaitant tarpinius 

Paslaugų rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja  Projektavimo užduočiai, 
šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

5.2.2. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas įsipareigoja:
6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiškai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techninėje 

specifikacijoje (Projektavimo užduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros 
paveldo apsaugos įstatyme, poįstatiminiuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose 
nustatytais reikalavimais;

6.1.2. paskirti vadovą ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikiančius pagal Paveldo 
tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo 
taisyklės“ ir Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“;

6.1.3. jeigu taikoma, įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 



atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties 
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

6.1.4. esant poreikiui, gauti visus Paslaugų teikimui pagal Sutartį vykdyti reikalingus pritarimus ir 
suderinimus, projektavimo sąlygas, inžinerinių tyrinėjimų dokumentus ir kt.;

6.1.5. atlikti visus darbus ir tyrimus, būtinus projekto parengimui, vėlesniam sprendinių 
įgyvendinimo priežiūros vykdymui pagal parengtą projektą, tinkamam statinio 
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo užduotyje. 
Projektuotojas įsipareigoja parengti tokios sudėties bei apimties projektą, kad jis būtų 
pakankamas Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitinkantį aukščiausius projektavimo paslaugų 
profesinius standartus;

6.1.6. užtikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebančio vykdyti užduotis personalo dalyvavimą ir 
panaudojimą (kad Paslaugos būtų suteiktos kokybiškai, tinkamai ir laiku), įskaitant, bet 
neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengtą specialistų ir asmenų, atsakingų už Sutarties 
įvykdymą, sąrašą, pateiktą viešojo pirkimo metu, taip pat įsipareigoja suderinti su Užsakovu 
tiesiogiai vykdysiančius Sutartį asmenis ir pranešti apie galimus atsakingų darbuotojų 
pasikeitimus. Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi už Sutarties 
įvykdymą, suderinus su Užsakovu, gali būti keičiami Šalių rašytiniu susitarimu. Keičiamų 
atsakingų darbuotojų kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytus 
reikalavimus. Norėdamas pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas raštu kreipiasi į 
Užsakovą su prašymu pritarti specialistų ir/ar asmenų, atsakingų už Sutarties įvykdymą 
keitimui ir nurodo tokio prašymo aplinkybes, pateikia tai įrodančius dokumentus bei 
dokumentus, patvirtinančius specialistų ir/ar asmenų, atsakingų už Sutarties įvykdymą atitiktį 
keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Užsakovas, įvertinęs Projektuotojo prašyme 
nurodytas aplinkybes ir patikrinęs specialistų ir/ar asmenų, atsakingų už Sutarties įvykdymą 
kvalifikaciją, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu informuoja 
Projektuotoją apie priimtą sprendimą. Užsakovas, pagrindęs savo prašymą, gali reikalauti 
Projektuotoją pakeisti Sutarties vykdymui paskirtą specialistą ar asmenį, atsakingą už 
Sutarties įvykdymą, jeigu jis, Užsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;

6.1.7. nedelsdamas informuoti raštu šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo atstovą apie aplinkybes ir 
(ar) informaciją, galinčią įtakoti tinkamą Paslaugų teikimą;

6.1.8. pasibaigus Sutarties įvykdymui, grąžinti Užsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visą 
kitą dokumentaciją ar informacijos laikmenas, kurią Užsakovas ir/ar Statytojas suteikė 
Sutarties įvykdymui;

6.1.9. Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti 
nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

6.1.10. atsakyti Užsakovui už subteikėjų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;
6.1.11. rengiant projektą, sprendinius derinti su Užsakovu;
6.1.12. vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafiką (Sutarties 4 priedas), 

nedelsiant Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisymą ir 
(ar) papildymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir 
savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo;

6.1.13. be papildomo atlygio ištaisyti projekto trūkumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, 
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per Užsakovo nurodytą terminą 
pateikti Užsakovui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal 
Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) 
papildomas; arba atlyginti Užsakovui ir Statytojui nuostolius, kurie bus Užsakovo ir Statytojo 
patirti jiems savo sąskaita ištaisant Projektuotojo parengtos projektinės dokumentacijos 
trūkumus;



6.1.14. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Užsakovu ir (jei 
privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.15. vykdyti visas kitas Projektavimo užduotyje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose numatytas pareigas;

6.1.16. Užsakovui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti 
skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne mažiau kaip 3 (tris) kartus per Užsakovo 
nustatytą terminą pakoreguoti projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. 
Pasinaudoti šia teise Užsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terminą, ne ilgesnį kaip 
2 (dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

6.1.17. gavus ekspertizės pritarimą, pateikti Užsakovui Projektuotojo parašu patvirtintus 3 (tris) egz. 
parengto projekto popieriniame variante bei Projektuotojo parašu patvirtintą 3 (tris) egz. 
elektroninę projekto versiją (formatais nurodytais Projektavimo užduotyje CD ar DVD 
laikmenoje). Kartu yra pateikiamos galutinės bylos darbinių dokumentų, įskaitant 
skaičiuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir kt.;

6.1.18. saugoti Užsakovo ir Statytojo konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu;
6.1.19. užtikrinti Užsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas įsipareigoja, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6.1.20. sustabdžius Paslaugų teikimo terminą ir/ar iki pradedant vykdyti Paslaugų antrąjį etapą, 
Užsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darbų viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs 
paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo ar Statytojo nustatytą protingą 
terminą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis), ir, 
prireikus, atitinkamai pataisyti projektą šioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.21. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie 
atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.22. vykdydamas sutartį bendradarbiauti su Užsakovu ir Statytoju, konsultuoti Užsakovą ir 
Statytoją su šios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

6.1.23. vykdydamas projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, bendradarbiauti su 
tvarkybos darbų rangovu;

6.1.24. projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos 
reglamente PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ 
nustatytus reikalavimus;

6.1.25. vykdydamas projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, vykstant tvarkybos 
darbams, pagal poreikį lankytis statybvietėje tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą 
projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą, tačiau visais atvejais ne rečiau kaip 1 
(vieną) kartą per mėnesį.

6.1.26. be to, vykdydamas projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, vykstant 
tvarkybos darbams, vykdyti šias pareigas:

6.1.26.1. spręsti su projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; 
6.1.26.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų 

žurnalą; 
6.1.26.3. organizuoti pastebėtų projekto klaidų taisymą;
6.1.26.4. į Statybos darbų žurnalą surašyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkančius projekto 

sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;
6.1.26.5. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir 

įrenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių 
tvarkybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir 
apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą;



6.1.26.6. atlikti kitus veiksmus, kurie yra būtini užtikrinant tinkamą projekto sprendinių 
įgyvendinimo priežiūros atlikimą.

6.2. Be to, Projektuotojas įsipareigoja bendradarbiauti su Darbų užbaigimo (priėmimo) komisija 
ir dalyvauti  šios komisijos darbe.

6.3. Projektuotojas turi teisę:
6.3.1. iš Užsakovo ir Statytojo gauti apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
6.3.2. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Užsakovas ir/arba Statytojas vėluoja apmokėti 

už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;
6.3.3. nutraukti Sutartį jeigu Paslaugų teikimo terminas, bendrai paėmus per visą Sutarties vykdymo 

laikotarpį, sustabdomas ilgiau kaip 12 mėn. ne dėl Projektuotojo kaltės.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos:
7.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos (ir finansiškai, ir 

žmogiškųjų, ir kitų reikalingų išteklių bei priemonių turėjimo požiūriu) realiai įvykdyti 
Sutartyje ir jos prieduose įvardytus įsipareigojimus;

7.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės ar 
kitų norminių aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų; 

7.1.3. yra mokios ir nenumatoma jų likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui nėra iškelta 
nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla (nėra numatoma ją iškelti);

7.1.4. Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutartyje numatytas sąlygas;
7.1.5. turi visišką teisę ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti 

šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus.
7.2. Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties įvykdymo terminą arba nukrypstant nuo 

Sutarties sąlygų, dėl kurių paslaugų rezultatai negali būti naudojami pagal Sutartyje ir jos 
prieduose nurodytą paskirtį arba pablogėja rezultatų naudojimo pagal Sutartyje ar jos 
prieduose nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), Užsakovas turi teisę reikalauti iš 
Projektuotojo neatlygintinai pašalinti trūkumus per sutartą terminą ar nustatyti papildomą 
terminą Sutarties įvykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties pažeidimų ar kitų trūkumų per 
nustatytą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, Sutarties 
neįvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir 
Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3. Jei Projektuotojas dėl savo kaltės vėluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą 
(įskaitant tarpinius paslaugų rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų 
suteikimo grafiką), Projektuotojas Užsakovo rašytiniu reikalavimu moka Užsakovui 0,03 
(trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje 
nurodytos Sutarties kainos su PVM, skaičiuojant nuo Sutartyje ar Projektavimo paslaugų 
suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai vėluojamos 
Paslaugos buvo faktiškai suteiktos. Delspinigiai yra paskirstomi tarp Užsakovo ir Statytojo, 
proporcingai įsipareigojimo finansuoti Sutartį procentine dalimi. Bet kokiu atveju 
Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatytą Sutarties vykdymo 
terminą. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinų sumų.

7.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. Sutarties vertės, Užsakovas,  prieš tai įspėję 
Projektuotoją, turi teisę nutraukti Sutartį.

7.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Projektuotojo kaltės (įskaitant, kai yra vėluojama suteikti 
Paslaugas), Projektuotojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir/ar Statytojui dėl Projektuotojo 
kaltės Užsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.



7.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo ir/arba Statytojo kaltės, Užsakovas ir/arba Statytojas 
atlygina Projektuotojui dėl Užsakovo ir/arba Statytojo kaltės Projektuotojo patirtus 
tiesioginius nuostolius.

7.7. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už defektus, 
nustatytus per garantinį terminą bei statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų 
defektų.

7.8. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, 
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. dydžio metines 
palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

7.9. Visais atvejais Sutarties Šalis pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamų 
nuostolių dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos. Šis atsakomybės ribojamas netaikomas 
tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Sutarties Šalies tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo.

7.10. Jei Užsakovas ir/arba Statytojas Projektuotojui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal 
Sutartį, Projektuotojas permokėtą sumą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, 
privalo grąžinti Užsakovui ir/arba Statytojui.

7.11. Jei Užsakovas ir/ar Statytojas vėluoja apmokėti Projektuotojui už tinkamai suteiktas Paslaugas 
pagal Sutarties sąlygas, Projektuotojui pareikalavus raštu, Užsakovas ir/ar Statytojas moka 
Projektuotojui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 
nuo visos vėluojamos sumokėti piniginių lėšų sumos su PVM, proporcingai įsipareigojimo 
finansuoti Sutartį procentine dalimi. Projektuotojas neturi teisės reikalauti iš Užsakovo ir iš 
Statytojo mokėti delspinigių, jeigu Užsakovui ir/ar Statytojui laiku neskiriamas planuotas 
finansavimas Paslaugų apmokėjimui.

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, 
jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei 
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti 
kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

8.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 
jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 
15 d. nutarimu Nr. 840.

8.3. Sutarties Šalis turi nedelsdama ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu 
pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar 
jos dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą. Jei šio pranešimo kita 
Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo 
sužinoti apie tą aplinkybę, ta pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo 
atsiradusius nuostolius.

8.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo 
pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena 
iš Šalių neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų dėl to patirtus nuostolius.

9. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius bei Projektuotojui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 
pasirašymo dienos pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.



9.3. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Projektuotoją prieš 30 kalendorinių 
dienų iki planuojamo Sutarties nutraukimo šiais atvejais:

9.3.1. jei Projektuotojas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

9.3.2. jei Projektuotojas vėluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugų rezultatus ir Užsakovas 
pagrįstai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku įvykdyta;

9.3.3. jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. vėluoja vykdyti bet kurį savo 
įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas 
taip lėtai, kad Užsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebės suteikti Paslaugų 
laiku;

9.3.4.   jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktūrizuojamas; 
9.3.5. Projektuotojas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos kvalifikacijos, 

arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją;
9.3.6. šioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

dokumento galiojimo.
9.3.7. nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų;
9.3.8. kitais atvejais, jeigu Sutarties neįmanoma vykdyti dėl nuo Užsakovo ir/ar Statytojo 

nepriklausančių aplinkybių (neskirtas finansavimas ir kt.).
9.4. Projektuotojas turi teisę, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, 

vienašališkai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutartį, jei Užsakovas ir/ar Statytojas vėluoja 
apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

9.5. Projektuotojas turi teisę nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 
numatytais atvejais ir tvarka. 

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo 
procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei 
aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.

10.2. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant 
Pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties 
sąlygas.

10.3. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.

10.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių (Paslaugoms 
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali būti 
vykdomas pasikeitus su Užsakovu ir/arba Statytoju susijusioms sąlygoms ir esant kitomis 
aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti iki Paslaugų pirkimo pradžios).

11. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA

11.1.  Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai – Nėra. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau 
negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų 
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subteikėjams tenkančių Paslaugų apimčių keitimas tarp Sutartyje 
numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, 
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai 
teikiant pasiūlymą subteikėjai nebuvo žinomi) subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje 
numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.



11.3. Jei Sutartyje keičiami subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikėjus turi būti pateikti naujo subteikėjo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams 
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, 
kai Projektuotojas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subteikėją. Užsakovas reikalauja, 
kad naujo subteikėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo 
dokumentuose.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Projektuotojas nesiremia subteikėjų pajėgumais, 
Užsakovas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų. 

11.5. Pakeitus Sutartimi subteikėjams tenkančių Paslaugų apimtis, perdavus didesnę (mažesnę) 
Sutarties dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus 
papildomus ar naujus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, Užsakovui, 
Statytojui ir Projektuotojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime 
nurodoma pagrindinė informacija apie subteikėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra 
pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

12.1. Projektuotojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 
Užsakovui pateikti ne mažesnės kaip 5 proc. nuo projekto parengimo (pirmojo etapo) 
paslaugų vertės, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydžio be PVM banko arba 
draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą pagal 
Sutarties 6 priede pateiktos formos turinį. Sutartis įsigalioja tik Projektuotojui pateikus 
reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Šis Projektuotojo pateiktas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 255 kalendorines dienas 
nuo Sutarties įsigaliojimo. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratęsiamas, taip pat 
atitinkamai, Sutarties vykdymo pratęsimo laikotarpiui, turi būti pratęstas ir Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, ne trumpesniu nei 1 mėn., po visų darbų pagal 
Sutartį pabaigos, laikotarpiu. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros (antrojo etapo) 
paslaugų vykdymui Projektuotojas privalės Užsakovui pateikti ne mažesnės kaip 5 proc. nuo 
projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros (antrojo etapo) paslaugų vertės, nurodytos 
Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dydžio be PVM banko arba draudimo bendrovės išduotą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą pagal Sutarties 6 priede pateiktos 
formos turinį.

12.2.  Tuo atveju, jei Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovui atitenka 
Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 
10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Paslaugų 
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad 
Projektuotojas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, 
Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

12.3.  Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas nesiejamas su 
visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Projektuotojas nuo pareigos juos 
atlyginti visa apimtimi.

12.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.

12.5. Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisakė sudaryti Sutartį.



12.6. Projektuotojas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 
pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutarties kopiją.

12.7. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali 
draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už projektą (vienam 
draudžiamajam įvykiui) turi būti ne mažesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai 
eurų. Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma, kai draudžiama 
atsižvelgus į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne 
mažesnė kaip du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų.

 
13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 
tvarkymą, reikalavimų.

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų 
tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš 
Sutarties kylančiomis teisėmis.

13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato 
teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 
būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai 
reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens 
duomenys sunaikinami. 

13.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 
atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo 
telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; 
(IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių 
vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties 
vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių 
sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių 
sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) 
mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties 
vykdymu.

13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos 
kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, 
kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 
kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių 
duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 
valdymo organų narius, savo subteikėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti 
Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 
Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens 
duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai 
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra 
supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam 
davė savo sutikimą.



13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins 
visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

14.       INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

14.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurto Projekto su išduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus 
perėmimo iš Projektuotojo įgyja teisę be papildomo užmokesčio Projektuotojui ar Projekto 
autoriui naudoti Projektą (visas jo sudėtines dalis) šioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato 
tvarkybos darbams. Visos autorių turtinės ir bet kokios kitos intelektinės nuosavybės teisės į 
suteiktų Paslaugų rezultatus, sukurtus Projektuotojo šios Sutarties vykdymo metu, nuo 
Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos perduodamos 
Užsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame pasaulyje. Užsakovui 
suteikiama teisė naudoti intelektinės nuosavybės objektus bet kokia forma ir būdu, daryti 
kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti. 

14.2. Projektuotojas perduodamas Paslaugų rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinės 
nuosavybės teisės į jo sukurtus Paslaugų rezultatus yra įskaičiuotos į Projektuotojo pasiūlytus 
įkainius.

14.3. Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja trečiųjų asmenų intelektine 
nuosavybe, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teises, licencijas, patentus, brėžinius, 
modelius, prekių ženklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugų rezultatu, 
Projektuotojas užtikrina ir garantuoja savo sąskaita, kad nebus pažeistos šių trečiųjų asmenų 
intelektinės nuosavybės teisės ir Užsakovas galės netrukdomai naudotis Paslaugų rezultatais.

14.4. Projektuotojas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet 
koks kitas reikalavimas dėl bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinės nuosavybės teisės 
pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

14.5. Projektuotojas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi 
išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar 
įtariamo jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant Projektą 
pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks 
pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės.

14.6. Užsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Šia 
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami 
trečiųjų asmenų ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl šio Sutarties punkto taikymo leidimą 
atlikti tvarkybos darbus leidžiančius dokumentus išduodančioms institucijoms ar kitiems 
suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis 
šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisės į kūrinio 
vientisumą pažeidimu.

14.7. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus 
reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto 
autoriaus reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, 
privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. 

15. ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ASMENYS IR PRANEŠIMŲ TEIKIMO 
TVARKA

15.1. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą 
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo – Projekto vadovė Marija Nemunienė, tel. 
868790354, el. paštas marija@pri.lt. 



15.2. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą 
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji 
specialistė Vaida Bajorūnienė, tel. 868747778, el. paštas vaida.bajoruniene@birzai.lt. 

15.3. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą 
atsakingas Užsakovo kontaktinis asmuo – Projektavimo priežiūros tarnybos projektavimo 
vadovė  Ieva Vilytė, tel. 865212666, el. paštas ieva.vilyte@kulturosic.lt. 

15.4. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti viena 
kitai apie atsakingų už Sutartį asmenų pasikeitimą.

15.5. Visi pranešimai ir kita informacija, kuria keičiasi Šalys pagal šią Sutartį, turi būti pateikiami 
rašytine forma lietuvių kalba. Pranešimai laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikiami 
asmeniškai, atsiunčiami naudojantis kurjerių paslaugomis, registruotu paštu ar el. paštu. Jeigu 
informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu 
Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

16. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

16.1. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.2. Tarp Sutarties Šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Derybų pradžia laikoma diena, kurią 

viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
16.3. Jeigu Šalims nepavyksta derybų būdu susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tarp 

Šalių kilęs ginčas bus nagrinėjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka.

17. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

17.1. Projektuotojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios viešojo pirkimo sutarties įsigaliojimo 
dienos su Užsakovu turi suderinti Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo 
grafiką, kuriame pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus, 
veiklos turinį ir veiklos grafiką (Pvz.: tyrimų ataskaitos pateikimo Užsakovo peržiūrai data, 
projektinių pasiūlymų pateikimo Užsakovo peržiūrai data, projektinių pasiūlymų suderinimo 
su KPD skyriumi data, projekto sprendinių pateikimo Užsakovo peržiūrai data). Sutarties 
vykdymo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigą ir atliktus tarpinius 
paslaugų rezultatus Užsakovo atstovui ne rečiau nei kartą per mėnesį.

17.2. Projektuotojas bet kokiu atveju atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, 
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent 
vienos Sutarties 2.2 punkte nurodytos projektavimo dalies ar vykdyti projekto sprendinių 
įgyvendinimo priežiūros paslaugas, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

17.3. Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visą reikiamą informaciją ir (ar) dokumentus rengia 
lietuvių kalba. 

17.4. Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po 
vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

17.5. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 
prieštarautų teisės aktams.

17.6. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 
privalo apie tai pranešti kitoms Šalims nedelsiant bet ne vėliau, kaip per 5 (penkias) 
kalendorines dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar 
atsikirtimų, kad kitų Šalių veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, 



neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus 
rekvizitus.

17.7. Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutartį įvykdo joje numatytus savo 
įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis nutraukiama 
joje nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo 
sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

17.8. Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, sudarantys neatskiriamą Sutarties dalį:
17.8.1. 1 priedas „Projektavimo užduotis“; 
17.8.2. 2 priedas „Suteiktų paslaugų aktas“;
17.8.3. 3 priedas „Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas“;
17.8.4. 4 priedas „Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“;
17.8.5. 5 priedas „Projektuotojo pasiūlymas“;
17.8.6. 6 priedas „Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties įvykdymo 

laidavimo rašto forma“.

18. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5)  272 
4095, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, 
a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

18.2.    Statytojas:Biržų rajono savivaldybės administracija – Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, kodas 
188642660, tel. Nr. (8 450) 43 142, savivaldybe@birzai.lt, a. s. LT72 4010 0431 0002 
Luminor Bank AB.

18.3 Projektuotojas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, įmonės kodas 124563175, 
Gedimino pr. 21-101 LT-01103 Vilnius, tel. (8 5) 26 24 882, el. p. ofisas@pri.lt, PVM 
mokėtojo kodas LT245631716, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654 AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro                    Šarūnas Šoblinskas
direktorius

Biržų rajono savivaldybės administracijos     Irutė Varzienė
direktorė                                                                                                           

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“                    Bronius Vankevičius
direktorius



 2 priedas „Suteiktų paslaugų aktas“ forma

Pateikiama atskiru dokumentu.



Sutarties 3 priedas „Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas“ forma

PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO – PRIĖMIMO 
AKTAS

2021-xx-xx Nr. xx
Vilnius

         Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas ........., perduoda Kultūros 
infrastruktūros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....

Eil. 
Nr. Projekto dalis Bylos žymuo Bylų skaičius

1.
2.
3.
4.
5.

Projektinės dokumentacijos vertė (paslaugų kaina) – xx Eur (suma žodžiais) su PVM.

Paslaugų sutarties duomenys.

Perdavė                   
Projektuotojo pavadinimas

   _____________________
Pareigos        (Vardas, pavardė, parašas)

                                                                                                                           

                                                              
Priėmė   
Kultūros infrastruktūros centras

                                                                                                                           _______________________                              
                                                                                                                  (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 



Sutarties 4 priedas  „Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“ forma

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS

2021-xx-xx Nr. xx

Vilnius

Etapas Data, iki

Tyrimų ataskaitos pateikimas Užsakovo peržiūrai

Projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovo peržiūrai

Projektinių pasiūlymų suderinimas su KPD skyriumi ir (arba) 
Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas
Projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai

Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti

Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas

                  
Projektuotojo pavadinimas

   _____________________
Pareigos        (Vardas, pavardė, parašas)

                                                                                                                           

                                                              
Kultūros infrastruktūros centras

                                                                                                                           _______________________                              
                                                                                                                  (Vardas, pavardė, pareigos, parašas)



Sutarties 6 priedas
„Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties įvykdymo laidavimo rašto forma“

Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Kultūros infrastruktūros 
centro, Šnipiškių g. 3, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo pavadinimas/ viešąjį pirkimą ir 
yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl /aprašyti sutarties objektą/ (toliau – 
Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – 
Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos 
gavėjui ne daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gavęs pirmą 
raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos 
Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų, nurodant, kokios 
Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto 
Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams. 
Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens 

elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu 
reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas 
elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu 
kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią 

garantiją.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra 

kuri nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu 

Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos 

Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo 
pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/ /parašas/ /vardas ir pavardė/



Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite 
draudimo sutarties numerį].

Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai 
jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės 
veiklos sutarties datą] (toliau – Projektuotojas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad 
Projektuotojas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą. 

Šiuo laidavimo draudimo raštu Projektuotojas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, 
juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja Kultūros 
infrastruktūros centrui, Šnipiškių g. 3, Vilnius (toliau – Užsakovas) [įrašykite laidavimo sumą 
skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl patirtų nuostolių 
atlyginimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra 
privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto 
atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą]. 

KADANGI Projektuotojas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo [tiekti prekes/teikti 
paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Užsakovui, 

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
atlyginami Užsakovo patirti nuostoliai dėl bet kokių Projektuotojo prievolių pagal Sutartį ir jos 

priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrovė 
neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl 
nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja atlyginti Užsakovui patirtus 
nuostolius ir per 5 darbo dienas sumokėti Užsakovui ne didesnę nei aukščiau nurodytą sumą, gavusi 
Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Rangovas 
neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Projektuotojas pažeidė. 

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis 
sumomis.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra 
neperleistinas ir neįkeistinas.

Projektuotojui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, 
Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Projektuotojo 
turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Projektuotojo sumokėtos draudimo įmokos 
už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo 
datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis 
nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.



Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Projektuotojas 
įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto 
galiojimas Projektuotojo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir 
(arba) Projektuotojas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą 
laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.

    Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai 
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20__ m. ___ mėn. ___ dienos 
__________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių 
Nr.____ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto 
teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė: /Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo: /parašas/ /vardas ir pavardė/

A.V.













 
UAB 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS 

Gedimino pr. 21-101, LT-01133 Vilnius, tel. 85 262 4882, el. p.: ofisas@pri.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre, įm. kodas 124563175, PVM kodas LT2456317516 

 

  

Kultūros infrastruktūros centras 

PASIŪLYMAS 

2021-08-30 Nr. D-2.1-97 

 
PASTATŲ KOMPLEKSO NAMO (U. K. KVR 10484) VYTAUTO G. 23, BIRŽAI, TYRIMAI, 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO SPRENDINIŲ 
ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 

Dalyvio pavadinimas ir kodas 
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų 
partnerių pavadinimai ir kodai) 

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 
Įmonės kodas 124563175 

Dalyvio adresas 
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų 
partnerių adresai) 

Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius 

Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą Marija Nemunienė 

Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto 
pasiūlymo klausimais 

Marija Nemunienė 

Dalyvio el. pašto adresas ofisas@pri.lt  

 
Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. 
 
Siūlome šias paslaugas: 

Eil. 
Nr. 

Paslaugų grupių (etapų) pavadinimai Kaina  

1. Tyrimai ir tvarkybos darbų projekto parengimas: 78545,46 Eur be PVM 
1.1. Tyrimų projektas, tyrimai, apmatavimai 15709,09 Eur be PVM 
1.2. Projektiniai pasiūlymai 15709,09 Eur be PVM 
1.3. Tvarkybos darbų projektas įskaitant tyrimų, 

konservavimo ir restauravimo darbų programas 
 
47127,28 Eur be PVM 

2. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra 10710,74 Eur be PVM 

Suma(1+2) be PVM (Eur) : 89256,20 

PVM, Eur: 18743,80 

Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 108000,00 
 

Pastaba: *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo 
priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 
Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir 

su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos. 
 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę 
(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): 



 
UAB 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS 

Gedimino pr. 21-101, LT-01133 Vilnius, tel. 85 262 4882, el. p.: ofisas@pri.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre, įm. kodas 124563175, PVM kodas LT2456317516 

 

  

 

Eil. 
nr. 

Partnerio 
pavadinimas 

Numatomos teikti paslaugos 

Partnerio paslaugų dalies 
vertė pasiūlymo kainoje 

EUR su PVM Proc. 

     

Viso:   

 
Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat 

nurodyti ir kitus žinomus subteikėjus. 

Eil. 
nr. 

Subteikėjo 
pavadinimas, kodas 

ir adresas 
Numatomos teikti paslaugos 

Pirkimo sutarties dalis 
pasiūlymo kainoje, kuriai 

ketinama pasitelkti 
subteikėjus 

EUR su PVM Proc. 

Subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

     

Viso:   

Kiti žinomi subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais 
nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

     

Viso:   

 
Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subteikėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė turi 

atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM. 
 

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo 
sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, 
bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti: 

 

Eil. 
nr. 

Vardas ir pavardė Specialisto dabartinė darbovietė 

1. Jakovas Mendelevičius Inžinerinės dalies (konstrukcijų) tvarkybos darbų 
projektavimas 

2. Jakovas Mendelevičius Taikomieji moksliniai ir ardomieji (konstrukcijų) tyrimai 

3. Audronė Kaušinienė Taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – polichromijos ir 
sienų tapybos tyrimai 

4. Tomas Bieliauskas Inžinerinių komunikacijų projektavimas 

5. Audronė Kaušinienė Restauratorius (sienų tapybos) 

6. Marijona Ramutė Kačinskaitė Restauratorius (lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens 
skulptūros)  

7. Aelita Bielinytė Restauratorius (keramikos, specializacija: architektūrinė) 

8. Alfonsas Šiaulys Restauratorius (polichromuotas medis) 

9. Stanislav Špakovskij Restauratorius (akmens, dirbtinio marmuro ir dekoratyvinių 
dangų) 

 



 
UAB 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS 

Gedimino pr. 21-101, LT-01133 Vilnius, tel. 85 262 4882, el. p.: ofisas@pri.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre, įm. kodas 124563175, PVM kodas LT2456317516 

 

  

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 
nr. 

Dokumentų pavadinimai 

1. Įgaliojimas 

2. ESPD deklaracijos 

3. Susitarimai su specialistais 

4. Specialistų sąrašas 

5. Veiklų sąrašas 

6.  Įvykdytų sutarčių sąrašas su Užsakovų atsiliepimais 

 
Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Eil. 
nr. 

Pateikto dokumento 
pavadinimas 

Dokumente esanti 
konfidenciali informacija2 

(nurodoma dokumento dalis 
/ puslapis, kuriame yra 

konfidenciali informacija) 

Konfidencialios 
informacijos pagrindimas 

(paaiškinama, kuo 
remiantis nurodytas 

dokumentas ar jo dalis yra 
konfidencialūs) 

 ...   

 ...   

 ...   
 

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime 
nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 

 
 

 
Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas 

paslaugas suteikti per pirkimo sutartyje nustatytą terminą. 
 

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, 
įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

 
Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos. 

 
 
Įgaliotas asmuo 
Vyr. architektė        Marija Nemunienė 
__________________________ __________  __________________________ 
Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo    parašas                vardas ir pavardė 
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