

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2021 m. lapkričio d. Nr.

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto, ir UAB „Gargždų rangos darbai“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama direktoriaus Arturo Uosio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė šią sutartį (toliau- Sutartis):

1. Sutarties objektas: Savivaldybės būsto Kretingos g. 22-1, Dupulčių k. Kretingos r. patalpų remonto darbai pagal sutarties 1 ir 2 priedą.

2. Rangovas atlieka remonto darbus pagal šios sutarties ir jos priedų sąlygas.

3. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos būdu, yra: 12 716,90 Eur (be PVM), bendra suma su PVM 15 387,45 Eur (penkiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 45 ct).

3.1. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

3.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokesčio. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2 kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines

(pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Rangovui už faktiškai atliktus darbus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (pažymos apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktų, sąskaitos-faktūros) pateikimo Užsakovui dienos. Rangovas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą.

6. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

7. Rangovo įsipareigojimų atlikimo terminas 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

8. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatyti garantiniai terminai: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų. Šie terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

10. **Rangovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1 atlikti darbus, griežtai laikantis paprastojo remonto darbų aprašu, esamų normų ir taisyklių, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų;

10.2. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs raštu Užsakovo sutikimą;

10.3. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

10.4. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.5. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

10.6. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.7. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

10.8. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybvietę vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

10.9. pateikti pažymas iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan., kiekius;

10.10. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs techninės priežiūros vadovui, tai, techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

10.11. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu;

10.12. Rangovas įsipareigoja, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

10.13. užtikrinti, kad sutartį vykdys tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai bei statybos vadovu paskirti *Julius Gerlikas*. Atsiradus poreikiui, specialistas, kurio kvalifikacija Rangovas rėmėsi atitikimui kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiamas. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui keičiamo specialisto pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. Keičiamas specialistas negali būti žemesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose.

10.14. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.15. per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo pradžios privalo pateikti Užsakovui užpildytus Darbų kiekių žiniaraščius.

11. Rangovas turi teisę:

11.1. gauti sutartyje nurodyto dydžio užmokesį už laiku, tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus;

11.2. prašyti, kad Užsakovas pateiktų su tinkamu sutarties vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus, kurių būtinybė atsirado sutarties vykdymo metu.

12. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

12.1. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

12.2. už tinkamai atliktus Darbus atsiskaityti Rangovui pagal Sutarties 5 punkto nuostatas;

12.3. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą.

13. Užsakovas turi teisę:

13.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

13.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

13.3. išskaičiuoti sutarties 15.1. – 15.3. papunkčiuose nurodytas baudas ir delspinigius iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

13.4. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

14. Užsakovo atsakomybė:

14.1. neatsiskaičius su Rangovu per Sutarties 5 punkte nustatytą terminą, Užsakovui skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

15. Rangovo atsakomybė:

15.1. jeigu Rangovas vėluoja atlikti savo įsipareigojimus 7 punkte nustatytais terminais, Užsakovas skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų vertės;

15.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 500 (penki šimtai) Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų. Jei Darbai

atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Defektų ištaisymo diena bus laikoma diena, kai statybos techninės priežiūros vadovas, Užsakovas ir Rangovas pasirašys darbų perdavimo - priėmimo aktą;

15.3. nutraukęs sutartį vienašališkai ir/arba neįvykdęs nors vieno šios sutarties 10 punkte nurodyto įsipareigojimo (išskyrus Sutarties 10.3. papunktyje reikalavimų) ir/arba praleidęs darbų atlikimo terminą, ir dėl šios priežasties Užsakovas priverstas nutraukti Sutartį, Rangovas sumoka Užsakovui 500 (penki šimtai) Eur baudą ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius.

15.4. Vykdamas Sutartyje numatytus Darbus, Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, ir savo sąskaita atlygina visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

16. Rangovui neatlyginama už nenumatytus projekte darbus, kuriuos jis atliko statinio savininko ir/ar naudotojo prašymu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

17. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

17.1. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

17.2. jeigu Rangovas nepradeda darbų pagal Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Tokiu atveju Rangovas sumoka Užsakovui 500,00 (penki šimtai) eurų dydžio baudą;

17.3. nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius paslaugų teikimo trūkumus (nepradeda laiku vykdyti sutarties; nevykdo Sutarties sąlygų 9 punkte nurodytų Užsakovo ir/ar įgalioto asmens nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna darbų rezultato, kokio tikėjosi; darbus atlieka nekokybiškai, arba Rangovas nepašalina trūkumų ir (ar) netikslumų per nustatytus terminus, arba Rangovas nepajėgus atlikti darbų be didelių nuostolių Užsakovui; kitais teisės aktų numatytais atvejais). Tokiu atveju Rangovas sumoka Užsakovui 500,00 (penki šimtai) eurų dydžio baudą.

18. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsimas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

19. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

20. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 4.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

20.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiros darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2 punktą koreguojama Sutarties kaina;

20.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

21. Jeigu yra papildomų nenumatytų darbų, būtinų norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, jie turi būti užsakomi pakeičiant šią sutartį ar įsigijami papildomai Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu, Rangovas gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo:

22.1. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

22.2. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

23. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo(ų), pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
			%
Subrangovai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
1.	UAB „Smetas“ įm. k. 302793040 Minijos g. 11-105, Klaipėda	Santechnikos darbai	25%
2.	UAB „Išmaniosios sistemos“ įm. k. 303332181 Kastyčio g. 4, Gargždai, Klaipėdos r.	Elektros darbai	8%
Viso:			33%
Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			

24. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangovų

sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

25. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, kiekviena Šalis, raštu informavus kitą Šalį apie tai ne vėliau ne per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pažymą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarime Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“, atleidžiama nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

27. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo teismingumo taisykles sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

28. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

29. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

30. Užsakovo atsakingi asmenys:

30.1. už sutarties vykdymą ir sutarties pakeitimų paskelbimą – Žalgirio seniūnijos seniūnas Bronius Talmontas;

30.2. už sutarties paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Vaida Zacharevičienė.

31. Sutarties priedai:

31.1. Paprastojo remonto darbų aprašas (Sutarties priedas Nr. 1);

32.2. Darbų kiekių žiniaraštis (Sutarties priedas Nr. 2).

32. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga
Įmonės kodas 188715222
Telefono Nr. (8 445) 53 141
A. s. LT73 4010 0418 0000 0035
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
El. paštas savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorius

Egidijus Viskontas

RANGOVAS

UAB „Gargždų rangos darbai“
Kvietinių g. 62, LT-96101, Gargždai
Įmonės kodas 163713181
Telefono Nr. (8 655) 70891
A. s. LT80 4010 0402 0003 0402
Lumirror Bank AB, banko kodas 40100
El. paštas auosis@gmail.com
PVM kodas LT637131811

Direktorius

Arturas Uosis

Savivaldybės būsto Kretingos g. 22-1, Dupulčių k., Žalgirio sen., Kretingos r.

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS

Savivaldybės bute, remontuojamos (1-1); (1-2); (1-3); (1-4); (1-5); (1-6); WC patalpos kuriose bus atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- 1-1 ir 1-2 patalpose lubų apvadų klijavimas; sienų tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas, sienų tinko remontas; grindų klijavimas akmens masės plytelėmis; lauko durų ardymas ir naujų įstatymas; sieninių lentynų ardymas; paslėptos elektros instaliacijos montavimas sienoje, jungiklio, šviestuvų montavimas, skambučio (belaidžio) montavimas, srovės nuotekio relės montavimas, skydelio paviršinio montavimas, elektros varžos montavimas.
- 1-3 patalpoje lubų apvadų klijavimas, sienų tinko remontas, anksčiau dažytų sienų nuvalymas, gruntavimas, dažymas; durų apvadų montavimas; grindų apvadų įrengimas.
- 1-4 patalpoje lubų apvadų klijavimas; anksčiau dažytų sienų nuvalymas, gruntavimas, dažymas; angos užtaisymas sienoje gipso kartono plokštėmis; durų apvadų montavimas, durų staktų dažymas; grindų apvadų įrengimas; plieninio šildymo radiatoriaus montavimas.
- 1-5 patalpoje lubų apvadų klijavimas; sienų tinko remontas, anksčiau dažytų sienų nuvalymas, gruntavimas, dažymas; grindų apvadų įrengimas, grindų plytelių keitimas, metalinės juostos tvirtinimas, plieninio šildymo radiatoriaus montavimas; dujinės viryklės montavimas, kieto kuro katilo montavimas, plautuvės su maišytuvu montavimas, paslėptos elektros instaliacijos montavimas sienoje, dviejų rozečių įrengimas.
- 1-6 patalpoje polistirolo lubų ardymas, anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus, glaistant ir gruntuojant; senų tapetų nuplėšimas ir naujų klijavimas, laminato grindų ardymas, medinių grindų ardymas, grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš OSB plokštės, laminuotų grindų įrengimas, grindjuosčių tvirtinimas; paslėptos elektros instaliacijos montavimas sienoje; plieninių šildymo radiatorių montavimas.
- WC patalpoje: lubų apvadų klijavimas; sienų plytelių ardymas, vamzdžių aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant metalinį karkasą, revizinių durelių montavimas, sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas (gipso plokščių), sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis; durų ardymas, durų su apvadais montavimas; grindų plytelių ardymas, grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, akmens masės plytelių įrengimas; klozeto, dušo kabinos, maišytuvo nuėmimas; klozeto, mini praustuvo su maišytuvu montavimas, dušo dugno montavimas, vonios maišytuvo montavimas, pakabos maišytuvui įrengimas, dušo karnizo su užuolaida tvirtinimas; rankšluosčių džiovintuvo montavimas, kombinuoto vandens šildytuvo montavimas, angos išpjovimas ir ventiliatoriaus montavimas lauko sienoje; ventiliacijos grotelių montavimas; paslėptos elektros instaliacijos montavimas sienoje, rozetės įrengimas; keičiami vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai.
- Kamino remontas: kamino ardymas, kamino mūrijimas, apskardinimas; stogo dangos remontas keičiant esamą dangą nauja danga.

- Laiptų aikštelės remontas: g/b stogelio apskardinimas, g/b stogelio dažymas nuvalant senus dažus ir glaistant; karkasinių sienų ardymas, karkaso įrengimas iš tašų ir apkalimas medžio drožlių (skiedrų) plokštėmis, apkalimas dailylentėmis, medinių paviršių dažymas, laiptų aikštelės betonavimas.

Parengė Statybos skyriaus specialistė Gražina Narmontė

E. Narmontė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

UAB "Gargždų rangos darbai"

Statinsys Savivaldybės būsto Kretingos g. 22-1, Dupulčių k. Kretingos r. patalpų remontas

2021.11.03

Suma žiniaraščiui

15387.45 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sienų ir lubų remontas						
1 N15P-0801		Sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui , kai paviršiai tinkuoti, betoniniai arba gipskartonio	100m2	0,385	533,929	205,56
2 N15-220-1		Sienų klijavimas popieriniais paprastais ir vidutinio atsparumo apmušalais	100m2	0,385	1383,7389	532,74
3 F60-1-2		Vamzdžių, angos aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,016	3620,1111	57,92
4 N11P-0202		Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas naudojant sandarinimo hidroizoliaciją, tepant 2 kartus (gipso pertvarų, vamzdžių aptaisymo WC patalpoje)	m2	7,8	7,3339	57,2
5 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu k1=1.25,k2=1.25	100m2	0,108	147,8981	15,97
6 N15-33-4		Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	18,0	43,0306	774,55
7 R11-82		Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2,8	9,19	25,73
8 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų, angokraščių vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,68	138,4208	94,13
9 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu k1=1.25,k2=1.25	100m2	0,68	61,3851	41,74
10 N15-128		Paruoštų dažymui sienų, angokraščių labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25	100m2	0,68	851,9054	579,3
11 F15-3-3		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,108	790,701	85,4
12 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras	100m2	0,108	597,7747	64,56
13 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,108	800,4251	86,45
14 88001001		Durys mūro sienose be spynos (2,1x0,60)	m2	1,26	114,45	144,21
15 N2P-0312		Durų apvadų montavimas , kai apvadaai presuoto kartono	m	20,0	8,0846	161,69
16 N2P-0308		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynų)	vnt.	1,0	25,6446	25,64
17 88001002		Šarvuotos durys (lauko) su dviem užraktais ir rankena	vnt	1,0	481,7708	481,77
18 N15-143		Durų (staktų, slenksčio) dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,018	1100,9131	19,82
19 N15-143		Durų (staktų, slenksčio) dažymas antru arba kartotinu sluoksniu teptuku	100m2	0,018	1100,9131	19,82
20 R14-78-4		Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	17,5	17,0873	299,03

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
21	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,175	89,0527	15,58
22	N15P-0316	Dekoratyvinių putplasčio elementų (juostelių) klijavimas prie paviršiaus	100m	0,44	604,9288	266,17
23	N20P-0204	Revizinių durelių montavimas, tvirtinant gipskartonio pertvarose	100vnt	0,01	1386,8629	13,87
24	484714	Revizinės drelės (200x300)	vnt	1,0	11,445	11,45
		Skyriuje 1				4080,3
2 Grindų remontas						
1	N11-110-1	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo (1-1,1-2 ir dušo patalpos)	m2	6,0	43,5221	261,13
2	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	3,0	7,51	22,53
3	N11P-0902	Grindjuosčių tvirtinimas laminato dangų grindims , kai grindjuostės PVC	m	43,0	7,4684	321,14
4	N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,175	1674,2123	292,99
5	N11P-1203	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	17,5	16,8349	294,61
6	88001003	Jungiamoji juosta grindims	m	3,6	5,7225	20,6
7	88001004	Grindų juostos tvirtinimas	100m	0,036	692,1038	24,92
		Skyriuje 2				1237,92
3 Santechnikos darbai						
1	N16P-1005	Mini Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių (wc patalpoje)	kompl.	1,0	147,8805	147,88
2	N17-12	Dušo dugno montavimas (padėklas su apdailos plokšte 755x900x185)	kompl.	1,0	219,0611	219,06
3	R61P-2632	Vonios maišytuvų montavimas	vnt.	1,0	67,8694	67,87
4	N17-19	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	vnt.	1,0	30,4171	30,42
5	N17-33-1	Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	205,1116	205,11
6	88001005	Karnizo (U) užuolaidoms tvirtinimas prie sienos	100m	0,027	1038,1557	28,03
7	88001006	Dušo karnizas su užuolaida	kompl.	1,0	22,89	22,89
8	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10	m	10,0	16,6863	166,86
9	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10	vnt.	4,0	15,2364	60,95
10	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,1	353,0675	35,31
11	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k1=1.10	vnt	2,0	29,1525	58,31
12	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas k1=1.10	m	4,0	12,7929	51,17
13	1030-18	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	3,0	6,867	20,6
14	1030-19	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	1,0	9,156	9,16
15	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	7,0	15,5077	108,55
16	88001007	Iki 100 l talpos elektrinio šildytuvo montavimas	vnt	1,0	69,2104	69,21
17	88001008	Kombinuoto vandens šildytuvas 80l	vnt	1,0	137,34	137,34

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
18	N19-2	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas	vnt	1,0	79,9882	79,99
19	260165	Dujinė viryklė	vnt	1,0	171,675	171,68
20	88001018	Ventiliatoriaus greičio jungiklo montavimas	100vnt	0,01	1956,4577	19,56
21	N20-938	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose k1=1.10	vnt.	1,0	48,623	48,62
22	260995	Išcentrinis ventiliatorius	vnt	1,0	34,335	34,34
23	484714	Vėdinimo grotelės	vnt	1,0	11,445	11,45
24	N20P-0109	Plieninių sraigčių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	0,5	59,9401	29,97
25	N20P-0204	Buitinės ventiliacinės grotelės montavimas	vnt.	1,0	23,4184	23,42
26	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais k1=1.15	100m	0,1	930,2358	93,02
27	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	158,6778	158,68
28	N16P-0907	Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramik. plytelėm aptaisytų sienų	vnt.	1,0	147,4686	147,47
29	N46-57	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse, kai skylės plotas iki 225 cm2, pramušant rankiniu būdu	100vnt	0,02	4152,623	83,05
Skyriuje 3						2339,97
4 Ardymo darbai						
1	R15-34	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,385	138,4208	53,29
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	9,0	4,1526	37,37
3	N46-151	Lubų polistirolo plokščių nuardymas	10m2	1,75	41,5262	72,67
4	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,175	415,2623	72,67
5	N46-166	Laminato grindų išardymas	100m2	0,175	276,8415	48,45
6	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.20	100m2	0,06	498,3148	29,9
7	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0336	830,5246	27,91
8	88001009	Vandens maišytuvo dušo nuėmimas	vnt	1,0	20,7631	20,76
9	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1,0	20,7631	20,76
10	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	1,0	13,8421	13,84
11	N17-12-2	Dušo kabinos nuėmimas	kompl.	1,0	34,6052	34,61
12	R61P-2101	Medinių lentynų ardymas (sienų apkalų ardymas) 1-2 patalpoje	m2	1,5	6,921	10,38
13	88001010	Durų apvadų ardymas 3 vnt	10m2	0,12	346,0519	41,53
14	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0	83,0525	83,05
15	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	115,7331	115,73
16	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000	t	1,0	68,67	68,67
Skyriuje 4						751,59
5 Elektros darbai						
1	N21-198	Jungiklio vienpolio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	1726,8845	17,27
2	N21-198	Jungiklio dvipolio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	2072,9364	20,73
3	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,03	1612,4345	48,37
4	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,54	280,6578	151,56

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	3498-38	Variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	30,0	1,1445	34,34
6	3498-39	Variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	24,0	1,7168	41,2
7	N21-244	Šviestuvų montavimas	100vnt	0,03	2077,5704	62,33
8	260432	Šviestuvai hermetiniai IP-44	vnt	3,0	22,89	68,67
9	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0,26	239,9747	62,39
10	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,26	362,5969	94,28
11	88001011	Srovės nuotekio relės 1F30 Ma montavimas	vnt	1,0	39,1292	39,13
12	88001012	Skydelis paviršinis montavimas	vnt	1,0	48,1771	48,18
13	88001013	Skambučio belaidžio montavimas	100vnt	0,01	3673,2077	36,73
14	88001014	Skydelio demontavimas	100vnt	0,01	1384,2077	13,84
15	88001015	Elektros varžos montavimas	vnt	1,0	48,4473	48,45
16	88001016	Elektros instaliacijos tinklo patikrinimas	vnt	1,0	34,6052	34,61
Skyriuje 5						822,08
6 Šildymo sistemos įrengimas						
1	N16P-1201	Kieto kuro katilų montavimas , kai katilo galia iki 25 kW	vnt.	1,0	1034,9864	1034,99
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės) k1=1.25	vnt.	4,0	179,0079	716,03
3	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k1=1.10	vnt	1,0	171,5053	171,51
4	N16P-1208	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas , kai išsiplėtimo indo talpa iki 25 l	vnt.	1,0	121,7869	121,79
5	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	1,0	167,6283	167,63
Skyriuje 6						2211,95
7 Kamino remontas						
1	R61P-3109	Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga (beasbesčio šiferio) (m2 stogo dangos	m2	1,614	45,4871	73,42
2	R17-11	Kamino mūro iš plytų ardymas	m3	0,281	298,9889	84,02
3	N8P-0901	Kaminių mūrijimas iš plytų, kurių storis 65mm	m3	0,312	894,8442	279,19
4	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,01	4784,3316	47,84
5	88001017	Autobokšteliai h iki 26m	maš.val	16,0	11,445	183,12
Skyriuje 7						667,59
8 Laiptų aikštelės remontas						
1	N12-140	Smulkių denginių (g/b stogelio virš durų apskardinimas) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,012	3980,1811	47,76
2	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant (g/b stogelio)	m2	3,6	24,0083	86,43
3	N11-48	20mm storio betono užtepimas,atliekamas rankiniu būdu (laiptų aikštelė)	100m2	0,02	2972,4452	59,45
4	R61P-2101	Karkasinių sienų ardymas (sienų apkalų ardymas)	m2	5,0	6,921	34,61
5	N10P-0702	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis medžio drožlių skiedrų plokštėmis tolesnei apdailai	100m2	0,05	1631,9893	81,6
6	N10P-0504	Sienų karkaso išorės apkalimas dailylentėmis	100m2	0,05	2937,2057	146,86
7	N10P-0402	Karkaso įrengimas iš medinių 25x50 mm tašelių, tvirtinant prie mūro	m3	0,0225	4304,2337	96,85
8	R14-213	Medinių sienų paviršiaus geras aliejinis dažymas (2 kartus)	10m2	0,5	103,8744	51,94

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Skyriuje 8				605,5
		Žiniaraštyje 1				12716,9
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2670,55
		Iš viso žiniaraštyje 1				15387,45

Sudarė:

Direktorius
Artūras Ušinskas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-11 Nr. S1-970
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Viskontas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-10 13:22
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-10 13:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-01 09:36 - 2024-02-01 09:36
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARTURAS,UOSIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 15:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-13 15:02 - 2024-02-12 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 15:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-11 15:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-14 11:39 - 2024-10-13 11:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Remonto darbų sąrašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokalinė sąmata (2).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211108.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-11-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-11 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-