‘ l TELSIY REGIONO
ATLIEKY TVARKYMO CENTRAS

TELSIU REGIONO JERUBAICIU SAVARTYNO 8 SEKCIJOS STATYBOS RANGOS
DARBU PIRKIMO

SUTARTIS NR. TRATC-211019-01

2021 m. spalio 19 d.
Plungé

UAB ,,TelSiy regiono atlieky tvarkymo centras“ juridinio asmens kodas 171780190, kurios
registruota buveiné yra J. Tumo-Vaizganto g. 91, Plungeé, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vidimanto Domarko,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Plungés lagiina“, juridinio asmens kodas 169901489, kurio (-ios) registruota buveiné yra
Plungés g. 28, 90317 Rietavas, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Bataviéiaus, veikian¢io pagal 2020-12-30
jgaliojimg Nr. PL20-]G-23 (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje Rangos sutartyje vadinami ,,Salimis*“, o kiekvienas atskirai —,,Salimi*, sudaré $ia
Rangos sutartj (toliau - ,,Sutartis*), ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygy.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos (toliau — LR)
civiliniame kodekse, LR statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, LR vieSyjy pirkimy
jstatyme.

2. Sutartis sudaroma vadovaujantis TelSiy regiono Jérubaiéiy sgvartyno 8 sekcijos statybos rangos darby
vie$ojo pirkimo (toliau — Pirkimas) rezultatais.

3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

4. Rangovas pareiskia, kad jis turi teis¢ sudaryti $ig Sutartj, kad yra gaves visus bitinus leidimus,
atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinan¢ius Rangova uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta
veikla.

5. Rangovas privalo laikytis visy Lietuvos Respublikoje priimty teisés akty, nutarimy, potvarkiy, taisykliy
ir jsakymy, iSleisty statybos srityje, o taip pat teiséty visuomenés, savivaldybiy ir kity valdzios organy
reikalavimy, kurie yra susij¢ su tokios riiSies darbais, jy vykdymu, zmoniy saugumu darby atlikimo
vietoje arba greta jos.

6. Uzsakovas pareiSkia, kad darby atlikimo kokybé, terminai, estetiniai reikalavimai yra esminiai
reikalavimai, keliami Rangovui. Rangovas supranta, kad tuo atveju, kai darby ar medziagy kokybé néra
apibrézta §ig Sutart] sudaranciuose dokumentuose, laikoma, kad tokie darbai bus atlikti prisilaikant
griez¢iausiy kokybés bei estetikos reikalavimy.

I1. SUTARTIES OBJEKTAS

7. Sutarties objektas — TelSiy regiono nepavojingy atlieky savartyno 8 sekcijos statybos darbai, adresu:
Pranciizy kelio g. 8, Jérubaiciy k., Plungés raj. sav.

8. Darby ar jy dalies atsitiktinio sugadinimo rizika tenka Rangovui visa darby vykdymo laikotarpj iki
Darby vykdymo pabaigos. Objekto ar jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo objekto
perdavimo Rangovui momento iki tol, kol ji priims Uzsakovas, tenka Rangovui.
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I11. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMU TVARKA

9. Sutartyje nurodyty atliekamy Darby kaina 475 191,10 Eur be PVM (keturi Simtai septyniasdesSimt penki
titkstanciai vienas Simtas devyniasdesimt vienas Eur, 10 ct) ir PVM 99 790,13 (devyniasdesimt devyni
titkstanciai septyni Simtai devyniasdeSimt Eur, 13 ct), Darby kaina su PVM yra 574 981,23 Eur (penki
Simtai septyniasdesimt keturi tiukstanciai devyni Simtai astuoniasdesSimt vienas Eur, 23 ct) (toliau — Darby
kaina). Darby kaina pateikiama Rangovo pasitllyme (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

10. Uz Sutartyje nurodyta Darby kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 7
punkte. | Darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai (jskaitant iSlaidas E-
sgskaitai), rinkliavos, draudimo, transportavimo, apsaugos islaidos bei i§laidos, susijusios su i§pildomyjy
geodeziniy nuotrauky, statinio kadastriniy matavimy bylos parengimu, reikalingy bandymy, laboratoriniy
ir kity tyrimy atlikimu, leidimy ar licencijy i§émimu, eksploatavimo ir prieziiiros instrukcijy parengimu
ir visos kitos (darby organizavimo, statybvietés paruoS$imo, technologinio projekto jgyvendinimo,
inzinieriniy tinkly atjungimo/pajungimo nuo/prie veikianciy tinkly ir pan., t. y. darby kiekiy, nenumatyty
Techniniame projekte Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei $ig Sutartj, i$laidos, kurios biitinos, kad biity pasiraSytas Statinio statybos uzbaigimo aktas. Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Sutarties 9 punkte nurodyta Darby kaing.

11. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, suteikti paslaugas,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Techninj projekta,
jo priedus ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo saskaita.

12. Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama 90 % (devyniasdeSimties procenty) atlikty
tarpiniy Darby kainos. Likusieji 10 % (deSimt procenty) sumokami pilnai baigus Darbus, jskaitant ir
defekty, trikumy, nustatyty priimant Darbus, pasalinimg ir galimy nuostoliy atlyginima po galutinio
atlikty Darby akto perdavimo UZsakovui pasiraS§ymo dienos.

13. Siai sutar&iai taikoma fiksuota kaina. Rangovas prisiima pilna atsakomybe uZ paskaiiuotus ir
pateiktus savo Pasitilyme darby kiekius. Rangovui tinkamai atlikus Sutarties 7 punkte nurodytus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti visg Sutarties kaing Sutartyje nustatyta tvarka.

14. Atlikty Darby priémimas vykdomas suraSant atlikty Darby akta, kurj pasiraS8o Rangovas, statybos
techninés prieziiiros vadovas (statybos specialiyjy darby priezitiros vadovas) ir UzZsakovas. Atlikty
Darby akta ruosia Rangovas.

15. Darby kaina be PVM, nurodyta 9 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su
Darby atlikimu susijusias iSlaidas ir negali biiti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpi, iSskyrus
atvejus numatytus §ioje Sutartyje.

16. Sutartyje nurodyta Darby kaina su PVM gali kisti (didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty
jstatymy, poistatyminiy teisés akty, kei¢ianc¢iy PVM dydj. Darby kaina su PVM perskaiciuojama, kai
pasikei¢ia Darby kainos pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifo dydis. Darby kainos su PVM
pokycio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyc¢io dydziui. Darby kainos su PVM pakeitimas (dél PVM
dydzio pasikeitimo) jforminamas abiejy Sutarties Saliy pasiraSomu papildomu susitarimu prie Sutarties
po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keic¢ianc¢iy PVM dyd; isigaliojimo.
Perskai¢iuota Darby su PVM kaina taikoma tai Darby daliai, kuri bus atlickama po Saliy pasirasyto
susitarimo jsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Darby kaina perskai¢iuojama nebus.

17. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokesciui kaina perskaiiuojama taip, kaip nurodyta
Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties salygy keitimu.

18. Sutarties kaina dél kity mokesc¢iy pasikeitimo, dél infliacijos perskai¢iuojama nebus.

19. Uz tinkamai atliktus Darbus Rangovui mokama tokia tvarka:

19.1. uz tinkamai atliktus darbus UZsakovas apmoka Rangovui pagal pasirasytus atlikty Darby aktus ir
saskaitas — fakttiras, kurie pateikiami UZzsakovui pagal i§ anksto suderintus darby atlikimo ir mokéjimo
grafikus. Moke¢jimai pagal suderinta mokéjimo dokumenty pateikimo grafika numatomi kas ménesj;
19.2. Uzsakovas apmoka Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose atlikty Darby aktuose ir
saskaitose-fakttirose, nevir§ijant Sutarties 9 punkte nurodytos kainos. Atlikty darby jvykdymo data
laikoma data, kai ant atlikty Darby akto pasiraso UZsakovas.



‘ l TELSIY REGIONO
ATLIEKY TVARKYMO CENTRAS

19.3. Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra tinkamai atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo-priémimo aktg.

20. Atlikty Darby apmokéjimas vykdomas pagal pasirasytg atlikty Darby akta ir PVM saskaita-faktura
per 60 kalendoriniy dieny nuo dokumenty patvirtinimo véliausios dienos.

21. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skai¢iuoti i§ Rangovui
pagal §ig Sutart] mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t. y. Uzsakovui vienasaliskai jskaitant vienartsj prieSprieSinj
reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma Uzsakovas informuoja Rangova.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

22. Sutartis jsigalioja abiem S$alims pasiraSius sutartj ir Rangovui pateikus sutarties jvykdyma
uztikrinan¢ius dokumentus.

23. Per 10 kalendoriniy dieny po sutarties jsigaliojimo, suderinamas ir pasiraSomas Darby atlikimo
grafikas ir mokéjimy grafikas, kuris gali biti koreguojamas tik abiejy Saliy sutarimu.

24. Pilnai visi Darbai atliekami per 10 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (su galimybe Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis pratesti sutarties galiojima 1 (viena) kartg 2 (dviem) ménesiams). Darby
pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai ir pasiraSytas Statybos uZzbaigimo aktas.

25. Darby atlikimo terminai:

25.1. Parengti darbo projekta per 1 mén. ir perduoti tvirtinimui UZsakovui.

25.2. Darbo projekto suderinimas, statybos rangos darbai, i§pildomosios dokumentacijos parengimas,
kadastriniai matavimai, statybos uzbaigimo akto suraSymas turi biti atlikti per 9 mén. nuo darbo projekto
parengimo.

26. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutartyje nurodyto termino.

27. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi buti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZzsakovui, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas galimai jgyja teis¢ j Darby atlikimo
terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

28. Dél nenumatyty aplinkybiy Darby atlikimo terminai gali bati pratesti 1 (vieng) karta 2 (dviem)
ménesiams. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasSytiniu susitarimu.
29. Rangovui suteikiama teisé j Darby atlikimo termino pratesima, jeigu:

29.1. i8skirtinai nepalankios klimato sglygos, arba

29.2. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliditys arba trukdymai, sukelti
arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku
atlikti darbus.

30. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasytas Statybos uzbaigimo aktas.

V. SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI

31. Uisakovas turi teise:

31.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka
techninj ir darbo projektus, Rangovo parengtus jkainuotus darby kainy ziniaras¢ius, atlikty statybos darby
aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovui pateikty medziagy naudojimag bet kurio etapo jgyvendinimo metu;
31.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal patvirtintus techninj ir darbo projektus ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio
bei darbo projekty, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby atlikimo grafiko, mokéjimy grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢
raStu reikalauti Salinti trokumus, nepriimti nekokybiSkai atlikty darby arba pasalinti trikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;
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31.3. reikalauti, kad Rangovas laikytysi Darby atlikimo terminy, numatyty Kalendoriniame Darby
vykdymo grafike;

31.4. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei vertinti;

31.5. nustates neatitikimus ar nekokybiskai atliktus Darbus, nepasiraSyti atlikty Darby akty ir reikalauti
iStaisyti trikumus Rangovo sgskaita;

31.6. sustabdyti mokéjimus, jeigu Darbai atlickami nekokybiskai arba dél kity priezascCiy atsiranda Darby
trukumy, kol Darby kokybé atitiks nustatytus reikalavimus ir bus pasalinti visi trokumai;

31.7. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos darby defektus, vadovaujantis
Statybos jstatymu ir Sutarties VIII skyriaus nuostatomis.

31.8. projektavimo paslaugy teikimo bei Statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
saskaita atlikty projektinés dokumentacijos patikslinimus, papildymus ar pakeitimus projekte;

31.9. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis UZsakovo teisémis.

32. UZsakovas jsipareigoja:

32.2. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais
Darbais;

32.3. perduoti statybviete, pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip
pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty buti pateikti;

32.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

32.5. derinti su Rangovu jo pateikta kalendorinj Darby atlikimo ir mokéjimo grafikus;

32.6. vykdyti projekto priezitrg, UZsakovo funkcijas ir Darby techning prieziiirg. Darby techning
priezitirg vykdo UZsakovo parinktas vieSyjy pirkimy badu arba UZsakovo paskirtas Techninis

........

........

Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

32.7. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti ] Darby atlikimo vietg iki sutartiniy jsipareigojimy
termino pabaigos;

32.8. pasira$yti tinkamai atlikty Darby aktus per 7 kalendorines dienas arba rastu nurodyti neatitikimus.
32.9. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

32.10. organizuoti Statinio uzbaigimo komisijos sudaryma ir jos darba.

33. Rangovas turi teise:

33.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

33.2. gauti Uzsakovo apmokéjima uz tinkamai jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

33.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

34. Rangovas jsipareigoja:

34.1. pries pradedant Darbus pateikti Uzsakovui statybos proceso dalyviy (rangovo ir projektuotojo)
civilinés atsakomybés privalomajj draudima patvirtinanciy dokumenty (sutar¢iy, draudimo liudijimy ir
kt.) kopijas.

34.2. pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima atsizvelgiant j Sutarties IX skyriaus reikalavimus;

34.3. iki statybos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti Statinio statybos vadova, kuris buvo nurodytas vieSojo pirkimo dokumentuose. Keisti Statinio
statybos vadova galima tik esant svarbioms prieZastims (mirtis, i$¢jimas i§ darbo ir kt.) ir tai pripazinty
bei patvirtinty Uzsakovas. Kei¢iamas Statinio statybos vadovas turi biiti ne zemesnés kvalifikacijos, kaip
nurodyta vieSojo pirkimo dokumentuose;

34.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, jsakymu paskirti
tinkamos kvalifikacijos bei patirties Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo
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vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo
momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirta atstova;

34.5. per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo parengti ir suderinti su UZsakovu Darby
atlikimo ir mokéjimo dokumenty pateikimo grafika,

34.6. pagal patvirtintg kalendorinj darby atlikimo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

34.7. nekeisti Uzsakovo patvirtinty darbo projekto sprendiniy be Uzsakovo sutikimo;

34.8. rengdamas Projekta, jo sprendinius derinti su UZzsakovu; neatlygintinai konsultuoti Uzsakova su
Sios Sutarties Statiniu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus
Statinio projektinés dokumentacijos tritkumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius klausimus;
34.9. projekta pataisyti pagal pateiktas Uzsakovo pastabas, jei jos neprieStarauja normatyviniams statybos
techniniams ir normatyviniams statinio saugos bei paskirties, taip pat privalomiesiems projekto rengimo
dokumentams;

34.10. vykdyti Statybos darbus pagal Projekto reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus,
statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Statybos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty
ju verte arba tinkamuma Projekte numatytam panaudojimui. Atlikti visus darbus, kurie gali biiti pagrjstai
laikomi butinais dél technologiniy jrenginiy montavimo darby atlikimo ir jy funkcionavimui pagal
paskirtj, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti arba apibtidinti techniniame projekte;

34.11. uztikrinti, kad Darbai visais atzvilgiais atitikty pirkimo dokumentuose pateiktg techning
specifikacijg Techniniame projekte bei kitus sutarties reikalavimus;

34.12. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo i$spresti savarankiskai
jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

su visa Darby dokumentacija;

34.14. atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti iSpildomasias geodezines
nuotraukas, Statinio kadastriniy matavimy byla ir juos pateikti Uzsakovui; kadastrinius matavimus atlikti,
vadovaujantis galiojanciais statybos normatyviniy teisés akty ir VI ,,Registry centras* reikalavimais;
34.15. atlikus visus Darbus, pateikti Uzsakovui uZpildytus statybos darby Zurnalus, iSpildomasias
geodezinés nuotraukas, medziagy ir irengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, iSpildomaja ir darby
vykdymo dokumentacija, darbo projekta, statinio kadastriniy matavimy bylg ir §iy dokumenty
kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti Uzsakovui ir kitus dokumentus, priklausancius pateikti pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad biity pasirasytas Statinio statybos uzbaigimo aktas pagal STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*, bei jy kompiuterines laikmenas;

34.16. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo rastiskai
apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei nurodyti darby atlikimo
terminy pazeidimo paSalinimo priemones;

34.17. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy,
jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos
atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovo paskirtam techniniam priziiirétojui;
34.18. atlikti Statybos darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
iSvezus jas i$ teritorijos pateikti UZzsakovui patvirtinanc¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;
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34.19. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose arba tokiose
aplinkybése, kurios galéty pakenkti darbui, sugadinti jrengimus. Rangovas privalo testi darbus tol, kol
bus pasiektas saugus jy vykdymo etapas.

34.20. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujané¢iy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo atlickamy statybos darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;
34.21. suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 63 punkte nurodytas garantijas;
34.22. savo sgskaita isStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby trukumus
ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny;

34.23. saugoti atliktus Statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy saglygy
poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atlickami Statybos darbai, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka Rangovui visg Statybos darby atlikimo laikotarpj iki pasiraSomas Statinio statybos uzbaigimo aktas.
Vykdyti perduotos statybos aikstelés apsauga;

34.24. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas
ir apmokéti jy parengimo islaidas;

34.25. esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

34.26. savo 1ésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

34.27. uztikrinti, kad j objekto teritorija, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai
asmenys;

34.28. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kt.;

34.29. bendradarbiauti su UzZsakovu ir vykdyti visus teisétus ir neprie$taraujanéius Sutarties huostatoms
Uzsakovo nurodymus.

34.30 laiku ir tinkamai jformintus Aktus, PVM sgskaitas — faktiiras, kitg Darby atlikimo dokumentacija
pateikti Uzsakovui, atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui
paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus,
pateikti kitag su Darby vykdymu susijusia informacija;

VI. SALIU ATSAKOMYBE

35. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos
sumokéti sumos.

36. Sutartj nutraukus dél Rangovo esminio Sutarties pazeidimo, Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

37. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas.

38. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy
raStiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, 0 esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiSkai biting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas.

39. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

40. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas,
Rangovas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, kurio suma
ne mazesne kaip 10 (deSimt) procenty nuo visos Sutarties kainos.

41. Jeigu Darby atlikimo terminas Saliy rastifku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui ir turi galioti 60
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(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny sutaréiai pasibaigus. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Saliy
susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta.

42. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat
vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Sutarties
kainos. Uzsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j
delspinigius.

VIl. SUBRANGOVAI/SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

43. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova/subteikéja (us) — UAB ,, Projkelva®, jmonés
kodas 171710523, buveinés adresas Zemaités g. 96, LT-90168 Plungé, atliekamy darby dalis — dalis su
projektavimo veikla susijusiy darby (toliau — Subrangovas/Subteikéjas).

44, Ne véliau negu pradedama vykdyti $i sutartis Rangovas privalo pranesti Uzsakovui tuo metu zinomy
subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus bei pateikti teis¢ vykdyti atitinkamus darbus
patvirtinan¢ius dokumentus. Tiekéjas privalo informuoti perkancigja organizacija apie minétos
informacijos pasikeitimus visu pirkimy sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau.

45. Subrangovy/Subteikéjy pasitelkimas nekeicia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties
jvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uz Subrangovy/Subteikéjy veiklg vykdant Sutartj ir atsako uz
Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

46. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitimg/atsisakymg pateikiant UZsakovui rasStiska prasyma keisti Subrangova/Subteikéja arba
atsisakyti jo bei kei¢iamo Subrangovo/Subteikéjo kvalifikacijg pagrindzian¢ius dokumentus arba
dokumentus jrodanc¢ius, kad Rangovas turi teis¢ atlikti tuos Darbus.

47. Kei¢iamas Subrangovas/Subteikéjas privalo buti ne zemesnés kvalifikacijos, kaip
Subrangovas/Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

48. | pateikta praSymg pakeisti/atsisakyti Subrangovy/Subteikéjy, UzZsakovas, jvertings kei¢iamo
Subrangovo/Subteikéjo ar Rangovo kvalifikacijg jrodanéius dokumentus, apie priimtg sprendimag
Rangovui atsako ras§tu ne véliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimg pakeisti
Subrangova/Subteikéja kitu Subrangovu/Subteikéju ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba iSdésto
Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo nesutikimo motyvus.

49. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo, Sie keitimai/atsisakymai
jforminami raStiSku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo/Subteikéjo
keitimas/atsisakymas nelaikomas Sutarties salygy keitimu.

50. Jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy keitimas be iankstinio rastiSko UzZsakovo sutikimo yra
laikomas Sutarties pazeidimu

VIII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

51. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Projekte ir Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy projektavimo ir statybos dokumenty ir/ar kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

51.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

51.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

51.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

51.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus arba

51.5. atlyginty Uzsakovui Darby trilkumy Salinimo islaidas.
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IX. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

52. Rangovas privalo vykdyti Darbus, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui, Vvisus statybos Rangos darbus ir kitus darbus
susijusius su projekto jgyvendinimu.

53. Atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus
Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal
Sutarties nuostatas mokétinos sumos.

54. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra tinkamai jvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai,
uzpildytas statybos darby Zzurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

55. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta, pazZyma apie
atlikty darby ir i§laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius UZsakovui uz
praéjusi ménesj iki einamojo ménesio 10 dienos.

56. Rangovas uzbaiges Darbus, pateikia Uzsakovui uzpildytus statybos darby Zzurnalus, iSpildomasias
geodezinés nuotraukas, medziagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, iSpildomaja
dokumentacija, darbo projekta (su zyma ,,Pritariu statyti“ ir ,,Taip pastatyta), statinio kadastriniy
matavimy bylg ir §iy dokumenty kompiuterines laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus
dokumentus, priklausancius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad biity pasirasytas
statybos uzbaigimo aktas pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas®“, bei jy kompiuterines
laikmenas.

57. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo
dienas praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. Rangovas kartu su Uzsakovu
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praneSimo
gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo
padiu terminu pareiskia ra$tu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UzZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas.

58. Salims pasirasius Aktus, Rangovas pateikia saskaita — faktiira. PVM saskaitas faktiiras, kreditinius ir
debetinius dokumentus Rangovas teiks naudojantis tik informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.
59. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti Techniniam priziGrétojui ir Uzsakovo priémimui, jspé€jes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby aktg.

60. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje Sutartyje
ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
Techninio projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami
jragais statybos darby zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui
nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai ir jteikiamas
Rangovui pasirasytinai arba iSsiuniamas registruotu pastu.

61. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél
iSaiSkéjusiy atlikty Darby trikumy, jei buity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems §ios Sutarties VIII skyriuje. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trukumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

62. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, organizuoja
Statybos uzbaigimo komisijos sudaryma ir jos darbg, paruosia Statybos uzbaigimo aktg ir pateikia
Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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X. GARANTIJOS

63. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos
yra:

63.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

63.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
63.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

63.4. Statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 2 (du) metai.

64. Rangovas garantuoja, kad Statybos darby uzbaigimo metu darbai atitiks Projekte numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty statybos darby verte.

65. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio
laikotarpio metu iSry$kéje Statybos darby defektai fiksuojami $ios Sutarties 55 punkte nustatyta tvarka.
66. Uzsakovas, pastebéjes Statinio defektus, rastu informuoja Rangova. Defektai nustatomi ir
konstatuojami dvisaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas
pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiskéjusj defekts, jo iStaisymo budg bei tvarkg. Rangovui nepagrjstai atsisakius nustatyti defektus ir
pasiraSyti defektinj aktg, jis pasiraSomas Uzsakovo vienasalikai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiraSytinai arba i§siunciamas pastu registruotu laisku.

67. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, i$taisydamas defekta ir atitaisydamas zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito
rangovo ir pan.

XI11. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

68. Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas pateikia ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasiraS§ymo dienos. UZtikrinimo verté — 10 proc. nuo Sutarties vertés be PVM.

69. Jei Rangovas per §j laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas
atsisake vykdyti Sutart;.

70. Jei dél nenumatyty priezasCiy pratesiamas darby atlikimo laikotarpis arba nepasiraSomas statinio
uzbaigimo aktas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas turi biiti pratgsiamas.

71. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti pateiktas pagal nurodytas formas. Jis turi galioti visa
Sutartyje nurodyta Darby vykdymo laikotarpj ir 60 (SeSiasdeSimt) dieny po Darby atlikimo termino
pabaigos. Pasirasius susitarimg dél sutarties termino pratgsimo, Rangovas turi pratgsti sutarties
uztikrinimg arba pateikti naujg. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus
atlyginti nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

72. Sutarties jvykdymo uztikrinimui pateikiama Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastas. Prie§ pateikdamas uztikrinima, Rangovas turi gauti
UzZsakovo patvirtinima, kad jis sutinka priimti jo sifilomg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Uzsakovas
Rangowvui atsako ne véliau kaip per 4 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.

73. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas eurais arba kita tuo metu galiojancia nacionaline valiuta.
UZtikrinimo dydis turi atitikti 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas yra neatsiejama Sutarties dalis. Jeigu Sutarties kaina perskai¢iuojama pasikeitus nacionalinei
valiutai galiojanCiy teisés akty nustatyta tvarka, turi buti pakeistas ir Sutarties uztikrinimas.

74. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uZztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart;.
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75. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Uzsakovas pareikalauja sumokéti visas sumas,
kurias uztikrinimg i§daves juridinis asmuo jsipareigojo sumokéti.

76. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 30 kalendoriniy dieny nuo uZztikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Rangovui paprasius rastu.

77. Sutarties jvykdymo uztikrinimas privalo buti besalyginis ir neatSaukiamas.

78. Rangovo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés
aktuose nustatyta tvarka. Rangovas kartu su Sutartimi Uzsakovui privalo pateikti civilinés atsakomybés
draudimo faktg jrodancius dokumentus.

79. Visos Siame skyriuje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo jstaigos pagal
suderintg su Uzsakovu forma ir tekstg.

X111. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

80. Uzsakovas ir Rangovas turi teise, jspéjes kita Salj prie§ protinga termina, o §iam suéjus ir papildomai
ispéjus pries 10 (desimt) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo bei
kitais Sios sutarties 81.1. — 81.4. punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Sutartj dél esminio Sios
sutarties pazeidimo, Uzsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty
nustatyta tvarka, jtraukia Rangova j Nepatikimy tiekéjy sarasa.

81. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

81.1. Rangovui iskeliama bankroto byla;

81.2. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy;

81.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves
subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per nustatyta
terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.
Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZsakovas turi teis¢ suma, lygig Sutarties uztikrinimo
jvykdymui, i$skaic¢iuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

82. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus. Uzsakovas privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i
mokétiny sumy i$skaiciuojant nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

83. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

84. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo parengti atlikty Statybos darby iSpildomasias geodezines
nuotraukas, kadastriniy matavimy byla ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
projekting, iSpildomaja, statybos vykdymo bei kita dokumentacijg ir suteikti atliktiems Statybos darbams
garantija nuo Statinio statybos uZbaigimo akto pasirasymo dienos, Salims pasiragant perdavimo —
priémimo aktg.

X1V. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

85. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

86. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

87. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, pranesdama
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apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

88. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

89. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos
jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo
praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prie$ingu atveju bity buve
iSvengta, atlyginima.

90. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél
minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XV. GINCU SPRENDIMAS

91. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai
negali biti i$spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti
juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

92. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés priezitiros vadovai
raStu — jrasais statybos darby zurnale ir Uzsakovas.

93. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejraSyty | Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties
vykdymo.

94. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

95. Sutartis jsigalioja, kai ja pasirago, abi Sutarties Salys ir kai Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties salygy ivykdymo garantija.

96. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei
kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo
visus savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama
Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui.

97. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Sios sutarties 3alis gali biiti pakeista LR vieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais. Visais atvejais keiCiant sutarties sglygas turi biiti
nepazeistos 89 straipsnio 4 dalies salygos.

98. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba §i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie kita
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Salj ir §ios Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus,
kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai zinoma.

99. Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal
Sutart] sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart] patvirtinantys dokumentai turi biiti
saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.

100. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir
toliau galioti.

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

101. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra siun¢iami el.
pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais (susirasingjimo dokumentams gali biiti taikoma
igimtis) jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta
tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

102. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

XVIII. SUTARTIES PRIEDAI

103. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

103.1. Rangovo pasiiilymas su priedais (jskaitant perkaniosios organizacijos praSymus paaiSkinti
pasitilyma bei Rangovo pasitilymo paaiSkinimus);

103.2. Techninis projektas pagal pirkimo sglygy 2-6 priedus (jskaitant perkanéiosios organizacijos
patikslinimus/paaiSkinimus) (originalai saugomi UZsakovo VieS$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka);
103.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZsakovo VieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka);

103.4. Draudimo polisai (originalai saugomi Uzsakovo VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka);
103.5. Darby atlikimo ir mokéjimy grafikas.

X1X. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UzZsakovas Rangovas
UAB ,,TelSiu regiono atlieky tvarkymo centras* UAB ,,Plungés lagiina”
Adresas: J. Tumo-Vaizganto g. 91, LT-90143 Plungé Adresas: Plungés g. 28, LT-90317 Rietavas
Imonés kodas 171780190 Imonés kodas 169901489
PVM kodas LT100001362119 PVM kodas LT699014811
Tel. 8 448 50043 Tel. 8 448 68647
El. pastas info@tratc. It El. pastas info@plungeslaguna. It
A.s. Nr. LT72 7044 0600 0624 4050 A.s. Nr. LT79 4010 0430 0002 0392
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 Bankas Luminor Bank, AB, banko kodas 40100
Direktorius Vykdomasis direktorius
Vidimantas Domarkas Povilas Batavi¢ius
(parasas) (parasas)

AV.
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