Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS DARBU SUTARTIS
2021 m. lapkricio d.
Utena

Utenos rajono savivaldybeés administracija, istaigos kodas 188710442, atstovaujama administracijos
direktoriaus pavaduotojos, pavaduojan¢ios administracijos direktoriy Zitos Ringelevidienés,
veikianCios pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama — ,,Uzsakovu”, ir AB ,Keliy
prieziira®“, jmonés kodas 232112130, atstovaujama Pardavimy skyriaus vadovo Eugenijaus
Jankausko, veikianc¢io pagal 2021-08-02 AB ,.Keliy priezitra® generalinio direktoriaus jgaliojima
Nr. GG-189, toliau vadinama — ,,Rangovu”, o kiekvienas atskirai - ,Salimi”, sudarée Sig Rangos
darby sutarti (toliau - Sutartis):

SUTARTIES SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas arba Subrangovai.

Darby perdavimo - priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima - priémima,
juos uzbaigus.

Uzsakovo darbo diena - bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i§skyrus
tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripazjstama
$venciy diena.

Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,
penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo valandomis,
iSskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

Igaliotieji asmenys — Saliy atstovy, jgalioty uZsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti
pretenzijas, sarasas.

Rangovas — wkio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupe, atliekantis pagal Sig Sutartj darbus.

Rastu reiskia bet kokig informacijos iSraiSka Zodziais arba skaiCiais, kurig galima perskaityti,
atgaminti ir perduoti. Sis terminas apima ir elektroninémis priemonémis perduota ir saugoma
informacija.

Subrangovas - iikio subjektas, Rangovo nurodytas pasiiilyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje
kaip Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalj Darby.

Sutarties verté — pirkimo objekto naudingumo, gerumo pinigine israiska, skai¢iuojama be PVM.
Sutarties kaina — suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj
Darby vykdyma, iskaitant visus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias i$laidas, jskaitant i$laidas dél sgskaity-fakttiry ir kity atsiskaitymo dokumenty pateikimo
naudojantis informacine sistema ,,E. sgskaita”.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

1.1. Sutarties pavadinimas — ,,Vietinés reikSmés keliy greideriavimas ir iSdauzy uZtaisymas
Utenos r. Vyzuony seniiinijoje*.

1.2. Sutarties dalykas — Rangovas per Sutartyje nustatytg terming turi atlikti vietinés reikSmes keliy
greideriavimo ir iSdauzy uztaisymo Utenos r. VyzZuony seniiinijoje darbus (toliau - Darbai), o
Uzsakovas - uz tinkamai atliktus Darbus sumokéti.

1.3. Sutarties objekto apimtj sudaro Darbai — 1 vnt., j atskiras dalis neskaidomi. Darbai priskiriami
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pagrindiniam BVPZ darby kodui 45233220-7 ,.Keliy dangos darbai®. Sutarties objekto sudeétis:
1.3.1. Greideriavimas ir iSdauzy uZtaisymas turi buti atliekamas Vyzuony seniiinijos vietinés
reikSmes vieSiesiems keliams, kuriy ilgis 77,35 km.

1.3.2. Numatoma nugreideriuoti ir uZtaisyti iSdauzas ne maziau 250 km ir ne daugiau 400 km
VyZuony seniiinijos vietinés reikSmeés vieSyjy zvyruoty keliy.

1.3.3. Greideriavimo darbai turi buti atliekami su specializuota technika, kuriai atlikta techniné
apziiira.

1.3.4. Greideriuojant kelius pirmg karta sezone bitinas reikalavimas — verstuvu nuskusti ir
paskleisti i kelio vidur] ne maziau kaip po 25 cm i$ abiejy pusiy kelkras¢iuose susiformavusius
zvyro - velénos volus. To neatlikus, darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiskai ir uz juos nebus
apmokama.

1.3.5. Kelio dangos skersinis nuolydis po greideriavimo turi biiti nuo 3 proc. iki 5 proc. dvislaitis, o
virazuose - vien$laitis.

1.3.6. Prie§ greideriuojant duobétus kelius, iSdauzy uztaisymui 1 km turi biti panaudojama ne
maziau kaip 10m? zZvyro, kurio frakcija ne smulkesne kaip 0/32.

1.3.7. Greideriavimo metu iSsivertusius akmenis, stambesnius kaip 15c¢cm skersmens, Rangovas
surenka savo transportu ir i§veza | senitino nurodyta vieta.

1.4. Techniniai reikalavimai darby atlikimui pateikiami Techninéje specifikacijoje - uzduotyje, kuri
yra $ios Sutarties priedas Nr. 1 ir yra Sios Sutarties neatsiejama dalis.

1.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasiraSymo ir Sutarties uZregistravimo UzZsakovo
dokumenty valdymo sistemoje dienos ir galioja 36 (trisdeSimt $esSis) ménesius

1.6. Rangovas Darbus pradeda Sutarties 3.4.2 p. nustatyta tvarka ir terminu, ir vykdo 35 (trisdeSimt
penkis) meénesius pagal faktinj UZsakovo poreiki.

2. SUTARTIES JKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Uzsakovas uz faktiskai ir tinkamai atliktus Darbus jsipareigoja mokéti fiksuotg jkainj 165,54
Eur (vienas Simtas SeSiasdeSimt penki eurai ir 54 ct) su PVM uz 1 km greideriuoty ir uZtaisyty
isdauzy vietinés reikdmeés vieSuosiuose Zvyruotuose keliuose. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto
ikainio su perziiira kainodara.

2.2. 1 Sutarties jkainj jeina darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medziagy kaina, mokes¢iai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos iSlaidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ios Sutarties nuostatas.

2.3. Sutarties kaina su PVM neturi vir§yti 72 600,00 (septyniasdesimt dviejy tukstanciy Sesiy Simty
eury, 00 ct). ] Sutarties kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai bei iSlaidos, susietos su
Darby atlikimu. Sutarties kaina su PVM, kurig UzZsakovas turés sumokéti Rangovui, priklauso nuo
vykdant Sutartj tinkamai atlikty Darby apimties, bet neturi vir§yti numatytos Sutarties kainos.

2.4. Sutarties objekto apimtis neturi virSyti 400 km greideriuoty ir uZtaisyty iSdauzy vietinés
reik§meés vieSuosiuose zZvyruotuose keliuose.

2.5. Sutartyje numatytas ikainis Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti perzilirimas ir
perskai¢iuojamas Sutarties 2.5.1 ir 2.5.2 papunk¢iuose numatytais atvejais:

2.5.1. kai Lietuvos Respublikos teisés aktais pakei¢iamas Sutartyje nurodytiems Darbams
taikomas PVM tarifas. Sutarties jkainio pokyc¢io dydis yra proporcingas PVM tarifo pokycio
dydZiui. PerskaiGiuotas darby jkainis jforminamas Saliy pasiraomu susitarimu. Perskaiiuotas
darby jkainis taikomas tik tiems Darbams, kurie atlickami po Saliy pasira$yto susitarimo
isigaliojimo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne vé¢liau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas PVM dydis, jsigaliojimo dienos;

2.5.2. dél kainy lygio kitimo. Darby ikainis pirmus metus po Sutarties isigaliojimo d¢l kainy
lygio kitimo neperskai¢iuojamas. Po to jkainis gali biiti perskai¢iuojamas dél metinio infliacijos ar
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defliacijos pokycio. Darby jkainis dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali biti
perskai¢iuotas vieng karta ne ankséiau kaip po ménesio, Lietuvos statistikos departamento
paskelbtai vidutinei metinei infliacijai/defliacijai padidéjus/sumazejus 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota
Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby jkainio perskaiiavimo, pateikdama Lietuvos statistikos
departamento pazyma apie kainy pokyti ar kita lygiavertj dokumenta. Susitarimas
padidinti/sumazinti Darby ikainj isigalioja suras$ius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

2.6. Uzsakovas uz faktiskai ir tinkamai atliktus Darbus (Darby dalj) pagal Sutartj kiekviena ménesj
sumoka per 30 dieny nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros
arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos. PVM saskaitoje-faktiiroje arba kituose
atsiskaitymo dokumentuose turi biiti nurodytas mokétojas — Utenos rajono savivaldybés
administracijos VyZzuony senifinija (kodas 188706173, adresas: Silo g. 4, VyZuonos Utenos r.
28373, a. s. Nr. LT287181100002130913, AB Siauliy bankas), Darby pavadinimas, jy kiekis,
ikainis, atlikty Darby kaina su PVM, Uzsakovo Sutarties registracijos numeris ir data.

2.7. Uzsakovas uz atlikty Darby dali Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu i Rangovo nurodyta
atsiskaitomaja saskaita.

2.8. Rangovas PVM saskaitas — faktiiras arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis
elektronine paslauga ,,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). Uzsakovas gali sulaikyti apmokejima arba grazinti saskaitg — faktira Rangovui,
jei PVM saskaitoje — faktiiroje ar kitame atsiskaitymo dokumente nurodyta neteisinga Darby kaina,
ikainis, Darby kiekis, Sutarties data ar Uzsakovo Sutarties registracijos numeris, jei saskaita-fakttra
ar kitas atsiskaitymo dokumentas pateiktas ne informacinés sistemos ,,E. saskaita™ priemonémis
(kol bus issiaiSkinta su Rangovu)

2.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos buvima. Subrangovui
raStu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kieki ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis norminiy statybos dokumenty
reikalavimy;

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje pazeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus, ir priduotus Darbus, ir sumokéti Rangovui sutartyje sulygta
uzmokestj;

3.2.2. Atlikus einamojo ménesio Darby dali, Rangovas prie§ 5 dienas iki einamojo ménesio
paskutinés darbo dienos pateikia UzZsakovui Darby perdavimo-priémimo akta, kuriame nurodo
atlikty Darby sudétj ir kiekius.

3.2.3. Uzsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo akta per 5 darbo dienas nuo Darby
perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasiraSo ji, iSskyrus
atvejus, jeigu:

3.2.3.1. Kokia nors Rangovo atlikta Darby sudétine dalis neatitinka Sutarties 1.3. — 1.4. punkty
nuostaty. Tokiu atveju Uzsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-



priémimo akta atitinkamai sumazinant arba padidinant suteikiamy Darby dalies sudéti ir apimtj; ir
(arba)

3.2.3.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kokig nors Darby
sudétine dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo pranese¢s Uzsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas turi reikalauti pasalinti per 5 (penkias) darbo dienas nustatytus Darby trilkumus; ir
(arba)

3.2.3.3. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo
dienos motyvuotai rastu atmeta pateikta Darby perdavimo-priémimo akta.

3.2.4. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 3.2.3. punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby
perdavimo-priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma,
kad Rangovas pateiktame Darby perdavimo-priemimo akte nurodyta konkre¢ig Darby dal; atliko
tinkamai;

3.2.5. Rangovui pabaigus Darbus, pagal akta priimti Darbus i§ Rangovo;

3.2.6. Suteikti Rangovui visg turimg informacijg ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo
teisemis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. savo jeégomis ir rizika kokybiskai atlikti Darbus ir perduoti Darby rezultata UzZsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka;

3.4.2. pradéti Darbus ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po UzZsakovo pateikto rastisko Darby
uzsakymo, kuriame nurodoma Darby atlikimo vieta ir apimtis ir dirbti nepertraukiamai, kol bus
atlikti uzsakyme nurodyti darbai ir perduoti UZsakovui.

3.4.3. Darbus atlikti pagal tipine dokumentacija, statybos techninius reikalavimus;

3.4.4. deramai laikytis darby saugos, aplinkos saugos reikalavimy, gaisrinés saugos taisykliy,
netersti aplinkos, atsakyti uz objekto bei inZinerinés infrastruktiiros apsauga bei i§saugojima;

3.4.5. iki Darby pradzios, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos paskirti darby vadova ir apie tai rastu informuoti Uzsakova;

3.4.6. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakova apie pastebetas klaidas, netikslumus arba
defektus Uzsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti sitilymus jiems iSvengti;

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus;

3.4.8. nuolat palaikyti tvarka objekto teritorijoje. Darbus atlikti, gaminius ir medziagas sandéliuoti,
statybos technikg bei su statyba susietg irangg (irankius) naudoti ir laikyti tik atsakomybés ribose
suteiktose vietose;

3.4.9. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti UZsakova apie pasikeitusias
aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;

3.4.10. be atskiro rastiSko UZsakovo sutikimo neturi teisés perleisti tretiesiems asmenims savo teisiy
ir pareigy, atsiradusiy i$ $ios Sutarties bei susiety su Darby atlikimu;

3.4.11. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

3.4.12. kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

4. SALIU ATSAKOMYBE

4.1. Jeigu Rangovas véluoja pradéti atlikti Darbus Sutarties 1.6, 3.4.2. punkte nurodytu terminu
Rangovas moka delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés per dieng. Delspinigiai
pradedami skai¢iuoti kitg dieng nuo Sutarties 1.6, 3.4.2. punkte numatytos Darby atlikimo pradzios
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dienos. Delspinigiai baigiami skaiciuoti pradéjus Darbus bei pasiraSius darby pradzios akta. Jeigu
Rangovui uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma yra paskaiciuoti delspinigiai, UZsakovas turi teise
delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

4.2. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 2.6. punkte nurodytu terminu UzZsakovas moka
delspinigius. Delspinigiy de¢l veluojancio mokejimo dydis — 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng. Delspinigiai pradedami skaiciuoti kita dieng nuo Sutarties 2.6. punkte nurodyto termino
pabaigos ir skai¢iuojami iki visiSko mokejimo jsipareigojimy jvykdymo dienos.

4.3. Jeigu Rangovui pagal Sig Sutartj yra paskaiciuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 (keturiolika)
dieny nuo reikalavimo siuntimo dienos jy nesumoka, Uzsakovas turi delspinigius atskaityti i§ sumy
uz atiliktg Darby dalj.

4.4. Jeigu UZsakovui pagal Sig Sutart] yra paskaiciuota delspinigiai ir Rangovas per 14 (keturiolika)
dieny nuo reikalavimo siutimo dienos jos nesumoka, Rangovas turi delspinigiai priskaityti prie
sumy uz atiliktag Darby dalj.

4.5. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ia Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:

1) Delspinigiai; 2) mokejimai uz atlikta Darba.

4.6. Delspinigiy pagal Sios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo
Sutarties isipareigojimy vykdymo arba Sutarties pazeidimy pasalinimo.

4.7. Saliy atleidimas nuo atsakomybés, tik esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems,
nustatomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius norminius aktus.

5. KITOS SALYGOS

5.1. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamai ir laiku atliktus
Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentacija, o Uzsakovas juos priima ir
pasiraso Darby ir su jais susiety duomeny bei dokumentacijos perdavimo ir priémimo akta.

5.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atliko savavaliskai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.
5.3. Tvykus bet kokio pobtidzio esminiam jvykiui, susietam su Sios Sutarties dalyku, Rangovas
pranesa apie tai UZsakovui, tel. +370 389 60053, +370 602 80436 arba kitu UZsakovo nurodytu
telefonu ir po to iSsiun¢ia prane$ima rastu Sioje Sutartyje nurodytu adresu. Uzsakovas turi per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasto gavimo dienos rastu pateikti Rangovui atsiliepima.

5.4. Visi pranesimai, ataskaitos ir kitas susiraginéjimas, vykdant $ig sutartj, jteikiami sutarties Saliai
pasiraSyti arba siunc¢iami registruotu pastu ar faksu.

5.5. Jeigu keitiasi $ia Sutartj pasirasiusiy Saliy juridiniai adresai, banko saskaity numeriai ir (ar) kiti
rekvizitai, tai Salys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kita. Salis, nejvykdZiusi $io
reikalavimo, negali reiksti pretenziju ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal
paskutinius jai zinomus rekvizitus, neatitinka sutarties salygy arba, kad ji negavo praneSimy, siysty
pagal tuos rekvizitus.

5.6. Salis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama rastu pranesa
kitai Saliai, o prireikus, - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi gin¢ai, kile dél $ios sutarties, sprendziami Saliy tarpusavio derybomis, remiantis
saZiningumo, protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo deryby keliu, gincai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

5.9. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp Saliy i§ Sutarties arba kity su ja
susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

5.10. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz sutarties administravimg ir uz Sutarties vykdyma —VyZzuony
senitinijos senitiné Jolita Buceliené, tel. Nr. +370 389 60053, +370 602 80436

5.11. Rangovo atstovas, atsakingas uz sutarties vykdyma - Utenos KT vadovas Albinas Ancius, tel.
Nr. +370 615 25077.



5.12. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — VieSyjy pirkimy skyriaus
vyr. specialisté¢ Dalia SlapS$iene, tel. Nr. +370 3894 8699.

5.13*. Nepasitelkiama.

5.14. Sutarties vykdymo metu, Rangovas isipareigoja UzZsakovui pranesti apie keiiamus
subrangovus, jeigu rasStu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje.
Kartu su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pasalinimo
pagrindy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje, nebuvimg ir
kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus (jei vieSajame pirkime paSalinimo pagrindai ir/ar
kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming minétg subrangova pakeisty
kitu, reikalavimus atitinkanc¢iu subrangovu. Subrangovo keitimas raStu suderinamas su Sutarties
administratoriumi bei Utenos rajono savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus vedeju.
*Pastaba: 5.13 punktas pildomas, jei pirkime dalyvauja subrangovai.

5.15. Saliy viena kitai pagal ia Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.

5.16. Si Sutartis pasirasyta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galia -
po vieng kiekvienai Saliai.

5.17. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, Sutarties nuostatos
atitinka Sutarties Saliy valig ir tikslus bei pasirasé Sutartj nurodyta data.

5.18. Sutarties Salys sutare, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.9, 3.1-3.4, 4.1-4.7,
5.12, 5.14, 5.19, 6.1-6.3 punktuose yra esmineés ir néra kei¢iamos, i$skyrus Sutartyje nustatytus
atvejus.

5.19. Sutarties Salys susitare, kad §i Sutartis yra viesa.

5.20. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties sglygy pakeitimai iforminami Saliy
raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie toki Sutarties nutraukimag pranesdamas
Rangovui prie§ 30 (trisdesimt) dieny.

6.2. Sutarties Salys gali nutraukti Sutarti Saliy raStisku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

6.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutarti, apie tai ispédamas Uzsakova rastu prie§ 30
(trisdesimt) dieny, jeigu Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 3.2.1
punkte.

7. GINCAI

7.1. Sutarties Salys visus gin¢us sprendzia derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu isdesto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo j ji atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gin¢as turi bati i3sprestas per ne ilgesnj nei 60
(SesiasdeSimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako j pasmlqu ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, ;spedama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gin¢ai, kylantys dél $ios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus juy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.



8. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

8.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiu po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai $aliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jeégos (force majeure).

9. SUTARTIES PRIEDAI

Sios Sutarties priedai:

9.1. priedas Nr. 1 ,,Vietinés reik§més keliy greideriavimo ir iSdauzy uztaisymo Utenos r. Vyzuony
senilinijoje techniné specifikacija, 1 lapas.

9.2. priedas Nr. 2 ,, Vyzuony seniiinijos vietinés reik§més viesuyjy keliy su zvyro danga sgrasas”, 1
lapas.

10. SALIU REKVIZITAI
UZzsakovas Rangovas
Utenos rajono savivaldybés administracija AB “Keliy priezitra”
Utenio a. 4, 28503 Utena Savanoriy pr. 321C, LT-50120 Kaunas
Istaigos kodas: 188710442 Imonés kodas: 232112130
Néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas: LT 321121314
Tel. (8 389) 616 20 Tel. (8 37) 202 293.
El pastas: info@utena.lt info@keliuprieziura.lt
A.s. LT85 7181 1000 0213 0857 A/s. LT274010042502586607
AB Siauliy bankas, kodas 71811 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Pardavimy skyriaus vadovas
pavaduojanti administracijos direktoriy Eugenijus Jankauskas
Zita Ringeleviciené
(parasas, data) (parasas, data)

Priedas nr. 1

VIETINES REIKSMES KELIU GREIDERIAVIMO IR ISDAUZU UZTAISYMO UTENOS R.
VYZUONU SENIUNIJOJE TECHNINE SPECIFIKACIJA



1.Pirkimo objektas - darbai, j atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

2. Pirkimo objekta sudaro: vietinés reikSmes vieSyjy keliy greideriavimas ir iSdauzy uztaisymas
Utenos r. Vyzuony senilinijoje.

2.1. Darbai atliekami vadovaujantis Utenos rajono savivaldybés vietines reikSmes vieSyjy keliy ir
gatviy bei jy priklausiniy priezitros vadovu, patvirtintu 2017 m. geguzés 25d. Utenos rajono
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. TS-159.

2.2. Darby atlikimo vieta - vietinés reikSmés Zvyruoti vieSieji keliai VyZuony seniiinijoje, kuriy ilgis
77,35 km.

2.3. Numatoma nugreideriuoti ir uztaisyti iSdauzas ne maziau 250 km ir ne daugiau 400 km
VyZuony seniiinijos vietinés reikSmeés vieSyjy zvyruoty keliy.

2.4. Greideriavimo darbai turi bati atliekami su specializuota technika, kuriai atlikta techniné
apziiira.

2.5. Greideriuojant kelius pirma karta sezone bitinas reikalavimas —verstuvu nuskusti ir paskleisti j
kelio viduri ne maziau kaip po 25 cm iS abiejy pusiy kelkras¢iuose susiformavusius zZvyro - velénos
volus. To neatlikus, darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiskai ir uz juos nebus apmokama.

2.6. Kelio dangos skersinis nuolydis po greideriavimo turi biiti nuo 3 proc. iki 5 proc. dvislaitis, o
virazuose- vein$laitis.

2.7. Prie§ greideriuojant duobétus kelius, iSdauzy uztaisymui 1 km turi biiti panaudojama ne maziau
kaip 10m?® zvyro, kurio frakcija ne smulkesné kaip 0/32.

2.8. Greideriavimo metu iSsivertusius akmenis, stambesnius kaip 15cm skersmens, Rangovas
surenka savo transportu ir i§veza j senitino nurodyta vieta.

2.9. Priklausomai nuo poreikio ir faktiniy aplinkybiy, darby apimtis ir jy atlikimo pradzig nustato
senitinas ar jj pavaduojantis darbuotojas telefonu arba elektroniniu pastu. Rangovas, gaves seniiino
ar ji pavaduojancio darbuotojo uzsakyma, pradeda darbus ne véliau kaip 2 darbo dieng.

2.10. Darbai atliekami 35 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo datos.

2.11. Atlikus darbus, pasiraSomas darby priémimo-perdavimo aktas, nurodant darby apimti, pradzia,
pabaiga, kelio numerj, kelio pavadinima, kelio ilgj ir panaudotg Zvyro kiekj. Suvestinj atlikty darby
akta uz pateikta meénesj Rangovas pateikia iki sekan¢io ménesio 5 dienos.

VyZuony seniiinijos seniiine Jolita Buceliene

Raimonda Kanapeckiene,tel. (8 389) 60 046, el. p. raimonda.kanapeckiene(@utena.lt

Priedas nr. 2

VyZuony senitinijos vietinés reikSmés viesyjy keliy su Zvyro danga sarasas

Kelio nr. | Kelio pavadinimas | Kelioilgis.km |
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Vy-01 Kupiskio kelias- VyZzuony vs. 0,67
Vy-02 Vyzuony mstl.-VyZzuony vs. 1,22
Vy-03 Vyzuony mstl.-Kupiskio kelias 1,18
Vy-04 Kelias link Rasytojy kalnelio 0,42
Vy-05 Vyzuony mstl.- pro kapines 1,99
Vy-06 UzZpaliy kelias-kapinés 0,36
Vy-07 Girininkija-Kus$nieritinai 4,14
Vy-08 Jungiamasis kelias tarp Vy-07 ir Vy-08 0,27
Vy-09 Vyzuony mstl.-Lukniai 3,96
Vy-10 Spraksiy kelias-Azuraistis 0,90
Vy-11 Spraksiai vakary kryptimi 0,92
Vy-12 Spraksiai- Sudeikiy sen. 1,14
Vy-13 Kupiskio kelias- Spraksiy sankryza 1,69
Vy-14 Plausy k., Dvaro g. 0,29
Vy-15 Vyzuony mstl.-Plausai 0,33
Vy-16 Vyzuony senasis kelias 0,52
Vy-17 Uzpaliy kelias per Skaistasilj 8,20
Vy-18 Galeliai link sen.Gyvenvietés 0,35
Vy-19 Kaliekiai-Galeliai 2,10
Vy-20 Kupiskio kelias-Mieleikiai 2,34
Vy-21 Per Kaliekius 0,29
Vy-22 Kaliekiy gyvenvieté 0,33
Vy-23 Kupiskio kelias-Seimyniskiai 2,82
Vy-24 Vyzuonélés-Seimyniskiai 1,53
Vy-25 VyZuonelés-Palijoniskis 2,75
Vy-26 Atkociskés-Gaspariskis 0,46
Vy-27 Gaspariskiy k.,Berzy g. 0,17
Vy-28 Grybeliai-Antakalniai 1,58
Vy-29 Antakalniai-kolektyviniai sodai 2,14
Vy-30 Kupiskio kelias-Antakalniai 2,63
Vy-31 Kupiskio kelias-per (Moliakalnj) Vyzuonéliy k. 0,77
Vy-32 Kaliekiai-Siaudiniy kaimas 1,93
Vy-33 Kupiskio kelias- pro Siaudiniy vandens boksta 0,99
Vy-34 Kupiskio kelias-Senieji Siaudiniai-Kupiskio kelias 4,23
Vy-35 Senieji Siaudiniai- Neveikiancios kapines 0,97
Vy-36 Siaudiniy k.-Lelitiny sen. 1,13
Vy-37 Kupiskio kelias-Siaudiniy k.,Lauko g. 1,01
Vy-38 Senieji Siaudiniai-Kupiskio-Melduciy kelias 1,01
Vy-39 Kupiskio kelias- Melduciai 1,98
Vy-40 Vyzuony vs.-CerioSkovieté 1,33
Vy-41 Kupiskio kelias-Starkai 4,65
Vy-42 Kupiskio kelias per cerkve- Dusyniai 6,59
Vy-43 VyZzuony vs.-Zabliidava 1,12
Vy-44 Kupiskio kelias-Pauliukiskis 0,85
Vyzuony miestelio gatvés 0,09

Siaudiniy kaimo gatvés 1,01
Viso: 77,35




10



