

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI:
EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES



LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. FS-5

2021 m. *lapkričio 4 d.*

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Šileikiai“, juridinio asmens kodas 305550691, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 2A, Leliūnai, LT-28361 Utenos r., atstovaujama asociacijos vadovės Kristinos Labanavičienės, veikiančios pagal asociacijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Ignalinos melioracija“ juridinio asmens kodas 303966367, kurios registruota buveinė yra Ignalinos g. 12, Didžiasalio k., LT-30159 Ignalinos r., atstovaujama direktoriaus Giedriaus Jakšto, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.
- 1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja atlikti projekto „Asociacijos „Šileikiai“ narių valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai) pagal Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktą lokalinę sąmatą ir šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. BVPŽ kodas – 45112320 (melioracijos darbai).
- 2.2. Darbų apimtis ir kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir Techniniame darbo projekte.
- 2.3. Darbų atlikimo vieta – Utenos rajono savivaldybės Antalgės kadastrinė vietovė.
- 2.4. Galutinis darbų atlikimo terminas – **2022 m. lapkričio 15 d.** Šis terminas dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. užsitęsiosios pirkimo procedūros, negauti visi reikiami dokumentai iš perkančiosios organizacijos kompetentingų institucijų uždelsti išduoti leidimai, sutikimai, lėšų stygius; gamtinės sąlygos, nenumatyti darbai, vėluojantys atsiskaitymai ir t.t.)

PA

1

- gali būti pratęstas papildomiems 9 mėnesiams, o Projekto termino pratęsimo atveju – iki pratęsto Projekto termino pabaigos (bet ne ilgiau kaip papildomiems 12 mėnesių).
- 2.5. Darbai vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant, pagal su Užsakovu suderintą finansinį – kalendorinį darbų atlikimo grafiką Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) nurodytais terminais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus pirkimo sąlygose nurodytą tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško sutartinių prievolių įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

- 3.1. Ši Sutartis yra **fiksuoto kainos kainodaros** sutartis.
- 3.2. Darbų kaina yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai- 325349,63 Eur be PVM (suma žodžiais), **393673,05** Eur su PVM (trys šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai ir penki euro centai), kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų Darbų kiekį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas.
- 3.3. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, numatė ir įsivertino sutarties vykdymo išlaidas bei galimą riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal Užsakovo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamus Darbus.
- 3.4. Į bendrą Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, nurodytą 3.2 punkte.
- 3.5. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Darbų kaina, visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos. Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo dokumentuose), bet paaiškėtų, kad yra būtini Sutarčiai įvykdyti.
- 3.6. Nurodyta bendra Sutarties kaina yra fiksuota ir dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama. Visą riziką dėl bendros Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas, išskyrus:
- 3.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama bendra Sutarties kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, bendra Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
 - 3.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;
 - 3.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) atsižvelgiant į pasikeitusį mokesčio dydį;
 - 3.6.4. bendros Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
 - 3.6.5. perskaičiuota bendra Sutarties kaina pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
- 3.7. Techniniame projekte ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei apimtys neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, kad užtikrinti melioracijos sistemų tinkamą veikimą techniniame projekte nurodytame plote. Darbų metu paaiškėjus, kad siekiant užtikrinti drenažo sistemų funkcionavimą lentelėje nurodytuose plotuose reikės atlikti darbų


1

- daugiau negu buvo įsivertinta Rangovo pasiūlyme, tiekėjas savo lėšomis privalės įvykdyti visus tokius papildomus darbus. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti papildomų darbų atsiradimą.
- 3.8. Darbai finansuojami paramos (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos) bei Užsakovo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos lėšomis. Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito iš paramos lėšų, per 5 darbo dienas, gavus lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos–faktūros ir Darbų priėmimo – perdavimo aktų gavimo dienos;
 - 3.9. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo – priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų. Detali Darbų priėmimo – perdavimo tvarka aprašyta šios Sutarties 4 skyriuje.
 - 3.10. Sąskaita – faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) priemonėmis. Esant elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sutrikimams, Rangovas sąskaitą – faktūrą teikia Užsakovui kitu su Užsakovu suderintu būdu.
 - 3.11. Sąskaita – faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose priėmimo-perdavimo aktuose, jei tokių buvo).
 - 3.12. Užsakovas už atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus reikalavimus.
- 4.2. Rangovui mokėtinos tarpinės sumos apskaičiuojamos pagal faktinį atliktų Darbų kiekį. Užsakovas, gavęs atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų vertę, per 10 darbo dienų privalo patvirtinti šiame punkte minimus dokumentus, išskyrus atvejus, jeigu:
 - 4.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba);
 - 4.2.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
- 4.3. Jeigu Užsakovas per 4.2. punkte nustatytą terminą, Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia tai pagrindžiančių priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
- 4.4. Jeigu Užsakovas Darbų priėmimo – perdavimo metu turi pastabų dėl atliktų darbų kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi atliktų darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techniniam darbo projektui, melioracijos techninių reglamentų reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai nurodomi raštu ir grąžinami kartu su nepasirašytu Darbų priėmimo – perdavimo aktu.
- 4.5. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, nurodo Rangovui protingą terminą Darbų neatitikimams/trūkumams pašalinti, kuris skaičiuojamas nuo raštiškų pastabų pateikimo Rangovui dienos. Rangovui, per Užsakovo nurodytą protingą terminą, pašalinus Darbų trūkumus/neatitikimus Šalis pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą.
- 4.6. Galutiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas perduoda visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus,

u . a



ištaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo Darbų pripažinimo tinkamais naudoti aktą.

4.7. Galutinis Darbų rezultatas priimamas ir priėmimo dokumentai įforminami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis:

4.7.1. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos, raštu informuoja Užsakovą apie Darbų užbaigimo datą ir pateikia Užsakovui atliktų Darbų dokumentaciją, susijusią su atliktų Darbų vykdymu: griovių niveliacijos ir techninės priežiūros žurnalus, medžiagų atitikties deklaracijas, Darbų įvykdymo išpildomąją dokumentaciją (kontrolinę geodezinę nuotrauką *.dwg formatu ir įgyvendinto rekonstravimo projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruojamo ploto ribomis, griovių, pylimų rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *.shp formatu) ir kt.;

4.7.2. Rangovas iki Darbų pripažinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo ištaisyti nustatytus defektus bei pašalinti iš statybvietės visų dar likusių Rangovo medžiagų perteklių (šiukšles, laikinuosius statinius ir pan.) Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai Darbams apžiūrėti.

5. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, pagal šią Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias kokybiškai pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techninį darbo projektą, šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis;

5.1.2. Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti ne vėliau kaip per Sutarties 2.4. punkte nurodytą terminą;

5.1.3. atlikti visus Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techniniame projekte, numatytus Darbus naudojant savo medžiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus, darbams naudoti techniką, nurodytą pasiūlyme, įskaitant ir tą, kuri buvo vertinama kokybiniais balais;

5.1.4. pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį;

5.1.5. užtikrinti Rangovo pasiūlyme nurodytų specialistų kvalifikaciją ir patirtį visą Sutarties galiojimo laikotarpį bei pasiūlyto papildomo Darbų garantinio termino taikymą;

A

||


1

- 5.1.6. tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
- 5.1.7. Suderinti atliekamus Darbus su žemės sklypų savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;
- 5.1.8. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltų pavojų. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;
- 5.1.9. imtis visų priemonių Užsakovo, jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet kokią aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;
- 5.1.10. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant Darbus, įskaitant ir teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu;
- 5.1.11. teikti Užsakovui informaciją susijusią su Darbų vykdymu;
- 5.1.12. surašyti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus ir atliktų darbų vertės pažymas. Darbų perdavimo priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus;
- 5.1.13. Užsakovui nurodžius priėmimo – perdavimo akte atliktų Darbų trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Užsakovo nurodytą protingą terminą;
- 5.1.14. užbaigęs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dėl Darbų užbaigimo bei dalyvauti Darbų užbaigimo procedūrose šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
- 5.1.15. įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuojinas – utilizuoti savo lėšomis;
- 5.1.16. sąskaitą-faktūrą pateikti elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemones;
- 5.1.17. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
- 5.1.18. vykdyti Užsakovo raštiškus teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;
- 5.1.19. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Darbų atlikimą šioje Sutartyje nustatytais terminais;
- 5.1.20. per 10 darbo dienų, įsigaliojus Sutarčiai, pateikti su Užsakovu sudertą finansinį – kalendorinį darbų atlikimo grafiką;
- 5.1.21. prisiimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;
- 5.1.22. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties;

5.2. Rangovas turi teisę:

- 5.2.1. gauti visos Sutarties kainos apmokėjimą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytus įsipareigojimus;
- 5.2.2. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
- 5.2.3. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovams;



5.3. Užsakovas įsipareigoja:

- 5.3.1. laiku priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
- 5.3.2. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti;

5.4. Užsakovas turi teisę:

- 5.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka tiekėjo pasiūlymą, Techninį projektą, pagal Techninėje specifikacijoje pateiktus darbų kiekius parengtas ir patvirtintas lokales sąmatas;
- 5.4.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų;
- 5.4.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo akto ir nemokėti už suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;
- 5.4.4. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovą per 3 darbo dienas po informacijos apie jį gavimo dienos. Subrangovas norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovus tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimą sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
- 5.4.5. reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikęs normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per nustatytą protingą terminą:
 - 5.4.5.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba
 - 5.4.5.2. neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
 - 5.4.5.3. neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
 - 5.4.5.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
- 5.5. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

- 6.1. Rangovo atliekamiems darbams nustatomi šie garantiniai terminai:
 - 6.1.1. rekonstruotiems melioracijos statiniams suteikiamas garantinis terminas (metai) – 5 metai;
 - 6.1.2. paslėptų melioracijos statinių ar statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų;
- 6.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
- 6.3. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 6.4. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.



7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas visiškai ar iš dalies neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį ir jos priedus, Užsakovas pasirinktinai turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba reikalauti Sutartyje nurodytais atvejais sumokėti netesybas.
- 7.3. Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.
- 7.4. Rangovas nepagrįstai uždelsęs Darbų atlikimą, pagal patvirtintą finansinį – kalendorinį darbų atlikimo grafiką, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki kol bus atlikti uždelsti Darbai.
- 7.5. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas turi teisę surašyti Sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui 300,00 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. Už kokybinių parametrų, kurie buvo nurodyti pasiūlyme, nesilaikymą Rangovui skiriama 5000 Eur bauda. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, surašomas vienašalis pažeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, šiame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.
- 7.6. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovui privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.
- 7.7. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo mokėti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokamos, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 7.8. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojamos iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.
- 7.9. Už Sutarties įsipareigojimų pažeidimus apskaičiuotų netesybų sumai viršijant 3 (tris) proc. bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
- 7.10. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
- 7.11. Rangovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai iki kol Darbų kokybė bus ištaisyta.

7.12. Netesybų sumokėjimas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 8.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 20000 (dvidešimt) tūkstančių eurų.
- 8.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
- 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užsakovui raštiškai motyvuotai pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija išmokės Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
- 8.4. Užsakovas turi teisę reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir padengti visus Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, esant bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
 - 8.4.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartį t.y. Rangovas aiškiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
 - 8.4.2. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, nesant Užsakovo kaltės;
 - 8.4.3. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo.
- 8.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 8.6. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
- 8.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma ne mažesnė nei nurodyta Sutarties 8.1 punkte.
- 8.8. Jei Rangovas nepateikia naujo banko garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, reikalauti sumokėti 10 (dešimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos (su PVM) (Sutarties 3.2. punktas) baudą bei atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

9. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS



- 9.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.
- 9.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.
- 9.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.
- 9.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
- 9.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
- 9.6. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybę. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 9.4 ir 9.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.
- 9.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

- 10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.
- 10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
- 10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

- 10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.
- 10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
- 10.6.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
 - 10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
 - 10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
- 10.7. Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo raštu pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:
- 10.7.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
 - 10.7.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
- 10.8. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 11.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 11.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavus tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
- 11.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- 12.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.
- 12.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
- 12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:
- 12.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 12.3.2. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;
 - 12.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 12.3.4. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;
 - 12.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

A 1 . l

- 12.3.6. kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
12.3.7. kai Darbai tampa nebereikalingi.
- 12.4. Rangovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų;
- 12.5. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl sutarties nutraukimo atlyginimo.
- 12.6. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį bei pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties 8 skyriuje, kai:
- 12.6.1. Rangovas vėluoja atlikti Darbus, pagal patvirtintą finansinį – kalendorinį darbų atlikimo grafiką, daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
- 12.6.2. Rangovui per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį (Sutarties 7.5. punktas) surašomi daugiau nei 3 (trys) Sutarties pažeidimo (defektiniai) aktai dėl nekokybiškų Darbų atlikimo.
- 12.7. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų. Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu numatytu Sutarties 8 skyriuje.
- 12.8. Jei Sutartis nutraukiama vienašališkai Rangovo iniciatyva, nesant Užsakovo kaltės, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovo mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties 8 skyriuje.
- 12.9. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
- 12.10. Rangovui, Sutarties galiojimo metu, nevykdant įsipareigojimo užtikrinti, kad Sutartį vykdys Rangovo pasiūlyme nurodytos kvalifikacijos ir patirties specialistai bei netaikant papildomo garantinio termino, tokie pažeidimai laikytini esminiais. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį bei pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties 8 skyriuje.
- 12.11. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
- 12.12. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai – dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos – laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)



- 13.1. Nė viena iš Šalių neatsako už prisiimtą įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).
- 13.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.
- 13.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

14. KITOS SĄLYGOS

- 14.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.
- 14.2. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš Sutarties Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.
- 14.3. Šalys negali be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia Sutartimi, trečiosioms šalims.
- 14.4. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis, paštu ar per kitą tinkamą vežėją). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.
- 14.5. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.
- 14.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 14.7. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
- 14.8. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 14.9. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Kristina Labanavičienė	Darius Slapšys
Adresas	Kauno g. 2A, Leliūnai, LT-28361 Utenos r.	Ignalinos g. 12, Didžiasalio k., LT-30159 Ignalinos r.
Telefonas, faksas	+370	+370 686 38634
El. paštas	igmail.com	info@ignalinosmelioracija.lt

15. SUTARTIES PRIEDAI

- 15.1. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
- 15.2. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.
- 15.3. Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas su lokalinėmis sąmatomis.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15.4. Priedas Nr. 3 – Sutarties vykdymui skiriamų specialistų sąrašas

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija
„Šileikiai“
Kodas 305550691
Kauno g. 2A, Leliūnai, LT-28361 Utenos r.
A. s. Nr. LT53 7181 1000 0770 0785
AB Šiaulių bankas
Tel. +370
el. p. [@gmail.com](mailto: @gmail.com)

Rangovas

UAB „Ignalinos melioracija“
Kodas 303966367
Ignalinos g. 12, Didžiasalio k., LT-30159
Ignalinos r.
A. s. Nr. LT50 7300 0101 4282 3702
Swedbank, AB
Tel. +370 686 38634
el. p. [info@ignalinosmelioracija.lt](mailto: info@ignalinosmelioracija.lt)

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Valstybos pirmininkė
Hustina Labanavičiūtė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas UAB "Ignalinos melioracija"

Direktorius
Viedrius Jankūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS „ŠILEIKIAI“ NARIŲ VALDOMŲ SKLYPŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji informacija.

- 1.1. Užsakovas, projekto vykdytojas – Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Šileikiai“, (toliau – užsakovas).
- 1.2. Projekto pavadinimas – „Asociacijos „Šileikiai“ narių valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcija“ (toliau – Projektas).
- 1.3. Projekto įgyvendinimo vieta – Utenos rajono savivaldybės Antalgės kadastrinė vietovė.
- 1.4. Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (toliau – priemonė).

2. Projektą numatoma įgyvendinti Asociacijos narių valdomuose žemės ūkio paskirties sklypuose, kurių bendras plotas – **160,96 ha**, o bendras žemės ūkio naudmenų plotas – **154,04 ha**. Projekto metu, rekonstrukcija bus vykdoma šių sklypų atskiruose plotuose, kuriuose dėl susidėvėjusių ir nebefunkcionuojančių melioracijos statinių, labai sudėtinga vykdyti žemės ūkio produkcijos gamybą. Rekonstruojamas melioracijos sistemų plotas – **135 ha**. Planuojama rekonstruoti rinktuvus, sausintuvus, nuleistuvus, žiotis, pralaidas bei kitus melioracijos statinius.

Sausinimo sistemos dėl susidėvėjimo, žmogaus veiklos ir įvairių gamtos reiškinių poveikio, praėjus tam tikram laikotarpiui, nebeužtikrina reikalingo vandens režimo reguliavimo, todėl būtina jas rekonstruoti.

Bendrieji orientaciniai (preliminarūs) techniniai rodikliai

Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Rekonstruojamo drenažo plotas	ha	135,00
Rekonstruojamų rinktuvų ilgis	km	7,5
Rekonstruojamų sausintuvų ilgis	km	13,6
Rekonstruojamų griovių ilgis	km.	10,102

Techniniame projekte nurodyti kiekiai bei apimtys neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Atlikti darbai turi užtikrinti melioracijos sistemų tinkamą veikimą techniniame projekte nurodytame plote.

Darbų metu paaiškėjus, kad siekiant užtikrinti drenažo sistemų funkcionavimą lentelėje nurodytuose plotuose reikės atlikti darbų daugiau negu buvo įsivertinta tiekėjo pasiūlyme, tiekėjas savo lėšomis privalės įvykdyti visus tokius papildomus darbus. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti papildomų darbų atsiradimą.

in , |

3. Bendras uždavinys.

Darbai atliekami siekiant pagerinti Utenos rajono savivaldybės Antalgės kadastrinės vietovės vietovių melioracijos sistemų techninę būklę bei padidinti žemės ūkio konkurencingumą.

4. Statybos darbai

4.1. Statybos rūšis – rekonstrukcija.

4.2. Statinio kategorija – neypatingas.

4.3. Statybos darbų atlikimo terminas. Statybos darbus privaloma atlikti iki 2022-11-15. Šis terminas dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. užsitęsiosios pirkimo procedūros, negauti visi reikiami dokumentai iš perkančiosios organizacijos kompetentingų institucijų uždelsti išduoti leidimai, sutikimai, lėšų stygius, gamtinės sąlygos, nenumatyti darbai, vėluojantys atsiskaitymai ir t.t)) gali būti pratęstas iki 9 papildomų mėnesių, o Projekto termino pratęsimo atveju – iki pratęsto Projekto termino pabaigos (bet ne ilgiau kaip iki 12 papildomų mėnesių).

4.4. Rekonstrukcijos darbai turi užtikrinti techninio projekto sprendinių įgyvendinimą. (rekonstrukcijos darbai atliekami pagal užsakovo parengtą techninį projektą).

4.5. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi teisę apžiūrėti objektą ir įvertinti situaciją. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalės būti numatyti pasiūlymo kainoje tiekėjui teikiant pasiūlymą, net jeigu tai atskirai nėra nepamirėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objekto funkcinę paskirtį yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų užsakovo išlaidų.

Užsakovas

Valdybos pirmininkas
Justina Labanovičienė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

UAB "Ignalinos melioracija"
Direktorius
Vedrius Jakštonis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



RANGOVO PASIŪLYMAS SU LOKALINĖMIS SĄMATOMIS

(pridedama atskiru dokumentu)

Užsakovas

Valstybės pinigų įstaiga

Kristina Labanaviciene

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

UAB "Ignalinos melioracija"

Direktorius

Andrius Jankstionis

(pareigos, vardas

pavardė, parašas)



SUTARTIES VYKDYMUI SKIRIAMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Pozicija	Specialisto vardas, pavardė
Melioracijos statinių statybos darbų vadovas	

Užsakovas

Valstybės pirmojo
kūrimo laboratorija
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

UAB "Ignalinos melioracija"

Direktorius
Giedrius Jankstionis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Data: 2021-10-15 18:51:18

LOKALINĖ SAMATA

Statinių grupė 2013-GR Asociacijos "ŠILEIKIAI" narių valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcija

Statinys 1 Asociacijos "ŠILEIKIAI" narių valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Melioracijos statinių rekonstravimas

2021.09.13		Suma žiniaraščiui		157290,57 EUR		
Sqm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių rekonstravimas						
1 MN7-32		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų	100m2	1300,0	13,58	17654,0
2 MN4-32		Nukirstų krūmų surinkimas surinkimas ir išvežimas traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	13,0	369,53	4803,89
3 MN7-1		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	101,02	160,83	16247,05
4 MN1-46		Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	2,182	528,88	1154,02
5 MN7-4		Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo(2kartus) k4=2.000	ha	10,1	87,32	881,93
6 MN7P-0113		Griovių šlaitų, pakraščių ir dugno šienavimas rankine žoliapjove	100m2	909,18	9,91	9009,97
7 MN7-8		Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m, ties esamomis žiotimis ir kliūtimis	m3	32,0	26,43	845,76
8 MN3-195-160		Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	2,0	206,69	413,38
9 MN1-5		Dirbtinių kliūčių ardymas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kasant iš po vandens k4=1.200	t. m3	0,164	1696,2	278,18
10 H06P-2		Dirbtinių kliūčių liekanų pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas iki 20 km	t	76,0	14,84	1127,84
11 N57P-1602		Šlaito ir dugno planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)	t.m2	2,4	848,84	2037,22
12 MN1-144		Šlaito lyginimas rankiniu būdu	100m2	24,0	92,65	2223,6
13 MN7-51		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąrašų	m3	25,0	68,74	1718,5
14 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas, tvirtinantis vielos smaigais	100m2	14,0	96,24	1347,36
15 N42-15		10 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas	100m2	14,0	341,21	4776,94
16 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas, tvirtinantis vielos smaigais	100m2	14,0	96,24	1347,36
17 MN8-180		Kanalių dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t	100m3	0,10098	635028,82	64125,21
						129992,21
						27298,36
Žiniaraštyje 1						157290,57
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

UAB "Ignalinos melioracija"
Giedrius Jakutonis



LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2021-09-13 Asociacijos „ŠILEIKIAI“ narių valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcija

Statinyys 1 Asociacijos „ŠILEIKIAI“ narių valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Melioracijos statinių rekonstravimas

2021.09.13		Suma žiniaraščiui		236382,48 EUR		
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Melioracijos statinių rekonstravimas						
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais	100m3	10,0	495,32	4953,2
2	MN3-164-2P	Drenažo sausintuvų įrengimas mineral. gr., pagal schemą D-2pž iš plastikinių gofr. 50-54mm vid. skersm. vamzdžių, apvyn. filtrac. medž.	100m	140,0	302,21	42309,4
3	MN3-4	Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 80mm vid. skersmens drenažo rinktųvų įrengimas daugiakaušiais ekskavatoriais mineraliniuose gruntuose (d-2pž)	100m	48,92	547,77	26796,91
4	MN3-4	Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 113 mm vid. skersmens drenažo rinktųvų įrengimas daugiakaušiais ekskavatoriais mineraliniuose gruntuose (d-2pž)	100m	16,78	632,52	10613,69
5	MN3-4	Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 145 mm vid. skersmens drenažo rinktųvų įrengimas daugiakaušiais ekskavatoriais mineraliniuose gruntuose (d-2pž)	100m	16,24	750,76	12192,34
6	MN3-4	Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 180 mm vid. skersmens drenažo rinktųvų įrengimas daugiakaušiais ekskavatoriais mineraliniuose gruntuose (d-2pž)	100m	19,6	990,39	19411,64
7	MN3-191-200	Plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių 200mm vid. skersmens drenažo rinktųvų įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais mineraliniuose gruntuose (d-2pž)	100m	16,02	2371,34	37988,87
8	MN3P-0713	Plastikinių neperforuotų vamzdžių rinktųvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo, kai vamzdžio vidinis skersmuo 196mm	m	46,0	34,72	1597,12
9	MN3-192-315	Plastikinių neperforuotų vamzdžių 299,6mm vid. skersmens drenažo rinktųvų įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais mineraliniuose gruntuose (d-2p)(su d50-54mm sausintuvu)	100m	0,6	4909,19	2945,51
10	MN3-171	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo rinktovo, kuris yra žemiau sausintuvo >10cm	vnt	576,0	25,41	14636,16
11	MN3-152-100	Esamų 75- 100 mm skersmens drenažo rinktųvų prijungimas prie naujai pakloto rinktovo iš plastikinių drenažo vamzdžių	vnt	39,0	63,65	2482,35
12	MN3-153-150	Esamų 125-150 mm vid. skersmens drenažo rinktųvų prijungimas prie naujai pakloto rinktovo iš plastikinių drenažo vamzdžių	vnt.	1,0	61,38	61,38
13	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	vnt	7,0	510,11	3570,77
14	MN3-183	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje	vnt	3,0	484,93	1454,79
15	MN3-180	Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas	vnt	16,0	396,7	6347,2
16	MN3-195-110	Žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilenuėmis žiotimis	vnt	2,0	191,78	383,56
17	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietilenuėmis žiotimis	vnt	2,0	207,71	415,42

Sqm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
				9,0	224,81	2023,29
18 MN3-195-200		Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	1,0	745,47	745,47
19 MN3-78-1		300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite	vnt	0,9	185,73	167,16
20 MN1-115		II gr. grunto kasimas rank. būdu ties požeminėmis ir antžeminėmis kliūtimis	10m3	2,0	17,64	35,28
21 MN7-32		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2	0,04	369,53	14,78
22 MN4-32		Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	6,0	28,34	170,04
23 H18K-25		Laikinų kelio ženklų pastatymas ir demontavimas	vnt	0,3	4871,09	1461,33
24 MN5-21		Kelio optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm	100m	1,0	551,5	551,5
25 MN1-36		Juodžiamio nukasimas ir perkėlimas iki 10 m buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	1,0	551,5	551,5
26 MN1-37		Kiekvienam papildomam 10 m atstumui prie normų MN1-36 pridėti:	t. m3	16,0	23,36	373,76
27 MN1P-0309		Žemės paviršiaus lyginimas 96 kW (130 AG) galios buldožeriais, kai gruntas I-II grupės	t.m2	1,0	551,5	551,5
28 MN1-36		Juodžemio grąžinimas ir perkėlimas iki 10 m buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	1,0	551,5	551,5
29 MN1-37		Kiekvienam papildomam 10 m atstumui prie normų MN1-36 pridėti:	t. m3			195357,42
		Žiniaraštyje 1				41025,06
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				236382,48
		Iš viso:				

UAB "Ignallos reabilitacija"
 Direktoriaus pavaduotojas
 Giedrius Jakšto

