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2021 m. spalio_ 7Zd. Nr. 144-512-_6£
MastaiCiai

Lietuvos policijos mokykla (toliau — tUZsakovas arba LPM), atstovaujama virSininko pavaduotojo
Romo OZelio, veikiancio pagal Lietuvos policijos mokyklos virSininko 2019 m. sausio 31 d. jsakyma
Nr.144-V-19 ,,Dél Liewvos policijos mokyklos vieSyjy pirkimy organizavimo ir vykdymo tvarkos
apraso patvirtinimo", ir

UAB , Nareva“ (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Irmanto Kidiko, veikiancio pagal
jstatus

toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, vadovaudamosi neskelbiamos
apklausos bidu atlikto vieSojo pirkimo dél Lietuvos policijos mokyklos pastato, adresu Mokslo g. 2,
Mastai¢iy k., Alény sen., Kauno r. patalpose, (plane pazyméty Nr. 2-57, 2-58), sudare 3ig Il auk3to
vyry tualeto paprastojo remonto darby sutart (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra Lietuvos policijos mokyklos pastate, adresu Mokslo g. 2, Mastaiciy k.,
AlSény sen., Kauno r. patalpose, (plane pazymétose Nr. 2-57, 2-58), 11 auksto vyry tualeto paprastojo
remonto darbai (toliau — Darbai). Reikalavimai Darbams yra apibréZti techninéje specifikacijoje
(Sutarties 1 priedas).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 1 (viena) ménesj UZsakovui atlikti
Darbus, numatytus Sutarties 1 priede. Darbai atliekami adresu Mokslo g, 2, Mastaiciy k., Al3ény sen.,
Kauno r. sav.,

1.3. Uisakovas pagal 5ig Sutartj jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir uZ juos sumokéti Sutartyje
nurodytg kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

Rangovo prievoliy jvykdymo terminas gali biti pratestas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu
susitarimu ne ilgesniam kaip 1 (vienam) ménesiui, jeigu po Sutarties jsigaliojimo: 1) pasikeiCia teisinis
reglamentavimas ir tai tri jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminui ir (arba) 2) esant isskirtinai
nepalankioms gamtinéms sglygoms ir (arba) 3) UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos
Rangovo prievoliy jvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uZdelsimas, klinciy ar trukdymuy, kuriy
atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir u# kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo biitinybe atsirado dél kity
aplinkybiy, kuriy kiekviena Sutarties Salis, biidama protinga ir apdairi, negaléjo numatyti.

1.4. Sios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartj pasiraso abi Salys.

I1. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. 8i Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2.2. Sutarties kaina yra 7 793,90 Eur (septyni tilkstanciai septyni Simtai devyniasdeSimt trys eurai,
90 ct) su PVM nustatyta remiantis Rangovo pasililymu (Sutarties 2 priedas).

2.3. Sutarties 2.2. p. ir (ar) Sutarties 2 priede nurodyta Sutarties kaina apima:

2.3.1. visus Rangovui privalomus mokeéti mokeséius ir visas su Darby atlikimu susijusias iSlaidas,
jskaitant Darbo jégos, mechanizmy Darbo ir medZiagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Ugsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti,
islaidas;

2.3.2. tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet
yra biitini Sutariai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy
pateikimo termino pabaigos;

2.4 jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus ir (arba) pirkt
papildomas medZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutart, bet turéjo ir galejo juos




numatvti, ir jie yra biitini diai Sutartiai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba) perka
papildomas medZiagas savo pastangomis ir savo iStekliy (piniginiy, materialiniy ir (ar) kity) saskaita;

2.5. Rangovas prisiima visa Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad
yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma pirkimui;

2.6. U7sakovas u? visa Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties 2.2 papunktyje ir (ar)
Sutarties 2 priede nurodytg kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose ir Sutartyje UZsakovo nurodyty
Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes,

2.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty Darby apimties, visy Darby, virsijandiy 15 proc.
riba, turi biiti atsisakoma ir (ar) jsigyjama papildomy (keiiamy) Darby kaing apskaifiuojant 3iais
biidais, nustatant pirmiau nurodyto biido taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti pirmesnj
biida, gali bti taikomas vienas i3 toliau nurodyty biidy:

2.7.1. pagal Rangovo pasitilyme pateiktoje lokalinéje samatoje nurodytus jkainius;

2.7.2. pagal Rangovo pasiiilyme pateiktoje lokalinéje samatoje nurodytus jkainius, jei imanoma,
isskai¢iuojant kainos dalj i¥ Sutartyje numatyto jkainio;

2.7.3. pagal Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis, remiamasi Sutartyje numatytais ikainiais
arba jkainiy iSskaidymu;

2.7.4. vadovaujantis samaty skaifiavimo programos ,Sistela” arba analogiSkos programos
duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis;

2.75. jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusiy mokesciy, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridetiniy islaidy ir pelno) islaidas,
kurios negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iflaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanciy ikio
subjekty Darby kainas, iSskyrus tuo atvejus, kai rinkoje nera tiek Okio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms isigyti, o pridétiniy iSlaidy ir
pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginiy iSlaidy.

2.8, Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

2.8.1. U#sakovas sumoka Rangovui avansg — 100 proc. nuo Sutarties kainos, nurodytos Rangovo
pasiiilyme ir Sutarties 2.3 papunktyje per 30 darbo dieny nuo avansines saskaitos gavimo.

2.8.2.. Sumokéto avanso suma iSskaitoma i$ mokéjimo sumos.

2.9. Su Rangovu atsiskaitoma uZ faktiSkai atliktus Darbus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo atlikty darby akto ar Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiros
pateikimo dienos.

2.10. Atlikty Darby perdavimas ir priemimas jforminamas Darby perdavimo—priémimo aktu,
kuris pasiraSomas UZsakovo ir Rangovo jgalioty atstovuy; detali Darby perdavimo-priémimo tvarka
apradyta Sios Sutarties 111 skyriuje.

2.11. Saskaitos faktiros teikiamos tik elektroniniu budu. Elektroninés saskaitos faktdros,
atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16
d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarta ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (toliau — Europos elekironiniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektronines
saskaitos faktiiros gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonemis
(Zr. www.esaskaita.lt). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
Elektroninés saskaitos faktiiros priimamos ir apdorojamos naudojantis informacines sistemos sl
saskaita” priemonémis;

2.12. Tarpiniai mokeéjimai atliekami vadovaujantis Saliy suderintais atlikty Darby aktais, kuriuose
nurodoma faktiskai Rangovo jvykdyty Darby dalis, ir Rangovo pateiktomis PVM sgskaitomis
faktiiromis. kiekvieno tarpinio mokéjimo suma nustatoma pagal faktiskai atlikty Darby kiekj ir jy vertg.

2.13. U#sakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaudamasis Siame
papunktyje nustatyta tvarka. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu per 3 darbo
dienas pateikia praymq UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trifalé UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo sutartis, kurioje
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aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, numatoma teisé Rangovui prieStarauti
nepagristiems mokéjimams subtiekéjui.

11I. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

3.1. Darbai laikomi uZbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, pasalinti visi nustatyti
defektai, uZpildytas statybos Darby Zurnalas, pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir prieZitiros
instrukcijos, pateikti medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos (jei tokiy
reikalaujama) ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, statinio statybos uzbaigimo procediroms
reikalingos pazymos bei gautas statinio statybos uzbaigimo aktas teisés akiy nustatyta tvarka;

3.2. Rangovas, uZbaiges Darbus, bei su praSymu del Darby perdavimo-priémimo privalo
kreiptis | Uzsakova;

3.2.1. kartu su Uzsakovu atlikny bendra atlikty Darby apZiiira ir patikrinimg, po kurio
Rangovas Darby perdavimo-priemimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo—priémimo akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas;

3.3. Ugzsakovas, atsizvelgdamas j trikumy pobiidj, apimtis bei sudétinguma, Darby
perdavimo-priémimo akte nurodo Rangovui protingg terming padalinti Darby neatitikimus
(defektus) nuo radtiSky pastaby pateikimo dienos. Rangovul pasalinus per UZsakovo nurodyta
protingg terming Darby neatitikimus (defektus), numatytus perdavimo—priémimo akte, Salys
pasira$o naujg Darby perdavimo—priémimo akta.

3.4. Darby perdavimo—priémimo aktas pasiraSomas 2 (dviem) vienoda teising galia turinciais
egzemplioriais.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas turi teise

4.1.1. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, patekti j statybviete,
iSkrauti, priimti ir sandéliuvoti Darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika (jeigu reikia);

4.1.2. gauti Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku ivykdo visus Sioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus;

4.1.3. jel UZsakovas naudojasi Sutarties 2.13 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subteikéjais galimybe, Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams subteikéjams;

4.1.4. Rangovas twri ir kitas 3ios Sutarties ir Lietuvos Respublikos galiojantiy teises akty
numatytas teises.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. iki Darby pradzios aptverti objekto aikStelg pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;

4.2.2. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki
Darby perdavimo UZsakowvui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.2.3. uptikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby grafike numatytomis Darbo
dienomis sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty
Darbuotojy;

4.2.4. i€ anksto raStu informuoti Uzsakova apie statybvietéje dirbsiancius subrangovus. Tokiu
atveju Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui ui subrangovy prievoliy nejvykdyma
ar netinkama jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutart
subrangovai,

4.25. Darbus atlikti pagal Rangovui pateikty paprastojo remonto technine specifikacijq ir
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nurodytus reikalavimus;

4.2.6. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu informuoti U#Zsakovg apie
pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uisakovo reikalavimuose bei nurodymuose ir pateikti
siilymus jiems iSvengti ar iStaisyti;

427, savo saskaita uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus ar kita technika,
reikalingus Darbams pagal Sutart nustatytu laiku atlikti;
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4.2.8. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresiancius
sunkumus, Darby atlikimo uZdelsimg (numanoma trukme ir prieZastis), kurie galéty lemti tai, jog
Rangovas nespéja iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba iS esmes
atsilieka nuo tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminuy;

4.2.9. Darbams vykdyti naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius techninéje
uZduotyje (projektinéje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus
reikalavimus;

4.2.10. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

4.2.11. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy Darbg, prieSgaisrine ir
aplinkos apsauga bei Darbo higieng statybos teritorijoje, savo Darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbanciy, poilsiaujan€iy ir judan€iy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti Darbuotojai ir (arba)
tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

4.2.12. uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby
priémimo-perdavimo akto pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti objekto aplinka, pasalinti savo Darby
atliekas bei statybos Siuksles, iSgabenti nepanaudotas medZiagas, priemones, jrengimus, pasalinti
statybine technika, sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta
esantius Rangovo naudotus statinius (objektus);

4.2.13. tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treCiyjy asmeny
paskirtais rangovais ar iy rangovy pasitelkiais subrangovais, statybos techninés prieZitros vadovu,
projekto vykdymo prieZiiiros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

4.2.14. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms Uzsakovo nurodymus.
Ugzsakovo pastabos, pasifilymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos
ivykdyti;

4.2.15. uitikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy
vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apZitiréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas
naudojamas medZiagas;

4.2.16. uitikrinti i¥ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga;

42.17. vykdant Sutarti, pridétinés vertés mokesio saskaitas faktiiras, saskaitas faktiras,
kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines saskaitas (jei sutartyje numatyti avansiniai
mokéjimai) teikti naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, Jei informacines
sistemos ,,E. saskaita” funkcinés galimybés nepakankamos ar laikinai neuZtikrinamos, Tiekejas gali
pateikti reikalinga informacijg rastu;

4.2.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose;

4.3. Uzsakovas tri teise: :

43.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZidireti atliekamy Darby eigg ir
kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe.

4.3.2 paskirti teisés akty nustatyta tvarka statinio techninés prieziiiros vadova, kuris vykdys Darby
technine prieZifira.

4.3.3. teikti Rangovui pastabas, pasililymus, pageidavimus ir nurodymus dél Darby atlikimo
tvarkos;

435 Ufsakovas turi ir kitas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikos galiojanCiy teises akty
numatytas teises,

4.4, Uzsakovas jsipareigoja:

4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visq jo turimg dokumentacij ir (ar) informacija,
biiting tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Siame nustatytq isipareigojima;

4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

4.4.3. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus
ir perduotus Darbus;

4.4.4. nedelsiant pranesti Rangovui apie Sutarties salygy paZeidima, kai tik toks paZeidimas yra
nustatomas;




4.4.5. patikrinti pasalinimo pagrindy nebuvima ir kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jei tokie
buvo keliami) Sioje Sutartyje nustatyta tvarka keiciamy arba naujai pasitelkiamy subtiekéjy;
4.46. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijq ar dokumentus, butinus Sutarciai

vykdyti.
V. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
5.1. Sutarties uZtikrinimas nereikalaujamas.
VI. GARANTINIAI [SIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe bei paslépty trilkumy/defekty nebuvimg. Darby kokybe
privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia, atitinkamiems Darbams, medZiagoms,
jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo
galutinio Darby perdavimo—priemimo akto pasiraiymo dienos. Garantinis terminas statybos Darbams
yra ne trumpesnis nei 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams
ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasléptuose
elementuose tyia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt) mety, jrengimy ir mechanizmy
garantinis terminas — pagal gamintojo garantijq, bet ne trumpesnis, kaip 2 (dveji) metai. Rangovas uZ
statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako jstatymi) nustatyta tvarka.

6.3 Rangovas privalo kuo greifiau savo saskaita paSalinti visus garantinio laikotarpio metu
pastebétus defektus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés.

6.4. Jei defektai iSaiSkéja garantinio laikotarpio metu, Uzsakovas rastu informuoja apie tai
Rangova, nurodydamas, kad UZsakovas privalo per UZsakovo nustatytg terming, pasalinti defekta.

VIL. SUBTIEKEJU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA
7.1, Subtiekéjai nepasitelkiami.
VIIL SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanfius Lietuvos Respublikos teises aktus ir 3iq
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

8.2. Uisakovas, uZdelses atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, sipareigoja,
Rangovui pareikalavus, sumokéti Rangovui 0,03 proc. nuo neapmokeétos saskaitos dydZio delspinigius
uZ kiekvieng uZdelsta diena.

8.3. Jei Rangovas véluoja vykdyti savo jsipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo bidy gali
pradéti skai¢iuoti {0,03-0,4} proc. dydZio delspinigius nuo Rangovo laiku nejvykdyty jsipareigojimy
dalies uz kiekvieng termino praleidimo diena, nevirsijant 180 kalendoriniy dieny termino.

8.4. Uzsakovas, pries tai rastu jspéjes Rangova:

8.4.1. isskaitiuoja delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny surmy arba;

8.4.2. reikalauja sumokéti bauda 10 proc. nuo sutarties kainos be PVM arba;

8.4.3. nutraukia Sutartj.

8.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti 3ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

9.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti dél
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aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzkirsti kelio Sioms aplinkybéms ar jy pasekmems atsirasti.

9.2, Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos jégos
aplinkybems, Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
atsakomybés uZ Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

9.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo raStu pranesti kitai Saliai apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiSkéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinancius Siy aplinkybiy buvima bei jrodymus, kad ji
émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty islaidas ar neigiamas
pasekmes, o taip pat praneiti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane3imo taip pat reikalaujama,
kai i3nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

9.4, Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento.
Jeigu Salis laiku nei3siuncia praneSimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy
buvima patvirtinaniy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuriq Si patyré del laiku
nepateikto praneimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

X. KONFIDENCIALUMO [SIPAREIGOJIMAI IR DUOMENU APSAUGA

10.1. Uzsakovas Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutartj, ir Sios Sutarties pakeitimus, isskyrus
informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teises
aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Tiekéjo komercinius interesus arba
turéty neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai, skelbia viesai.

10.2. Konfidencialumo jsipareigojimai Sutarties Salims nustatomi vadovaujantis Viesyjy pirkimy
jstatymo 20 straipsniu.

10.3. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
dél fiziniy asmeny apsaugos ir Kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma. Saliy
atstovy, Darbuotojy ar kity fiziniy asmeny duomeny tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe
ivykdyti Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (Darbuotojus, savo
subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai vykdyti, apie tai, kad jy asmens
duomenys bus Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Salys paiymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
pasitelkti Sutar€iai su Salimis vykdyti ir iSvardyti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAL, PERZIUROS SALYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBES

11.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali but keifiamos VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

11.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
prayma ir jj pagrindZianfius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo ji iSnagrinéti per 20
(dvidegimt) kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskq atsakyma.

& 11.4. Sutarties salygu pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasiradytas abiejy
aliy.

11. 5. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami 3iais atvejais:

11.5.1. kai paprastojo remonto techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél korekcijy tampa
nebereikalingi;

11.5.2. kai paprastojo remonto techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma
igyvendinti dél techninés specifikacijos klaidy, kuriy néra galimybeés patikslinti Sutarties jgyvendinimo
metu;

11.5.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas sumoketi uZ Darbus;
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11.5.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

11.5.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidZianiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, isdavimo, jei del tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties
vykdymo metu;

11.5.6. del pagristy tre€iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

11.5.7. kai atsiranda batinybé jsigyti papildomy Darby ar Darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i$ esmes nesikeicia Darby pobiidis, arba vykdant
Darbus paaikéja naujos aplinkybés dél objekto biklés.

11.6. Atskiry neatliekamy ir reikalingy atlikti Darby verté negali virSyti 50 procenty pradinés
Sutarties vertés, o bendra atskiny pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés Sutarties vertes.
Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Darby suma.

11.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus Darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant 3iq Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
technine specifikacija, objekto vizualing apZitra, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kita vielai
prieinama informacija, ir jie yra biitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka
savo sgskaita.

11.8. Papildomy Darby, o esant reikalui ir neatliekamy Darby, butinumas turi biti pagristas
dokumentais ir ra¥tu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sitilyma dél papildomy Darby, o esant reikalui,
taip pat ir dél neatliekamy Darby batinybés ir ji pagrindZianCius dokumentus UZsakovo atstovui
(statinio statybos techniniam priZiGrétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui) rastu pateikia
Rangovo atstovas. Sililymus dél papildomy ir (ar) neatliekamy Darby gali inicijuoti statinio statybos
techninis priZitirétojas. UZsakovo atstovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuotg
paaikinima dél papildomy ir (ar) neatliekamy Darby pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy
Darby bitinybés, nurodant prieZastis, UZsakovo atstovas, inagrinéjes pateiktus papildomy ir (ar)
neatliekamy Darby bitinybe pagrindZiancius dokumentus, jformina papildomus ir (ar) neatliekamus
Darbus ir nurodo papildomy ir (ar) neatliekamy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia
argumentus, pagrindzian¢ius papildomy ir (ar) neatliekamy Darby biitinybe, techninius sprendinius
(pavyzdZiui, komisijos akta, bréZinius ir Kita) su statybos proceso dalyviy paraZais, jkainiy nustatymo
pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis). Jei U#sakovo atstovas pateiktuose
dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina juos tikslinti juos pateikusiam asmeniui
(pavyzdiiui, Rangovui).

11.9. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby kainos apskaiiuojamos Sutarties 2.7
papunktyje. nustatyta tvarka.

11.10. Jei Sutartyje numatyty atskira Darbg (ar jo dalj) bitina (tikslinga) keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo jkainius pagal pateiktus
pasiiilyme (Sutarties 2 priedas) ir sililyma del keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaline samata;

11.11. Rangovo pasitilyme jvardytos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti keiCiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamuyjy raSty, bréZiniy)
sprendiniams. Tokie keitimai nelaikomi pakeitimu.

11.12. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaidq
arba techninj triikuma dokumento, kuriuo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneiima, privalo pateikti Rangovui
tritkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima. Techninio projekto
klaida ar dokumento techninis trilkumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS




12.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdytas esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausanciomis
nuo UZsakovo valios, dél kuriy Rangovas, negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir (arba) esant
kitoms nenumatytoms aplinkybéms

12.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy isipareigojimy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacijg ir dokumentus,
jrodanGius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausantiy nuo
Rangovo. 18nykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty
isipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

12.3. Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas del priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo, buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (3eSiasdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui,
praéjus 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy dieny Rangovas gali radytiniu pranedimu pareikalauti UZsakovo
atnaujinti Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny arba nutraukti Sutartj.

12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratesiant vykdymo terming, pratesimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

12.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti
raitiskas, nurodant priezastis ir sustabdymo terming ir pridedant dokumentus, patvirtinancius
sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra).

XIIL. SUTARTIES PAZEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutartj.

13.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

13.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunktiuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. reikalauti sumoketi Sutarties VIII skyriuje nustatyta bauda.

13.2.5. reikalauti sumaZinti kaing, nejvykdyta ar netinkamai jvykdyta Rangovo jsipareigojimy
dalimi;

13.2.6. nutraukti Sutartj;

13.2.8. reikalauti Salies grazinti sumoketg avansq (jei Sutartyje buvo numatytas) tuo atveju, kai
Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus;

13.2.9. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo bidus;

13.3. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal 5ig
Sutartj be iSankstinio raitisko Uzsakovo sutikimo;

13.4. Rangovas turi nedelsdamas praneiti UZsakovui apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bitinos Sutar¢iai vykdyti, nenustojo galioti;

13.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas;

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisykles;

13.5.3. apmokeéjimo salygos ir tvarka;

13.5.4. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas (-ai);

13.5.5. subtiekéjo (-y), keitimo tvarka;

13.5.6. reikalavimai, susije su avanso graZinimo garantijos pateikimu (jei taikoma};

13.5.7. visi pasiilymo vertinimo kriterijai, uZ kuriuos Rangovui pasidilymy vertinimo metu buvo
skirti papildomi balai (jei pasiiilymas buvo vertinamas pagal kainos ir kokybes santykj);

13.5.8. Darby kokybés atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams.

13.5.8. kitos salygos, kurias UZsakovas nusimato kaip esmines.

XIV. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS
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14.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraSo abi Sutarties Salys, ir galioja iki visisko Saliy
isipareigojimy jvykdymo, taciau ne ilgiau kaip 6 (3e3is) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i3 dalies negaliojantia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14.3. Sutartis gali biiti nutraukiama Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
numatytais atvejais.

14.4. Sutartis gali biiti nutraukiama rasti¥ku Saliy susitarimu.

14.4, Uzsakovas, jspéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj Siais atvejais:

14.4.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

14.4.2. kai Rangovas per pagristai nustatytq laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyt
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.4.3. kai Rangovas perleidZia Sutartj tretiesiems asmenims be UZsakovo Zinios;

14.3.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo {iking veiklg arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.3.5. kai keifiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai daro jtaka tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai del Siy pasikeitimy
keiciama Sutartis;

14.3.6. kai UZsakovas sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo.

14.4. Rangovas, pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny jspejes U#sakova, gali nutraukti
sutartj, jei UZsakovas dél savo kaltés nevykdo esminiy sutartiniy jsipareigojimy.

14.5. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti 3ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos
kitos ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba
turi i8likti galioti, kad biity visiskai jvykdyta 5i Sutartis.

14.6. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uisakovo patirti
nuostoliai ar islaidos i$ieSkomi iSskaiciuojant juos i3 Rangovui mokétiny sumy.

XV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

15.1. Siai SutarGiai ir visoms i Sios Sutarties atsirandanfioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Nepavykus ginéo iSspresti derybomis per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Sutarties Saliy pateiké praSymaq rastu kitai Saliai su
sitilymu pradéti derybas.

XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA, IR KITOS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Asmenys, atsakingi uZ Sutarties vykdyma:

16.1.1. Ujsakovo atstovas - Lietuvos policijos mokyklos Logistikos skyriaus vyriausioji
specialisté Julita Kairitikitieng, tel. 8 674 63781, el. p. julita kairiukstiene@policija.lt;

16.1.2. Rangovo atstovas - UAB ,Nareva“ direktorius Irmantas Kidikas, tel. Nr. +370 657 67796,
el. p. info.nareva@gmail.com.

16.2. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima — Lolita Dobiliené, LPM Logistikos
skyriaus Viedujy pirkimy poskyrio vyriausioji specialiste, tel. Nr. 8700 60 073, el p.

16.3. Jei pasikeicia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, ta Salis twri informuoti kita Salj
pranesdama ne véliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji
neturi teisés j pretenzijq ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais
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jai duomenimis, prieftarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tos
duomenis.

16.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas Saliy
tinkamus jgaliojimus turin€iy asmeny parasais.

16.5. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin€iais vienoda teising galig
— po vieng kiekvienai Saliai. Elektroninés sutarties sudarymo atveju, Sutartis sudaryta lietuviy kalba ir
pasirasyta saugiais Saliy kvalifikuotais elektroniniais parasais.

16.6. Sutarties priedai yra sudétinés ir neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Sutarties priedai
pateikiami pirmumo tvarka:

16.6.1 Sutarties 1 priedas — Paprastojo remonto techniné specifikacija;

16.6.2. Sutarties 2 priedas — Rangovo pasitlymas;

16.6.3. Sutarties 3 priedas — Darby priemimo—perdavimo aktas.

XVIL SALIU JURIDINIAI ADRESAL REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Lietuvos policijos mokykla UAB , Nareva®

Mokslo g. 2, Mastaiciy k., Alsény sen., Pikulo g. 139-1, Kaunas

53313 Kauno r. sav. Jmonés kodas 303347475

Tel. 8 700 60 075 PVM mok. kodas LT100009239616
El. pastas: mokykla@policija.lt Tel. Nr. +370 657 67796

Istaigos kodas 302442625 El. pastas info.nareva@gmail.com
PVM kodas LT100004551915 A/S LT584010051002066034
A/S LT16 7044 D600 0798 2813 Luminor bankas AB

ﬁﬂ?ff o:::l;?m banko kodas 40100

VirSininko pavaduotgjas Direktorius

Romas Ozelis 7 ' //.7 Irmantas Kidikas

Listuvos policljos k
Logistikos :lll:;.r:]-i|ul;mmmr i

Vi
vyriatsioli speciaietd

Lolita Dobifiené

[l
:m;x/h o-(5
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Suletees 2 pricdos

PAPRASTOJO REMONTO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Objekto pavadinimas: Lietuvos policijos mokykos pastate Mokslo g. 2, MastaiCiy k.,
Alsény sen., Kauno r. esanéiy patalpy, plane paZymeéty Nr. 2-57, 2-58, remontas.

2. Remontuojamy patalpy numeriai plane — 2-57, 2-58;

3. Darby apimtis:
Eil. Nr. Darby aprasymai Mato vnt Kiekis
1 Grindy keraminiy plyteliy dangos iSardymas m2 26
2 Sieny aptaisymo glazGruotomis plytelémis m 46
isardymas
; Keraminiy / akmens masés/klinkerio plyteliy wnit 26
grindu dangos jrengimas
Sieny aptaisymas vienspalvémis m2 46
4 keraminémis/ akmens masés/ klinkerio
plytelémis
5 Pisuary keitimas vnt 3

Pastabos;

eTiekéjas privalo jvertinti visas remonto darby apimtis bei prisiimti rizika dél kiekiy, kurie
techninéje specifikacijoje pateikiami orientaciniai;

o Ui statybiniy atlieky iSveZima atsakingas rangovas.

e Naudojamy kabeliy, laidy, maSiny, aparaty, prietaisy ir kity elektros jrenginiy
konstrukcija, jrengimo biidas ir izoliacijos klasé turi atitikti elektros tinklo arba elektros
jrenginio parametrus, aplinkos salygas ir teisés akty reikalavimus;

eVisomis darbams atlikti reikalingomis inZinerinémis paslaugomis, medZiagomis, jranga,
gaminiais, naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti
naudojamomis priemonémis, kurios bitinos darbams atlikti, apripina darbus atliekantis
rangovas,

o Vykdant darbus biitina laikytis darby saugos reikalavimy,

® Visi darbai atliekami laikantis LR galiojanciy teisés akty reikalavimy.



Sulorties yg/ﬂfxmfdg

(M UAB “Nareva™

i g Pikulo g 139-1, Kauras
Tel.: +37065767796
Im. kodas 303347475
PVM kodas LT100009239616
Bankas Luminor
Als LT584010051002066034
Elp. Info.nareva@pgmail.com

Lietuvos policijos mokykla
Mokslo g. 2
Mastai¢iy k., Alfeny sen., Kauno r. sav.,

PASIULYMAS
DEL LIETUVOS POLICLIOS MOKYKOS PASTATO MOKSLO G. 2, MASTAICIU K.,
ALSENU SEN., KAUNO R. Il AUKSTO VYRL TUALETO REMONTO DARBY PIRKIMO

2021-10-15

Kaunas
‘Tiekéjo pavadinimas (jei juridinis asmuo) UUAB Nareva
| Tiekejo vardas, pavarde
I'I""u:kf':j-:: adresas Pikulo g. 139-1, Kaunas
Telefono numeris +37065767796
EL pasto adresas Info.nareva@gmail.com
U2 pastilymg atsakingo asmens vardas, pavard¢ | Irmantas Kidikas

1. Siuo pasifilymu paZymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis salygomis,
nustatytomis mazos vertés pirkimo apklausos biidu salygose.

2. Vykdydami sutartj pasitelksime Siuos subrangovus ir dalj sutartyje numatyty uzduoéiy
perduosime vykdyti jiems (pildyiti tuomet, jei sutarties vwkdvmui tokie bus pasitelkti):

Subrangovo H;-f subtickéjo (-u) ar subteikéjo (y) Tx
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekejo (-y) ar subteikéjo (-y) |x
adresas (-ai)

|sipareigojimy dalis {procentais), kuriai ketinama | x
pasitelkti subrangovy (-us). subtiekéja (-us) ar
subteikéyg (-us)

* Pustuba. Pildydamas &g formy tickéfas turd pateikti visg prasomyg informacija. Tiekeéjui iShraukus formeje esanfiss nuostatas, jo
pashilymis bus atmestas, Bskyvrus 2ir 3 punktus, kuriy tickejis gali nepildy i arba juos iSbroukti. Jei tickéjas 2 ir (ar) 3 punkiy ncudpildo
arha juos ishravkia, laikoma, kad sutarties vykdymui subteikejoi nebus pasitelkiomi i (ar) pasidlyme konfidencialios informacijos néra.



|Suhmngm'u (-u), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo {—l.;_]_ X
(tenkanéiy jsipareigojimy dalies aprasvmas

3. Siame pasiilyme yra pateikta Konfidenciali ini"unnacija (pildyti twomet, jei bus pateikia
konfidenciali informacija):

Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento lapy skaicius

X X X

4. Atsizvelgdami j kvietima, sitlome:

Eil
Nr. Pavadinimas Kaina Eur be Kaina, Eur su
Pvm PYM
! 2 4 5
l. | Lietuvos pﬂlici}ns mokykos pastato Mokslo g. 2. 6441.24 7793,90

Mastai¢iy k.. Alsény sen., Kauno r. 1l auksto
vyry tualeto, (plane pazymety patalpy Nr. 2-57.
2-58) remonto darbai.

(Pridedama techning specifikacija)

Kaina su PVM Zodziais : Septyni tikstanciai septyni Simtai devyniasdegimt trys Eur. 90 ct.

Pastaba. Jei kaina nurodvta Zodziais nesutampa su kaina nurodyta skaiciais, vertinama kaina
nuredyia Zodziais.

5. | 8ia kaina jskai¢iuotos visos islaidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM.

*Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus Tiekejui nereikia mokéti PVM, Jis nurodo
prieZastis, del kuriy PVM nemoka, ir j bendrg pasiiilymo kaing jraso sumg be PVM

6. Teikdami $j pasitilyma, mes patvirtiname, kad j misy sigloma Kaing jskaiCiuotos visos viedojo
pirkimo pardavimo sutarties vykdymo islaidos ir kad mes prisiimame rizika u2 visas iSlaidas, kurias
teikdami pasitilyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskaiCiuoti j pasifilymo kaing.

_7. Kartu su pasiiilymu pateikiami sie dokumentai:

Dokumento puslapiy
| Eil.Nr. | Pateikty dokumenty pavadinimas skaicius

| 1. Lokalines samata Nr. 21-10/14-01 | lapas

Pasifilymas galioja 60
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UAB "NAREVA"
Lokaline samata Nr, 21-10/14-01

PATALPY REMONTAS MOKSLD 2,
Kompleksas: MASTAICIAI

Ziniaradtis: BENDRASTATYBINIAI DARBAI viso: | 7793,90 EUR
Eil. .
le Darbo kodas Darby ir Blaidy aprasymai Matao vat Kiekis Kaina Suma
K i yteliy d ifard
1 RSS7 RESNIIA PRRIR) Sangns Sardymas (e 100 m2 0,26 490,492 127,53
grindjuosdiy)
2 R135 SHAV IS Jdnotans plytsiaris m2 46 7,901 363,45
ifardymas, be plyteliy Bsaugojimo
Keraminiy plyteliy danga su praplatintomis
3  N11-110-1 4 g : m2 26 79,845 207597
sililemis, klijuojant "atlas” kiijais
4 N15.33-2 AT FpLanymas M"’”"'“"ﬂ" i m? 46 60,178 2768,19
glazGruotomis plytelemis ant "Atlas” klijy
e = !
5 |Ri9.60 iswary, pritvirtinty prie glazira aptaisyty s 3 40,314 120,94
| sheny, keitimas | |
& PRRI19-60 Pagrindintal resursai; Pisuaras vt 3 2-!0,653_ 721,96
Statybiniy Siukshiy Bvedimas 10km atstumu
T TPA3 automobiliais savivartiais, pakraunant t 6 43,868 263,21
rankiniu bbdu
15 viso su netiesioginémis iflaidomis 6441,24
[rengimai
Bendra verté be PVYM 644124
1352,66
PYM 779390
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