

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-04-27, Nr. 40270/550680

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal Bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 35 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „FISANTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144951210, PVM mokėtojo kodas LT449512113, registruotos buveinės adresas Varpo 25, LT-76298, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktorės Reginos Radkevičienės, veikiančios pagal įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 dalis)

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Utenos regiono skirstomųjų punktų (toliau – SP) apsauginių ir gaisrinių signalizacijų įdiegimo darbus (toliau tekste – Darbai) (investicinio projekto Nr. 1P4027040256), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 dalis)

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 3), sąmatoje (Sutarties SD Priedas Nr.1).

2.2. Bendra Sutarties kaina sudaro 6.198,48 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai 48 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1.

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 1.075,77 Eur (vienas tūkstantis septyniasdešimt penki eurai 77 ct).

2.3. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąmatoje (Sutarties SD Priede Nr.1) nurodytus Darbų įkainius. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant sąmatoje (Sutarties SD Priede Nr. 1) nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutartyje nurodytos bendros Darbų kainos.

3. DARBŲ KOKYBĖ (Sutarties BD 6 dalis)

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti SD Prieduose Nr.3 nustatytus reikalavimus.

3.2. Reikalavimai Rangovo specialistams:

3.2.1. Apsauginės gaisrinės signalizacijos įrangos montavimą, jos konfigūravimą, derinimą turi atlikti specialistas, turintis atestatą, suteikiantį teisę atlikti šiame punkte nurodytus darbus;

3.2.2. Darbų vadovas, turintis apsaugos nuo elektros kvalifikacijos AK (iki 10KV arba aukštesnės įtampos) kategoriją;

3.2.3. Darbų vykdytojas, turintis apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK (iki 10KV arba aukštesnės įtampos) kategoriją.

3.3. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti SD Priede Nr. 3 nustatytus, naudojamų medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.4. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SD Priede Nr. 3 nustatytiems reikalavimams ir teisės aktams.

3.5. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas.

3.6. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.5 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 15 EUR dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat

įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 11 dalis)

4.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties taikymo pradžios ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki **2015 m. birželio 23 d.**

4.2. Darbai atliekami Utenos regione.

4.3. Darbų etapai ir jų atlikimo terminai nurodyti SD Priede Nr.2 pateiktame Darbų vykdymo grafike.

4.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

4.5. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, pasirašomas Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

4.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD Priede Nr. 2 punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo 2.2. nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50 eurų už visą vėlavimo laikotarpį).

5. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 13 dalis)

5.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto gavimo dienos.

5.2. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurais.

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

7. PRANEŠIMAI (Sutarties BD 20.7 punktas)

8. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 20.8 punktas)

9. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

9.1. Rangovas įsipareigoja raštu informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 20 darbo dienų, nurodant konkrečių Darbų, kurie yra nurodyti Darbų vykdymo grafike (Sutarties SD Priedas Nr.2) įvykdymą pagal su Užsakovu iš anksto suderintą formą. Jei Rangovas nukrypsta nuo Grafike nustatytų konkrečių Darbų atlikimo terminų, arba Užsakovas turi pagrįstą pagrindą manyti, kad pagal Rangovo pateiktus duomenis apie Darbų baigtumo lygį likusios dalies konkrečių Grafike (Sutarties SD Priedas Nr. 2) nurodytų Darbų neįmanoma atlikti Grafike nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas raštu pateiktų motyvuotus paaiškinimus dėl vėlavimo (tikėtino vėlavimo) ir nurodytų konkrečias priemones, kurias Rangovas įgyvendins, siekdamas užtikrinti konkrečių Darbų atlikimą, Grafike nustatytais terminais.

10. PAKEIČIAMOS / NETAIKOMOS SUTARTIES BD SĄLYGOS

10.1. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjęs numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.

10.2. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties SD 10.1 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties SD nustatytą Rangovui mokėtiną atlyginimą, t. y. sumažinti Rangovui mokėtiną atlyginimą Rangovo grąžintinos paskolos sumos dydžiu.

10.3. Sutarties SD 10.1. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Sąmata, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų vykdymo grafikas, 2 lapai;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija, 3 lapai.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas
UAB FISANTA

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Užsakovas
AB LESTO

Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 277 7524

Faksas: (8 5) 277 7514

Įmonės kodas: 302577612

PVM kodas: LT 100005809812

A. s. Nr. LT 18 7044 0600 0158 1747

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Elektros tinklo tarnybos direktorius – generalinio
direktoriaus pavaduotojas

Virgilijus Žukauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)