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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
2021 m. lapkri¢cio 3¢ d. Nr. U- €43
Vilnius

Lietuvos kariuomeneés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZzsakovas), ir MB
..Proinzinerija®, juridinio asmens kodas 305621811, atstovaujama direktoriaus Justino Jan¢iausko,
veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami .Salimis®,
o kiekvienas atskirai — ..Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu,
sudaré $ia Paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama
Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salyguy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti stovyklavietés ,,Herkus™ inzineriniy
tinkly remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus
bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 9038,70 Eur (devyni tikstanciai trisdesimt aStuoni eurai, 70 ct) su PVM visais
kitais mokeséiais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ia Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokeséio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata™
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atveju.

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliu nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje Viesyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 18-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija). nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZzsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, israSydamas PVM saskaita faktiira. turi taikyti PVM istatymo 96 straipsn] visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Uzsakovas PVM
uz Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita:

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keic¢iami.




3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

4. Darbuy atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Generolo Silvestro Zukausko poligonas, Sven¢ioniy r. sav.. Pabradés
sen., Mazaloteés k.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties 2 priede ,.Kalendorinis darby vykdymo
grafikas” (toliau — 2 priedas). | §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas
Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir 2 priedo sglygas.

4.4, Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu):

4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu:

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

5. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kradto apsaugos ministro 2012 m.
liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,.Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo*™
nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybes taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1

— 8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8.1. Sutartis galioja iki visisko finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvyykdymo uZtikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai
11.1. Subrangovy pasitelkti nenumatoma.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Vilniaus jgulos aptarnavimo centro
virsininkas, tel. +370 706 72 800.

12.2. Uzsakovo techninis priZiiirétojas — VIAC Pabradés skyriaus pastaty ir statiniy techninés
prieziliros vyresnysis specialistas ltn. Andrius Sipkinas tel. +370 624 15502,

12.3. Rangovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma — direktorius Justinas Janciauskas, tel.
+370 675 41414.

12.4. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg — LK LV Jguly aptarnavimo
tarnybos Planavimo ir jsigijimy skyriaus specialistas, tel. +370 706 76088.
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13. Sutarties priedai:

1 priedas ,,Remonto darby lokaliné¢ sagmata®, 1 lapas;
2 priedas ,.Kalendorinis darby vykdymo grafikas™, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5)278 53 43

IFaksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

15. Rangovo rekvizitai

MB ..Proinzinerija™

ASmenos 1-0ji g. 14-35, LT-44499 Kaunas
Imonés kodas 305621811

PVM mokétojo kodas LT100013671415
Tel.+370 675 41414

info(@proinzinerija.lt

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
A.s. LT18 7300 0101 6461 8238

Uzsakovo vardu

Vadas
plk. Itn. Darius Mikalauskas

e

A. V.

[FS ]

Rangovo vardu




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu raikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bti iskaiCiuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalé¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybviet¢je, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma Iranga bei
Medziagos. ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumoketi Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kuria 3alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos. savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.



1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy ivykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali bati naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $ven¢iy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasmg
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaicCiais, vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta piniguy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutariai yra taikomas fiksuotos kainos su perzitira apskaiciavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir gal¢jo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky
isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaicivoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos
papildomai Rangovui nebus apmokamay.

2.2. Sutarties kaina gali buti perZitrima (kei¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama atsizvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo pokycio
dydziui. PerskaiGiuojant sutarties kaina, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atlickami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo. sekantio kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, ta¢iau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu poky¢io procentiné israiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis
dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaina. Kaina perskaic¢iuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su
prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaina perzifirint antra ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama 3iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitlyme nurodyti
statybos produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju ra$tu pagrindziamos aplinkybes, salygojancios butinybe atlikti darby
pakeitimus. Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei silyma del
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui
ivertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darbuy, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir baitiny Sutar¢iai
ivykdyti (uzbaigti). poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darbu,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima:

2.4.3. kai konkregiy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar&iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima del jy atsisakymo:
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkregiy paslaugy. darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pries sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju. jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydZiu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma uz $iy darby pasikeitusiq apimij nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydZio nuokrypio, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties veries).
Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta §iame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos
dydziu, iskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkg&iuose isvardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaiciuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i8laidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
isimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
idimtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertings,
pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms).



2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus:

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomu darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomu darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auki¢iau esantj biida, gali bati taikomas Zemiau esantis budas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasialyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, idskaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo
ikainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo ..Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutart] kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybg:

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios:

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiek¢jais
idradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti prizitirétoja sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizifirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimag Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus:

3.2.4. praneiti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo

dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;
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3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas:

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviet¢ (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietes perdavimo
ir priemimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei saradg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atlickan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGrétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslepty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir islaidy vertg, PVM saskaitas faktiiras:

4.2.6. prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinangius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus:

4.2.7. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyty laika savo saskaita pasalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko:

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus:

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms:

4.2.11. U¥sakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos:

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teis¢s aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZti i8
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauZas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos. vandentiekio, $iuksliy idvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas d¢l Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo lésomis atstatyti jy bukle:

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, biity patikrinta jrenginiu,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontroles tvarka, o
nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius d¢l Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
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Salinti defektus ir jeigu 3iuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumoketi UZsakovui
defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis:

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priziurétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat. kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai:

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviet¢ UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keitiant einamujy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (feigu taikomay;

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir islaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims pries tai pasiradius atlikty darby aktus ir pazymga apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM
saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis VieSuyjy pirkimy istatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sagskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi &Sy, o Rangovui yra buitina jsigyti
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo raita visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raftas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktlras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno 18
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose idvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumoket suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta idavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iddavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.



5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma trisale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo. kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UzZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uZbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus UZzsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZsakovas turi teis¢ i sulaikytos sumos apmoketi darby defekty Salinimo islaidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus Uzsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai isipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-pri¢mimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo Uzsakovui nustacius defektus
dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, rastu pranesa Uzsakovui apie numatoma darby
uzbaigima. praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo
procediiras tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UzZsakovas
turi teise priimti negincijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg rasyting pretenzijg dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZzsakovui pasiraSyti
Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
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6.5. Uzsakovas pasiraso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés isduota laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutart]. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltes atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo ilaidy apmokejima
Uzsakovui. Defekty alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buti ne
mazesn¢ kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti iS Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZtikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymg is
Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui:

6.9.1. suma. reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant | pranesime nurodyta sgskaita:

6.9.2. visa likusia laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirta zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantin¢ prieZilira) nustatomas
tickéjo (Rangovo) idduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu isryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
sura%o dvigalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, d¢l defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
Uzsakovas vienasaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangov3.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko prane§imo (pastu, faksu.
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protinga laika (kai suraSomas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pa3alinti $iuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo islaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai
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taikomas 5.8 papunkgio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu,
dydzio be PVM, 3aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i$ %aliq neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, moketi UZzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo Kkalteés
nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0.2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i8 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0.02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokeéti 20 % Siy
islaidy vertes dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng, Kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg raStu, Siuos defektus pagalinti savo saskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumoketi 20 % Siy iSlaidy vertes be
PVM dydzio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
idskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.
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8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, del kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
igvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliu, bet ne daugiau kaip visy pagal Sia
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i§
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne del Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne del Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlickamuy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
witikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
wrtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo radta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés ratiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastitko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima del bent vieno i3
11.2.1-11.2.11 punktuose isvardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali bati jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta isdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teiseétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ralta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darbuy atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima. tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo 8io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska prasyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSuyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliuciy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena,
apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar kliditys. UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo del
Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovu/subtiekéjy kaltés) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutartj yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta). be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviet¢ (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.):
tre¢iyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar triikumo: butinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiu, kurios nebuvo zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciuy,
itakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg praneSima 1§
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai Kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti $iame papunktyje suteikta teise
vienasalidkai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo
apie tai ra$tu informuoti kita Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro radytinj susitarimg del
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliu susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) menesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradeti darbus Surarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,



11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Surarties specialioje
dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybeé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj:

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje:

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas i Nepatikimy tiekéju sarasa arba
Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sgrasg.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybeés:

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant VieSuju pirkimy
istatymo 89 straipsnj/ViesSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokety avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby biidu,
o nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveines vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siun¢iami
lietuvi/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZzsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo
atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) paStu
Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj
reikalavimg praneSime.

13.2. Salys jsipareigoja ne veliau kaip per 3 (tris) darbo ratu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
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rekvizity pasikeitimag laiku, negali reiksti pretenzijy dél Kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sia Sutart] paskleidima, kaltoji
salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktiné informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdymg ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir ju tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties $alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, isskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gaveéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra bitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra keic¢iamas, turi buti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita Salj dél tokiy duomeny ir ilaikyti
$iy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal Sig Sutartj.
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik3ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet koki Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo
biiti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos paZeidimo pasekmes ir priemones, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy del asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Surarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsaKovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priemimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalbay).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i$ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
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15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Rangovas moka
Uzsakovui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanCiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiSkinamas Saliy radtisku sutarimu, taciau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk. Itn.. Darius Mikalauskas Justinas JanCiauskas
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INZINERIJA

Energeilin, Stsiyha

MB

1

wProinZinerija*

Imonés kodas: 305621811
PVM mokétojas LT!000136?14IS

El. Pastas: info/@proinzinerija.

WWww, mglﬂle‘lC!‘“E ll

OBJEKTAS: Stovyklavietés ,,Herkus* inZineriniy tinkly remonto darbai
UZSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS [GULU

Tel. 8-675-41414

priedas

APTARNAVIMO TARNYBA
Lokaliné darby sgmata
2021.11.23
Eil. iy Mato .. | Vot 3
Nr. Darbo kodas Darby pavadinimas vat, Kiekis faise Viso
1. LAUKO VANDENTIEKIO SISTEMOS PRIJUNGIMAS PRIE ESAMU KONTEINERINIU VANDENS
TALPU (CISTERNU)
1 N1-276 Grunto kasimas rankiniu biidy, iki 2,0 m gylio m’ 10 40.00 | 400.00
2 N1-276 Grunto kasimas mechanizuotu biidu, iki 2,0 m gylio m’ 30 17.00 | 510.00
3 N21P-0140 | Skyliy iSgreZimas gelZbetoniniuose Suliniuose vnt. 5 42.00 | 210.00
4 N24-301 Plastikiniy vamzdZiy montavimas m 50 26.00 | 1300.00
s | N2sp.oz1y | Plastikiniy vamzdziy jungimas movowis, alkinéms, wt. | 20 |21.00|420.00
pergjimais
6 N21P-0501 | Savireguliuojangiy §ildymo kabeliy montavimas m 50 | 25.00 | 1250.00
7 | N21P-0508 | Sildymo kabeliy sistemos termostaty montavimas vat, 5 | 49.00 | 245.00
s | N21P-0511 Sildymo kabelio sujungimy uZbaigimy movy komplekty - 20 | 19.00 | 380.00
monlavimas
9 N50-201 Sujungi;un (paskirstymo) dézutiy Sildymo kabeliams it 10 | 1000 | 100.00
montavimas
10 N22-139 | Vamzdyno vamzdZy izoliavimas m 50 6.00 | 300.00
1 N26-220 V"nm.zd{no vam_zdih} izoliavimas folija dengtais kevalais i 50 10.00 | 500.00
(izoliacijos storis 60 mm)
12 | N22P-0408 | VamzdZiy prijungimas prie veikianiy tinkly kompl. 5 56.00 | 280.00
13 N1-308 [8kasy uzpylimas rankiniu bidu m’ 10 | 30.00 | 300.00
14 R1-34 [3kasy uZpylimas mechanizuotu biidu m? 30 18.00 | 540.00
15 N1P-0801 | Grunto tankinimas m® 40 6.00 | 240.00
16 N1-360 Ploty i8lyginimas rankiniu blidu m? 20 6.00 | 120.00
II. LAUKO ELEKTROS INSTALIACLJOS [RENGIMO DARBAI
1 N21P-0327 | Elektros kabelio tiesimas ir tvirtinimas m 50 3.40 | 170.00
2 N21P-0322 | Kistukiniy lizdy montavimas vat. 5 16.00 | 80.00
3 N21-548 | Kombinuoto automatinio jungiklio montavimo vat. 5 25.00 | 125.00
; I.K LV iguly aptarnavimo VISO be PVM 7470.00
i PVM 21% 1568.70
VISO su PYM 9038.70

p“i. RV THT 17 vlikalauskas

%/

Direktortus
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