VIETINE‘}S REIKSMES KELIO NR. AL2217 POCELONYS—MIELIUNAIL KEMSINES G.

RUOZO NUO 1,715 KM IKI 1,800 KM ASFALTBETONIO DANGOS IRENGIMO,
/ ‘ SUTARTIS ‘

2021 m. lapkri¢io mén. 25 d. Nr. SUT- //lazg
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188718528, (buveinés adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama administracijos direktorés
Gintarés Jociunskaités veikian€ios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

'UAB ,,Alkesta® juridinio asmens kodas 249672710 (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus leanto Morkiino, veikiancio pagal bendrovés jstatus, toliau kartu Sioje sutartyje vadinami
Sahmls o kiekvienas atskirai — Sahm1 sudaré ir pasirase Sig sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS :
1.1 Sl'a Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytg terming ir Sutartyje
- nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti vietinés reikSmeés kelio Nr. AL2217 Pocelonys — Mielitinai, -
Kemsinés g.|ruoZo nuo 1,715 km iki 1,800 km asfaltbetonio dangos jrengimo darbus (toliau — Darbai), ir
iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
- numatyta tvarka priimti Rangovo athktus Darbus ir Rangovui sumokéti Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir 'tvarka
} 1.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos gstatqu, teisés akty, statybos techmmq reglamenty
. re1kalav1rnus| Darby atlikimui naudojamos medZiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birZelio 28 d. gsakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus
norminius telses aktus ir reglamentus, visos prlvalomos sertifikuoti medZiagos ir gaminiai tun turéti Lietuvos
Respub11k01e galiojandius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.3. Darby atlikimo vieta — vietinés reikSmeés kelio Nr. AL2217 Pocelonys — Mlellunal Kemsinés g.
ruozas nuo 11715 km iki 1,800 km, Alytaus r. sav.

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2. 1 Bendra ir galutiné Sutartie kama yra 12 080,00 Eur su PVM (dvylika tiikstandiy astuomasdesmt
eury ir 00 ct)

2.2. Sl:ltartles kaina apima visus Rangovo sutartlmus jsipareigojimus ir visa, kas biitina tlnkamam
~ Sutartyje ir _]OS prieduose nurodytq darby jvykdymui, jy uZbaigimui.™] kaing jskai¢iuojama visi mokes¢iai,
- rinkliavos ir|visos i§laidos, susijusios su darbams atlikti relkallngomls medZiagomis, jrenginiais, gaminiais,
" Rangovo naudo_]ama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis
priemonémis, kurios biitinos visy Sutarty]e nurodyty darby atlikimui. Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos
 kainodara.

2.3. Sutarties kalna uz atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainy, nurodyty
Rangovo pas'1ulyme pirkimui. ‘

24. Jelgu siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart;, relkahnga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba
yra biitini pagal darbu technologijg, bet Rangovas jy nenumaté ir teikdamas pasiiilymg pirkimui turéjo ir
- galéjo juos numatyti ir jie yra biitini Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

- Papildomas apmokéjimas uz papildomus darbus, kunq Rangovas nenumaté, nors privaléjo numatyti, nebus
atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atlikty darby, dél kurlq néra susitarta §ioje Sutartyje nustatyta tvarka,

apimties, Sufartles kaina negali biiti kei¢iama, i§skyrus $iais nurodytais atvejais:
, 2.5.1. pagal Sutarties 13 skyriaus nuostatas ;formlnus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
~ papildomy /|kei¢iamy / nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy / keiéiamq / nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budais, nustatant
auksciau esancm bado taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj buda, gali biiti
taikomas Zemiau esantis bidas:

2.5.1. 1| pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrec¢iy darby
jkainiai), jei ;manoma

- prltalkant Sutartyje nurodyty darby ;kalmus arba
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= i§|skaiéiuojant kainos dalj i§ Sutartyje " numatyto jkainio, arba

- prltalkant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrgs‘u ir nustatyti
UZsakovas.

25.1 2‘. ;Vertlnus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir 1reng1mq, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal
Kainodaros talsykhq nustatymo metodikos, patvirtintos Vlesq]q pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birZelio 28 d 1sakymu Nr. 1S-95, priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apska1c1av1mo taisyklés®
nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Galutinj mokej img Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas| iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastidkai
patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

- 3.2. Uz fakti8kai ir kokybiskai atliktus darbus UZsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo
informacinés' sistemos ,,E-sgskaita priemonémis pateikta sgskaity faktiira per 30 kalendoriniy dieny nuo
darby priémimo ar patikrinimo dienos.

3.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepasalina
Uzsakovo nurodytu, Rangovo atlikty Darby triikumy.

3.4. UzZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas rastu
~ informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui ratu pateikus

UZsakovui prasqu pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo,
- Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo
 dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti
- nepagristiems mokéjimams Subrangovui tri§aléje sutartyje nustatyta tvarka.

' © 3.5, Ti?sioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka ir pagrindinés trifalés sutarties salygos:

: --3.5.1. Subtiekéjas prie§ teikdamas mokéjimo dokumentus UZsakovui pateikia Tiekéjo pasiragymui ir
- patvirtinimui tinkamai jformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius) — atlikty
- darby akta; |

i 3.5.2. Sutartles Salys susitaria, Jog Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi
~ tinkamai ;formmtals ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekéjo
~ atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumenty jforminimas atitinka Pirkimo sutarties sglygas.

3.5.3. Tlekejas gaves i8 Subtiekéjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustates,

~ kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekéjo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka

- Pirkimo sutarties squgas pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
- tokiy dokumenty gavimo dienos:

3.5.3.1; pasiraSo ir patvirtina atlikty darby akta;
3.5.3.1 patelkla Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkéjui.

: '3.54. Jelgu Tiekejas nustato, kad Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra
netinkamai formmt1 pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo i3laidas pagrindZiantys dokumentai,

dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka Pirkimo

sutarties squgu ar esant kitiems neatitikimams Tiekéjas turi ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
- tokio sprendimo priémimo dienos, ra$tu informuoti apie tai Subtiekéja, nurodydamas trikumus ir
- nustatydamas protingg terming trukumams pasalinti.

7 3.5.5. Per Tiekéjo nustatyta terming Subtlekejul pasalinus trikumus, Tiekéjas nustatyta tvarka
‘ pakartot1na1 patlkrlna dokumentus ir pateikia pasira$ytus ir patvirtintus dokumentus Pirkéjui. |

| 3.5.6. Perkangioji orgamzacua (toliau — Pirkéjas) ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties
-~ vykdymo dokumenty gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra
~ tinkamai jforminti, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka
' Pirkimo sutarties salygas, pasiraSo atlikty darby akta ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirasytus
- dokumentus (po 1 (viena) egzemplioriy) Tiekéjui ir Subtiekéjui.
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3.5.7. eigu Pirkéjas nustato, kad Tiekéjo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti arba

- pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo islaidas pagrindZiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta
- informacija ‘aple atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka Pirkimo sutarties squgq ar esant
- kitiems neatltlklmams ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos,
raStu 1nform1|10Ja Tiekéja, nurodydamas trikumus ir nustatydamas protingg terming trukumams pasSalinti.

3.5.8. Subtlekejas tik gaves be islygy visy Saliy suderinta ir pasiraSyta atlikty darby akta,, suformuoja
elektroning sqskaltq-fakturq/ PVM sgskaitg-faktiirg (toliau — Elektroniné sgskaita) ir per smtemq »E. Saskaita®

’ pateikia ja P1rkeju1

3.5.9. YlSl Trigalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai j jie sudaryti rastu ir pa51rasyt1 Saliy jgalioty
~ atstovy. Tokie Trisalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.

, 3.5.10.|Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojan€ius Lietuvos Respubhkos teisés aktus Sig TriSale

~ sutart] ir kitus su Sios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo

- isipareigojimus, prisiimtus $ia sutartimi, ir susﬂalkytl nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galetq padaryti Zalos

~ viena kitai arapsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimy jvykdymg

3.5.11.| Tiekéjas atsako Pirkéjui uZ Subtiekéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyms, o

- Subtiekeéjui — uz Pirkéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma

: 3.5.12. Plrkejas ir Subtiekéjas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su
sutarCiy, kiekvieno i$ jy sudaryty su Tiekéju, paZeidimu.

4. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi buti atlikti per 1 mén. nuo sutartles pa51rasymo dienos.

4.2 Da'rbq atlikimo terminas nepratesiamas.

: 4.3. Darbq pabalga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatytl Darbai
o ir prnmtl pagal Sios Sutarties 8 skyrlq

5. SALIU ISIPAREIGOJIMAI
5.1, Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatytl darby apimtj ir atlikimo squgas

5.1.2. pranestl kas vykdys darby kokybés pnezmrq,

5.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti;

- 5.14. p'arelkalautl Salinti trakumus, nemokeéti uznekokyb1ska1 atlikta darbg arba sustabdytl darbus, jeigu

Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:
; 5.2.1. 1a1ku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti
- darbo defektus atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty nepasalina per nurodyta
- laikotarpj, ir darbo defektus Salina UZsakovas, tai Rangovas apmoka defekty Salinimo iSlaidas;
522. naudot1 tik Darby vykdymui ir naudOJ imo sglygoms tinkamg jrangg ir medZiagas; |
5.2.3. patelktl UZsakovui medZiagy, gaminiy ir konstrukcqq sertifikatus, darby vykdymo Zurnala;
: - 5.2.4. utikrinti saugos ir svelkatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
- vykdyma; |
; 5.2.5. blutl atsakingu uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patlklmumq visu
- Darby vykdymo laikotarpiu; !
. 5.2.6. p'asahntl i§ statybv1etes visas statybmes atliekas ir Siuksles;
5.2.7. valytl ir priziureti patekimo | statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybv1ete ir{visos tokios patekimui j i statybv1et<; naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti
~ ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati
~ atsakingas uZbet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy; | ‘
: 5.2.8. uzt1kr1nt1 kad Rangovo personalas biity kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
- vykdymui. Uzsakovas gah pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetent1nga1
ar aplaidZiai yykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
- sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo
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Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvaliﬁkaciniai
reikalavimai|pirkimo dokumentuose;
5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;
5.2.10.|uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangova1 ir kt.), veikiantys
jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian€ius uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartiniy jsipareigojimy dalis;
5.2.11. 1but1 atsakingu uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba nevelklmq taip,
kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima;
5.2.12.11ki Darby pradZios paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statybos
darbq vadovq, kuris privalo Vykdytl pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statlmo statybos
- prieZitira®;
5.2.13. |sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacua
v 5.2.14. turéti visa biiting 1nformac1ja}, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma,
galéjo gauti iki Sutarties pasuasymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant
kapltahmo remonto aprasa ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
isipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus
Sutarciai wykdytl darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir
. galéjo numatytl ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;
| 5.2.15. prlsumtl atsakomybei ir rizikai Darby faktiniy kiekiy neatitikima orientaciniams (projektiniams)
kiekiams. Jei| neatitinka dauglau ka1p 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
. nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
~ kiekio (apimtiles) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesuyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokiy darby vertés
~ nustatymo, telklmo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta
Sutarties 13 skynuje
5.2.16. savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo ir apsaugoti
: Uzsakovq nuo visy pretenzijy, kompensacijy;
5.2.17. savo sgskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikumus iki teikiant
dokumentus ai)mokejlmul uZ atliktus darbus;
5.2.18. ;formmtl prieZitiros darby atlikimo dokumentus
‘ 5.2.19. savo sgskaita atlikti medZiagy ir gaminiy tyrimus, jei UZsakovui kilo jtarimas dél atlikty, bet
nepriduoty darbq kokybés;
5.2.20. \qykdytl darby p1rk1mo metu visus pateiktus jsipareigojimus;
5.2.21. ;spetl UZsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atlickamy darby kokybei;
5.2.22. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianéias darby kokybei, athklmo terminui.

6. SALIU TEISES

6.1. Uzsakovo teisés:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe;

6.1.2. nukryplmus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trikumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo aktais
ir reikalauti per suderintg protinga terming neatlygintinai pasalinti nurodytus triikumus;

6.1.3. pare1kst1 reikalavimus dél Darby rezultato triikumy, kurie buvo nustatytl per garantinj terming;

6.1.4. pasklrtas baudas Rangovui i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, o jei tokiy sumy nepakanka,
kreiptis j Rangovq

6.2. Rangovas turi teis¢ vietoj Uzsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby trikumy pa3alinimo atlikti
Darbus i naujo.

7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS :
7.1. Darbams atlikti naudOJamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos med21agos
statybos produkta1 bei jrenginiai. Visos medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti nauji, 1sskyrus
atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) UZsakovo pateiktos medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai.




5

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo darby perdavimo priémimo akto
pasiraSymo.
_ 7.3. Uzlsakovas nustatgs Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbq perdavimo-

priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatytl perimant Darbg (paslépti' triikumai arba
- atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos
raStu prane$ti Rangovui.

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defektq arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
1 susu@ su Sutartles neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
151pare1g0J1mo pagal Sutartj nejvykdymu.

8. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS
8.1. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu pranea UZsakovui ne véliau kaip prie3 5 darbo dienas
. iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo.

8.2. Atlikty Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kuriuo UZsakovas patv1rt1na
priémes, o Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais, po vieng
egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trikumy, Rangovas per 10 darbo dieny privalo savo
~ saskaita tuos jtrikumus paalinti. PaSalinus minétus tritkumus, Darby priémimas vykdomas i naujo §ioje
Sutartyje nustatyta tvarka.

9, ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA
9.1.J elgu Sutarties objektas atsitiktinai Zliva arba ne dél aliy kaltés pasidaro negalima Darby baigti,
- tai Rangovas netun teisés reikalauti atlyginimo uZ Darbus.
9.2.] elgu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés atsiranda dél UzZsakovo kaltés, Rangovui paliekama
. teisé gauti atlyglmmq uZ Darbus.

10. SALIU ATSAKOMYBE
10.1. -UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausandias sumas §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Ran'govul pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dv1ejq Simtyjy) delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg
dieng nuo lalku neapmokétos sumos.

10.2. Rangovu1 uzdelsus darby jvykdyma iki 4.1 punkte nurodyto termino ir nepatelkus Uzsakovui

- pagristy ;rodqu, pateisinan&iy darby atlikimo vélavimg, UZsakovas gali reikalauti 5 % baudos nuo neathktq
darby sumos su PVM, kuri bus iSskaityta i§ Rangovui mokamos sumos. Bauda negali biiti iSreikalaujama, jei
véluojama del‘ pnezascm, nepriklausomy nuo Rangovo. Si bauda Saliy sutarimu lalkoma minimaliais,
teisingais, sgZiningais ir nekvestlonuOJamals UZsakovo nuostoliais.

10.3. Baudos sumokej imas ir atlyginimas nuostoliy, padaryty netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidzia
nuo pareigos ;vykdytl jsipareigojimus.

10.4. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir jam
nekompensuoj'amos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (ta¢iau tokiomis, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas) oro salygomis vykstant statybos darbams ir pan.

10.5. Jeildél Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darby atlikimo bei garantinio laikotarpio metu
‘padaroma Zala|tretiesiems asmenims, Rangovas privalo p11na1 atlyginti atsiradusig Zals.

10.6. Sahq atsakomybé yra nustatoma pagal gahoj ancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj.
Salys j isipareigoja tinkamai vykdyti savo 131pare1g011mus prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy

ivykdyma.

5 11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES
11.1. Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nénugahmos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
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Respublikos| civilinj kodeksa, jeigu galis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos
- poveikj jsipareigojimy vykdymui. |

5 11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybeés, j kuriy galimybe
- Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikanéios aplinkybés, sqlilgos, valstybés
ir savivaldos|institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZiy pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis,
bet Lietuvoje| Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai,
- kad rinkoje rtléra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba-Salies
~ kontrahentai paZeidZia savo prievoles. *

" 11.3. J(%i nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy dieny,
~ tuomet bet kulri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigu§ Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
- nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas 3alys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS
12.1. Sl|1tartis isigalioja jg pasiraSius ir galioja iki UZsakovas ir Rangovas ivykdys Sioje Sutartyje
 numatytus jsipareigojimus. |
: 12.2. Jeli bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripaZinta visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturés
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. |
12.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymaig tarp Saliy pagal Sutart], taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
- i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visi¥kai jvykdyta Sutartis.

13. SUTARTIES PAKEITIMAS ‘
13.1. Pirkimo sutarties salygos kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
- 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
‘ rengiant pirkir'no dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.
: 13.2. Uﬁsakovas, esant butinybei, gali jsigyti papildomy darby vadovaudamasis Kainodaros taisykliy
' nustatymo me'todika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr.
- 18-95. Papild(‘)mi darbai — tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie virsija 15
procenty sutarties vertés.
: 13.3. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu.
Motyvuotg sitilymg dél papildomy darby biitinybés ir jj pagrindZiandius dokumentus Uzsakovui rastu
pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindZiancius
‘dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikoje nustatyta tvarka. |

13.4. Jeil faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nustatyty salygu,
‘papildomi darl?ai isigyjami vykdant naujg pirkimo procediira.

13.5. Sutarties Salys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtj sumazinti vadovaujantis
‘tokia tvarka:

13.5.1. jei butina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga maZinti Darby apimtis,
‘Rangovas patéikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby Kkainas,
apskaiciuotas 'pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

, 13.5.2. jéi Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevyk'dytinq Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Sutarties 2.5.1|papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei siilymg dél keistiny Darbuy, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo buidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia).

13.6. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby

_ pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
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pagrindimg | ir skaiciav1mq (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunk&iu). Toks  susitarimas ar
protokolas turi biti patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

14. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

‘ 14.1. UZsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 15 dieny apie
- tai prane$¢s Rangovul nutraukti Sutartj dél iy esmlmq sutarties paZeidimy:

14.1.1. [[Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sios Sutarties arba darbus atlieka taip létai, kad Jjuos baigti iki
- termino pabalgos pasidaro aiskiai nejmanoma;

14.1.2. darbq atlikimo metu pasidaro ai$ku, kad jie nebus tinkami atlikti;

14.1.3. ngovas per pagrijstai nustatytq lalkotarp; nejvykdo UZsakovo nurodymo 1stalsyt1 netinkamai
- jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.1.4.|Rangovas netenka teisés atlikti Sioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo tkine veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka
- susidaro analogiska situacija;

14.1.5. ‘po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity $ios
- Sutarties salygy arba rastikai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

14.2. Uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo
datos atliktus [Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo apmokéti uz atliktus
Darbus, i§ moketmq sumy 1sska1c1u01ant netesybas ir nuostolius.

14.3. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 15 dieny apie tai
rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél § sm esmqu sutarties pazeidimy:

14.3.1. Uzsakovas visi$kai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i3 Sutartles arba kitaip
- kylan¢iy Rangovo teisiy.

14.5. Uzsakovas turi teis¢ Lietuvos Respubhkos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 stralpsnyje nurodytais
“atvejais ir tvarka vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.
14.6. Rastlsku Saliy susitarimu. Sutartls nutraukiama Saliy susitarimu ir laikoma nutraukta Salims
- pasiraSius sus1tar1ma,,
’ 14.7. | Sutartis gali biiti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kity jstatymy ir Sioje
sutartyje numatytais atvejais.

15. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA
15.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas subrangovy nepasitelks. Sutarties vykdymo
metu subrangovai negalés biiti jtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasitilyma.

[y

16. GINCU SPRENDIMAS

16.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus g1ncu1 Sutarties Salys rastu
iSdésto savo m'lomone; kitai Saliai ir pasifilo gin¢o sprendima. Gavusi pasmlqu ginéa spresti derybomis, Salis
privalo i ji atsakyn per 30 dieny. Gincas turi biti 1sspr¢stas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo derybq
pradzios. Jei gmco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako  pasiiilyma gin&a
spresti derybomls kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros
‘etapo. Su Sutaxl'tlml susije gindai, kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo
‘buveinés vieta) vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS
17.1. Vykdydamos $ig sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, jstatymais bei
kitais teisés aktais. Sutartyje neaptartl klausimai sprendZiami auk$¢iau nurodyty teisés akty nustatyta tvarka.
17.2. Sal ys 151pare1g01a apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant rastu pranesti kitai $aliai.
- 17.3. Visi $ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy Saliy. Visi
susitarimai dél|Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.
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17.4. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, kuriy vienas saugomas
UZsakovo, antras ~ Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodg juridine galig.

17.5. Asmenys atsakingi uZ sutarties vykdymg - Alytaus rajono savivaldybés komunalinio tkio ir
~ architektiiros skyriaus vedéjas Algirdas Latvys, el.p.:algirdas.latvys@arsa.lt;
JAB ,,Alkesta“ uz sutarties vykdymg atsakingas statybos vadovas Mykolas Kar¢iauskas , tel.
- Nr.8 61599821, el.p.: info@alkesta.lt. |
17.6. Sutarties Priedas Nr. 1 , darby kickiy Ziniarastis®,

18. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS | RANGOVAS

Alytaus raj o:no savivaldybés administracija UAB ,,Alkesta”

Kodas 188718528 Imonés kodas 249672710

Pulko g. 21,|LT-62135 Alytus PVM mokétojo kodas LT496727113
Tel. (8 315) 55 530 Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus

El. pastas info@arsa.lt Tel. +370 315 77 755

Ass. LT8940;10040900000088 El pastas info@alkesta.lt

,Luminor Bank*, AS a.s. LT75 7290 0990 0254 0781
Banko kodas 40100 AS ,,Citadele bankas* Lictuvos filialas

Administracij Generalinis direktorius

imantas Morkiinas

A
. Kémunalinig tkio ir
fchitektare’s skyriaus

vedéjas
Alg"das Latvys _unangfines apskanos

skyriaus vedéja
DANUTE vaZAXRVICIENE




| DARBUKIEKIY ZINIARASTIS

‘ Uzsakovas S Alytaus ra_lono savnvaldybes administracija

' ‘Ob]ekto pavadmlmas “Alytaus r. sav. , Daugy sen., vietinés reik¥més
kello Nr. AL2217 Pocelonys-Mlellunal, Kemsinés g. ruoZo nuo

1, ‘115 km iki 1, 800 km asfaltbetomo dangos j grenglmas

‘Eil. . : . ‘Mato

: Darby pavadinimas o Kiekis
Flr. : ‘ - ’ vienetas
- | Ploty planiravimas paskleidZiant i
1 dirvoZemj 6 cm storiu ir paséjant Zoles m 205,00
5 Apsauginio aliui atspa;aus sluoksmo 35 o 194,00
cm storio jrengimas
15 cm skaldos pagrindo sluoksnio i§
13 nesuriStojo mineraliniy medzmgq misinio m? 485,00
0/45
5 cm storio virSutinio asfaltbetonio °
4 sluoksnio j jrengimas, panaudojant m? 301,00

asfaltbetonio klotuva i§ asfaltbetonio
miSinio SA 16 d V6000 C tipo

"I:f(je'l'k?raébéiq virdutinio sluoksnio 5,5 cm .
3 | storio jrengimas i skaldos 11/22 85% ir m 175,10
augalinio dirvoZemio grunto 15% misinio

6 0,4 m skersmens vandens pralaidos.i§ PP

m 8,00
‘vamzdZiy jrengimas nuovaZose

7 | UZpildo grunto jrengimas ir sutankinimas m? 12,10

Pralaidy antgaliy (d400 plastikiniams

gofruotiems vamzdZiams) jrengimas vnt. 2,00

, 5 cm storio virSutinio asfaltbetonio

' 9 sluoksnio jrengimas, panaudojant
asfaltbetonio klotuva i§ asfaltbetonio
miSinio SA 16 d V6000 C tipo

m? 3,50

~| NuovaZy paZvyravimas nesuristyjy
10 | mineraliniy medZiagy miSiniu 20 cm m? 22,50

storio (fr. 0/22; 0/32)

Kgmunatlinio Okiq ir
aghitektiros skyriaus

vedéjas
Algirdas Latvys




