RANGOS SUTARTIS Nr. LTS1084/21 |Data | 2021
SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. UZSAKOVAS (1.2. p.)
Pavadinimas UAB "LITESKO"
Buveinés adresas Konstitucijos pr. 7, LT- 09308 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110818317
PVM mokétojo kodas LT108183113

A.s.LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas
Telefonas, faksas, el. pastas Tel. +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: |Vardas, pavardé

Telefonas | 8-655 53718 [EL. pastas @veolia.com
Asmuo, atsakingas uz Sutarties tinkamo vykdymo prieziiira ir valdyma UAB "LITESKO" (Vardas, mob. tel. 8-655 53718
Pavardé,telefonas, el. pastas) el. pastas @veolia.com
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardé, atstovavimo
pagrindas) Generalinio direktoriaus , veikiancio pagal jmonés jstatu
2. RANGOVAS (1.3 p.)
Pavadinimas UAB "Kalistara"
Adresas F. Vaitkaus g. 4, Sjauliai
Juridinio asmens kodas 300665864
PVM mokétojo kodas LT100005354518
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas A.s. LT377044060007842464 AB SEB Bankas, banko kodas 70440
Telefonas, faksas, el. pastas Tel. +370 602 855 03, info@kalistara.lt
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: |Vardas, pavardé

Telefonas [+370 602 855 03 El. pastas [ kalistara.lt
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardé,
atstovavimo pagrindas) Direktoriaus , vekian¢io pagal jmonés jstatus
3. OBJEKTAS (1.4 p.), adresas

"100 kW Silumos siurblio projektavimo, tiekimo bei montavimo darbai Marijampoléje”

4. DARBY SUDETIS
Pagal technines salygas (Specialiyjy salygy priedas Nr.2)
5. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA (4.1. p.)
Projekto dalies pavadinimas Kas rengia Papildomos pastabos
Techninis projektas Rangovas
Darbo projektas Rangovas
Techninis darbo projektas
Kita (jrasyti)
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo
terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto
pateikimo UZzsakovui dienos 25

6. PAGAL UZSAKOVO PAREIKALAVIMA DARBY SAMATY PATEIKIMO TERMINAI (4.7p.)

Objektiné darby samata pateikiama per

a

d.d. nuo pareikalavimo

Lokaliné darby samata pateikiama per

[$)]

d.d. nuo pareikalavimo

7. SUTARTIES (DARBUY) KAINA (3.1 p.)

Sutarties Kaina be PVM

67 500,00Eur (SeSiasdesimt septyni tikstanciai penki Simtai eury, 00 euro ct)

PVM

14 175,00 Eur (keturiolika tikstanéiy vienas Simtas septyniasdes§imt penki eurai, 00 euro ct)

Sutarties Kaina su PVM

81 675,00 Eur (aStuoniasdesimt vienas tiukstantis Sesi Simtai septyniasde§imt penki eurai, 00 euro ct)

Valiuty kursy pasikeitimo jtaka kainai nejtakoja

Kainos perskai¢iavimas nenumatomas

Sutarties Kainos perskaiciavimo terminas ménesiais nuo Sutarties jsigaliojimo (3.1.1. p.)

Sutarties Kainos perskai¢iavimui taikomi Statybos sanaudy kainy indeksai pagal

Statiniy tipa (3.1.1. p.):

Minimalus statybos sanaudy kainy pokyti procentais, kuriam esant perskai¢iuojama Sutarties kaina

pagal Bendrujy salygy 3.1.1 p.

8. DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darby pradzia pasiraSius sutartj Darby pabaiga Nuo sutarties pasiraSymo 6 mén.

Darby trukmé ménesiais (pradedant skaiciuoti nuo Sutarties pasiraSymo dienos)

Siame punkte numatyti Darby pabaigos terminai gali biti pratesti Bendrujy salygy 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratesiant Darby atlikimo terminus (tokiam pat
laikotarpiui kokiam laikotarpiui buvo pratgstas Darby atlikimo terminas)

9. DETALIZUOTAS DARBU ATLIKIMO BEI MOKEJIMUY RANGOVUI GRAFIKAS




Detalus Darby grafikas (11.2) |

teikiamas

Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.)

25

Grafiko detalumas (11.2 p.)

Savaitinis

Mokéjimy Rangovui grafikas (11.2.) (pazyméti) |

neteikiamas

10. DARBY ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKES

Uzsakovas pateikia Rangovui Prekes (pazyméti) |

neteikia

* UZsakovo pateikiamy Prekiy sgrasas nurodomas Techninése sglygose priede Nr. 2

Kitos salygos dél Prekiy pateikimo ar/ir uzsakymo

(5.1.,5.4.)

11. BANDYMAI, TESTAVIMAI

Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus jspéja Uzsakova ne véliau kaip pries (7.1 p.)

5|darbo d.




12. DARBY SUSTABDYMAS

Pagrindas

(Bendruyjy Kitos salygos

salygu p.)

12.2.1. p. Uzsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5[d. d.
Uzsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5|d. d.

12.2.2. p. Nepertraukiamas Darby sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui 10[d. d.
Bendras dieny, uz kurias Rangovui néra dengiamos prastovos, skai€ius 10{d. d.
Rangovas Uzsakova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5|d. d.

12.2.3.p. Pagal Bendrujy salygy 12.2.3 p. Rangovo nurodymu UZsakovas Rangovo nurodytus
pazeidimus turi pasalinti per 5|d. d.

13. DARBY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

Rangovo Atlikty darby akty Uzsakovui tvirtinti pateikimo periodiSkumas (13.2 p.)

Aktuojama vieng karta:
1) Rangovui atlikus visus darbus

UzZsakovas Rangovo pateiktus Atlikty darby aktus patvirtina per (13.3 p.)

10 darbo d.

Uzsakovas Galutinj darby priémimo - perdavimo aktg patvirtina per (13.11 p.)

darbo d.

14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

Avansiniai mokéjimai (AM) (14.2. p) (pazyméti)

nemokami

Dydis % nuo Kainos/ar jos |Saskaitos AM pateikimui reikalinga

AM apmokeéjimui bitinos salygos,

Eil. Nr. dalies (nurodyti) aplinkybél/jvykis nenumatytos Bendryjy salygy 14.2 p.  |AM atlikimo terminas
1-as AM d. d.
2-as AM d. d.
3-as AM d. d.

Saskaitos padengimo iS sumokéto avanso dydis procentais

Iki Galutinio darby priémimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)

Po Galutinio darby priémimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)

15. DARBYU KOKYBES GARANTIJOS

Prekiy, Jrangos minimali garantinio laikotarpio trukmé (15.1 p.)

Pagal technines salygas

Prekés/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai
terminai (15.2p.)

Garantijos trukmé

2, e e <

Greitai besidévinc¢ios Medziagos, Jranga, Priemonés, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)

1 [ == = —
2 — —— =<

Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)

ISaiSkéjusiy truakumy (defekty) Salinimo terminai darbo dienomis
(15.5p.)

nuo pranesimo gavimo

16. STATYBOS DARBU IR CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMASIS DRAUDIMAS (16.1 p.)

Statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

rasyti privalomas/neprivalomas)

Privalomas

Maksimalus francizés
dydis vienam

Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam jvykiui

Draudimo galiojimo terminas (draudimo
laikotarpiu) po Darby pabaigos

Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties
pasiraS§ymo

ne maziau kaip 100 000,00 870 EUR

per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Techninio

2 metai . e
projekto priémimo

Projektuotojo privalomasis civilinés

atsakomybés draudimas (jrasyti privalomas/neprivalomas)

Privalomas

Maksimalus francizés
dydis vienam

Draudimo galiojimo terminas (draudimo

Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties

Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam jvykiui laikotarpiu) po Darby pabaigos pasiraS§ymo

ne maziau kaip 100 000,00 700 EUR 2 metai per 10 (deSimt) kalen(!orlvmq dieny nuo Sutarties
pasirasymo

17. RANGOVO SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMO PRIEMONES (16.2-16.5)

Rangovo sutartiniy jsipareigojimo jvykdymo uztikrinimo priemonés (16.3.p )

(pazyméti) teikiamos

Uztikrinimo priemoné Suma % nuo Kainos

Pateikimo terminas

Bendras galiojimo terminas

Avansinio mokéjimo laid. /

garantija
Sutartlfs ivykdymo laid./ 5 (penki) 15 k.d. nuo Sutarties pasira§ymo iki darbq.u.zba!g|mo termino pabaigos plius 30
garantija kalendoriniy dieny.

Garantinio laikotarpio
laid./garantija

5 (penki) nuo kainos su
PVM

5 d.d. nuo galutinio atlikty darby akto pasiraS§ymo

3 metai




Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo rastu avansinio mokeéjimo panaudojimas
(16.3. p.) (pazymeéti)

18. DARBY SAUGA

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.)

Rangovas

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.)

Rangovas




19. NETESYBOS

Maksimali galimy pritaikyti netesyby suma % nuo Kainos (20.13 p.) 20

Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) Salinimo darbus (20.4. p.)

netesyby dydis % nuo Kainos (uz kiekvieng dieng uz kiekviena atvejj) 0,2

20.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bendryjy salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos Bendrujy salygy 21.5. p. numatytas baudos Uzsakovui dydis % nuo Kainos

10 (desimt)

0 (nulis)

21. PATALPU SUBNUOMA (1.19 p.)

Patalpos (sub)nuomuojamos (pazymeéti)

Subnuomojamy patalpy adresas

|Plotas

Subnuomojamose patalpose esantis turtas

Subnuomos mokescio dydis

22. RANGOVO ATLIEKAMAS PROGRAMINES |RANGOS ADMINISTRAVIMAS (4.8 p.)

Rangovas programinés jrangos administravimo paslaugas (pazyméti)

neteikia

Administravimo paslaugy jkainis

Kitos salygos

23. SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS (3.1 p.)

Siai Sutaréiai taikomas kainos apskaié¢iavimo biidas

24. BENDRUJU SUTARTIES SALYGUY PAKEITIMAI IR/AR PAPILDYMAI

Sutartis papildoma 26.11 punktu:

26.11. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas nuostatas Gina Daujotaité-Pumputiené,
tel. 8 5 219 7645, el. p. gina.pumputiene@veolia.com

Jeigu projektavimo metu patvirtinama,
kad statinys nesudétingas, Sutartis
papildoma 26.12 punktu

26.12. Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Techninio projekto priémimo privalo sudaryti (ir pateikti Uzsakovui tinkamai
patvirtintas draudimo liudijimy (polisy) ir mokéjimy pavedimy kopijas, patvirtinanéias, kad buvo apsidrausta) Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutartj, ne maziau kaip 100.000,00 Eur (vienas Simtas tikstanciy eury ir 00 centy) sumai vienam jvykiui, visam
Sutartyje nurodyty Darby jvykdymo laikotarpiui. IS draudimo jmonés gautos draudimo iSmokos turi bati naudojamos nuostoliams atlyginti
arba Zalai iStaisyti.

Atsizvelgiant | Bendruyjy salygy 23.5
punkta, Sutartis papildoma 23.10

23.10. Subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaito tiesiogiai. Apie Sig galimybe UZsakovas informuos Subrangovg atskiru
praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie pasitelkiama Subrangova gavimo rastu dienos. Norédamas
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Subrangovas turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranesimo i§ Uzsakovo
gavimo dienos, rastu pateikti Uzsakovui praS8yma dél tiesioginio atsiskaitymo taikymo. Tokiu atveju, kai Subrangovas i$reik$§ norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo, Rangovo ir Subrangovo, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus, bus sudaroma trialé sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, jskaitant
teise Rangovui prie$tarauti nepagristiems mokéjimams. Siame punkte nustatytas reikalavimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo. Subrangovas prie$ pateikdamas saskaitg Uzsakovui, turi jg
suderinti su Rangovu. Suderinamas yra tinkamas, kai Subrangovo iSrasytg sgskaitg patvirtina atsakingas Rangovo atstovas. UZzsakovo
atlikti mokéjimai Subrangovui pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal
Sutarties salygas ir tvarka. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas UZzsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia Subrangovo tiesiogiai
Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo tinkamos PVM sagskaitos - faktlros pateikimo UZzsakovui. Uzsakovas, atsizvelgdamas j Sutarties sudétinguma bei specifikg turi teisg
pratesti mokéjimo terming iki 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos — faktlros gavimo dienos. | PVM saskaitas —

punktu faktlras gali bati jtraukiami tiktai faktiSkai atlikti ir Uzsakovui perduoti darbai.

25. PRIEDO Nr. Pavadinimas Pridedamas/nepridedamas
Priedas Nr. 1 Bendrosios rangos sutarties salygos Pridedamas

Priedas Nr. 2 Techninés salygos Pridedamas

Priedas Nr. 3 Techninis projektas Nepridedamas

Priedas Nr. 4 Rangovo pasiilymas ir Kainos kalkuliacija Pridedamas

Priedas Nr. 5 Subnuomojamy patalpy, jose esancio turto priémimo — perdavimo aktas Nepridedamas

Priedas Nr. 6 Socialinio atsakingumo jsipareigojimai Pridedamas

Priedas Nr. 7 Socialinio atsakingumo principai tiekéjui Nepridedamas

Priedas Nr. 8

$Saliy parasai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Generalinio direktoriaus A.V. Direktoriaus AV.




