STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2021 m. laphues 2d N, 165 -1HE(5.€.)

ilnius

Infrastruktiiros valdymo agentira, atstovaujama IVA direktoriaus Algirdo KulieSiaus, veikiancio
pagal jstaigos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Rofolis“, veikianti su UAB ,,Apdailos
ekspertai“ 2021 m. balandzio 12 d. jungtinés veiklos pagrindu, atstovaujama l.e.p generalinio
direktoriaus Artino Abromaicio, veikian¢io pagal 2021 m. liepos 5 d. jgaliojima Nr. 9-01 (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Statybos rangos
vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
techniniame projekte, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Lietuvos kariuomenés
Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés kuro saugyklos Lakiiny g. 3, Siauliuose, tvoros
rekonstravimo darbus ir suteikti inZinerines paslaugas (Zzemés sklypy ir statiniy kadastriniy
matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitos teisés
aktuose privalomos inZinerines paslaugos) (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai
atliktus darbus bei uz juos sumoketi Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.
1.2. Darbai turi buti atlikti pagal Sutarties 7 priede pateikto Lietuvos kariuomenés Kariniy oro
pajégu Aviacijos bazés kuro saugyklos Lakany g. 3, Siauliuose, tvoros rekonstravimo techninio
projekto (toliau — Sutarties 7 priedas arba statinio projektas) reikalavimus ir jo pagrindu parengto
darbo projekto reikalavimus. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos
paslaugos detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina / Pradin¢ Sutarties verte — 749 789,00 (septyni Simtai keturiasde$imt devyni
tokstanciai septyni Simtai aStuoniasdeSimt devyni eurai 00 ct) su pridétinés vertés mokesc¢iu (toliau —
PVM), kuris sudaro 130 128,67 Eur (Simtas trisdeSimt tiikstan¢iy Simtas dvide$imt adtuoni eurai 67
ct), detalizuota Rangovo kartu su pasitlymu pateiktais numatomy atlikti darby kiekiy Ziniaras¢iais ir
lokalinémis samatomis, kurios yra neatskiriama §ios Sutarties dalis (Sutarties 1 priedas). Lokalingje
samatoje pateiktas Darby kiekis yra preliminarus. Sutarties bendrojoje dalyje vartojama sgvoka
Sutarties kaina atitinka sagvoka — pradin¢ Sutarties verté.

2.2. Sutarciai taikoma fiksuoto jkainio (darbams, kuriy jkainiai yra numatyti Sutartyje ir Sutarties
vykdymo metu, $iy darby kiekiai gali buti kei¢iami) kainodara.

2.3. Statinio techniniame projekte, sanaudy kiekiy Ziniaras€iuose (jeigu yra) nurodyti dydziai —
statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaiius ir statybos darby (statinio, jo elementy
baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (ireiksta statybos darby vienctais) — yra
apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuvos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
Uzsakovas uz faktiskai atliktus darbus su Rangovu atsiskaitys pagal Sutarties 1 priede numatytus
darby ikainius. Galutiné UZsakove mokétina Sutarties kaina priklauso nuo faktinio atlikty Sutartyje
numatyty darby kiekio pagal Sutarties 1 priede nurodytus darby vienetinius jkainius.

2.4 Uzsakovas nusimato galimybe jsigyti papildomus darbus (taikoma Sutarties 1 priede numatyty
darby kiekiams) nevirSijant 15 procenty pradinés Sutarties vertés, nurodytos Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje. UZsakovas turi sumokeéti Rangovui uz faktinj atlikty, Sutartyje numatyty darby
kiekj pagal Sutartyje nustatytus darby jkainius, nevirsijant pradinés Sutarties vertés ir papildomiems
darby kiekiams skirtos 1¢3y sumos. Darbai, vir§ijantys §ig suma, turi biiti jsigyjami atliekant Sutarties
keitima VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.




2.5. Sutarties 1 priede nurodyty atskiry darby kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini tam darbui jvykdyti, o Rangovas turéjo ir
galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui numatyti
naujy laipty jrengimo darbai, taciau Sutarties 1 priede nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir
kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty
demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo darby kaing
(ikainj) ir atitinkamai j Pradine Sutarties vertg, o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.6. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunktyje nurodytos priczasties pasikeitusi pradiné
Sutarties verté (kaina) yra perskai¢iuojama ir jforminama radtu Salims pasirasius susitarima ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindziancius Sutarties kainos pasikeitima.

2.7. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkdcio sglygos netaikomos.

3. Mokéjimo sglygos

3.1. Mokejimai pagal Sig Sutart] bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis
salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas, atlikty darby aktus pagal
nustatytg F-2 forma (toliau — Sutarties 3 priedas) ir atlikty darby ir i$laidy vertés pazyma pagal
nustatytg F-3 forma (toliau — Sutarties 4 priedas).

3.2. Rangovui mokétinos sumos apskaifiuojamos nustacius faktinj per pra¢jusj ménesj Rangovo
atlikty darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas minétus dokumentus, privalo nustatyti atlikty darby
faktinj kiekj, o UZsakovas patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta ir pazymgq apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti Rangove pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant tarpinio mok¢jimo sumg arba atsisakyti pasiraSyti minétus dokumentus iki nustatyti
trikumai bus iStaisyti.

3.3. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 4.10 papunktyje.

3.4. Pridetinés vertés mokesCio saskaitos faktiros turi bati teikiamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vie§yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.5. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokéjimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta salyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 procenty nuo Sutarties
kainos be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkc¢iuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroveés rastiskg patvirtinimg (mokestinj
pavedima. kad draudimo jmoka uz §j iSduota pasitlymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta), kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkcio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto sura§ymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per ne ilgesnj kaip
6 (SeSiy) ménesiy terming nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybos darby terminai, kuriy Rangovas
jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 2 priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas*;

5.3. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, nustatomas 2 (dviejy)
ménesiy terminas, skirtas inZinerinéms paslaugoms suteikti ir atlikti procedaras, kurios batinos statinj
pripazinti uzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®), jskaitant statinio
pripazinimo baigtu statyti procediiry atlikima, statybos uzbaigimo dokumenty sura§yma ir Atlikty

2




darby rezultato perdavimo-priemimo akto pasiraSyma. Siame papunktyje nustatytas terminas
pradedamas skaic¢iuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus ir apie tai
informavus Uzsakov3.

5.4. ] Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nustatytg terming nejskaitomas galimas Sutarties
vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas, i§skyrus minétame punkte
numatytas iSimtis.

5.5. Darby vykdymo vieta: Lakiiny g. 3, Siauliai.

5.6. Darby rezultatas turi atitikti Sutartyje, Sutarties 7 priede pateikto Lietuvos kariuomenés Kariniy
oro pajégu Aviacijos bazés kuro saugyklos Lakiiny g. 3, Siauliuose, tvoros rekonstravimo
techninio projekto dokumentuose, kituose Sutarties prieduose ir teisés aktuose nustatytus
reikalavimus.

5.7. Rangovas suteikia papildoma 5 (penkeriy) mety statinio garantinj terming, vir§ijantj minimaly
teisés aktais nustatytg 5 mety statinio garantinj termina (j Sutartj bus jraSomas laiméjusio tiekéjo
Pasitlyme nurodytas papildomas statinio garantinis terminas).

5.8. Uzsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atlickami darbai, pateikia Rangovui prie§
darby pradzig (jskaitant ir konkurso metu iSvieSinta) ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdziui
darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai. Rangovui
perduota projektiné dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos
Netaikoma.

7. Papildomi darbai
Taikomos Sutarties bendrosios dalies sglygos ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkto salygos.

8. Kitos 3aliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakova apie paskirtg statybos vadova, nurodant jo kontaktinius duomenis ir pateikti
asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

8.2. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés
prieziiros vadovo padéjéjui susipazinti su visais jrasais statybos Darby Zurnale bei medZiagy kokybés
deklaracijomis, kad galima buty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

8.3. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu;

8.4. UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
Rangovg apie paskirtg statinio statybos techninés priezitiros vadova;

8.5. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. UZsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraSo sutartj dél i§laidy kompensavimo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojancig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodytg banko garantijg arba
draudimo bendroveés laidavimo rastg ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas bty 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
5.2 ir 5.3 papunkciuose nurodytas bendras terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 15 (penkiolika) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo raSto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus
uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreciy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus
uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendroveés
laidavimo ra$tas privalo atitikti Sutarties 8 priede pateiktas formas. Uzsakovas nepriims pateiktos
banko garantijos ar draudimo bendroves laidavimo radto, neatitinkancios Sutarties 8 priede nustatyty
formy.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites
(arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
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9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkdio salygos netaikomos.
19. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkéio sglygos pakeiciamos taip: 10.2.2. dokumente,
uZtikrinan¢iame Rangove garantiniy Isipareigojimy jvykdyma, privalo biiti iraSyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai Isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranefimo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymg i statinio naudotojo
gavimo, sumokeéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uZtikrinimo sumos), reikalingas apmoketi
uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, padalinima, pinigus pervedant |
praneSime nurodyty saskaita.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunkéiy sglygos netaikomos.
| 10.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
| 11. Saliy atsakomybé
_Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
12. Subrangovai

12.1. UAB | LZ statyba®, jmonés kodas 302889101, elektrotechnikos ir elektroniniy ry&ig darbai.
Sutarties dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus — 30,94 procentai.

12.2. Nauji subrangovai gali biti kei¢iami tik del objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasilymo pateikimo momentu. Konkurso pasitlyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik i% anksto rastu suderinus su U¥sakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
kvalifikacijos atitikima vertina U¥sakovas.
13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomeng, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto
g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant
UZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé, biudZetinés
istaigos filialo kodas 300058177, Lakiiny g. 3, Siauliai. Kilus ginéams dél statybos defekty, nustatyty
garantiniu laikotarpiu, ir nei§sprendus jy deryby badu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teises
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vietg.

13.2. Statinio statybos technine priezilira vykdo Infrastruktiiros valdyme agentiiros paskirtas
statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Specialigjg statybos technine prieziirg vykdo
Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas techninés prieZifiros inZinierius.

13.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis. Jeigu Sutarties
Specialiosios dalies ir/ar jos priedy nuostatos/salygos skiriasi nuo Sutarties Bendrojoje dalyje
nustatyty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiosios dalies ir jos priedu nuostatoms/salygoms.
13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmeni: Statybos darby vadovas

—

13.6. UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktini asmenij: Infrastruktiiros valdymo agentiiros
Pirmojo projekty valdymo skyriaus projekty vadovas

13.7. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas u? Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg
pagal VP] 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: 1 Planavimo ir pirkimy organizavimo
skyriaus prekiy ir paslaugy pirkimo specialisté.
14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas ,Pasitilymas ir lokalines samatos™ (Rangovo konkurso pasitlymas su lokalinémis
samatomis), 13 lapu;

14.2. 2 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas“, 1 lapas;

14.3. 3 priedas ., Atlikty darby aktas“ (F-2 forma), 1 lapas;

14.4. 4 priedas .,PaZyma apic atlikty darby vertg ir i8laidas* (F-3 forma), 1 lapas;
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14.5. 5 priedas ,,Garantinis rastas* (forma), 2 lapai.

14.6. 6 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos®, 3 lapai,

14.7. 7 priedas ,,Lietuvos kariuomenés kariniy oro pajégy Aviacijos bazés kuro saugyklos Lakiiny g.
3, Siauliuose, tvoros rekonstravimo darby techninis projektas®, 287 lapai.

15. Uzsakovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agentiira
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
Imonés kodas 188743887

Telefonas +370 52 131501

El. pastas ipd.info@kam.lt

A/s LT517044060006384884

AB SEB bankas, banko kodas 70440

16. Rangovo rekvizitai

UAB ,,Rofolis*

Partizany g. 58a, LT-49377 Kaunas
Imones kodas 135690672

PVM moketojo kodas LT356906716
Telefonas +370 37 311 595

El. pastas info@rofolis.It

A/s LT94 7044 0600 0345 8881

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Uzsakovo vardu
Direktorius—"" ",

Algirdas Kulies
=

Rangove vardu
L.ef.generalinis-dirgktorius

Arlintas Abromaitig Py
W\ U 1] '_/"‘-.{1/‘—
A VW, / :




STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiSkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galedamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR)
teisés akty bei jy veikla reglamentuojan¢iy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimu;

Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti
bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai
pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy
jsipareigojimy vykdyma ir ju kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kitg
reikiama kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZztikrinti aukSciausig atlickamy
statybos darby kokybe;

- jisneturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sios
Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teises aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auks¢iau nurodyty pareidkimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirksc¢iai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (zemés kasimo, miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai,
per kurivos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradZzia — data, kurig statinio statybos techninis prizitirétojas jraso j statybos
darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
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zurnale jrao ,,statybos darbai baigti“.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti procediiros,
istaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty
nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija
apie statybos uzbaigimag bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, kurias vykdo kra§to apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo baigtais
statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraSo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti
ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba
teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir buitini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalé¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant Sutarties Saliy rastidko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar jie yra butini §iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais Rangovo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg
(rekonstruojamg, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Sutarties $alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievole
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutine skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanc¢ius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumoketi Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perZitira apskai¢iavimo
bidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasialymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny
ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma,
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kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti)
darbai atlickami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatyta
finansavimga ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais
atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasiraSyma,
kai yra zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja
Uzsakovas. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali bti
detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri
finansiniai metai).

3.4. | bendra Sutarties kaina yra jskaiCiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
Iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZziagy kaina, statinio/y projekto/y parengimo
(kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemeés sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas,
rengimu bei pateikimu, susijusias islaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, i$laidas.
] bendrg Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos
ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biti keiiama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitrima (kei¢iama) $iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirayto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. del bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekanCio kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos sgnaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy menesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu
pokycio procentiné iSraiSka nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Lik¢ darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti
darbai. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kick bus pakites
paskutinis einamujy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy
mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkéio sglygos taikomos kai Sutarties trukmé yra
ilgesné kaip 12 ménesiy).

3.7. Sutarties kaing perzilrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darbu
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirag darba (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) butina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamuy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomuy darby sitilomy atlikti darby lokaline sgmata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai UZzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai
ivykdyti reikalingy darby (paslaugy), numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) ar
paslaugy, kurie nebuvo jtraukti | pirminj pirkima;



3.8.3. kai konkrecCiy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaZéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (PavyzdZziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000
m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby
vwkdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis,
atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir
sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokeéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes
suma uz Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio
dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, vir$ijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais,
Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis apskaiciuotu
faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydZziu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai
papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezasciy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i$laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, irenginiy ir medziagy pabrangimo (i8skyrus Sutartyje numatytas iSimtis);
3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma jei
nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasitilymag
(konkursui/deryboms).

3.12. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZzsakovo nurodytg terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. UZsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, tatko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybeés taikyti auks$¢iau esant] biida, gali buti taikomas Zemiau esantis badas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiulyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

PavyzdzZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas "
darbo jkainio;



3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj,

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas
3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlicka darbu, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastidko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini $iai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar Kity)
saskaita, o UZsakovas uz §iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant galiojan¢iam
Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos
— fakttiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytg atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 20 (dvide$imt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1éSy, o Rangovui yra bitina jsigyti medZiagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo pranesimo turi pateikti Uzsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas
yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisde$imt) dieny nuo avansinio
mokeéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo raSta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip
iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangove praSymu, avanso uzskaitymas gali buti
vykdomas dalimis, uZskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i§ Rangovui mokétiny sumy uz atliktus darbus
(nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta suma. Tolesni mokéjimai
atskai€ius avansa vykdomi vadovaujantis Uzsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinan€io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 - 19.1.3.10 papunkéiuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UzZsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.
4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
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4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau
nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo i3
draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmoke¢jimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
nepateikeé Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis saglygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
4.1 ir 4.2 papunk¢iuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutin] mokéjima, kur] sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grgzinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis, Uzsakovas
turi teise¢ i$ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo i$laidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir §iuos defektus pasalinus statinio naudotojui ar Uzsakovui.

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais, kai
subtickéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangove ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui
(punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakove vidaus teisés akty reikalavimy, patekti
] statybviete, i8krauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uZbaigti darbus anks€iau sutarto termino tik gaves rastiska Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita istaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i§ anksto rastu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sarasus;

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip
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ir pries tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rasytiniu Sutarties
pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsaugin¢se zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakove (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacija ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakovg apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti Uzsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), jeigu dél $iy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkanéius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie d¢l Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salyguy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirt], garantuoti teisétg bei saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos
apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga
ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo
atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;
5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus atlickantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt], reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlieckamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant UZsakove darbuotojus bei kitus treciuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teis€tus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy vykdomy
darby ir suteikti jam visas galimybes apzidreéti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti visas
naudojamas medZziagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe¢ UZsakovui ir kitiems Swrtarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jradais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybeés deklaracijomis, kad
galima biity tinkamai patikrinti atlieckamy darby kokybe ir apimtis;

12



5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procedlirose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta i$pildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus baitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZzsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatytg iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy it/ar statiniy)
ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota
jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos
pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos uzbaigimo
procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, issivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg ir $varia, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta temina, savo leSomis atlyginti UZzsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo:;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto l¢Somis, Rangevas jsipareigoja visiskai atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo Rangovo
sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju neginéijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo
dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutart] dél Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant,
bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant triikstamus darbus i§ trec¢iyjy
asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentickio, $iukS$liy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Min¢toms UZsakovo (ar statinio naudotojo) islaidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu projektu
ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé¢ konkurso metu,
o kreipési jau po Sutarties pasiraS§ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remtis kilusiais
neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti netinkama darby
atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biti
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atlickamy darby eiga ir kokybe,
Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties bendrosios
dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui bitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty
privaloma reik§me;

6.1.4. i3skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius i3 Rangovui
mokeétiny sumuy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.
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6.1.6. pareikalauti i Rangovo pateikti banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZifirg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis priziirétojas buty paskirti iki darby vykdymo pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir radtu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.
7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jrangg, jrankius
ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy
reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangove saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZimg j darby atlikimo vietg ir i8veZima i$ jos, uz ju apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanc¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir pri¢émimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiras tarp Saliy pasira§omas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. ki Atlikty darby rezultato perdavimo-priemimo akto pasiraSymo Uzsakovui nustadius statybos
defektus del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg del tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie
numatoma darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZsakovas pasiraSo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytq terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas
prasymas i8duoti statybos uzbaigimo aktg arba praSymas patvirtinti (kai privaloma) deklaracija apie
statybos uzbaigima, sura§ymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSyting pretenzija del netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka Uzsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
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darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atlieckami pazeidziant $ioje Sutartyje numatytas salygas,
jis bet kuriuo metu gali raStu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gincas dél darby trikumy, kiekviena $alis turi teise reikalauti
skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja Uzsakovas. Tokiu atveju
Ekspertizes iSlaidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizes iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo apmokéti ekspertizés
1§laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybeés trikumuy, kurie
kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangove nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo prane§imo
gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, pra§ydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo sgskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutart] atlieckamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir salygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe¢ pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per 7
dienas nuo statybg leidZian¢io dokumento i$davimo dienos (faikoma kai Rangovas rengia ir statinio
projekig arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti UZzsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta
kopijg. Draudimo sutartis turi galioti termina, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio
apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o
civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali bti trumpesnis nei dveji metai nuo
darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe privaloma apdrausti
atskirai del kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomajj
statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta
Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojant] dokumenta (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rasta arba kredito istaigos garantijg),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangoveo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokéjimg Statinio naudotojui.
Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5
procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) statinio statybos kainos.
UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg Sutartj, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
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radtiSko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jstpareigojimy nevykdymg i$ statinio
naudotojo gavimo, sumoketi statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant ] praneSime nurodytg saskaita;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumenta/us, uZtikrinantj/¢ius Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio
naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kurivo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy ivykdymas pagal pasiradytg Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uzdelsta diena.

10.3. Patirtg zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. galiq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treciyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys prie$
tre¢iuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokeéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui 0,1
proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.3. veluodamas per Sutartyje numatyta terming pateikti UZzsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkanc¢ius Sutarties
reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.4. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu laikotarpiu
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, irenginiy trukumus, atsiradusius dél Rangovo (subrangovy,
subtiekejy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir §ivos defektus
ar trikumus Uzsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas Uzsakovo dél to turétas iSlaidas bei
sumokeéti Uzsakovui 20 proc. nuo visy $iy iSlaidy be PVM dydzZio $aliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius;

11.3.5. per Uzsakovo nustatyta terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti;
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatytg terming nepasalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki defektai ar
trikumai bus pasalinti;

11.3.7. v¢luodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki sutartiniai jsipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti;

11.3.8. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti ir pateikti
Uzsakovui naujus.
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11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz isipareigojimy
pagal Sutart] nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangove nuo
pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant
sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal 8ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplmkyblq, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
Jjégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranes§ti galimg jsipareigojimy
1vykdymo termina. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei§siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria 3i
patyre del laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i$skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél
Uzsakovo kaltés.

14. éaliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslepty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaic¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado d¢l statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél Uzsakovo
ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu darby
defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudetojo nepaisé galiojan¢iuose teisés aktuose
nustatyty statinio aptarnavimo, priezitros ir eksploatacijos instrukeijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laika nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangovg, pakvietia Rangovo jgaliota atstova ir suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir del defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir ju padariniy
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paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo suraSytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatyta termina pateikti statybos defekty 3alinimo technologija.
Statybos defektai laikomi pasalinti, kai Saliy jgalioti atstovai suraso defekty pasalinimo akta, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta
atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienadalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo sagskaita arba defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkc¢io sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo i$laidas
(iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo i8laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas
4.7 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu, dydio be
PVM, saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty
akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinimg, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo aktg.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, i3skyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés aqu nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidimg, Kkaltoji Salis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakovg atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
paZeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavejo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Siec duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali bati
perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéjg (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita 3alj dél tokiy duomeny ir islaikyti §iy
duomeny konfidencialuma.

15.7. Vist asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal 8ig Sutartj. Gali bati nenaikinami
tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar finansines sanauda
ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padarytg duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie pazeidimg privalo
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buti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos paZeidimo pasekmeés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
paZeidimo padariniams panaikinti ar su§velninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo
rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokeéjimg. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg
patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ 19.1.3.1
— 19.1.3.8 papunkciuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyts suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaitg.

16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti konkrecig
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali buiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia naujg
Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visiZko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojandia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, islicka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis baty visi$kai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.
17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis Viedyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty $aliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati keiciami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klia¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutart}, jis privalo raStu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai
pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi
teise praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar
klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali baiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdymg. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybés, d¢l kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado dél Rangovo kaltés (jskaitant dél
subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
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18.2. Darbai gali buiti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio, papildomy
tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo
paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projektg), be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties,
poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar
veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; bitinas
papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

18.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustaius Sutarties bendrosios
dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dé¢l kity svarbiy priezasCiy, jtakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, sustabdyti
darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél
sutartiniy terminy prat¢simo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali bati nutraukta:

19.1.1. rastigku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugahmos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél $os sutarties pakeitimo, leidZiantio Salims toliau vykdyti savo Isipareigojimus,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu
ne veéliau kaip pries§ 20 (dvidesimt) darbo dienuy;

19.1.3. vienaSaliskai Uzsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyta terming
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkancius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltes ir jeigu UZsakovas pats nepaSalina $iy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutart] be UZsakove 1§ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking¢ veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
deél profesinio pazeidimo, suké¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas | Nepatikimy tiekéjy sgrasg arba
Melaginga informacijg pateikusiy tiekejy sarasa.
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19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiské¢ja, kad Rangovas tur¢jo buti paSalintas i§ pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dali/VieSyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir
saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
dalj.

19.1.3.13. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma:

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkc¢iuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkéiuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezas¢iy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokeéti Uzsakovui 10 (desSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar
iSlaidos gali bati i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokéting sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakevo gautus dokumentus ir sumokéta
avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny statybvietés
perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangove nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy vykdymo.
20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susije¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i$ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo dienas
po atitinkamo raSytinio pranesimo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia UZsakovas ir Rangovo
dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys sura3o susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikeéti keisti projektinius sprendinius), priima UzZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj raStu informuoja
Uzsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja Sutarties
salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie pareiSkimai turi baiti jtraukti j
protokola.

21. Gincy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby
biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, prasymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra siun¢iami
faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniSkai ir pasiraSytinai arba siun¢iami registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) paStu. Pranesimai del Sutarties nutraukimo, Sutarties salygy keitimo poreikio ar Sutarties
pazeidimo visais atvejais jteikiami Uzsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai arba
siunc¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais

22.2. Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, i Salis turi informuoti kit
Salj praneidama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
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remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasira$ius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti
bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus Sufarties
specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi Sios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir parelgq pagal Sig Sutart] jokiai
treCiajai Saliai be iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi §j reikalavima Salis privalo kitai
Saliai sumokéti S (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM 3aliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios §ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas LR galiojantiems teisés aktams
neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista
atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turindiy asmeny
parasais.

UZzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius L.e.p: geteralinis dlrg;ﬁlonus
Algirdas-{"l(ulie_éius' Anmas Abromamﬁff”w/
AV, N\ % S ANES. /.
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Pirkimo salygy 2 priedas

Infrastruktiros valdymo agentiirai

& . PASIULYMAS ‘
DEL LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGU AVIACLIOS BAZES KURO
SAUGYKLOS LAKUNY G. 3, $IAULIUOSE, TVOROS REKONSTRAVIMO DARBU PIRKIMO

2021-04-20 Nr,

{Data)

— Kaugas
(Sudarymo vieta)

UAB Rofolis* -
UAB . Apdailos ekspertai*

Part_izanq g 58a, LT-49377 Kaunas -
Partizany g. 58 | 1 T-49377 Kaunas |

| Tiekéjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja
[ tiekéjy grupé, suragomi visi dalyviy
vadinimai/ el b
Tiekéjo adresas AJeigu dalyvauja tiekéjy grupe,
surasomi visi dalyviy adresai/
Asmens, pasiraiusio pasiiilymy saugiu
_clektroniniu parady, vardas, pavarde, pareigos
Dalyvio jgalictas asmuo bendrauti pateikto

pasililymo klausimais ir jo kontaktiné
informacija - . = = el
info _

1 e

Dalyvio el. pasto adresas S Zrofolis It J

—_— ]

FPastaba. Pildoma, jei paslaugy riekéjas keting pasitelkii subliekéjy(-us)/
Subtickéjo(-y) pavadinimas(-aj) * ’ UAB ,LZ statyba*

T Subtickéjo(-y) adresas(-ai) o _Elnio g, 61-1, Jonuéiai [1, LT-53277 Kat;nﬁ@j
Isipareigojimy dalis pracentais, kuriai ketinama 30,94 I
pasitelkti subtiekéja(-us) (i8skyrus sutarties daljs,
kurioms ketinama idarbinti ckspertg (fizinj

asmenj) S . ___,’

1.1. Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkime salygomis, nustatytomis:
L1 atviro ( supaprastinto) konkurso skelbime. paskelbtame VieSyjy pirkimy istatymo
nustatyia tvarka:
L.1.2. 8iose pirkimo salygose;
L.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (4 paaigkinimuose, papildymuose).
1.2, Pasiragydami CVP IS priemonémis pateiktg pasiiitymia saugiu elektroniniy barasu, patvirtiname,
kad dokumenty skaitmenineés kopijos ir elektroninemis priemonémis pateikti duomenys yra tikri,
1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasitlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes
nenuslépeme jokios informacijos, kuria buvo pragoma pateikti pirkimo dokumentuose,
———— o
Eg Darby pavadinimas Bl

I -2 ‘
e e L

——

Kaina, Eur (be PVM) "
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k- - m——

—— UZDAROJI AKCINE BENDROVE

i E 1] o=y
| «
= x4
K ~ROFOLIS
e 1 B
g —. Partizamy g, 33 4 LT-49377 Kaunas

Imonds kodas 33650672, Py mokitop hodas 1LT3360067 14

ROF o ! | ] A LTO704406000345888 1. AB SER bankas. banko kodas 70450
.Hk\‘_-hnm—-l-. . )

Flpasios ohirefons L el § 37 31 1295, fiks S T dodd 72

I Lietuvos kariuvomeneés Kariniy oro pajegy Aviacijos bazés | |
kuro saugyklos Lakiing ¢ 3. Siaulivose. tvoros 618626,38
rekonstravimo darbai '

2. Statinio  pripaZinimo uzbaigtu statyti  procediiros ir »
inzinerinés paslaugos (kadastriniu  matavimy atlikimas, 1033.95 '
vykdymo dokumentacijos. kadastriniy matavimo bvly
parengimas ir kitos inZinerines paslaugos)

Bendra pasiiilymo kaina be PVM 619660.33 Eur

| =
PVM 21% 130128,67 Eur

‘ Bendra pasiiilymo kaina su PYM 749789.00 Eur 4}
b [47/07,00 Eur

Pastabos:
I. Tiekejo, tickéjy grupes partneriy ir subtiek¢jy bendra numatomy atlikti darby verté turi atitikti
bendra pasitilymo kaina Eur su PVM.
2. I silloma darby kaing Iskaiciuoti visi mokeséiai ir islaidos. Siilomi darbai visigkai atitinka
pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
3. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tiek¢jui nereikia mokéti PVM. Jis nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Pasililyme nurodyti ir bus uztikrini visa pirkimo sutarties vyvkdymo laikotarpi ie kriterijai:

IEII. Pavadinimas Tieke¢jo pasitilymas "

_ Nr. (Techniniai kriterijai pirkimo objekte) (sitloma kriterijaus |
reikSmé, skaiciais)

1. Kriterijus T1.1.1 - Isipareigojimy ivykdymo terminas ménesiais 4‘

‘ (Maziau geriau). 6 men. ‘

Vertinamas sitlomas {greitesnis) sutarties 1vykdymo terminas.
Kriterijus T1.1.2 — Papildoma statinio garantinio termino trukmé
ménesiais (Daugiau geriau).

Vertinamas tickéjo sifilomas papildomo statinio garantinis terminas
[ | ménesiais.

3]

60) meén.

I. Tiekéjas patvirtina. kad:
1.1, sutinka su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
I.1.1.vieSojo pirkimo dokumentuose:

I.1.2 kituose pirkimo dokumentuose (Ju paaiskinimuosc, papildymuosc);

1.2, informacija ir duomenys, pateikti pasililyme, yra teisingi ir apima viska, ko reikia tinkamam
sutarties jvykdymui:

1.3. Pasitlymas galioja iki termino. nustatyto pirkimo dokumentuose,
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5 s s q:‘/_.—a——"-\.\l.,
- UZDAROJI AKCINE BENDROVE WQ\&}
& e
5 ~ROF OLIS PAIRNGE ]1!
e Sertifikavimas
e - Partizany ¢ 3% n, [ T-46377 Kaunas mu&.:.,':-:..'.:ﬁ’.mw’g
- -e fmencs Kodas [33690672. PV mokétego kndas LT3369067 “'N'j“j_{'j“"‘%%
LU IS A LTOII0440600034588%1 . AR SEB bankas. | r’c o
.. El.padias infogarofolis, rel €37 37 15 95, faks. § 27 46 44 53 ol

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupes partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies verte
(pildoma, kai pasiiillyma pateikia tiekéju grupeé):
|

Partnerio darby dalies verté !

[ ; |
,EE: ;ir;gfiio&s Numatomi atlikti darbai pasiiillymo kainoje _ |
il v Eur su Pvyv | Proc,

ParuoSiamieji, Zemes darbai, | 59983120
| voros  prengimas, daﬁgg‘

R0
| jrengimas ir t.t.
T et i T 3= el =111 5 ____-__—'F—___———————-“_______‘——‘-— B
2. UAB wApdailos ’ Dalis Jemes darby 149957 80 20 _f

[_____Q'LSEEQL_____L_____ ]

I. UAB , Rofolis®

E Viso: | 74978900 100 1
~—  Tiekéjas pasitityme privalo i§viedinii tkio subjektus, kuriy pajégumais remiasj ir nurodyti juos pasiiilyme
formoje.
Informacija apie visus subtickeius kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj: -
) Subtiekéjo I ]
, S pajégumais Pirkimo sutarties dalis
. Subt;ekeje . : - P s ol
L EiL avadinimas remiamasi siekiant Numatomi atlikti (procentais) pasitilvime
Nr, |  Pavac 2e | 2titikti kvalifikacijos darbai kainoje, kuriai ketinama
kodas ir adresas : . ; ) ST
reikalavimus pasitelkti subtiekéjus
[ (Taip/Ne) !
> h_______"______———'——____’_‘_‘ T T ——
I | UAB ,LZ statyba® Taip Elektrotechnikos  ir 30,94 :
elektroniniy ry$iy |
darbai k
+——1 1 N
Viso: | 30,94

_Informacija apie visus dkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj: o

| Eil, | Ukio subjekto pavadinimas, kodas ir | Ukio subjekto pajégumais remiamasi siekiant atitikt
My, adresas kvalifikacijos reikalavimus —’
Taip/Ne

|
N Wi

|
—_—

—— —;

f—_————-____——_

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, tadiau jie nera
tickéjo ar tickejo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasidlymo pateikimo metuy, bet laiméjimo atvejy

biity jdarbinti: ‘

= - * T * 13 13 -
Eil. [ Vardas ir pavards | Specialisto ir cksperto Specialisto Pajégumais
Nr. dabartiné darboviete remiamasi siekiant atitiks;

kvalifikacijos reikalavimus

Miisy pasitilyme konfidencialig informacija sudarp:
Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai Nurodytos kenfidencialios informacijos
pagrindimas (paaifkinimas, kuo remiantis
nurodytas dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)

———
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LS ELy
1. Samatos Kainos sudedamosios dalys (darbas, medziagos,

. o mechanizmai) - S =

Pastabos: o : i ‘

L. Dalyvis, nurodantis konfidenciali informacija, privalo vadovautis VieSyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio 2 dalimi,

2. Dalyvis pilnai atsako u7 tai, kad Jo pateiktame pasifilyme nuradyta konfidenciali (neskeibtina) arba komercing (gamybing)
paslapt wrinti informacija nepareidzia Viedyjy pirkinw istatyme jrvirtingg skaidrunio principy, draudZiantiy nepagristai ribot
teisg susipaZini su nckanfidencialia viedojo pirkime informacija,

3. Jet dalyvis gios lentelis neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo <konfidencialu®, perkandioi organizaciia laike,
kad jo pateiktame pasidilyme néra konfidencialios informacijos.

_Kartu su pasialymu pateikiami &ie dokumentai:

- | Eil Dokumenty pavadinimai ]
Nr. o o B
1 UAB , Rofolis" jmonés registracijos pazymejimas . ]
2 UAB ..Rofolis* jmonés kvalifikacijos pazyméjimas =7 e o n |
'3 UAR , Rofolis* EBVPD B
4 |UAB Apdailos ekspertai* registry centro i8pléstini i5ragas B i
5 UAB ,.Apdailos ekspertai“ Imonés kvalifikacijos pazymeéjimas
6 UAB . Apdailos eksperiai* EBVPD - ]
7 Jungtiné veiklos sutartis o L |
g UAB , LZ statyba“ EBVPD . Sovm _
| 9 Ketinimy protokolas UAB ,.LZ statyba“
10 Ketinimy protokolas |
11 Pasiiilymo galiojinio uZtikrinimas - |
12 | Samatos _ - |

Tuo atveju, jei miisy pasifilymas laimeés §j viesajj pirkima, Isipareigojame darbus uzbaigti per

~  Sutartyje nustatytg terming.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkan¢iajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teisg turintys
dkio subjektai.

Pasidilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto terming pabaigos.

Ceneralinis Direktorius
Tiekejo arba jo jgalioto asmens

parasas vardas ir pavarde
parcigy pavadinimas
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2021 m. Statybos rangos vieSojo pirkimo-

pardavimo sutarties Nr. /645~ & (§.¢ D
5 priedas

(KAS institucijai, statinio naudotojas)

GARANTINIS RASTAS
DeEl .o gATANTNIY Sipareigojimy vykdymo
(statinio pavadinimas)

(data)
1. Rangovas ..ot (imonés kodas .................), atstovaujamas
........................................ , i8duoda §j garantinj rastg kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal ........ccccevveunns statybos rangos sutartj Nr. .......cc.coceveneene (toliau — sutartis)

atlikti statybos darbai atitinka techninéje uzduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty statybos darby verte.
1.2. Atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél statinio ar jo
daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél .............cc.cveevvverennnenne.
(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
atsiranda dél to, kad ......c..ccceeveeieennnne. nepaisé galiojanciuose teisés aktuose

(KAS institucija)
nustatyty statinio aptarnavimo, prieziiiros ir eksploatacijos instrukcijy.

1.3. Isipareigoja per pirmasias 10 (desimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradZios jrenginiy tiekéjo atstovas j objekta atvykty per 24 (dvide$imt keturias) valandas nuo
praneSimo apie tokio atvykimo reikalingumg bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai $alinty nesklandumus.

1.4. Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo garantiniy
jsipareigojimy vykdymy ir uztikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir $alinami tokia tvarka:

2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja apie tai
Rangova, pakvieCia Rangovo jgaliota atstova ir suraSo dviSalj defekty akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj defekty
akta, galioja statinio naudotojo surasytas vienaSalis defekty aktas. Statinio naudotojui pareikalavus,
Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo
technologijg. Statybos defektai laikomi pasalintais, kai Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai
suraSo defekty paSalinimo aktg, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu
laikotarpiu, yra pasalinti.

2.2. Infrastruktiiros valdymo agentura (UZsakovas) dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant
statybos defektus ir suradant dviSalj defekty akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos



defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja suraSant
defekty pasalinimo akta.
2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar ........................ nurodytg
(KAS institucija)
protingg laikg (kai suraSomas vienasalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.6 punkte numatyta atsakomybeé.
2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per akte suderintg ar ............cocoeveveenennn.... nurodyta protinga laikg (kai
(KAS institucija)
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dienu, ..........oooeeveeueernn.... gali
(KAS institucija)
pasalinti Siuos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
................................ iSlaidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti .............
(KAS institucija) (KAS institucija)
20 Proc. NUO ViSY ....ccveeeveeveerrerenn, turety iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio
(KAS institucija)
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpiu ............c.cco....... nustatomi statybos defektai, kurie kelia
(KAS institucija)
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant,
bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo .................... praneSimo gavimo, atvykti
(KAS institucija)
Salinti priezastis keliancias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose tyCia
pasleépty defekty — 20 (dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skaiéiuoti nuo visy Rangovo
atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos. Garantiniai terminai statinyje
naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (isskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieZiirai nustatomas tiekéjo isduodamuose dokumentuose,
taCiau Sis garantinis terminas turi bati ne trumpesnis kaip 2 (du) metai ir jo pradZia pradedama skaiciuoti
nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo naudoti statytojui (Uzsakovui) dienos.
5. Statinio garantinio termino metu iSrySkéje statybos defektai Salinami vadovaujantis Sutartyje, Siame
garantiniame raste, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatyta tvarka
ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSyta pazyma (jei taikoma).
2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapy.

3. Irenginiy garantijos originalai, .............. lapy.

Rangovas vadovas ar jo jgaliotas asmuo .....................cooeni,

GaAULAT et
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursg laiméjes rangovas iki pripaZjstant statinj tinkamu naudoti.



] . L .
2021 m&"?b/“uoxd Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.4¢$-(i(6 priedas

/Banko pavadinimas/
Infrastrukttiros valdymo agentirai
Mindaugo g. 24, Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranese, kad laiméjo Infrastruktiiros valdymo
agentiros (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ viesajj pirkima ir yra pakviestas
sudaryti statybos rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj dél /apradyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos
gavejui (pinigus pervedant j Garantijos gavéjo nurodyta banko saskaitg) ne daugiau kaip /suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dieny, gaves pirma rastiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti,
kuriame nurodytas garantijos Nr. . Reikalavime turi buti nurodyta, kad Klientas
nejvykde Sutarties salygy ir deél to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies
19.1.3.1 - 19.1.3.8 papunk¢iuose nurodyty pagrindy. Garantijos gavéjas neprivalo jrodyti reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrindg. Garantas
neatsako uz Sutarties nejvykdymg ar netinkama jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force
Majeure).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
/garantijos i8davimo data/.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél 3i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal $ig
garantijq.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal 3ia garantija baigiasi, jeigu
ivyksta kuri nors i$ $iy sglygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokeéti;

2) Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad Klientas ivykdé
Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu pranesa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal $ia garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi bati grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba ankséiau, jei ji tapty
nebereikalinga.
/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavardé/
A. V.




/Draudimo bendrovés pavadinimas/

Infrastruktros valdymo agentirai
Mindaugo g. 24, Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiradymo data ir numetris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jradykite draudimo
sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [jrasykite viesajj pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai jungtine
veikla, i$vardinkite pilnus dkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties data] (toliau — Rangovas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo
pateikti sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj
statusa ir adresa], (toliau — Draudimo bendrove), neatSaukiamai jsipareigoja Infrastruktiiros valdymo
agentiirai (toliau — UZsakovas) [jra8ykite fiksuota laidavimo suma skaiciais] ([jrasykite fiksuota
laidavimo suma ZodZiais ir valiutos pavadinima]) suma d¢l Sutarties nutraukimo ir ja tinkamai iSmokéti
pagal §j iSduotg laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos
teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo paraSu ir antspaudu [jradykite
laidavimo draudimo rasto isdavimo data].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UZsakovu jsipareigojo atlikti statybos darbus UZsakovui,

TODEL SI0 LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Uzsakovui sumokama laiduojama suma dél Sutarties nutraukimo pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunk&iuose nurodyty pagrindy. Draudimo bendrové neatsako uz
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti UZzsakovui (pinigus
pervedant j UZsakovo nurodyta banko sgskaita) Siame laidavimo raste nurodytg laidavimo sumg, gavusi
UZsakovo pirmg rastiska reikalavima, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunk&iuose nurodyty pagrindy. UZsakovas neprivalo
irodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo
pagrinda.

Draudimo bendroveé jsipareigoja tik UZzsakovui, todél &is laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdZius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos Ivykdzius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieskojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo turtg.

Draudimo bendroves jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos uz
iSduotg laidavimo draudimo rasta dienos ir galioja iki [jradykite laidavimo draudimo galiojimo data]
imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja
galioti ir turi bati grgzintas Draudimo bendrovei.



Uzsakovui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas jsipareigoja
pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratesimg ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas Rangovo
praSymu Draudimo bendrovés gali biiti pratgstas. Draudimo bendrove ir (arba) Rangovas anks¢iau laiko
nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir §j iSduotg laidavimo draudimo rasta turi teise tik gave
rastiSka UZzsakovo sutikima.

ISduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprend21am1 Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iSduotas Draudimo bendrovés 200 m. meén. dienos
patvirtinty laidavimo draudimo talsykhq Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant priestaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir Talsykllq
nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
[galiotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavardé/

A.V.



