

**ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS**  
**PANEVĖŽIO MIESTO ŠIAURINĖS GATVĖS DALIES (NUO PRAMONĖS G. IKI SMĖLYNĖS G.) STATYBOS (1-2 ETAPŲ) DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBOS DARBAI**

Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, (Eur)
<b>1</b>	<b>1 statybos etapas</b>			
1.1	Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1 etapo) darbo projekto parengimas	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus	1 komplektas*	29 505,00
1.2	Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1 etapo) darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	2 377 871,79
1.2.1	Gatvės statybos darbai ir kt. (Susisiekimo (miesto gatvių) dalis)		1 komplektas*	2 001 392,89
1.2.2	Lietaus nuotekų tinklai (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis)		1 komplektas*	271 745,52
1.2.3	Gatvės apšvietimo tinklai (Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas))		1 komplektas*	78 130,15
1.2.4	Telekomunikacijų tinklai (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų))		1 komplektas*	2 109,84
1.2.5	Šviesoforo įrengimas (Procesų valdymas ir automatizacija (šviesoforinis reguliavimas))		1 komplektas*	24 493,39
1.3	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	5 800,00
<b>2</b>	<b>2 statybos etapas</b>			
2.1	Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (2 etapo) darbo projekto parengimas	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus	1 komplektas*	19 635,00
2.2	Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (2 etapo) darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	1 254 883,57
2.2.1	Gatvės statybos darbai ir kt. (Susisiekimo (miesto gatvių) dalis)		1 komplektas*	989 947,73
2.2.2	Lietaus nuotekų tinklai		1 komplektas*	155 801,37

	(Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis)			
2.2.3	Gatvės apšvietimo tinklai (Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas))		1 komplektas*	56 044,53
2.2.4	Telekomunikacijų tinklai (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų))		1 komplektas*	53 089,94
2.3	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	4 100,00
	Suma (be PVM)**:			3 691 795,36
	PVM [21%] suma**:			775 277,03
	Bendra suma**:			4 467 072,39

komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) (toliau – Statinys) statybos (1-2 etapo) darbo projekto parengimas ir statybos darbai“ Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.

\*\* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastabos:

- **Lauko elektrotechninėje ir Elektrotechnikos (AB ESO) dalyse numatytus darbus vykdys AB ESO parinktas rangovas, todėl teikiant pasiūlymą jų įvertinti nereikia;**
- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą techninį projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą projektinę dokumentaciją, viešojo pirkimo dokumentus ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ generalinis direktorius

Rolandas Zabilevičius