
RANGOS SUTARTIS NR. PK-D21-12 

Panevėžys      2021-12-10  
 
AB „Panevėžio energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens 
kodas 147248313, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 113, Panevėžys, duomenys apie bendrovę 
kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir 
 
UAB „Alvora“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 
122049143, kurios registruota buveinė yra Visorių g. 33, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir 
saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Šidlausko, veikiančio 
pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis CVP IS priemonėmis viešai 
skelbto pirkimo Nr. 570917 „Šilumos tiekimo tinklų nuo TŠK „A“ prie Š-403A (Žvaigždžių g. 22A) iki Seinų 
g. 17 su atšakomis, Panevėžyje rekonstravimo darbai“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ 
ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 
 
 
1. Sutarties dalykas 
1.1.Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika AB „Panevėžio energija“, 
įsipareigoja atlikti Šilumos tiekimo tinklų nuo TŠK „A“ prie Š-403A (Žvaigždžių g. 22A) iki Seinų g. 17 
su atšakomis, Panevėžyje rekonstravimo darbus, kurių apimtis, reikalavimai nurodyti techninėje 
specifikacijoje (1 priedas) ir apima  rekonstruojamų šilumos tinklų darbo projekto, statybos darbų 
technologinio projekto atlikimą, esamos senos įrangos/vamzdynų demontavimą, reikalingų įrengimų ir 
medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungimą prie veikiančių šilumos tinklų 
ir objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka, (toliau - „Darbai“) ir perduoti Darbų 
rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 
1.2. Darbų atlikimo vieta: Panevėžys. 
 
2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
2.1.Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. 
2.2.Pradinė Sutarties vertė yra 118 930,00 Eur (Vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai 
trisdešimt eurų), ir PVM 24 975,30 Eur, kaina iš viso su PVM 143 905,30 Eur (Vienas šimtas 
keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penki eurai 30 centų). 
Bendra Sutarties kaina detalizuojama šios sutarties 2 priede.  
2.3.Už nustatytą pradinę Sutarties vertę Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. 
Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, rinkliavos, draudimo, 
energetinių resursų, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.  
2.4.Kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, 
susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo 
dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir 
įvertinti savo pasiūlyme, pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą ir kitus 
dokumentus. 
2.5. Jeigu faktinės darbų apimtys nesiskiria nuo Darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, 
skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.2 
punkte, neatsižvelgiant į faktines darbų apimtis. 
2.6. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų 
Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai visi darbai, viršijantys 15 
procentų ribą, turi būti perkami, taikant apimties keitimo sąlygas (žiūrėti Sutarties 2.16.1 punktą).  
2.7. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės už 
Sutartyje nurodytas darbų apimtis, tai Rangovui sumokama tik už faktines darbų apimtis. 
2.8. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

2.8.1. už atliktus projektavimo darbus: 



2.8.1.1. 40 proc. sumos – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po darbo projekto ir statybos 
darbų technologijos projekto pateikimo; 

2.8.1.2. 60 proc. sumos – per  30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po visų darbų atlikimo, įskaitant 
geodezinių nuotraukų atlikimą, statinio kadastrinių bylų patikslinimą, išpildomosios dokumentacijos 
pateikimą Užsakovui.  

2.8.2. už faktiškai atliktus Darbus, nepaminėtus 2.8.1. punkte, Užsakovas apmoka Rangovui per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM 
sąskaitą–faktūrą. 
Bendra priimtų tarpinių darbų, išskyrus nurodytų 2.8.1 punkte, apmokėjimo suma neturi viršyti 90 % 
(devyniasdešimt procentų) užaktuotų Darbų sumos. Likusioji 10 % (dešimt procentų) suma sumokama šia 
tvarka: 

2.8.2.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos Darbų sumos dydžio sumokami per 10 
dienų po galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir dokumento, kuriuo užtikrinamas 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos 
įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi; 

2.8.2.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos Darbų sumos dydžio sumokami 
per 5 dienas po Deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo. 
2.9. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM 
sąskaita faktūra nepateikta. 
2.10.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui darbų (ar atitinkamos 
jų dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos–faktūros, 
apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 
2.11. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko 
sąskaitą. 
2.12. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal 
šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir 
pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį 
reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą. 
2.13. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų. 
Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti. 
2.14. Sutarties kainos keitimas galimas taikant: 

2.14.1. peržiūros sąlygas; 
2.14.2. darbų apimties keitimo sąlygas. 

2.15. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina keičiama šiais atvejais: 
2.15.1. Sutartyje numatyta kaina bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda naujas 
mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar atsiradusio naujo 
mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio 
ar naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis arba pridedamas naujai 
atsiradęs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris 
yra neatsiejama šios sutarties dalis. 
2.16. Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais: 

2.16.1. kai būtina įsigyti papildomų darbų, esant šiai sąlygai - kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės 
darbų apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo 
pradinės sutarties vertės, ir kai be šių darbų negalima tinkamai užbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai 
negalėjo šių darbų numatyti ir įvertinti rengiant Pasiūlymą; 

2.16.2. kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės 
už Sutartyje nurodytas darbų apimtis (žiūrėti Sutarties 2.7. p.); 

2.16.3. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis 
darbų tampa nebereikalingi. 

2.16.4. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra 
visos šios sąlygos kartu: 

2.16.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 
Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  

2.16.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų 
pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės. 



2.16.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų (Sutarties 2.16.3 p.), ir jų įsigyjama papildomai 
(Sutarties 2.16.4 p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 2.16.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos 
pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 
2.17. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais 
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios 
pradinę sutarties vertę. 
2.18. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus 
būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau 
esantis būdas: 

2.18.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.18.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
2.18.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 

Užsakovas.  
2.18.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal 
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros 
taisyklių nustatymo metodikos (su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 
2.19. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį  turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai 
(projekto vadovas, statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, asmenys atsakingi už 
sutarties vykdymą ir kiti, jeigu reikalinga). Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, 
vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų 
įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas. 
2.20. Surašius Sutarties 2.19 punkte nurodytą dokumentą, Užsakovui sutikus dėl papildomų darbų įsigijimo, 
Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties sudėtine dalimi. 
2.21. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų 
darbų įsigijimo (Sutarties 2.20. p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavališkai 
(Sutarties 2.13 p.). 
2.22. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties 2.14 punktas), 
atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė. 
2.23. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėjais. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subtiekėjus 
per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti 
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subtiekėjo, 
nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir 
Subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 
Trišaliai susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / 
įrengimus, sudaromi šiomis sąlygomis: 

2.23.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis 
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis. 

2.23.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus 
dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subtiekėjo atliktų Darbų apimtis ar konkretaus 
paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagas / įrengimus, o Užsakovas, 
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subtiekėjui (subrangovui ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų /įrengimų 
tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subtiekėjo (subrangovo ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų 
/įrengimų tiekėjo) pasirašytus atliktų Darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų/įrengimų) priėmimo 
perdavimo aktus. 
 
3. Šalių teisės ir pareigos 
3.1. Užsakovas turi teisę: 

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę; 
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal patvirtintą projektą ir laikydamasis 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projektų, šalių 
suderinto detalaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, 
Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti 
trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita. 



3.1.3. Esant abejonėms dėl medžiagų kokybės, reikalauti, kad Rangovas atliktų medžiagų 
tyrimus ar bandymus, dėl atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiškėja, 
kad medžiagų kokybė atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje 
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko;  

3.1.5. Neleisti montuoti įrangos, medžiagų objekte, kol nebus pateikta reikiama įrangos, 
medžiagų dokumentacija arba įranga/medžiagos neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų. 
3.2. Užsakovas įsipareigoja: 

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Rangovo atliktų Darbų rezultatą ir už jį 
apmokėti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 
3.3. Rangovas turi teisę: 

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos 
Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis. 

3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką 
Užsakovo sutikimą. 

3.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 
3.4. Rangovas įsipareigoja: 

3.4.1. užtikrinti, kad  Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo 
metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa 
apimtimi; 

3.4.2. Nustatytu laiku  pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 
nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. 

  3.4.3. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.  

3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 
projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais 
nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. 

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą 
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams; 

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus įgaliotas Lietuvos Respublikos valstybės priežiūros 
institucijas, atlikti inžinerinių statinių geodezinį nužymėjimą, atlikti visus reikalingus Darbų kokybės 
patikrinimus, įforminti visą reikalingą dokumentaciją (parengti projektinę dokumentaciją, paruošti išpildymo 
nuotraukas, pakoreguoti pastatų ir statinių kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos 
valstybinės priežiūros ir energetikos objektų priežiūros reikalavimus); 

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 
priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus. 

3.4.8. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei 
po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės 
dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu 
šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir 
reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

3.4.9. Savo sąskaita ištaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, įskaitant darbo projektą,  kurie dėl 
Rangovo kaltės yra netinkamai atlikti/įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų, nepriklausomai kad projektas 
buvo patvirtintas Užsakovo. 

3.4.10. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas 
užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų 
atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. 

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės 
medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam 
asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus 
padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą. 

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinį laužą išvežti savo sąskaita. 
3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdžius, 

nuėmus šilumos izoliaciją, pristatyti į Užsakovo saugojimo aikštelę adresu Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, 
savo jėgomis iškrauti ir tvarkingai sudėti į Užsakovo nurodytą vietą, perdavimą įforminant Rangovo paruoštu 



perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo Rangovo ir Užsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu šalių sutarimu, 
pristatymo adresas gali būti tikslinamas. 

3.4.14.Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
nurodymus. 

3.4.15. Įrangos ir medžiagų techninę dokumentaciją pateikti išduotą gamyklos-gamintojos 
originalo kalba ir pridėti Rangovo patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą; atitikties deklaracijas, darbo 
aprašymus, instrukcijas, montažinę išpildomąją dokumentaciją, bandymo, matavimo protokolus ir kitus 
techninius duomenis pateikti Užsakovui lietuvių kalba; medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus 
(sertifikatus ir pan.) suderinus su Užsakovu versti nereikia.  

3.4.16. Apsirūpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, įrengimais, vartojimo 
reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, 
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus įrangos ar darbų dalių bandymus, plovimą. 
  3.4.17. Užsakovui reikalaujant, Rangovas aprūpina su projektavimo darbų vykdymu 
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato brėžiniais/dokumentais. Informacijos 
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu. 

 
4. Darbų atlikimas ir perdavimas 
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos 
vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos  perdavimą Užsakovui,  o taip  pat reikalingus matavimo 
darbus. 
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius 
„paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei 
įforminti paslėptų darbų aktą. 
4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą. Prieš pradedant darbus, Rangovas privalo raštiškai pranešti 
Užsakovui atsakingų asmenų už saugumo techniką pavardes. Taip pat pranešti atsakingų darbų vadovų 
pavardes bei jų kvalifikacijos pažymėjimus. 
4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas 
juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. 
Rangovas pateikia pažymą apie per kalendorinį mėnesį atliktų darbų ir išlaidų vertę Užsakovui iki einamojo 
mėnesio 3 darbo dienos. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos 
pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas 
atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją 
dokumentaciją, įskaitant statinio kadastrinių bylų patikslinimą. Rangovas prieš 5 dienas praneša Užsakovui 
raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ir per 3 
darbo dienas pasirašo galutinį perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties 
nuostatomis pagrįstas pretenzijas. 
4.5. Rangovas įsipareigoja parengti per kiekvieną mėnesį atliktų Darbų aktus ir Pažymą apie atliktus Darbus 
ir juos pateikti Užsakovui kas mėnesį ne vėliau kaip einamojo mėnesio 3 darbo dieną.  
4.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), 
Užsakovas priima neginčytiną Darbų dalį. 
 
5. Sutarties Darbų atlikimo terminai, Darbų stabdymas  
5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2022-11-01.  
5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, vadovaujantis „Darbų vykdymo terminai“ 
(1 priedas) sudaro ir pateikia suderinimui Užsakovui detalų kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – 
Grafiką). Jei Užsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas priežastis, kurias Rangovas privalo 
įvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotą Grafiką. Šalių abipusiu sutarimu, Grafikas gali būti 
tikslinamas, nekeičiant galutinės darbų atlikimo datos. 
5.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darbų 
termino.  
5.4. Dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, Užsakovas Rangovo prašymu arba savo 
sprendimu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  
5.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:  

5.5.1.papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 



5.5.2.vėluojama perduoti Statybvietę ar jos dalį; 
5.5.3.trečiųjų šalių įtaka, kurios nebuvo įmanoma numatyti; 
5.5.4.būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
5.5.5.bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;  
5.5.6.fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
5.5.7.bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo;  
5.5.8.kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 

Rangovas.  
5.6. Pagal sutartį Darbai gali būti stabdomi jei jie turi būti stabdomi esant žiemos periodui (technologinei 
pertraukai), kurio metu negalima atlikti Darbų. Ši nuostata gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu Darbų nėra 
galimybės atlikti dėl klimatinių sąlygų. Prieš priimant sprendimą stabdyti Darbus žiemos periodui 
(technologinei pertraukai), surašomas protokolas ar kitas dokumentas, kuriame nurodomos priežastys, dėl 
kurių  stabdomi Darbai. 
5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą Darbai turi būti stabdomi, tai Rangovas 
privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. 
Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas po pranešimo gavimo raštu informuoja Rangovą apie priimtą sprendimą.  
5.8. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo 
atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus 
Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Jei 
Užsakovas sustabdo Darbų atlikimą, Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo terminą pratęsti laikui, 
kuriam darbai buvo sustabdyti. Sekančią darbo dieną po Darbų atnaujinimo Rangovas parengia patikslintą 
kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kurį suderina su Užsakovu. Prie patikslinto kalendorinio darbų atlikimo 
grafiko būtina pridėti dokumentus, kurie įrodo Darbų stabdymo pradžios datą, Darbų atnaujinimo datą ir Darbų 
ar jų dalies stabdymo pagrindimą.  
5.9.Darbų sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos. 
5.10. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 
 
6. Šalių patvirtinimai 
6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti 
šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, 
kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą 
užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus. 
6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę 
sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas 
pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius 
Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus. 
6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti 
grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
6.4. Užsakovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti 
grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
 
7. Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės 
7.1. Atsakomybė pagal sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės 
atsakomybės šiais pagrindais: 

7.1.1.dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 
nuostatos.  

7.1.2.dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma  dėl 
privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės 
ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti. 
7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šiame Sutarties skyriuje 
nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių 
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas 



pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo 
terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. 
7.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku 
pranešta – nuo pranešimo momento. 
 
8.Sutarties pažeidimas 
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių 
statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba 
8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba 
8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba 
8.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba 
8.l .5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

8.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų Užsakovas 
gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo 
jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.  
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pažeidimai: 

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, 
kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 45 
kalendorinės dienos); 

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius 
ar kitus darbų komponentus. 

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo 
8.3.4. Rangovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir 

jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal 
Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 
8.4. Esminiai Užsakovui taikomi Sutarties pažeidimai: 

8.4.1. Užsakovas, pagal šios Sutarties nuostatas, vėluoja atsiskaityti daugiau nei 45 kalendorines dienas; 
8.4.2. Užsakovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir 

jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal 
Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 
8.5. Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sąlygų vykdymo. 
 
9.Sutarties nutraukimas 
9.1. Sutartis gali būti visiškai nutraukta Šalių susitarimu. 
9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

9.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir 
tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

9.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu 
dėl profesinio pažeidimo; 

9.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

9.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; 
9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, 

nurodytu 8.3 punkte; 
9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.  
9.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas 
esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 8.4 punkte; 

9.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 
9.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sąlygoms), prieš 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 
(trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 ir 9.3.2 punktų 



sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą 
nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 
9.5. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.  
 
10. Garantijos 
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų pabaigimo pagal Sutarties sąlygas dienos (Šalims 
pasirašius galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą) ir yra:                 

10.1.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 10.1.2. – 
10.1.4. punktuose; 

10.1.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir 
pan.); 

10.1.3. 20 (dvidešimt) metų - esant tyčia paslėptų defektų; 
10.l .4. 2 (du) metai –  visiems įrenginiams, vožtuvams ir pan.; 

10.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks 
projekte ir techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 
10.3. Užsakovas, nedelsdamas praneša Rangovui raštu apie bet kokias pretenzijas, kylančias pagal šią 
garantiją. Gavęs pranešimą, Rangovas per 48 val. reaguoja į gautą pranešimą t.y. atvyksta pas Užsakovą ir 
suderina gedimo šalinimo grafiką. Gedimai šalinami per Užsakovo nurodytą protingą terminą. 
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, šalinimo darbai įforminami šalims pasirašant aktą, kuriame nurodoma: 
pranešimo apie gedimą data, gedimo pobūdis, sugedusios įrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar 
pakeista įranga/dalys, gedimo priežastis. 
10.4. Pradinis garantinis laikotarpis pratęsiamas laikotarpiu, kuriuo Darbų nebuvo galima naudoti dėl defekto 
(gedimo). 
10.5. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir 
garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pašalinti defektus visuose įrenginiuose/ medžiagose, 
pristatytose pagal šią Sutartį. 
10.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos 
garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali 
atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas dėl garantinio gedimo, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 
 
11.Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimai 
11.1. Rangovas privalo per 8 (aštuonias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti     
5 946,50 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 50 centų) sumos dydžio banko 
arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo 
raštą pagal Užsakovo pirkimo sąlygų 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės 
išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo 
raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už 
išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.  
11.2. Jei Darbų atlikimo terminas prasitęsia dėl Darbų sustabdymo, tokiam pat terminui pratęsiamas ir Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas. 
11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui 
dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. 
11.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas 
pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties 11.1 punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti 
pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo 
pateikia šį reikalavimą. 
11.5. Rangovas Užsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti: 

11.5.1. Objekto (atskirai dėl kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ne mažesne kaip visiško atstatymo kaina;  

11.5.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą  pagal statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisykles; 

11.5.3. Dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį. 
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas. 

 



12. Šalių atsakomybė 
12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys 
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 
Kiekviena šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą. 
12.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo 
neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 
12.3. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku moka Užsakovui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. 
dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.  
12.4. Jei Rangovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų, Užsakovui 
pareikalavus moka 50,00 Eur. (penkiasdešimt eurų) baudą už 1 (vieną) vėlavimo dieną iki kol įsipareigojimas 
ar įpareigojimas bus įvykdytas. Prie taikant šiame punkte nurodytą baudą, Užsakovas raštu informuoja 
Rangovą apie prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir nustato ne 
trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. 
12.5. Jeigu dėl Rangovo kaltės reikia stabdyti darbus žiemos periodui (technologinei pertraukai), už vėlavimo 
laikotarpį iki darbų stabdymo, Rangovas sumoka  100,00 Eur. (šimtas eurų) baudą už 1 (vieną) vėlavimo dieną. 
Bauda sumokama per 5 dienas po sprendimo priėmimo stabdyti darbus žiemos periodui (technologinei 
pertraukai). Atnaujinus darbus, papildomas laikas, nei numatytas Grafike darbų atlikimui neskiriamas.  
12.6. Nutraukus Sutartį 9.2 punkte nustatytais pagrindais, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 (dešimt) proc. pradinės sutarties 
vertės be PVM dydžio baudą. Užsakovas neprivalo įrodyti Rangovui, kad patyrė nuostolių ir Užsakovas turi 
teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
12.7. Jei Rangovas negrąžina demontuotų buvusių eksploatacijoje plieninių vamzdžių, atlygina Užsakovui jo 
patirtą žalą, kuri atitinka naudotų plieninių vamzdžių rinkos kainą pagal Užsakovo pateiktą aktą. Rinkos kainą 
nustato Užsakovas pagal viešai skelbiamą buvusių eksploatacijoje plieninių vamzdžių kainą adresu: 
https://www.pe.lt/turto-pardavimai-ir-nuoma.  
12.8. Netesybų, baudų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos 
patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, 
atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 
pradinės sutarties vertės, kompensavimą. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas 
netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo 
įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar 
žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo 
kaltės. 
 
13. Informacijos konfidencialumas 
13.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, 
yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis 
pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas. 
13.2. Šalis, pažeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė 
kita šalis. 
13.3. Rangovas įsipareigoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 
savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti gautų duomenų apsaugą. Rangovas atsako už gautų duomenų 
konfidencialumą ir saugą. 
13.4. Ši sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuriuos atskleidimas prieštarautų teisės aktams 
arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.  
 
14. Ginčų sprendimas 
14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos 
Respublikos teisę.  
14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. 
Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties 
ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 



15.Susirašinėjimas, atsakingi asmenys 
15.1.Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis 
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai 
Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, arba elektroniniu paštu, toliau 
nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. 
15.2. Atsakingi asmenys: 

15.2.1. už sutarties ir pakeitimų paskelbimą  
15.2.2. už sutarties vykdymą: 

 Užsakovas Rangovas 
Vardas, pavardė   
Telefonas   
El. paštas   

 
15.3.Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, 
kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar 
atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja 
Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
 
16. Subtiekėjai, specialistai, jų keitimo tvarka  
16.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas: UAB „Meysso“. 
16.2. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo 
Užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie šios informacijos pasikeitimus visu pirkimo 
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  
16.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Sutiekėjus arba pasitelkti naujus tik gavus rašytinį 
Užsakovo sutikimą.  
16.4. Tais atvejais, kai Rangovas keičia Subtiekėją, kurio pajėgumais rėmėsi (nurodytas sutarties 16.1. 
punkte), Užsakovas patikrina, ar nėra Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4 
dalyse nurodytų Subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir ar jis atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. 
Subtiekėjo, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, keitimas įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą. 
16.5. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Užsakovas turi teisę patikrinti, ar nėra 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų. 
Užsakovui priėmus sprendimą tikrinti subtiekėjų pašalinimo pagrindus, jis apie tai informuoja Rangovą ir 
nustato 4 darbo dienų terminą (jeigu reikalinga) dokumentų pateikimui. Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent 
vieną Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas 
reikalauja per nustatytą terminą pakeisti minėtą subtiekėją kitu, keliamus reikalavimus atitinkančiu subtiekėju 
16.6.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu, bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali 
keisti specialistus nurodytus Pasiūlymo (2 priedas) 2 lentelėje) (toliau – Specialistas)  

16.6.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: 
16.6.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 
16.6.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 

16.6.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui: 
16.6.2.1.pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 
16.6.2.2.naujo Specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus Specialistui.  
16.7. Naujo Specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu ir/ar kitu dokumentu, kurio 
kopija pateikiama Užsakovui. 
 
17. Sutarties pakeitimai 
17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir 
nustatyta tvarka. 
17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką 
prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir 
paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne 



vėliau kaip 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami 
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.  
 
18. Baigiamosios nuostatos 
18.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą 
ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 
18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinės teisės priklauso Užsakovui, kuris galės jį perduoti 
trečiosioms šalims ir (ar) kitaip naudoti jį ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį. Rangovas atsako, 
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. 
18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju 
tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui 
bei kitoms jos nuostatoms.  
18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 
18.6. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 

1 priedas – Techninė specifikacija, įskaitant pirkimo dokumentus (pateikta prie viešai skelbto pirkimo 
Nr. 570917 „Šilumos tiekimo tinklų nuo TŠK „A“ prie Š-403A (Žvaigždžių g. 22A) iki Seinų g. 17 su atšakomis, 
Panevėžyje rekonstravimo darbai“); 

2 priedas – Rangovo pasiūlymas.  
18.7. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, 
taikomi tokia prioriteto tvarka: Sutartis, Sutarties pakeitimai, Techninė specifikacija, įskaitant Pirkimo 
dokumentai (pirkimo numeris 570917),  Pasiūlymas. 

 

19. Šalių adresai, rekvizitai  
 
UŽSAKOVAS            RANGOVAS    
 
AB „Panevėžio energija“   UAB „Alvora“ 
Kodas 147248313    Kodas 122049143 
PVM mokėtojo kodas LT472483113  PVM mokėtojo kodas LT220491413 
Senamiesčio g. 113, Panevėžys  Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius 
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946  A.s. LT89 2140 0300 0351 9727 
„Swedbank“, AB   Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 
A.s. LT89 7044 0600 0272 3614  Tel. (8 5) 27 00718 
AB SEB bankas   El. paštas info@alvora.lt  
Tel. (8-45) 501003   
El. paštas bendrove@pe.lt      
 
 
GENERALINIS DIREKTORIUS   GENERALINIS DIREKTORIUS   
 
 
PETRAS DIKSA   TOMAS ŠIDLAUSKAS 

pasirašyta el. parašu   pasirašyta el. parašu 

 

 

 

 

 


