SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO TRECIO AUKSTO
REMONTO DARBU SUTARTIS

2021 m. gruodio mén. 20 d. Nr. 27/10-174
Marijampolé

Marijampolés pataisos namai (toliau vadinimas — UZsakovas), atstovaujami direktoriaus
pavaduotojo, vykdan¢io direktoriaus funkcijas Zenono Kuncos, veikian¢io pagal jstaigos nuostatus,
ir

UAB ,Statyba ir montavimas“ (toliau vadinamas - Rangovas), atstovaujama statybos
direktoriaus Tomo A¥menos, veikiandio pagal jmonés jstatus, toliau kartu vadinami Salimis, o
atskirai — Salimi, sudaro $ia Sutartj dél remonto darby (toliau — Sutartis).

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

1.1. Darbai — Marijampolés pataisos namuose (specialiosios paskirties pastatas), kuriame bus
atliekamas tre¢io auksto patalpy remontas, jrengiant kameras - nustatyti aprafo sprendiniuose ir
kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira¥ymo data arba data po 2
darbo dieny, kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiCiy
néra pasiraSytas.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémeé Darbus, pasiraiomas, vadovaujantis Sutarties 6.4 papunkéiu.

1.5. I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] islaidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.6. Trenginiai — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus [renginius).

1.8. Statinio aprasas (toliau — aprasas) — yra §ios Sutarties dalis (Sutarties 1 priedas), privaloma
Rangovui.

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i§taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jrenginiai, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statinio statybos prieziiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos priezifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal aprada, ar statybos
metu laikomasi Sutarties salygu, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priemimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui istaisomi defektai (jei reikia).

1.13. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bti pristatomi [renginiai bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties 7.1 papunk&iu.

1.14. Subrangovas —asmuo Rangovo pasiillyme ir/ar Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.15. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus sutarties jvykdymo garantijg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo.

1.16. Sutarties kaina — Sutarties 3.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi buti sumokeéta
Rangovui uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart].



1.17. Apraso klaida — apraSo (visy jo atskiry daliy) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy
negalima jgyvendinti:

1.17.1. atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.17.2. nepaZeidus kurio nors i% jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® nustatyta
dokumenty vir§enybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prie§taravimy.

1.18. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.19. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme,
jstatymus jgyvendinamuosiuose teises aktuose.

1.20. Jeigu aprae yra nurodyti konkretdis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [renginiai ar Mechanizmai, galima
naudoti analogitkus, ne prastesniy parametry ir kokybes Medziagas, [renginius ar Mechanizmus.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: specialiosios paskirties pastato
tretio auk§to patalpy remontas, jrengiant kameras, kaip numatyta Sutartyje ir aprade bei istaisyti
po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultaty ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaina Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. SUTARTIES KAINA

3 1. Pradinés Sutarties kaina — 141283,54 Eur (vienas Simtas keturiasdeSimt vienas titkstantis
du Simtai astuoniasdeSimt trys eurai ir 54 centai), be pridetinés vertes mokeséio (toliau — PVM).
Sutarties kaina 170953,08 (vienas Simtas septyniasdefimt tiikstantiy devyni Simtai
penkiasdesimt trys eurai ir 8 centai) Eur su PVM.

3.2. | Sutarties kaing jskaitomas PVM, Kkiti mokes&ial bei visos kitos i§laidos, reikalingos
Sutaréiai tinkamai jvykdyti.

3.3. $iai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Uzsakovas uZ visa pasitlyme ir Sutartyje
numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties 3.1 papunktyje nurodyta kaing su PVM, jeigu faktine
Darby apimtis bei Sutartyje Uzsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty,
skaitiuojant nuo Sutarties kainos su PVM, nurodytos Sutarties 3.1 papunktyje. Dél darby, kurie nebus
jtraukti ] pirkimo objekta ir kuriy apimtis daugiau kaip 15 procenty virdys Sutarties 3.1 papunktyje
nurodyta Sutarties kaing su PVM, turés biiti organizuojamas naujas pirkimas.

3.4, Sutarties kaina negali biti kei¢iama per visg Sutarties galiojimo laika.

3.5, Sutarties kainos perskaigiavimas dél mokeséiy pasikeitimo ir (ar) bendro kainy lygio kitimo
nebus atliekamas.

4. ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

4.1. I8ankstiné jmoka (avansas) uz Darbus Tiekéjui bus mokama. Pirkéjas sumokés Pardavéjui
avansg 50000 eury (penkiasdeSimt tikstanciy eury) statybinems medZiagoms jsigyti. Pagrista
prasymg dél avansinio mokéjimo Tiekéjas turi pateikti Pardavéjui po Sutarties pasiraSymo per 15
(penkiolika) dieny, o Pirkejas per 10 (deSimt) dieny pateikti Pardavéjui atsakymg dél avanso
mokeéjimo/nemokéjimo. Gaves teigiamg atsakyma del avanso mokeéjimo, Tiekéjas Per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Pardavejui avansing sgskaitg ir banko avanso grazinimo uZztikrinimo
garantijg arba Draudimo bendrovés avanso graZinimo uZtikrinimo laidavimo ra$tg visai avanso sumai



visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Avansas bus mokamas pavedimu, pinigus pervedant j Tiekéjo
atsiskaitomaja saskaitg ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny.

42. U? tinkamai atliktus Sutartyje numatytus Darbus UZsakovas su Rangovu atsiskaito
mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas j Rangovo Sutartyje nurodytg banko saskaitg ne véliau
kaip per 30 (trisdeSimt) dieny nuo baigty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM
saskaitos faktliros gavimo dienos. PVM saskaita faktiira turi biiti elektroniné, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos vieyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. PVM saskaitoje-faktiiroje privalo biti
nurodomas Sutarties numeris, Sutarties data. Rangovui nepateikus elektroninés saskaitos fakttiros,
Uzsakovas turi teise nevykdyti mokejimo.

4.3. Mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Rangovas pasalina visus defektus, uzfiksuotus
defektiniame akte, Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty iStaisyma, Salys pasiraso Darby
perdavimo-prieémimo aktg.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Darbai turi biti atlikti per galimai trumpiausia terming, bet ne véliau kaip per 90
(devyniasdegimt) kalendoriniy dieny nuo Darby pradzios.

5.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 5 dienas, tik deél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat del:

5.2.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo
gamtiniy salygu);

5.2.2. bet kokio velavimo, klifidiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui.

5.3. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

5.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti Darbus, manoma, kad Rangovas nebaigs
Darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
vélavima, Uzsakovas gali jteikti prane$img, konstatuodamas isipareigojimy nevykdymg su
reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesima, nesiémeé priemoniy
isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikg¢s antrg pranefimg, gali nutraukti Sutartj pagal
Sutarties 10.3.2 papunkCio sglygas. S§i salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-pri¢émimo aktas bei istaisyti defektai.

5.6. Uzsakovas radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukmg iki 20 dieny.

5.7. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

5.7.1. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

5.7.2. trediyjy Saliy jtaka;

5.7.3. sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;

5.7.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

5.7.5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyr¢s Rangovas nebiity galejes
tiketis;

5.7.6. fizines klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliGi¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

5.7.7. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél 1.17 punkte nurodyty aplinkybiy;

5.7.8. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

5.8. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlickami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, del kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes Darby sustabdymo dienai.



5.9. Sustabdymo metu visus Darbus arba jy dali Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

5.10. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
Ussakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas Sutarties 8.22 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

6.1. Darbai priimami Saliy atstovams apzitiréjus atliktus Darbus ir jsitikinus, kad jie atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus, pasirasant Darby perdavimo-priémimo akta.

6.2. Uzsakovas priima Darbus:

6.2.1. kai pagal Sutartj numatyti Darbai baigti,

6.2.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu del Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
kreiptis | Statinio statybos prieZiliros vadova.

6.4. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos prieZitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal Sutarties 6.3 papunktj, ne véliau kaip per 2 dienas privalo:

6.4.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra atlikty Darby apZitira ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos prieZifiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas,
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridedant (jei reikia) defektinj akta, kuriame fiksuojami
defektai, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, ir terminas, per kurj defektai
privalo biiti pasalinti tatiau ne ilgiau kaip per 2 dienas po minéto defektinio akto sura§ymo dienos.
Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraS8o Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos prieZiliros
vadovas. Uzfiksuoty, neesming jtaka darandiy, defekty neistaisymas per defektiniame akte suteikta
laika Uzsakovui suteikia teise pagiam iStaisyti defektus ir (arba) i$skaidiuoti defekty taisymo islaidy
suma i§ galutinio mokeéjimo Rangovui;

arba
6.4.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

7.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 2
darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezifira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyla tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teisg pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

7.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos prieZiliros vadova, kuris vykdys Darby
priezifira. UZsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose.
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy deél Uzsakovo funkcijuy
nevykdymo.

7.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

7.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

7.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

7.6. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, Rangovui
rastu pareikalavus, moka 0,02 % dydzio delspinigius be PVM uz kiekvieng uzdelsta diena,
skai¢iuojant nuo atlikty, bet neapmokety Darby kainos.

7.7. Uzsakovas turi teis tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Tokio atsiskaitymo tvarka
nustatoma trialéje sutartyje, kurig sudaro UZsakovas, Rangovas ir jo subrangovas.



7.8. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
ir/ar Sutarties 8.21. papunktyje nurodytos informacijos gavimo rastu, informuoti subrangovus apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, praant subrangovy, norinéiy pasinaudoti tokia galimybe, rastu
pateikti prasyma Uzsakovui per 3 (tris) darbo dienas.

8. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Rangovas privalo uzbaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis ApraSe numatytais
sprendiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojaniy jstatymuy, jstatymy jgyvendinamuyjy
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

8.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

8.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

8.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®.

8.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus
ar neveikima.

8.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

8.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.

8.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

8.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles;

8.8.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

8.8.3. valyti ir priZifiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
siukiliy, dulkiy ar kity ter3aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

8.9. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

8.10. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

8.11. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamus

8.12. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu blidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakovg nuo Sios atsakomybes
trediyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyré dél §iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.



8.13. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos prieZitiros
vadovui lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

8.14. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg¢ uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [renginiams padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina
Ussakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i8taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
MedZiagos ar Jrenginiai atitikty Sutart].

8.15. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad yra apdraudgs
savo civiline atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

8.16. Rangovas Sutarties informacij privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i8ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

8.17. Rangovas uztikrina, kad Sutartj vykdys tik teis¢ verstis atitinkama veikla turintys
asmenys, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla buvo
tikrinama.

8.18. Rangovas turi teis¢ Sutarties vykdymui pasitelkti:

8.19.1. savo pasitlyme nurodytus subrangovus (iikio subjektus), kuriais grindziama Rangovo
kvalifikacija;

8.19.2. kitus subrangovus, jeigu pasiilymo pateikimo metu jie buvo Zinomi. Tuo atveju, jei
pasitilymo pateikimo metu Rangovui nebuvo 7inomi kiti subrangovai, Rangovas jsipareigoja po
Sutarties pasiraiymo, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu
¥inomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. Rangovas privalo informuoti
Uzsakova apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

8.20. Apie subrangovy keitima Rangovas i§ anksto rastu turi informuoti UZsakova,
nurodydamas subrangovy pakeitimo prieZastis ir bisimus subrangovus, kitus fikio subjektus.
Pasitelkdamas ir veliau keisdamas subrangovus Rangovas turi uztikrinti, kad subrangovai yra pajégis
ir kompetentingi tinkamam jiems pavesty uzduo¢iy vykdymui. Subrangovai gali bati keiCiami tik
gavus raSytinj UzZsakovo sutikima.

8.21. Jeigu kei¢iami, Rangovo pasitlyme nurodyti subrangovai (Gikio subjektai), kuriais
grindziama Rangovo kvalifikacija, kadangi jie netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, jie
nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del iSkeltos restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto
proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procediiros arba jiems vykdomy analogiSky procediiry, Rangovas privalo pateikti jy kvalifikacijg ir
pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus tai dienai, kai Rangovas kreipiasi |
Uzsakova su pra¥ymu juos pakeisti. Prie§ duodamas sutikima keisti Rangovo pasitilyme nurodytus
subrangovus (iikio subjektus), kuriais grindziama Rangovo kvalifikacija, Uzsakovas privalo patikrinti
naujy, Rangovo pasitlyme nenurodyty, subrangovy (tikio subjekty), kuriais grindZiama Rangovo
kvalifikacija, kvalifikacijos atitiktj ir pa3alinimo pagrindy nebuvima. Siame papunktyje nurodyty
subrangovy pakeitimas, naujy pasitelkimas jforminamas Sutarties Saliy pasiraSomu susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

8.22. Rangovas, nepagristai uzdelses atlikti Sutartyje numatytus Darbus, moka 0,02 % dydzio
delspinigius be PVM uz kiekvieng uZdelsta diena, skai¢inojant nuo pradinés Sutarties kainos.
Delspinigiy suma gali biiti i¥skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

8.23. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokeéjimams subrangovams, jei
Uzsakovas naudojasi Sutarties 7.7 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybe.

9. SUTARTIES I[IVYKDYMO UZTIKRINIMAS, ATSAKOMYBE
UZ DEFEKTUS IR GARANTIJOS



9.1. Sutarties jvykdymas turi biiti uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
pirmo pareikalavimo besalygine banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo ras$tu. Sutarties
jvykdymo uztikrinimo verté — 3 proc. nuo pradinés sutarties vertes (EUR be PVM). Sj pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo. Banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo
radtas turi jsigalioti jy i¥davimo dieng ir galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties Salims
pratesus pirkimo sutartj, sutarties jvykdymo garantijos (laidavimo ra$to) galiojimas turi buti
pratesiamas. Tokiu atveju nauja sutarties jvykdymo garantija (laidavimo rastas) turi biiti pateikiama
Uzsakovui ne véliau kaip iki ankséiau pateiktos garantijos (laidavimo rasto) galiojimo pabaigos.

9.2. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti
trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

9.3. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

10. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 5 skyriy, trunka ilgiau nei 20 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 10 dieny toks leidimas néra
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti
nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

10.2. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybems, prie§ 5
dienas apie tai rastu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, kai
Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy. Jeigu Rangovas nutrauke Sutartj pagal §j
papunktj, jam turi biiti suteikta teisé atgauti Darby sustabdymo ir Statybvietés palikimo i8laidas.

10.3. Uzsakovas turi teise vienadali¥kai nutraukti Sutartj prie§ 5 dienas informaves Rangova
rastu jeigu:

10.3.1. atlieckamy Darby kokybé neatitinka 3ioje Sutartyje ir techningje specifikacijoje
nustatyty reikalavimy ir po ratiSko UZsakovo praneSimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per
Uzsakovo nurodyta terming nepagalina Darby vykdymo triikumy arba paSalina netinkamai;

10.3.2. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus isipareigojimus ir po
radtisko Uzsakovo prane$imo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per UZsakovo nurodyta terming
nepasalina nurodyty triikumy ir/ ar toliau nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus;

10.3.3. Rangovas sudaro subteikimo sutart] be Uzsakovo sutikimo;

10.3.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais
pagrindais;

10.3.5. jeigu Rangovas nepradeda vykdyti Darby laiku arba Darbus vykdo taip letai, kad juos
pabaigti pasidaro aiskiai negalima per Sutartyje numatyta terming;

10.3.6. Rangovui paZeidus esmines Sutarties sglygas. Salys susitaria esminémis Sutarties
salygomis laikyti 10.3.1 ir 10.3.2 papunkéiy reikalavimus, taip pat techninéje specifikacijoje
nustatytus reikalavimus, Darby atlikimo terminus, Darby kaina, nepriklausomai nuo to, ar Siais
pagrindais Sutartis nutraukiama, ar ne. Si nuostata neapriboja galimybés kity Sutartyje, jos prieduose
ir i§ Sutarties esmés kylandiy jsipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

10.4. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, nesilaikydamas Sutarties 10.3
papunktyje nustatyto termino, kai

Rangovas bankrutuoja, jam i¥kelta bankroto byla arba yra likviduojamas, sustabdo aking
veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.



10.5. Sutartis gali biti nutraukta radti¥ku abiejy Saliy susitarimu, apie tokj Sutarties
nutraukima kitai Saliai praneant ne véliau kaip prie§ 10 (deimt) kalendoriniy dieny.

10.6. Nutraukus Sutart] ar jai pa51ba1gus lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad buty
visi8kai jvykdyta §i Sutartis.

11. NENUGALIMA JEGA

11.1. Nei viena i§ Saliy néra atsakinga uZ jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma,
jeigu juos vykdyti trukdé nenugalima jéga (force majeure). Tokiu atveju Salis, dél nenugahmos jegos
negalinti vykdyti savo 151pale1g011mq, privalo nedelsdama pranestl apie tai kitai Saliai, nurodydama
aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius jsipareigojimus, ir sutartinius jsipareigojimus, kuriy
31 negalés vykdyti, Tuomet prievoliy vykdymas sustabdomas, kol i8nyks minétos aphnkybes Jeigu
$io pranedimo kita Salis negauna per protingg laikg po to, kai Sutarties ne;vykdzmm Salis suzinojo ar
turejo suZinoti apie nenugalimg jéga lemianc¢ias aplinkybes, tai pastaroji Salis privalo atlyginti kitai
Saliai dél negauto prane§imo susidariusius nuostolius.

11.2. Pasibaigus nenugahmaf jéga lemiandioms aplinkybéms, Salis, deél nenugalimos jégos
negaléjusi vykdyti savo jsipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti aple tai kitai Saliai ir atnaujinti
savo 131pareng0j1mq vykdyma. Tais atvejais, kai dél nenugahmos jégos Salis nevykdo savo sutartiniy
;s1parelg0]1mq dauglau kaip 30 (trisdesimt) dieny, kita Salis turi teise nedelsdama nutraukti Sutartj,
pranedusi kitai Saliai apie tai rastu.

12. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos, Sioje Sutartyje ir
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Sutarties
galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitimg, pateikia kitai Saliai rastiska
prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme nurodytas aphnkybes,
argumentus ir paaiskinimus, kopijas. [ pateikta pragyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako ne véliau kaip per 5 darbo dienas. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie
sudaryti rastu ir pasiraSyti Saliy jgalioty atstovy.

12.2. Salys susiradingja lietuviy kalba. Jei Sutartyje nenustatyta Kitaip, visi pranesimai,
sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais
ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba
i¥siysti registruotu pastu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar kitais
adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama praneimg. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne veliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu prlvalo pranesti kitai Saliai.

12.3. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i8spresti geranonskal deryby biidu. Kilus ginéui,
Sutarties Salys rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiilyma
gindg spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 15 dieny. Gin&as turi biiti i§sprgstas per ne
ilgesnj nei 30 dieny terming nuo deryby pradzms Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi te1s&;, 1spedama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy
nepavyksta isspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés viets, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

12.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai.
Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisines galios.

12.5. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg ir kontrolg yra inZinierius
Vaidotas Junda tel.: 863787003, el. pastas: vaidotas.junda@mpn.lt.



12.6. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma ir kontrole yra statybos
vadovas Paulius Jantauskas, el. pastas paulius@statybairmontavimas.lt, tel. 8 689 24728.

12.7. Usakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra: specialisté
viediesiems pirkimams Jurgita Poderiené, tel.: 8 343 75860, el. pastas: pirkimai@mpn.lt.

12.8. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai, pateikti vienaskaita, gali tureti ir
daugiskaitos prasme ir atvirks¢iai.

12.9. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reikSme.

12.10. Jeigu abejojama dél Sutarties savoky, kurios gali turéti kelias reikSmes, Sioms
savokoms priskiriama priimtiniausia, atsizvelgiant j Sios Sutarties prigimtj, esme¢ bei jos dalyka,
reikSme.

12.11. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

12.12. Sutarties neatskiriami priedai:

12.12.1. Statinio apras$as, 3 lapai;

12.12.2. Statybvietés priemimo — perdavimo akto formos pavyzdys, 1 lapas;

12.12.3. Darby perdavimo—priémimo akto formos pavyzdys, 1 lapas.

13.12.4 Rangovo pasitilymas, 3 lapai.

13. SALIU REKVIZITAI
UiZsakovas Rangovas
Marijampolés pataisos namai UAB ,,Statyba ir montavimas®
Sporto g. 7, LT-68501 Marijampole Sukiléliy pr. 65-27, LT-51327 Kaunas
[staigos kodas 188722220 Imonés kodas 304766608
Tel. (8-343) 70425, Tel. +370 645 31526,
Faksas (8-343) 75961 +370 674 89702
E. p.: info@mpn.lt El. pastas: info@statybairmontavimas.t
A.s. LT 207300010002341858 Saskaitos Nr. LT96 7300 0101 5441 2240
AB ,,Swedbankas®, Banko kodas 73000 AB Swedbank, banko kodas 73000
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2021-12-20 Sutarties dél statybos darby
Nr. 27/10-174
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STATINIO APRASAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

UZSAKOVAS

Marijampolés pataisos namai, Sporto g. 7, Marijampolé.
Kontaktinis asmuo: Marijampolés pataisos namy Turto
valdymo skyriaus vedéjas Zydriinas Vasiliauskas, tel. (8
343) 75 860 el. p. ukis@mpn.lt

OBJEKTO PAVADINIMAS

Marijampolés pataisos namuose specialiosios
paskirties korpuso Nr.5 pastato (Un.nr.1892-6004-
7052) 3 auksto patalpy remontas jrengiant kameras.

3 | ADRESAS

Sporto g. 7, Marijampole

DARBU PAVADINIMAS
4,

Specialiosios paskirties korpuso Nr. pastato 3 auksto
patalpy remontas jrengiant kameras.

II. DARBU APIMTIS, TRUKME IR UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS

DARBU APIMTIS,
JRENGIMO
REIKALAVIMAI

Remonto darbai  jrengiant kameras. Bendras
remontuojamas plotas 248,32 m2. Pridedama kamery
dury brézinys, kiekiy Ziniarastis ir 3 aukSto planas,
pagal kurj atliekami remonto darbai. Objekta
apzidréti galima i§ anksto pasiskambinus ir
susiderinus apZiiiros laika su Vaidotu Junda,
Mob.tel. 863787003.

Kamery jrengimo bendrieji reikalavimai:

1. Kameros (kuriose laikomi nuteistieji
priskiriami drausmés grupei, asmenys atliekantys
nuobaudas kamery tipo patalpose ir tardymo
izoliatoriuose laikomi asmenys) jrengiamos pagal $iuos
reikalavimus:

I[%orinés lauko sienos jrengiamos i§ miro arba
monolitinio gelZbetonio. Miiro sienos tarp kamery turi
biiti ne plonesnés kaip 18 cm storio, o gelZbetonio
sienos tarp kamery — ne plonesnés kaip 8 cm;

Kameros grindy, sieny, luby vidaus apdailai
naudojamos medZiagos turi biti lengvai valomos ir
dezinfekuojamos, danga turi biti atspari drégnam
valymui ir dezinfekciniy medziagy poveikiui. Grindy
vir§utiné danga turi biti neslidi;

Kamerose turi biiti jrengiamos ne mazesnés kaip
100x142 cm, arba ne maziau, kaip 1,42 m* matmeny
(ploto) sanitarinio mazgo kabinos. Sanitarinio mazgo
kabinoje jrengiamas metalinis praustuvas ir unitazas
arba nertidijandio plieno klozetas. Sienos ir grindys




dengiamos lengvai valoma, drégmei ir dezinfekcijos
medZiagoms atsparia danga.

Kamerose jrengiamas  dirbtinis ir naktinis
(budintis) ap3vietimas. Dirbtinis ap$vietimas turi buti
jrengtas taip, kad atitikty Lietuvos Respublikos
higienos normas;

Elektros instaliacija montuojama pasléptu budu
kameros sienose ir lubose. Koridoriuje prie kameros
sumontuojami elektros jungikliai, atlickantys ir
saugikliy funkcija, kuriais biity galima valdyti naktinj
ap§vietimg ir elektros energijos tiekima | kamera;

Kamery durys jrengiamos pagal Siuos
reikalavimus:

1. kameroje jrengiamos iSorinés durys;

2. iSorinés kameros durys turi bliti metalinés.
Dury aukstis turi biiti ne maZesnis kaip 198 cm, plotis
— ne mazesnis kaip 74 cm, storis — ne mazesnis kaip 4
cm. Dury ertmé turi biti uZpildyta garsg izoliuojancia
medziaga. Vidinis dury pavirius turi bati Iygus, visos
suvirinimo sitilés turi bati nuslifuotos;

3. vir§utingje i¥oriniy dury dalyje, ne maZesniame
kaip 150 cm aukstyje nuo grindy, jrengiamas steb¢jimo
langelis arba akuté ir uzskleidZiamas langelis maistui,
knygoms ir kitiems daiktams perduoti. Stiklinis
stebéjimo langelis apklijuojamas apsaugine plévele ir
gali biti uztemdytas. I§oringje dury puséje gali buti
numatytas stebéjimo langelio uzdengimas plieniniu
laktu, kuris uZdarytoje ir atidarytoje padétyse neturi
igsikisti 1§ dury plokstumos. UzskleidZiamo langelio
maistui, knygoms ir kitiems daiktams perduoti dureles
turi atsidaryti tiktai j koridoriaus puse ir turi biiti
rakinamos. Langeliy konstrukcijos turi biiti tokios, kad
ju negalima biity i¥montuoti i§ vidinés kameros puses;

4, iorinése duryse tvirtinami mechaniniai arba
elektromechaniniai ar kitos konstrukcijos uZraktai, kad
jy negaléty atsklgsti kameroje laikomi nuteistieji
(suimtieji);

5.1i%orinés durys turi atsidaryti tiktai j koridoriaus
puse. Dury atidarymo kampa turi fiksuoti ribotuvas.

6. Brézinyje prie dury parodytos grotos
nereikalingos.

Visi priimami sprendiniai turi buti racionalis, pagristi
ka$ty-naudos analizés principais ar daugiatiksliais
sprendimy priémimo metodais.

KITOS PASLAUGOS

Pasiiilymo kainoje privaloma:
1.Jvertinti visas bitinas i§laidas, reikalingas 3 auksto
remonto darbams atlikti.




2. darby atlikimo metu turi biiti uZtikrintas tame paciame
sklype jstaigos darbuotojy saugumas.

3.Rangovas, atlikdamas darbus, privalo laikytis darby
saugos reikalavimy statybos aik3telgje.

4, Rangovas visus i3kilusius klausimus ir problemas,
susijusias su $ioje techningje uZduotyje nustatyty tiksly ir
uzduoéiy vykdymu, turi spresti savarankikai (savo
pastangomis), taSiau galutinius sprendimus priimti tik
suderines su UZsakovu.

UZSAKOVO PATEIKIAMU | Uzsakovo pateikiami dokumentai:
DOKUMENTU S ARAg AS 1. Planas, pagal kurj jrengiamos kameros;
2. Kiekiy Ziniarastis;
3. Kamery dury bréZinys.
DARBU ATLIKIMO Darbai turi biiti atlikti per 90 (devyniasdesimt)
TRUKME IR TVIRTINIMAS | kalendoriniy dieny nuo aiktelés perdavimo dienos.

Atliktus darbus tvirtina Uzsakovas, gaves darby
perdavimo-atlikimo akta.
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(Statybvietés perdavimo-priémimo akto formos pavyzdys)

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
[Data]

Pagrindinés sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis §iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas JStatybvietes valdymo
teisg.
Rangovas, §iuo aktu perémes Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fizikai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvieteés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2,

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas
Parasas: Data

Rangovo atstovas
ParaSas: Data
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(Darby perdavimo-priémimo akto formos pavyzdys)

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... B, .0com s AR d
[Rangovo pavadinimas], atStOVAUJAMA ...ccvveviiiimiiiniims , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo  pavadinimas], — atstovawjama ..., , veikianfio  pagal
...................................................................................... . toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu

v

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data]sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais

Nr. ,sudaré § Darby perdavimo-priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..., [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UzZsakovas §iuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui.............. Eur
R T ——— eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UzZsakovas neturi Rangovui pretenzijy
del atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i8skyrus defektus, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defektai, jy iStaisymo terminas ir jkainota
defekty verté fiksuojami defektiniame akte.

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galia. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveines adresas] [Buveines adresas]

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[ITmonés kodas] [Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM moketojo kodas]

ParaSas ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavardé]
Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavarde]

[Atestato numeris]

Parasas



2021-12-20 Sutarties dél statybos darby
Nr. 27/10-174
4 priedas

STATYBA IR MONTAVIMAS

Pasitlymo forma

PASIULYMAS
PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMUL IRENGIANT KAMERAS

Kaléjimy departamentui
prie Lictuvos Respublikos teizsingumo ministerijos
Teskiama CVP IS priemeonémis

2021-11- 10 Nr, 20211110-01
Kaunas

1. Informacija apie tiekéja:

1 lentelé - B -
Tiekéjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
(Jeigu dahyvayja dkio subjekty grupé, surafomi | UAB ,Statyba ir montavimas™
visi dalyviy pavadinimai, juridinio asmens Imonés kodas 304766608
kodai):

= = o - 1

Atsakingasis partneris!
Partneris Nr. 1!

Partneris Nr, 2 ir t.4.
Tiekéjo adresas (Jeign dabvauja @kio subjekty | Sukilély pr. 65-27
grupé, surasomi visi dalyviy adresal) 1LT-51327 Kavnas

Utz pasififyma atsakingo asmens vardas, pavardé, | Statybos dircktorins Tomas Nomeika

| pareigos
Telefono numeriz 809027211 |
El padto adresas info@statybairmontavimas.t

Uzsienio $alies tiekéjo PVM kodas ipildoma, jei
pasiilymy teikia uZsisnio Salies teikéjas)

2. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéja (-us)'subteikéja (-us) ar subrangova (-us) pirkimo
sutarties vykdvmui, ketina naudotis treéiujy asmeny priemonémis:

2 lentelé

Subtiekéjo {-u), subteikéjo (-u} ar subrangovo (-u)
pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodai
Subtiekéjo (-u). subteikéjo (-u) ar subrangovo (-4)
adresas (-ai) )
Isipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti
subtickéja (-us), subteikéja (-us) ar subrangova (-




us)

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjg (-us), subteikéjg (-us) ar
subrangovg (-us)

Tretieji asmenys ir priemonés, kuriomis ketinama
naudotis

3. Pildoma, jei tiekéjas ketina remtis tikio subjekty/kvazisubtiekeéjy pajégumais:

3 lentelé
Eil. Ukio subjekto/kvazisubtiekéjo Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam
Nr. pavadinimas jrodinéti, bus remiamasi (3.7 papunktis)

4. Ar tiekéjas, kuris yra juridinis asmuo, turi/neturi kolegialaus valdymo organo ar prieziiros
organo nario (-iy) ar kito (-y) asmens (-y), turincio (-Ciy) teise atstovauti tiekéjui ar ji kontroliuoti,
Jjo vardu priimti sprendimg, sudaryti sandorj, ar buhalterio (-iy) ar kito (-y) asmens (-y), turincio (-
iy) teise surasyti ir pasira3yti tiekéjo apskaitos dokumentus (VP] 46 str. 2 d. 2 p.), pabraukti:

TURI/NETURI

Pildoma, jei tiekéjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialy valdymo organo ar priefiiiros
organo_narj (-ius) ar_kitg (-us) asmenj (-is), turinti (-Ciy) teise atstovauti tiekéjui ar ji
kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimgq, sudaryti sandorj, ar buhalteri (-iy) ar kitg (-y) asmenj (-
y), turinti (-iy) teise suradyti ir pasirasyti tiekéjo apskaitos dokumentus (VP] 46 str. 2d. 2 p.) :

4 lentelé

Vardas, pavardé¢, pareigos

* tiekéjas, kurio pasiilymas pagal vertinimo rezultatus galés biiti pripaZintas laiméjusiu, privalés pateikti dokumentus,
patvirtinandius, kad Sioje lenteléje nurodyti asmenys (jei nurodomi) neturi pasalinimo pagrindo, numatyto VP 46 str. |
d.

5. Paiymime, kad sutinkame su visomis konkurso sqlygomis. Siitlome Sias darby kainas:

5 lentelé
E‘: Darby pavadinimas Kaina Eur be PYM*
Paprastojo remonto darbai, jrengiant kameras 141283,54

PVM (21 %)** | 29669,54

Bendra pasiiilymo kaina Eur su PVM | 170953,08

Bendra pasiiilymo kaina : $imtas septyniasde§imt tiikstan€iy devyni Simtai
penkiasdeSimt trys eurai 8 ct su PVM (ZodZiais).

] pasililymo kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos, su
pirkimo sutarties vykdymu susijusios i8laidos.

Pastabos:

1)* kainos pasitilyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) ** tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus Tiekéjui nereikia mokéti PVM, Tiekéjas
atitinkamy skiléiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.
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Jei pirkime dalyvaus tiekéjai, kurie turés skirtingg statusq - PVM mokétojai ir ne PVM
mokétojai — perkancioji organizacija pasiilymus vertins, atsizvelgdama j galutine lésy sumq, kurig
Jji isleis.

Patvirtiname, kad silllomi darbai visiSkai atitinka konkurso salygu techninés
specifikacijos ir jos priedy reikalavimus.

6. Kartu su pasiilymu pateikiami dokumentai (pasiraS§ydamas pasiiilyma ar kiekvieng dokumentg
saugiu elektroniniu parasu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros) :

6 lentelé

Eil. ' » Dokumento puslapiy
Nt Pateikty dokumenty pavadinimas skaidius

1.

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame Pasitlymo laidavimo draudimo rastas _.
(Nurodyti uZtikrinimo biidg, dydj, dokumentus)

7. Pasiflyme pateikta konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikia konfidenciali
informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiilymo kaina arba, kad visas

pasitlymas yra konfidencialus):

7 lentelé

Eil.

N Pateikto dokumento pavadinimas Pastabos

8. Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis konkurso salygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkima, paskelbtame Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka;

2) S1ose konkurso salygose;

3) konkurso salygy paaiskinimuose, papildymuose.

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto konkurso salygy 5.6 papunktyje.

Statybos direktorius Tomas Nomeika
(tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pavadinimas)



