PREKIY VIESOJO PIRKIMO -~ PARDAVIMO SUTARTIS NR. V/5~#02/4044

2021 m. gruodéo £ d.
Panevéiys

VieSoji istaiga Respublikiné Panevezno ligonine, Jurldmlo asmens kodas 191340120, kurios
registruota buveiné yra Smélynés g. 25, PanevéZys, atstovaujama direktoriaus i
veikiandio pagal jstaigos jstatus (toliau sutartyje vadinama — Perkandiaja organizacija, PanevéZio
ligonine arba UZsakovu), ir wZdaroji akciné bendrové ,Kauno liftai®, atstovaujama generalinio
direktoriau S vcikiancio (-ios) pagal bendroves jstatus, (toliau sutartyje — Pardavejas
arba Tiekéjas), toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai Salimi, sudaréme §ig
vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj (toliau vadinama — Sutartis) ir susitaréme dél toliau i§vardinty salygu:

1, Sutarties dalykas

1.1. Sutartis sudaroma, vadovaujantis 2021 m. rugséjo 16 d. V3| Respublikinés PanevéZio
ligoninés skelbto atviro konkurso ,,Esamy ligonig lifty ir keltuvy keitimas naujais | esamas lifty
Sachtas Smélynés g. 25, PanevéZys®, pirkimo Nr. 564995 (toliau — Konkursas) rezultatais.

1.2. Sioje Sutartyje nurodyti Sutartics priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekéjas,
vykdydamas $ig Sutarti, turi vadovautis ne tik §ia Sutartimi, bet ir kita Pirkimo dokumentacija.

1.3. Tiekéjas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pateikii Konkurso
salygose ir jy prieduose nurodyty charakteristiky liftus ir keltuvus (foliau — Liftai), kartu atliekant esamy
Lifty demontavimg ir ,,naujujy® Lifty jrengimo darbus, parengiant Techninj darbo projekta bei atliekant
kitas Lifty jrengimui ir jteisinimui reikalingas paslaugas, o UZsakovas jsipareigoja apmokéti uZ laiku
pateiktus technidkai tvarkingus Liftus bei laiku ir kokybitkai atliktus jy montavimo, paleidimo -
derinimo ir kitus Lifty jrengimui ir jteisinimui reikalingus darbus Sioje Sutartyje numatytomis
salygomis. UZsakovas Sioje Sutartyje numatytus Liftus, darbus ir:paslaugas uZsako, atsizvelgdamas i
finansines lé¥as ir kitas aplinkybes. Neuzsakytos jrangos Tickejas netiekia bei darby ir paslaugy save
nuozilira neatlieka. _

1.4. Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat Sutarties
isigaliojimo dienos kontrolivoja, kaip Taekejas vykdo nustatytas pareigas, ir turl teise re1kalaut1 jas
tinkamai vykdyti.

1.5. Salys susitaria, kad Vykdydamas 1.3 punkte nurodytus jsipareigojimus, Tiekéjas suteikia
tokias paslaugas ir atlieka tokius darbus:

1.5.1. Uzsakovo vardu, esant re1kalu1 gauna reikalingas prisijungimo sglygas ir specialivosius
reikalavimus.

1.5.2. Parengia, suderina, 1f0rm1na ir patv1rt1na Lifty jrengimo technini darbo projekta (ioliau —
Techninis darbo profekias).

1.5.3. Pasirlipina Lifty keitima le1dz1an01o dokumento ir v1sq kltq suderinimy ir leidimy, kokiy
gali prireikti Sutarties vykdymui gavimu. - -

1.5.4. Vykdo Lifty keitimo projekto vykdymo priezitirg visa Lifty keitimo darby vykdymo
laikotarpi iki Sutartyje nurodyty darby pabaigos (baigimo) laiko.

1.5.5. Vykdo Lifty keitimo darbus ,,iki rakto®, pagal su UZzsakovu suderintq'Kalendorini graﬁkq
irengdamas ir visiSkai sukomplektuodamas Liftus, kartu vykdant visus su Lifty jrengimu susijusius
darbus (bandymas, paleidimas — derinimas ir kt.).

1.5.6. Kartu su UZsakovu, pa51rup1na Lifty jteisinimo procediiromis.

1.6. Tuo atveju, jeigu atliekarny Lifty keitimo darby metu paaiskés, kad kurie nors i3 jy (jrenginiy
ir/ar darby) nebuvo numatyti Tiekéjo parengtuose dokumentuose, tatiau jie yra biitini tam, kad Liftus
bﬁtq galima eksploatuoti pagal paskirti, Tickéjas jsipareigoja pagristi nenumatyty (papildomy) jrenginiy
ir darby poreikj, o taip pat Sig jrangg pateikti bei frengti.

1.7. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad §i Sutartis kartu yra Lifty pirkimo ir kity Lifty
keitimui reikalingy darby atlikimo bei- pasiaugq suteikimo Sutartis. Salys susitaria, kad uZmokestis uz
giame punkte nurodyty veikly vykdqu yra ;skaxcwotas i Sutarties kaing ir papildomas uZmokestis
Tiekéjui nebus mokamas.

~ 1.8. Jeigu UZsakovas del sumdarlusxos nepalankms ﬁnansmes padéties negali uZzsakyti Lifty ir
finansuoti numatyty atlikti Lifty keitimo darby, tuomet Sutarties jgyvendinimo terminas nukeliamas



tiek, kiek truko UZsakovo nepalanki finansiné sitl‘iacija Abipusiu Uzsakovo ir Tiekéjo susitarimu,
Sutarties jgyvendinimo ‘terminas gali biiti nukeliamas ir dél kitokiy, $ioje Sutartyje nejvardinty,
priezaséiy, tafiau tokiu atveju pasirinkimo teisé prikianso Uzsakovui.

2. Prekiy pi'istatymo vieta ir terminas

2.1. Tiekéjas turi atlikti Lifty keitimg laikydamasis abipusiu 3aliy susitarimu nustatyty terminy,
kaip nurodyta Kalendoriniame grafike (Sutarties Priedas Nr.2).

2.2. Pastebéty paslaugy ir darby trilkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto
galutinio Lifty keitimo termino. Uzsakovo pretenzijos dél Lifty jrengimo trikumy yra Tiekéjui
privalomos vykdyti (iStaisyti savo jégomis ir sqskaita). Tiekéjo atsisakymas itaisyti nustatytus
triikumus gali biiti priezastis, kuria remiantis UZzsakovas nuskaito suma, kuri kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius alinant tritkumus savo ar trecnyq asmeny pagalba i3 artimiausiy mokej imy Tiekejui.-

2.3. Tiekejui, gali biiti suteikiama teisé | Lifty keitimo pabaigos termino prategsxmq, Je1gu

2.3.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) net1nkam31 -vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Tiekéjas negali vykdyti paslaugy ir darby i¥ dahes arba pilnai, arba

2.3.2. Uzsakovas dél susidariusios nepalanklos finansinés padéties negali uzsakyti ir pirkti dalies
Lifty, numatyty atlikti paslaugy ir/ar darby, arba

2.3.3. Valstybés irfar savivaldos institucijq veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakowvui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims,
kurie Tiekéjui trukdo laiku atlikti paslaugas ir darbus:

2.4. Jeigu Tiekéjas mano, kad pagal kurig nors punkto 2.3 nuostata jam turi bati suteikta telse
gauti kokj nors paslaugy ir darby atlikimo terming pratqs1mq, tai Tiekéjas privalo raStu pranesu
UZsakovui, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Tiekejas jgyja teise |
paslaugy ir darby atlikimo terminy pratgsima, atitinkamai atidedant paslaugy ir darby uZbaigimo datg
tiek, kiek truko punkte 2.3 igvardintos nepalank1os aplinkybes Tiekéjui. Sio punkto jgyvendinimas
neturi priestarauti punkte 2.3 i¥déstytoms nuostatoms.

2.5. Tiekéjas turi teisg uzba1gt1 Uzsakovo uzsakytus Lifty keitimo darbus ankséiau Sutartyje
numatyto termino.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo tvarka

3.1. Sutarties kaina be PVM. 187500,00. Eur (vienas Simtas astuoniasdeSimt septyni
tiakstanciai penki Simtai eury 0 ct.);

- PVM 39 375 80 Em' (trzsdes;mt devyni tikstanCiai trys S$imtai
septyniasdesimt penki eurai ir 0 ct. ¥

Bendra Sutarties kaina su PVM — 226 875 00 Eur (du Simtai dvzdes:mt SeSi titkstanciai aftuoni
§imtai septyniasdeSimt penki eurai ir 0 ct.).

Detalizuota Sutarties kaina pateikiama prie Sutarties pridedamame Sustambintame Sutarties
kainos paskirstyme (Sutarties Priedas Nr.I). Bendra Sutarties kaina ir detalizuojantios komponentés
(dedamosios) atitinka Konkursui Tiekéjo pateiktam Pasiﬁlymui

3.2. Uz 3.1. punkte nurodyta kaing Tleke_gas Isipareigoja pateikti Konkurso salygose ir jy
prxeduose nurodyty charakteristiky Liftus ir atlikti visus Lifty keitimo darbus ir suteikti kitas su tuo
susijusias paslaugas. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, jrenginiy ir med¥iagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Tiekéjui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos
;statymus ir kitus teisés aktus bei $ia Sutart;, 1s1a1dos T1ekejas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
islaidy, V1rs1jan01q Sutarties kaing. .

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties kalna ir (ar) Lifty keitimo darby kaina gah kisti (dideti ar
mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keiiandiy mokes&iy dydj
(fokiy kaip PVM), kurie turi tiesioginés jtakos Tiekéjo statybos darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty
Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeifia proporcingai tiek, kick pasikei¢ia
atitinkamas mokestis, proporcingai mokestj sudaranciai kainos daliai, taciau keifiama tik ta kainos dalis
uz kurig {(daif) iki aukiCiau minéty mokesclq pakelt1m0 datos nebuvo suteiktos paslaugos ar atlikti
darbai.

3.4. Sutarties kaina atitinka Tlekejo Konkursui pateiktam Pasifilymui. Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama.
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3.5. Apmokama tik uZ faktiskai pateiktus Konkurso salygose nurodyty charakteristiky Liftus ir
faktiSkai atliktus Lifty keitimo darbus ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Jei pritmant Lifty keitimo
darbus, nustatoma, kad faktiSkai atlikta maZiau dérbq, sunaudota maziau medziagy, mechanizmq ar
sumontuota maZiau jrenginy, negu numatyta sqmatose, Tiekéjui mokétinas atlyginimas maZinamas
atitinkama suma. :

3.6. Sios Sutarties salygu keitlmu nelalk:oma faktiskai atlikty statybos - montavimo darby ir
jrengimy kiekiy tikslinimas atlikus matavimus, dalyvaujant Tiekéjo ir UZsakovo atstovams, nepaisant
to, kokie darby kiekiai buvo pateikti Techninio darbo projekto samatose.

3.7. Jeigu parengus Techninj darbo projekta paaiskéjo, kad pagal galiojanCius norminiy teisés akty
reikalavimus ir/ar, siekiant jvykdyti Sutartg, bitina atlikti tam tikrus darbus, kurie jokia forma nebuvo
nurodyti Techningje specifikacijoje ar Tickéjas galéjo tai numatyti pasifilymo rengimo metu, tokie
darbai bei paslaugos (su perkanciosios organizacijos rastisku leidimu) atliekami ir finansuojami
techninéje specifikacijoje nurodyty darby bei paslaugy saskaita, nelaikant to Sutarties salygy keitimu.
Tai jforminama laisvos formos darby keitimo aktu. Bet kokiu atveju visi keitimai bus atlickami
vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.

3.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Tiekéjas nenumaté sudarant §iq Sutarti, bet galéjo ir privaléjo juos numatyti pagal Konkurso salygas bei
kitus Pirkimo dokumentus ir jie yra biitini 51ek1ant tinkamai jrengti ,.,naujuosius® Liftus, $iuos darbus
Tiekéjas atlieka savo saskaita,

3.9. Jei Tiekéjas savo nuoZifira atliko darbq ar suteiké paslaugy, kurie(ios) vir§ija Sutarties ar jos
dedamosios dalies kaing, uZ dalj sumos, kuri virSijo bendrg Sutarties ar jos dedamosios dalies sumg,
Tiekéjui nebus apmokama.

3.10. Sutartyje nustatyta Prekiy. kama per visg Sutarties galiojimo laikotarpj nebus kei¢iama (nei
pasikeitus kainy lygiui, nei mokescza_ms_(xsskyrus PVM)). Pasikeitus Prekéms taikomam PVM tarifui
(isigaliojus tg patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams), Sutartyje nustatyti Prekiy kaina
perskaiCiuojami tokia tvarka: kaina Eur be PVM nekeidiami, o prie jy pridedamas naujas PVM tarifas.
Kainos perskaiiavimas jforminamas Salims pasiradius papildoma susitarima prie Sutarties. Naujas
PVM tarifas taikomas po jkainiy perskai¢iavimo pristatomoms Prekéms.

3.11. Su Tiekéju atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos — faktliros uZ
Pirkéjui perduotas tinkamas, atitinkandias Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekes gavimo dienos.
Atsiskaitoma eurais, mokéjimo pavedimu i Tiekéjo Sutartyje nurodyts sgskaitg. Mokéjimas laikomas
ivykdytu, kai padaromas pavedimas i§ Pirkéjo saskaitos.

3.12. Vykdant pirkimo sutartj, PVM saskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros, kred1t1n1a1 ir debetiniai
dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti pateiktos naudojantis VI Registry centro administruojama
elektronine paslauga ,,E. saskaita® nurodant sutarties rekvizitus, Jeigu tiekéjas nepateikia E. saskaitos,
perkancioji organizacija turi teise neatlikti moke_}xmo Neveikiant ,E. saskaita® sistemali, §iame punkte
nurodyti dokumentai P1rke3u1 pate1k1am1 Pirkejo pas1r1nktu vienu ar keliais i§ Siy budq (pastu, faksu
arba elektroniniu pastu).

3.13. Lifto perdavimo — priémimo aktu Salys konstatuo;a kad visi jy sutartiniai jsipareigojimai
yra tinkamai jvykdyti, Liftai visi$kai sukomplektuoti ir efektyviai veikiantys yra perduoti bei priimti, uZ
Lifty keitimo darbus ir sumontuotus Liftus apmokéta, o Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

4, Atlikty darbq perdavimo ir priémimo tvarka

4.1. Techninio darbo projekto perdav1mu1 iforminti Tiekéjas pateikia UZsakovui paSIrasytl
Perdavimo-priémimo akts. UZsakovas §j aktg per 15 (penkiolita) darbo dieny privalo pasiraSyti ir
grazinti Tiek¢jui. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako pasira¥yti minétajj akts, motyvuodamas
nekokybiskai parengta projektine dokumentacija ar reikalaudamas papildomo susipaZinimo su
dokumentais termino, jis per 15 (penk:olzka) darbo dieny privalo pateikti Tiekéjui motyvuoty
atsisakyma.

4.2, Uzsakovo sutikimas su Techmmo darbo projekto sprend1mals neatleidzia Tiekéjo nuo
atsakomybes projektq rengti vadovaujantis Salyje galiojanciais teisés aktais ir gauti rezultata, nurodyta
Sioje Sutartyje. Tiekejas neturi teisés gristi Techninio darbo projekto neatitikimo galiojantiems teisés
aktarns ar Sutartyje apibréZto rezultato nepasiekimo tuo, jog UZsakovas neturéjo projektui pretenziju.

Puslapis 3§17



4.3. UZsakovui atsisakius priimti Technm; darbo projekta ar statybos — montavimo darbus (jy
dalj), Salys surafo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi projekto ar darby triikumai ir terminai
jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus tritkumus Tiekéjas per protinga terming pagalina savo
jegomis ir sgskaita. PaSalings trukumus, Tickejas pakartotinai teikia UZsakovui priimti Techninj darbo
projekta ar statybos — montavimo darbus (jy.dalf). -

4.4. Uzsakovas turi teise pareiksti Tiekéjui pretenzuas dél jau priimto Techninio darbo pro_]ekto,
jei paaiskéja, kad ji sudarantys dokumentaz neatitinka galiojantiy teisés akty ir/arba nejmancma gauti
rezultato, nurodyto Sioje Sutartyje.

4.5. Uzsakovas turi telsf; parelkéti Tiekéjui pretenzijas dél jau priimty atlikty Lifty keitimo darby
ir po atlikty darbq akty priémimo momento, dél veliau iSaiSkéjusiy (slépty) darby trikumy. Atlikty
darby akty priemimas neatleidzia Tiekéjo nuo atsakomybés Lifty keitimo darbus Vykdyu vadovaujantis
Techniniu darbo projektu, galiojandiais teisés aktais ir gauti rezultatg, nurodyta ioje Sutartyje. Tickejas
neturi teisés gristi Lifty keitimo darby neatitikimo ‘Techniniam darbo projektui, galiojantiems teisés
aktams ar Sutartyje apibréZto rezultato nepasiekimo tuo, Jog Uzsakovas ar techninis priZitirétojas
neturéjo atliktiems Lifty keitimo darbams pretenzijy darby priémimo metu.

4.6. Tiekéjas privalo vykdyti Lifty keitim6 darbus, laikydamasis Sios Sutarties, Lletuvos
Respublikos 1statyrnq ir kity norminiy teisés akty reikalavimy. Darbai apnna reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavzmq Uzsakovui, o
taip pat re1kahngus matav1mo denmmo bandqu ir kitus darbus
gavnrno d1enos priima darbus ir pasirafo pateiktus aktus ir graZina Tiekéjui arba tuo paiu terminu
priima neginéijama atlikty darby dalj (fei fokia yra) ir pareifkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas dél tinkamo nepriimty darby atlikimo.. Techniniam prlzmret()]m ir Uzsakovui priimant
darbus statybvietéje, privalo dalyvauti Tiekéjo atstovas _

4.8. PVM syskaita faktiira iSraSoma tik Techniniam priZifirétojui ir UZsakovo jgaliotam (iems)
atstovui (ams) priémus atliktus darbus ar paslaugas (arba dalj jy), priemima jforminant paraais ant
Tiekéjo pateikty atlikty darby akty (arba jy dalies).

49.1 athktq darby aktus jtraukiamos visos Tiekéjui pagal Sutarties nuostatas moketmos SUImos.
Darby priémimo aktg pasiraSo: Tieké&jo 1gahotas asmuo, Techninis priZiirétojas ir UZsakovo jgaliotas
asmuo.

4.10. Tiekéjo atlikti Llftq keltimo darbal Ialkorm uzbaigtais, kai vra jvykdyti visi Sutartyje
numatyt: darbai, pateikti irengimuy sertifikatai ir at1t1ktles deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacga
bei atlikti visi reikalingi bandymai, Tieké&jui prlklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Liftai pagal nustatytg tvarky pripazinti tinkamais nandoti.

4.11. Prie§ pradedant baigiamuosius bandymus, Tiekéjas Techniniam priZitirétojui privalo
perduoti darby iSpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei prieZifiros instrukeijas, atitinkandias
Technines specifikacijas ir pakankamai i¥samias; kad UZsakovas galéty sumontuota jranga naudoti,
prizitiréti, i¥montuoti, remontuoti, t. y. vvkdyti sumontuotos jrangos eksploatacija. Tiekéjas turi pateikti
Uzsakovui Lifty jrenginiy eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijas lietuviy kalba. Kartu turi biti
pateiktas minety Liftu techniniai pasai. Nuolatiniai darbai neturi biiti laikomi baigti ir parengti perimti
kol Techniniam prizifirétojui neperduoti bitini perduot1 dokumentai ir naudojimo bei prieZitiros
instrukeijos.

4.12. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai u¥baigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i8pildomaja dokumentacija. Tiekéjas prie§ 5 (penkias)
darbo dienas turi pranesti Techniniam: priZifirétojui  ir UZsakovui ra$tu apie pasirengima galutinai
perduoti darbus ir ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranesimo gavimo dienos organizuoti
galutinj Lifty keitimo darby perdavima. Nesant pretenzijy atlikty darby kokybei, iSpildomajai
dokumentacijai ar kitiems Tiekéjo UZsakovui perduodamiems statybos dokumentams, Tiekéjas,
Uzsakovui dalyvaujant, organizuoja Lifty uZbaigimo (jfeisinimo) procediiras.

4.13. Tiekéjas privalo visus darbus, kurie-bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus™), jei tokiy bus, pateikti Techninio priZifirétojo ir UZsakovo
priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries 1 (vieng) darbo diena, bei iforminti paslépty darby akty.

4.14. Jeigu bet kurivo Sios Sutarties’ vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Konkurso sglygose ir Sioje Sutartyje nustatyty reikalavimy, naudotos prastesnes kokybeés medZiagos,
nukrypsta nuo Techninés specifikacijos ar Techninio darbo projekto, sudaromas ir abiejy Saliy
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pasirajomas Defektinis aktas. Tiekéjui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektini akta, jis pasiraSomas

Techninio pr1zzuret0J0 1r Uzsakovo Vxenasahskal (vienaSalis  sandorisy ir jteikiamas Tiekéjui

T1eke}as savo sgskaita nepafalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensucua nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Techninis priZilirétojas ir
Uzsakovas turi teise pareikdti Tiekéjui pretenzijas dél iSaiskejusio atlikty darby trilkumy, jei bity
nustatyta, kad jie atsirado dél Tiekéjo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau
tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Techninis priZitirétojas ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Tiekéjas istaisyty nustatytus trikumus
savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

4.16. Tiekejas, uzbaiges Lifty keitimo darbus privalo aktyviai dalyvauti Lifty keitimo uZbaigimo
procediirose (komisijos darbe), teikti paaiskinimus, susijusius su Lifty keitimo Techninio darbo projekto
rengimu ir darby atlikimu, vykdjiﬁ teisetus  komisijos nurodymus, savo sgskaita atidengti
»sléptas™ konstrukcijas komisijos nariy reikalaVImu o véliau jas tinkamai uZtaisyti, pateikti reikiama
dokumentacijg vadovaujantis norminiy teisés akty reikalavimais bei nedelsiant, per protingai trumpa
laikotarpj paSalinti komisijos nustatytus defektus.

4.17. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Tiekéjas pateikia atxtmkama garantmg
raStg (deklaracijg), kuriame turi bOti numatyti (bei priimtini UZsakovui) garantiniu laikotarpiu
iSaiskejusiy trokumy ir gedlmq pasalinimo terminai. Sis raftas {(deklaracija) turi biti perduodamas kartu
su galutinio Lifty priémimo — perdavimo aktu ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

5, Garantijos

5.1. Objekto (statinio) garantinis terminas, skaidiuojant nuo Objekto (statinio) pripaZinimo
tinkamu naudoti dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai — statinlo(zq) atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
5.1.2-5.1.3 punktuose;

5.1.2. 10 (dedimt) mety pasleptlems statm:o elementamms (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

5.1.3. 20 (dvidesimf) mety — esant ty&ia pasleptq defekty.

5.2. Tiekéjas turi suteikti ne trumpesne kaip 24 (dvideSimt keturiy) menesug kokybés garantija
Liftus sudarantiems jrenginiams, skaifjuojama nuo atitinkamo Lifty pripazinimo tinkamu naudoti
dienos, t. y. nuo pﬂno atitinkamo Lifty uZzbaigimo (pripaZinimo tinkamais naudoti). Tai laikotarpis, kai
Perkangioji organizacija gali pare1kst1 Tiekéjui reikalavimus dél Liftus sudaranéiy jrenginiy trakumy.
Kokybés garantija sumontuotai jrangai gali biiti ilgesné, jei Tiekéjas ilgesne kokybés garantija nurode
Pasitilyme Konkursui. _

5.3. Salys ai¥kiai susitaria, kad auk$iau minima kokybés garantija turi apimti pilna sumontuoty
Lifty techning prieiiﬁrq garantiniu laikotarpiu, jskaitant visus bitinus techninés prieZifiros bei remonto
darbus, Lifty jrangos eksploatacijos medZiagy bei atsarginiy daliy keitimg visg kokybés garantin
laikotarpj. Numatoma - eksploatacijos. med¥iagy bei atsarginiy daliy pristatymo laikg, ju svarbg
nenutriikstamam Lifty funkcmnawmul Tiekejas turi planuoti tiek Objekte sandélivotiny, tiek pas save
faikytiny draustiniy atsarginiy daliy ir eksploataciniy medmagq atsargas garantiniu laikotarpiu.

5.4. Tiekéjas garantuoja, kad Lifty keitimo metu jo atlikti darbai atitiks Techniniame darbo
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir ity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

5.5. Tiek¢jas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiSkejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darbq defektai
fiksuojami bei nurodomas terminas, per. kurj Tlekejas pats arba trecngq asmeny pagalba isipareigoja
Tiekejo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paai¥kéjusi defekts, jo istaisymo biida bei tvarka.
Tiekejas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, tyinio sugadinimo, neteisingy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinandiy aplinkybiy.

5.6. Kokybes garantiniu faikotarpiu, Tiekéjo serviso tarnyba turi nedelsiant reaguoti j Liftuose
atsiradusias triktis ar gedimus, salygojan¢ius Lifty darbo sutrikimus, kuriuos s%iygcua lifty ijrenginiy
garantiniai defektal ar veikimo sutrikimai. Triktims ar gedimams identifikuoti ir pasalinti Tiekéjo
serviso specialistai turi atvykti ‘| PanevéZio ligoning. Bet kuriuvo atveju Lifty darbingumas,
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neatsizvelgiant j paros laika ar savaités d;enq, vartotOJams turi biiti atstatytas per trumpiausia imanoms
terming, kuris kiekvienam gedimui bus nustatytas su UZsakovu suderintame garantiniame raste.

5.7. Jei per nustatyta laikotarp] Tiekéjas nepaSalina paaiSkéjusiy defekty, tuomet defektus pa¥alina
UZsakovas, taCiau tokiu atveju Tiekéjas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defektus ir atitaisydamas zala (jskaitant Ussakovo kaStus ieskant kito Tiekéjo) bei sumoka
5 (penkiy) proc. baudg, skai¢iuojama nuo defekiy iStaisymo sumos.

_ 6. Saliy teisés ir pareigos
6.1. Uzsakovas turi teise: o e

6.1.1. Kontroliuoti ir priziliréti, ar atliekamy Lifto keitimo darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
irenginiy ir medZiagy kokybeé ir Tiekéjo taikomos statybos — montavimo technologijos atitinka Techninj
darbo projekts, norminiy dokumenty ir Lifto gamintojy reikalavimus, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras.

6.1.2. Pareikalauti Tiekéjo savo -saskaita  pakeisti tinkamomis su UzZsakovu nesuderintas
medZiagas, gammms ar jranga, kuriy  techniniaj . duomenys netenkina Konkurso Technmes
specifikacijos, norminiy dokumenty ir Lifto gammtOJo relkalav:mq

6.1.3. Reikalauti, kad Tiekéjas Lifto jrengimo darbus vykdyty pagal Techninj darbo projekts ir
laikydamasis Lifto jrengima reglamentuojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimy. Jeigu Tiekéjas
nukrypsta nuo Techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio grafiko (§ios Sutarties Priedas
Nr.2), nesilaiko norminiy dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti $alinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi u netinkamai atlikta darbg iki nustatyty Lifto keitimo
darby defekty paSalinimo arba pasalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba Tiekéjo saskaita.

6.1.4. Duoti nurodymus Tiekéjui ir reikalauti jy vykdymo, jei Lifto keitimo eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.1.5. Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita atlikty Techninio darbo projekto pakeitimus, i3 esmés
nekei¢iandiug Lifto keitimo projektiniy sprendlmq, tac1au Iexdz1anc1q pasiekti geresne atliekamy darby
kokybe ar geresnj bendra rezultaty. ' ;

6.1.6. Reikalauti, kad Tickéjas savo- sqska:ta pasahntq Lifto keitimo darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj. -

6.1.7. Atlikti neapmokety sumy 1skaltymus i nuostolius, jei Tiekéjas véluoja atlikti Lifto keitimo
darbus ar juos atlieka nekokybiskai ar juos vilkina. '

6.1.8. Reikalauti, kad Tickéjas nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Lifto keitimo darby atlikimg
ir neatlygmtmeu iStaisyty darbus, kurie atlikti netmkamal ar atlikti nesilaikant Techninio darbo projekto
ir norminiy dokumenty reikalavimu. :

6.1.9. Reikalanti, kad Tiekéjas rastlskm mformuotq Uz.sakovq nurodydamas konkreCias
nekokybisko ir nesavalaikio Lifto keitimo darby atlikimo prieZastis ir nurodyty pazeidimo pa3alinimo
priemones. -

6.2. Uzsakovas j 151parelg03a :

6.2.1. Per protinga ;manomq terming po radytinio Tiekéjo prafymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus .dokumentus, kad Tiekéjas galéty veikti kaip
Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentmgose 1nst1tu01jose ta apimtimi, kiek tai susije su Lifty
kettimu ir jy jteisinimu.

6.2.2. Sumoketi Tiekéjui vz tinkamai atliktus bel nustatyta tvarka priimtus Lifto keitimo darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6.2.3. Uztikrinti Tiekéjui gahmybq 1alsva1 ir saug1a1 patekti j pastatg, kuriame yra jrengti Liftai juy
keitimo laikotarpiu.

6.2.4. Vykdyti Uzsakovo funkci_}as ir Llfto keltlmo darby techning prieZitirg.

6.2.5. Sutartyje nustatytomis squgorms prnmt1 1§ Tiekéjo tinkamai atliktus Lifto keitimo darbus.

6.3. Tiekéjas turi teise:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos gstatymuose numatytomis Tiekéjo teisémis.

6.3.2. Pradéti vykdyti Lifto keitimo darbus tik UZsakovui juos rastu uzsakius ir tik po to, kai teisés
akty nustatyta tvarka yra instruktuoti ir informuoti Tiekéjo darbuotojai, darbuotoju saugos ir sveikatos
norminiy teisés akty nustatyta tvarka yra parengtos Lifto patalpos ir jy prieigos.

6.3.3. Keisti Uzsakovo patv1rtmtus proj ektlnlus sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg Uzsakovo
sutikima.
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6.3.4. Gauti Uzsakovo apmokejlmq uz Wykdy‘tus Lifto kemmo darbus Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka.

6.4. Tiekéjas jsipareigoja: -

6.4.1. Pries pasiralant Sutart] sudaryti ir su Uzsakovu suderinti Kalendorinj grafika, pastarajj
pridedant prie Sutarties kaip Prieda Nr. 2, '

6.4.2. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dlenas nuo Sutarties jsigaliojimo datos, paskirti Tiekéjo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Tiekéjo vardu veikti pagal Sutart. Tiekéjo atstovas
igyja teise $ios Sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekéjas praneSa UZsakovui
apie jo paskirtg atstova.

6.4.3. Sutartyje numatyta tvarka ir terminais parengti Techninj darbo projekta ir pateikti
Uzsakovui reikiamg kiekj popieriniy ir skaitmeniniy versijy nurodytais formatais.

6.4.4. Ra¥tu suderinti su UZzsakovu. visus koncepcinius sprendinius.

6.4.5. Pateikti UZsakovui ir Techniniam priziirétojui derinti numatomy naudoti medZiagy,
gaminiq ir irenginiq sqra§q su nurodant jq pavadinimq, markf;, pagrindinius techninius rodiklius
irenginiy pavyzdZzius visiems priimtina forma.

~ 6.4.6. Neatlygintinai konsultuoti UZsakovg Lifto keitimo klausimais.

6.4.7. SavarankiSkai apsirGpinti -materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg ir taupy naudojima.

6.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovq apie darby eigg ir terminy laikymasi bet patelku
Lifty keitimo darby atlikimo dokumentacija.

6.4.9. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Techniniam priZidrétojui lankytls statybvietéje
susipazinti su visa darby dokumentacija.

16.4.10. Informuoti UZsakova apie Objekte dirbancius subrangovus

6.4.11. Pasirfipinti, kad kei€iant Lifta bty koordinuojama ir kontroliuojama rizikos prevencga,
saugos ir sveikatos darbe priemoniy ‘jgyvendinimas sprendZiant techninius ir/arba organizacinius
klausimus ir ypa¢ atliekant skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba viena po kito, siekiant, kad
darbai nekelty pavojaus statybvietéje dirbandiy darbuotojy bei PanevéZio ligoninés darbuotojy saugai ir
sveikatai.

6.4.12. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena keiciant Liftg
(pastate ir teritorijoje, darbo zonoje),-taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta keic¢iamo Lifto
dirbanéiy ir judanéiy darbuotojy ir kity asmeny saugg nuo galindiy pasireiksti rizikos veiksniy.

6.4.13. Naudoti atitinkan&ias saugos ir svelkatos reikalavimus darbo priemones, jrenginius ir
technologing iranga.

6.4.14. Ustikrinti, kad Tiekéjo pasamdy’u darbuotOJai irfarba tretieji asmenys uz kuriuos
atsakingas Tiekéjas, darby atlikimo metu nebiity apsvalgc; nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

6.4.15. Saugoti atliktus darbus ir jrangg nuo ‘'sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki Lifto perdavimo UZsakovui dienos.

6.4.16. Savo saskaita iStaisyti iSaiSkéjusius ar atsiradusius atlikty darby trukumus ir defektus
Sutarties vykdymo ir garantiniu laikotarpiu.

6.4.17. Atlyginti Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, jei pats, suderintu su
UzZsakovu laiku, nepasalina defekty.

6.4.18. Atlikus darbus, pagal Techninio darbo projekto reikalavimus (bet ne blogiou negu buvo
prie§ pradedant darbus) sutvarkytl Llftq patalpas ir jy prieigas. ISveiti savo statybines atliekas ir
statybin} lauZg savo saskaita. o

6.4.19. Suteikti darbams ir Liftams Sutartyje nurodytas garantljas

6.4.20. Tki Llftq perdavimo UZsakovui materialiat atsakyti uZ sumokétas sumas, atliktus darbus,
medZziagas bei jrenginius.

6.4.21. Riopestingai elgtis su Objekte esandiais jrenginiais. Kompensuoti turto nuostolius,
susidariusius, dél Tiekéjo darbuoto_]q kaites (uiz: sukeltq gaisrg, uZ medzZiagy ir jrangos bei jrenginiy
sugadinimg, dingimg ir pan.). :

6.4.22, Uztikrinti, kad Lifty keltlmo metu, dél to nebus trikdomi PanevéZio ligoninés
struktiirinivose padalininose vykdomi procesai, t. y. i8liks normalus Panevézio ligoninés darbo ritmas.
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6.4.23. Vykdyti visus teisétus ir nepnestaraupncms Sutarties nuostatoms Zodinius ir rastiskus
UzZsakovo nurodymus.

7. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas

7.1. Perkan&ioji organizacija reikalauja, kad :Sutartj pasirases Tiekéjas, ne véliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikty UZsakovui:

7.1.1. Sutarties jvykdymo uzt1kr1n1mq, kuris turi biiti wZtikrintas Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko garan;ga ar kitos kredito jstaigos isduota garantl_]a arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties jvykdymo utikrinimo verté — 5 % Sutarties vertés (su PVM).
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir galioti visa Sutarties galiojimo
laikotarpi bei turi apimti visus galimus UZsakovo (jskaitant tiesioginius ir netiesioginius) nuostolins dél
Paslaugy teikéjo Sutarties nejvykdymo ir/ar netinkamo jvykdymo.

v 7.1.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés - privalomojo  draudimo polisa prOJektuQ;amam
konkrediam pirkimo objektui (originalg) arba metinés (visiems projektuotojo projektuojamiems
objektams) projektuotojo civilinés atsakomybés- privalomojo- draudimo poliso tinkamai patvirtinta
kopija. Projektuotojo civilinés atsakomybes. privalomasis draudimas turi apimti Perkandiosios
organizacijos ir trefiyjy asmeny patirtg Zalg dél’ Tiekéjo (projekinorojo) klaidy Darbo projektuose
statybos lalkotarpm ir 5 (penkerzus) metus nuo Lifty uzbaigimo (pripaZinimo tinkama naudoti) dienos.
Draudimo suma negali biiti maZesné kaip 300.000,00 (&ys §imtai tikstandiy) Eur.

7.2. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Tiekéjas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties |sipareigojimus, privalo per 20 (dvidesimt) darbo dieny pateikti UZsakovui naujg Sutarties
ivykdymo garantijg, skaic¢iuojamg nuo neapmoketos Sutarties sumos.

7.3. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Tiekéjas Perkanciajai organizacijai pristato visus auksdiau
iSvardintus Sutarties uZtikrinimo bei draudzmo dokumentus, o Uzsakovas patvirtina jy tinkamuma.
Tiekéjui nepateikus ¥y dokumenty nurodytu terminu, Sutartis laikoma neisigaliojusia ir ja siilloma
pasiraSyti tiekejui, kurio pasitilymas pagal nustatyta pasitilymy eile yra pirmas po Tiekéjo, nepateikusio
Sutarties jvykdymo vztikrinimo.

7.4. Kai sumokama kiekviena draudimo 1moka nurodyta draudimo liudijime (polise), Tiekéjas
privalo UZsakovui pateikti draudimo jmokos sumokej ima patvirtinantj dokuments.

7.5. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibréZty sglygy.
Tiekéjas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kurivos atitinkamus darby vykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal Sio straipsnio reikalavimus.

7.6. Jeigu Tickéjas neapdraudZia arba neturi galiojancio draudimo, UZsakovas gali savo sgskaita
apdraust1 ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokm draudimq jmokas, o tokiy jmoky suma atimama
i§ artimiausiy mokepmq Tickéjui. ;

7.7. Niekas Siame straipsnyje nenbcga Tlekejo arba UZsakovo jsipareigojimy, finansmlq prlevohq
arba atsakomybés pagal kitas Sutarties salygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai
arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovés, privalo padengti Tiekéjas ir (arba) UZsakovas
atitinkamai pagal Siuos jsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybe. Tadiau jeigu Tickéjas
nesudaro draudimo sutarties $iame straipsnyje nurodytomis salygomis arba neuitikrina draudimo
sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba Zala, kuriuos pagal draudimo
sutartj blity turéjusi atlyginti draudimo bendrové, privalo atlyginti Tiekéjas.

8. Tiekejo teisé pasitelkti treciuosius asmenis (subtiekimas)

8.1. Susitarimas, pagal kuri Tiekéjas dalies isiparcigojimy, numatyty $ioje Sutartyje, vykdymui
pasztellqa tredivosius asmenis, yra latkomas subtiekimo sutartimi, Toks susitarimas turi biiti raytinis.
Tiekéjas Sutarciai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subtiekéju, kurie numatyti Tiekéjo pasililyme. Kiti
subtiekéjai gali biiti pasitelkiami sutarties vykdymo metu, jei atitinka kvalifikacijos reikalavimus (jeigu
tokie buvo keliami pirkimo dokumentuose ir jeigu tiekéjas rémési konkretaus subtiekéjo pajégumais,
kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir naujas subtiekéjas pasitelkiamas vietoje
pasililyme numatyto subtiekéjo) ir néra pasalinimo pagrindy.

8.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus Tiekéjui, taip pat
tuo atveju, kai subtiekéjai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Tiekéjui dél iSkeltos restruktirizavimo,
bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne telsmo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar
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susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogisky procediiry ar / ir atsiranda poreikis
pasitelkti naujus subtiekéjus, Tiekejas gali pakeisti-arba pasitelkti naujus subtiekéjus. Apie tai Tiekéjas
i§ anksto ra$tu turi informuoti Pirkéja, nurodydamas subtzekejur pakeitimo ar naujy subtickéjy
pasitelkimo priczastis ir blisimus subtiekéjus. Tuo atveju, jei Tiekéjas nori pasitelkti nauja subtickéja ir
pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikacija subtickéjams ar jeigu tieké&jas rémési konkretaus
subtickéjo/subteikéjo pajégumais, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir naujas
subtiekéjas pasitelkiamas vietoje pasifilyme numatyto subtiekéjo/subteikéjo Tiekéjas i§ anksto
informuodamas apie naujo subtiekéjo pasitelkima taip pat turi pateikti dokumentus, patvirtinanéius
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacijos atitiktj jrodancius dokumentus. Subtickéjas turi neturéti
pasalinimo pagrindy ir atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ju
pasitelkimo dienai. Tokiu atveju, Pirkéjas turi jvertinti keitiamy ar / ir naujai pasitelkiamy subtiekéjy
atitikimg kvalifikacijos reikalavimams bei, ar néra subtiekéjy pasalinimo pagrindy ir subtiekéjy keitimui
ir / naujy subtiekéjy pasitelkimui pritarti tik tokiu atveju, jei subtiekéjai atitinka kvalifikacijos
reikalavimus bei néra subtiekéjy paSalinimo pagrindy. Jei subtiekéjas, kurio pajégumais remiamasi,
netenkina jam keliamy kvalifikacijos reikalavimy ar jo padétis atitinka bent viena pa3alinimo pagrinda,
Pirkéjas turi pareikalauti per Pirkéjo ‘nustatyts protings terming pakeisti jji reikalavimus atitinkangiu.
Subtiekéjy keitimas jforminamas abiejy: Sutarties Saliy pasira¥omu susitarimu. Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. .

8.3. Subtiekimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp Pirkéjo ir subtiekéjo. Tiekéjas atsako vz

savo subtiekéjy veiksmus ar neveikimg. Pirkéjo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti
biity pasitelkiamas subtiekéjas, neatleidzia Tiekéjo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutarti.
8.4. Jei Tiekéjas sudaro subtickimo sutartj be Pirkéjo sutikimo, Pirkéjas turi teisg nutraukti
Sutartj. L ;
8.5. Jei Pirkéjas turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas
pareigas, Pirkéjas gali reikalauti, kad Tiekéjas per Pirkejo nustatyty terming pakeisty minétg subtickéja
reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju, arba relkalaun kad Tiekéjas pats vykdyty subtickéjui perduotus
sutartinius isipareigojimus. :

8.6. Galimas Pirkéjo tzesmglms ats1skaltymas su subtickéjais (jei subtiekéjas /-ai nori
pasinaudoti tokia galimybe):

8.6.1. Pirkéjas ne véliau kalp per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Tiekéjui

Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus gavimo, raftu informuoja
subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

8.6.2. Subtiekéjas, norédamas pasmaudotl tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti

rastu praSyma Pirkéjui;

8.6.3. Jei subtickéjas 1§re1sk1a norq pasmaudotl tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti

sudaroma trisalé sutartis tarp Pirkéjo, pirkimo sutartj sudariusio Pardavéjo ir jo subtickéjo;

8.6.4. Vykdant sutartg, PVM sgskaitos faktiiros, saskaitos faktiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai, avansinés sgskaitos ir kiti atsxskanymo dokumentai bus teikiami naudojant informacine
sistemg ,,E. saskaita®.

8.7. Su subtiekeju ats1ska1toma per 30 (trlsdesmt) kalendormlq dieny nuo Prekiy priémimo-
perdavimo akto pasira§ymo ir PVM sgskaitos-faktiiros pateikimo dienos.

9. Sutarties salygu keitimas

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti keiCiama neatlickant naujos pirkimo
procediros, kai yra bent vienas 18 $iy atveju:

9.1.1. kai pakeitimas i§ anksto buvo aISklal tiksliai ir nedviprasmi3kai suformuluotas pirkimo
dokumentuose, 1. y. Sutartis gali biti ke;mama Siais gtvejais: deél Sutartyje numatyto/numatyty Tiekéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo termino (-y):pratesimo (-y), Sutarties 1.3 p. numatyto prekés
modelio keitimo, Sutarties 3.1 papunktyje numatyto kainos perskai&iavimo dél pasikeitusio PVM tarifo
bei Sutarties 8 p. numatyto subtiekéjy keitimo;

9.1.2. kai prireikia i§ to pames Tiekéjo pirkti papildomy paslaugy ar prequ, kurie nebuvo
itraukti j pirminj pirkima, kai yra visos §ios salygos kartu:
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a) Tiekéjo pakeitimas negalimas dél ekonorniniy ar techniniy priezaséiy, tokiy kaip pagal
pirminj pirkimg isigytos irangos, paslaugy ar irenginiy pakeic":iamumo ir sgveikumo reikalavimu
uZtikrinimas, ir dél to, kad Pirkéjui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZa i8laidy dubliavims;

b) atskiro pakeitimo verté nevlrsaja 50 procentq, 0 bendra atskiry pakeitimy vert¢ — 100
procenty §ios Sutarties vertés;

9.1.3. kai pakeitimo butmybe at51rad0 dei aphnkyblq, kuriy protingas ir apdairus Pirkéjas
negaléjo numatyti, ir kai kartu yra §ios salygos ‘

a) pakeitimas i§ esmés nepakeiéia §ios Sutarties pobiidZio;

b) atskiro pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy— 100 procenty
Sios Sutarties vertés;

9.1.4. kai Sutarties Salis, su kurla Plrkejas sudaré Sutartg, pakei¢iama nauja Sutarties Salimi
deél bent vienos i§ §iy priezas¢iy: s

a) igyvendinant pirkimo dokumentuose i% anksto nedv1pras1mska1 laikantis Sutarties 8.1.1 p.
nustatyty reikalavimy, suformuluota Sutarties perzmros salygg ar pasirinkimo galimybe;

b) dél pradinio Tiekéjo reorganizavimo, likvidavimo, restrukiiirizavimo ar bankroto
procediros naujas Tiekéjas atitinkantis anksCiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus, visiskai arba i§ dalies perima pradinio Tiekéjo teises ir pareigas. Toks Tiekéjo pakemmas
negali lemti kity esminiy sutarties pakelt;mu,

c) kai pats Pirkéjas prisiima Tiekeéjo jsipareigojimus dél subtickéju. Toks sutarties pake1t1mas
galimas, jeigu pirkimo dokumentuose buvo. nustaty*ta t1e51ogzmo ats1ska1‘cymo su subtiekéjais gahmybe

9.1.5. kai pakeitimas, neatmzvelgmnt i jo verte, néra esminis. Sutarties pakeitimas jos
galiojimo Ia1kota:1p1u laikomas esminiu, kai juo pakeiciamas Sutarties bendrasis pobudzs Bet kuriuo
atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i¥ $iy salvgy
(Sutarties 9.1.1. p.,, 9.1.2. p,, 9.1.3. p., 9.1.4 p, 9 1 5 p. bei 9.2 p. nurodytais atvejais | Sias squgas
neatsizvelgiama):

1) pakeitimu nustatoma nauja sqiyga kurlq itraukus j pradinj pirkima biity galima priimti kntq
kandidaty paraitky, dalyviy pasifilymy ar pirkimas sudominty daugiau tickéjy;

2y dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeidia Tiekéjo, su kurivo sudaryta i
Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta ioje Sutartyje;

3) dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

4) kai Tiekéja, su kurino sudaryta $i Sutartis, pakelcla naujas Tlekejas deél kity prlezascu,g,
negu Sios Sutarties 8.1.4 p. nurodytos prieZastys.

9.2. Sutartis j jos galiojimo laikotarpiu talp pat gali biiti keidiama neatliekant naujos pirkimo
proceduros nors ir néra §ios Sutarties 9:1. 1 p., 9.1.2. p,, 9.1.3. p., 91.4 p. nurodyty aplinkybiy, tadiau
yra visos Sios sglygos kartu:

1) bendra atskiry pakeitimy verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2) bendra atskiry pakeitimy nevirSija 10 .procenty Sios Sutarties vertés prekiy ar paslaugy
pirkimo atveju ir 15 procenty ~ darby pirkimo atveju;

3) pakeitimu i esmés nepakeitiamas Sutarties pobidis.

9.3. Sutarties salygy keitima gali inicijuc‘)ti"kiekviena Salis, pateikdama kitaj Saliai atitinkama
praSyma bei ji pagrmdzxancms dokumentus. Salis, gavusi tokj praiyma, privalo ji iSnagrinéti per 20
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota radtiSka atsakyma. Saliy nesutarimo atveju
sprendimo teisé priklauso Pirkéjui. Sutames squgut keitimas jforminamas Saliy sutarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. cT R

10, §aliq atsakomybé

10.1. Tiekéjas prisiima visa atsakomybe uZ galiojanéiy normatyvy nesilaikyma, jei dél to
UzZsakovas patirs materialiniy nuostoliy ar papildomq i8laidy. Tiekéjas atsako uZz subrangovu atlikty
darby kokybe ar padaryts Zala. Tiekéjas orgamzuo;a minéty trikumy istaisyma ir nuostoliy padengima
savo saskaita.

10.2. Tiekéjui, neuzbaigus Ussakovo uzsakytq darbq etapy Kalendoriniame grafike numatytu
laiku ir neperdavus UZsakovui Objekto -ilgiau negu per 20 (dvidesimr) darbo dieny, UZsakovui
pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos davéjas sumoka UlZsakovui sumag, nurodyts 3ioje
garantijoje, ir Tiekéjas papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio delspinigius uZ
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kiekviena pavéluota diena nuo ne;vykdytq ar netmkamax ;vykdym pagal Sutartj darby vertés iki bus
atlikti darbai ar iStaisyti defektal,

10.3. UZsakovas, raStu perspéjes Tiekéja pries 30 (frisdesimt) darbo dienu, turi teisg vienaSaliskai
nutraukti Sutarti, jei Tiekéjas be pateisinamos priezasties net ir po UZzsakovo perspéjimo rastu nevykdo
Sutartyje pristimty jsipareigojimuy. Sivo atveju Sutarties jvykdymo garantija Tiekéjui negraZinama ir
UzZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokes UZsakovui suma, nurodyta Sioje garantijoje.

10.4. Tiekejas visiskai atsako uZ.savo ir subrangovy darbuotojy saugg ir sveikata bei gaisring
sauga. _ e
10.5. Tiekéjas atsako uz bet kokig Zala, padaryta pastatui, jame esanéioms InZinerinéms
sistemoms, atliekant Lifto keitimo darbus (jskaitant ir subrangovy atliekamus darbus) ir privalo
ne’delsiant iétaisyti tokia iala( savo sgskaita, Tiekéjas susitaria su Uésakovu del iniineriniq sistemq
nurodymus. T1eke]as prie§ statybos darbus, gahncms paZeisti esandias inZinerines sistemas, privalo
susipaZinti su visy esamy sistemy (elekiros, rysu;, Silumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir ki.)
issidéstymu.

10.6. Pastate dalyje, kurioje bus atliekami Lifto keitimo darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika tenka Tiekeéjui visg Sutarties galiojimo laikotarpi.

10.7. Tais atvejais, jeigu Uzsakovas nustato, jog Tiekéjo darbuotojai ir (arba) arba tretieji
asmenys, uZ kuriuos Tiekéjas atsakingas, darby Objekte atlikimo metu yra apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy med#iagy, Tiekéjas moka 300 Eur (#rify Simty eury) bauda uz
kiekviena apsvaigusj nuo minétg medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11. Sutarties vykdymo sustabdymas

11.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekéjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartj, Pirkéjas
gali sustabdyti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymg tol, kol Tiekéjas paSalins
Sutarties vykdymo trikumus arba kol iSnyks Siame punkte nurodytos atsiradusios svarbios prieZastys
per Pirkéjo nustatyta terming. Jei Tiekéjas per Pirkéjo nustatyta termina trilkumy nepaSalina, Pirkéjas
turi teise nutraukti Sutarti.

11.2. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, ir stabdoma ne
del Tiekéjo kaltés, Tiekéjas gali rasytiniu pranesimu Pirkéjui reikalauti atnaujinti Sutarties vykdyma per
30 (trisdedimt) dieny nuo Tiekéjo pranesimo gavimo dienos. Jei Pirkéjas per nurodyts terming Sutarties
vykdymo neatnaujina, Tiekéjas turi teis¢ Sutartj nutraukti Sutarties 11 punkte numatyta tvarka.

12. Sutarties nutrankimas prles terming

12.1. UZsakovas turi telse; viena$alidkai nutraukti §ia Sutartj ir parexkaiautl i§ Tiekéjo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Tiekejas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija.

: 12.1.2. Tiekéjas daugiau nei 30 (trisdesimf) darbo dieny véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty
darby etapg pagal suderinta Kalendorinj grafiks.

12.1.3. Po radtisko UzZsakovo jspéjimo Tiekéjas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia.

12.2. Tiekéjas turi telse; viena$aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlygmtl nuostolius, jeigu
UZzsakovas be pateisinamy prieZasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 (vieng Simtq astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaitos-faktiiros priémimo dienos uZ priimtus tinkamai atliktus darbus,
i8skyrus Sioje Sutartyje numatytas atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

12.3. UZsakovui arba Tiekéjui- vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Tiekéjas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos pateikta Lifto jranga ir atliktus darbus, Salims pasirafant priémimo -
perdavimo akts. UZsakovas privalo apmokéti uZ pateikta jranga ir atliktus darbus, i§ mokétiny sumy
iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Tickéjo kaltés.

12.4. UzZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj dél aplinkybiy, kurios jam iki Sutarties pasiraSymo
momento nebuvo Zinomos, tadiau Sutarties vykdymo metu paaiSkéjo kaip esminés aplinkybés, dél kuriy
Sutarties jvykdymas pilna arba daline apimtimi arba/ir sumontuoty Lify eksploatacija UZsakovui tapty
ekonomidkai nenaudinga. Tokiu atveju Tiekéjas turi teis¢ reikalauti i85 UZsakovo sumokeéti uZ iki
Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atliktus darbus bei uZsakyty ir tinkamai sumontuoty jranga,
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tafiau neturi teisés reikalauti bet kokiy netesyby ar nuostoliy atlyginimo. Jeign Lifto jranga buvo
UZsakovo nurodymu uzsakyta iki UZsakovo sprendimo nutraukti sutart; UZsakovas privalo leisti
sumontuoti atvezta Lifto jrangg ir, Tiekéjui tinkamai sumontavus, uZ ja atsiskaityti.

12.5. Jeigu del susidariusios nepalankios finansinés padéties UZsakovas negali finansuoti dahes
numatyty atlikti Lifto keitimo darby ar paslaugy, Sutarties jgyvendinimo terminas (darby atlikimo
terminas), gali biiti nukeliamas tiek, kiek truko UZsakovo nepalanki finansiné situacija. Nepageréjus
UZzsakovo finansinei situacijai ir UZsakovui nutraukus paslaugy ir/ar darby uzsakyma daugiau kaip 18
(aStuoniolika) mén., Tiekéjas turi teise reikalauti nutraukti Sutartj, reikalandamas i§ UZsakovo sumokéti
uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atliktus darbus bei sumontuotg Lifto jranga, tadiau
neturt teisés reikalauti bet kokiy netesyby ar nuostoliu atlyginimo.

12.6. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrmdo nurodyto Sicje Sutartyje
arba Lictuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ia Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokéti 10 (desimr) proce_ntu_ bauda nuo bendros Sutarties sumos.

13. Nenugallmos jégos (force majeure) aplmkybes

13.1. Salis néra laikoma atsakinga u bet koqu jsipareigojimy pagal $ia Sutarti nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, j Je1gu Salis jrodo, kad sutartiniai isipareigojimai nejvykdyti ar dalinai ne;vykdytx del
aplinkybiy, kuriy ji negale}o kontrolinoti ‘bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzskirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekrmq atsiradimui.

13.2. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respubhkos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybeés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,De¢l nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijanéiy paZymu idavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZz Sutartyje
numatytq sutartiniy jsipareigojimuy ne;vykdqu, dahn; nejvykdymg arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas. '

13.3. Salis, prafanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiq atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
prlemomq ir dego visas pastangas, kad sumaZinty islaidas ar neigiamas pasckmes, o talp pat pranestl
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSImo talp pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

13.4. Pagrindas atleisti $ali nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugahmos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento.
Jeigu Zalis laiku nei¥siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria
§i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14 Glncq sprendlmo tvarka

14.1. Bet kokle nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy deél Sios Sutarties vykdymo,
sprendziami dvisaliy deryby biidu vadovayjantis: Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos Vieéqjq pirkimy istatymu ir kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso
salygomis su visais §iu dokumenty priedais..

14.2. Jeigu Salims nepavyksta 1ssprqst1 glnco dvisaliy deryby biidu per trisdesimt (30)
kalendoriniy dieny nuo derybq prad¥ios, gindas ‘spendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Pirkéjo buvimo v1etq, jei istatymai nenustato iSimtinio byly teismingumo. Deryby pradzia Jaikoma
diena, kuria viena i§ Saliy pateike prasqu rastu kitai Saliai su siiilymu pradeti derybas

14.3. Nepaisydamos to, kad gindas yra nagrinéjamas teisme, Salys ir toliau vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

15. Sutarties jsigaliojimas ir pabaiga
15.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraSo abi Sutarties 3alys ir Tiekéjas pateikia Sutarties
jvykdymo uZtikrinima. Sutarties jsigaliojimo data — Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo data.
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15.2. Sutartis galioja iki visi$ko Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo bei galioja 12
(dvylika) ménesiy, i¥skyrus Tiekéjo jsipareigojimus, susijusius su Prekés garantija. Galimas sutarties 6
(Se$iy ménesiy) pratgsimas. Maksimalus sutarties galiojimo terminas 18 (aStuoniolika) ménesiy.

16 Kitos squgos

16.1. Patvirtinti prOJektmial sprendlmal gali biti keifiami, jeigu darby vykdymo metu
i3aiskéja, kad jie neatitinka faktisky Lifty keitimo salygy, bendru Tlekejo ir Uzsakovo rastisku sutarimu.

16.2. Sutartis jsigalioja po to, kai Sahq igalioti atstovai ja pasiraSo ir Tiekéjas pateikia
Uzsakovui visus Sutarties 6 skyriuje numatytus dokumentus, o UZsakovas patvirtina jy tinkamumag.

16.3. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keifiamos, vadovaujantis LR
Viefujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje jtvirtintomis nuostatomis, idskyrus tokias pirkimo sutarties
sglygas, kurias pakeitus biity paZeisti: Vie$yjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir
tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sios Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmiskai bei buvo 'pateiktos Konkurso
salygose. _

16.4. §a}ys laiko pasiaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant $ia Sutart], iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba 3i 1nformac1ja atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suZinota informacija apie kita Salj ir Sios Sutarties
salygas vra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

16.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna Tiekéjas
arba UZsakovas ¥ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Tiekéjas arba UZsakovas.
Tiekéjas yra visiskai atsakingas uZ visus mokes¢ius, valstybines rinkliavas, licencijy mokesCius ir kitus
apmokestinimus taikomus Lietuvoje ir.uz Lietuvos teritorijos riby.

16.6. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo ilaidas, susgusms su Pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

16.7. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka ir toliau galioti.

T Balg:amosms nuostatos

17.1. Visi su §ia Sutartimi susge; pranesimai, prasymal kiti dokumentai ar susxrasmejlmas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant Kitai Saliai asmeniskai
(igaliotam asmeniui) arba siunciant registruotu ar kurjermlu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu bei nurodant Salies jgaliota asmenj. Siystas pranesnnas laikomas gautu jo gavimo
dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo
adreso, jgalioto asmens ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip
per 3 (#ris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Salj. KXol apie pasikeitusj
adresg ar kitus rekvizitus nustatyta tvarka nebuvo praneSta, ankstesniu adresu pristatyti
laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Atsakingi asmenys:

17.3. Asmenys atsakingi uZ sutarties vykdqu

Tiekejo atstovas Usakovo atstovas
Vardas, pavardé '” )
Pareigos
Adresas

Telefonas

Elektroninio pasto
adresas

17.4. UzZsakovo asmuo atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lictuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas [nurodyti varda, pavardg,
pareigas].

17.5. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

Puslapis 13 i§ 17



17.6. Sutartis sudaryta dviem lygiaverdiais egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

. 18. Sutarties dokumentai

18.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis: o a PEE T s :

18.1.1. Sustambintas Sutarties kainos skirstinys (Priedas Nr.1).

18.1.2. Kalendorinis grafikas (Priedas Nr.2).

. 18.1.3. Techniné specifikacija (Priedas Nr.3).

18.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita papildanéiais ir paaiskinanéiais. Esant
kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp dokumenty ar tarp atskiry to paties dokumento
daliy, virSenybe turi konkretils Sutarties ar jos priedy reikalavimai.

Pardavéjas: Pirkéjas:

Uzdaroji akciné bendrové ,, Kauno liffai“r' _ Yiéﬁoji istaiga Respublikiné Panevézio ligoniné
Juridinio asmens kodas 133724656 ..« . Juridinio asmens kodas 191340120

Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas © - Smelynés g. 25, 35144 PanevéZys

PVM mokétojo kodas LT337246515 = - Tel: (8 45) 507244

Tel.+370 37 473917 _ info@panevezioligonine.lt

info@kaunoliftai.lt ‘ PVM mokétojo kodas LT913401219

A.s.Nr.: LT85 7044 0600 0284 8719 - A. 5. LT54 73000100 0238 2956

AB SEB bankas, banko kodas 70440 .~ »Stvedbank® AB, banko kodas 73000

AV, AV.
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Sutarties Nr.
1 Pr_iedas

SUSTAMBINTAS SUTARTIES KAINOS SKIRSTINYS

Sustambmtas sutarties kalnos skirstinys pagal perkama objekta, athekant Lifty keitimo
darbus, pateikiamas 1 lenteléje. ] atitinkamo darbo atlikimg yra jskaiiuota: Lifty montavimo,
bandymo, tikrinimo ir derinimo darby kaina, jrenginiy ar medZiagy jsigijimo ir/ar gamybos,
transportavimo kaina ir kitos islaidos, siekiant tinkamai ir laiku pakeisti Liftus.

I lentele Sutarties kainos 'skirstinys pagal perkamas prekes ir atliekamy darby pobidj:

Eil.

Nr Perkamo objekto pavadinimas Kaina, Eur
. |Esamy ligoniy lifty demontavimas ir naujy sumontavimas (2 kompl,) X
1.1 |Lifty keitimo Techninio dérbo proj'ekto parengimas. 4.000,00
1.2 |Esamy lifty demontavimas. §.000,00
Naujy inZineriniy sistemu jrengimas, lifty 3achty paruoSimas
1.3 |naujiems jrengimams, darbai lifty maSiny patalpoje, kiti nauju lifty 90.000,00
jrengimui reikalingi darbai.
79.500,00

1.4 |Naujy lifty sumontavimas.

15 Lifty bandymo ir paleidimo - derlmmo darbai, EB atitikties|6.000,00
" ivertinimo procediira.

I3 viso (e PVM), Eur - 187.500,00
PVM (21 %), Eur 39.375,00
226.875,00

I8 viso (su PVM), Bur

Tiekéjas: :
Uzdaroji akeiné bendrovée ,,Kauno llftal

Generalinis divektorius

AV,

Uzsakovas:
VieSoji jstaiga Respublikiné Panevézio
ligonine

Direktorius

I
AV,
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Sutarties Nr.
2 Priedas

DARBU ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Pastatas — Ligoniné, unikalus Nr.2792-3002-06026 Sinélynés g.25, Panevézys, vaiky skyrius:

Eil. Veiklos pavadinias Planuojama veiklos atlikimo trukmé ménesiais
Nr. P 1 (20345 6[7[819]10]11[12

I Esam  lifty  demontavimas  ir nauja
sumontavimas (1 kompl.)

1.1. | Lifto keitimo Techninio darbo projekto parenglmas ﬁ
1.2, | Naujy inZineriniy sistemy jrengimas,” lifto Zachtos
paruoSimas naujam jrengimui, darbai lifty ma¥iny
patalpoje, kiti naujo lifto jfrengimui reikalingi darbai. -
1.3. | Esamo lifto demontavimas

1.4. | Naujo lifio sumontavimas.

1.5. | Lifto bandymo ir paleidimo - denmmo darba1 EB
atitikties vertinimo procediira.

x [xix|x|x|x{x|x(x]xi{x]|x

Pastatas — Ligoniné, unikalus Nr.2792-3002-0164 Smélynés g.25, PanevéZys, 17D95h:

Eil. Veiklos pavadinimas : Planuojama veiklos atlikimo trukmé ménesiais
Nr. CLios p ‘ 1 (213745678010 1112

I. | Esamy lifto  demontavimas . . ir ,‘ndujo
sumontavimas (1 kompl,) ; o
1.1. | Lifto keitimo Techninio darbo projekto parengunas

1.2, | Naujy inZineriniy sistemuy jrengimas, lifio Zachtos
paruyosimas naujam irengimui darbai lifty maSiny
patalpoje, kiti naujo lifto jrengimui reikalingi darbal
1.3. | Esamo lifto demontavimas

1.4. | Nayjo lifto sumontavimas.

1.5. | Lifto bandymo ir paleidimo - dermuno darbau EB
atitikties vertinimo procedara.

x |xix|xlxix|x|{xix!| x| x|¥x%

Tiekéjas: .. Uisakovas: .
UZzdaroji akciné bendrové ,,Kauno llftal“ - - Vie3oji istaiga Respublikiné
- " Panevézio ligoniné

AV,
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Sutarties Nr.
3 Priedas

ESAMU LIGONIU LIFTU IR KELTUVU
KEITIMO NAUJAIS ] ESAMAS LIFTU SACHTAS
- TECHNINE SPECIFIKACIJA

Prie Sutarties pridedama Konkurso salygy Priede Nr.1 iSdéstyta Techniné specifikacija.

Tiekéjas: L Uzsakovas:
' - VieSoji jstaiga Respubllkme Panevezno
ligoniné
(pareigos) . ~ Direktorius
(Vardas, pavardé) Ll o
AV,
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