RANGOS SUTARTIS NR. PK-D21-15

Panevézys 2021-12-21

AB ,,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiescio g. 113, PanevéZys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos,
veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZzsakovas), ir

1] ,,Plieniné sklendé“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 168659054, kurios registruota buveiné yra J. Siauéiano g. 22, PanevéZys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama savininko Alfonso Gabriiino, veikiancio
pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis viesais
skelbto pirkimo Nr. 571565 ,,Silumos tiekimo tinkly nuo GB Nr.1 (Taikos g. 3B) iki Taikos g. 19 su at§akomis,
Rokiskyje rekonstravimo darbai®, sudaré $ig rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitar¢ dél toliau
iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1.Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZzio energija“,
jsipareigoja atlikti Silumos tiekimo tinkly nuo GB Nr.1 (Taikos g. 3B) iki Taikos g. 19 su atSakomis,
Rokiskyje rekonstravimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techningje specifikacijoje (1 priedas)
ir apima rekonstruojamy Silumos tinkly darbo projekto, statybos darby technologinio projekto atlikimg, esamos
senos jrangos/vamzdyny demontavimg, reikalingy jrengimy ir medziagy komplektavimag, statybos -
montavimo darbus, bandymus, pajungimg prie veikian¢iy $ilumos tinkly ir objekto pridavimg LR jstatymy ir
poijstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai) ir perduoti Darby rezultatg Uzsakovui $ioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta: Rokiskis.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
2.1.Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos su perziiira kainodara.
2.2.Pradiné Sutarties verté yra 255 000,00 Eur (Du Simtai penkiasdeSimt penki tiikstanc¢iai eury), ir PYM
53 550,00 Eur, kaina i§ viso su PVM 308 550,00 Eur (Trys Simtai aStuoni tiikstanciai penki Simtai
penkiasdesimt eury).
Bendra Sutarties kaina detalizuojama $ios sutarties 2 priede.
2.3.UZ nustatyta prading Sutarties verte Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokes¢iai, rinkliavos, draudimo,
energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.
2.4 Kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutin¢ ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas,
susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ar $ioje sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti savo pasiiilyme, pagal Uzsakovo pateikta Techning specifikacija, objekto vizualing apZiiirg ir kitus
dokumentus.
2.5. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo Darby apim¢iy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.2
punkte, neatsizvelgiant i faktines darby apimtis.
2.6. Jeigu vykdant Sutart] paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apimciy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai, virSijantys 15
procenty riba, turi biiti perkami, taikant apimties keitimo salygas (Zitiréti Sutarties 2.16.1 punktg).
2.7. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesnés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.
2.8. Mokéjimai atlieckami eurais tokia tvarka:

2.8.1. uz atliktus projektavimo darbus:



2.8.1.1. 40 proc. sumos — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po darbo projekto ir statybos
darby technologijos projekto pateikimo;

2.8.1.2. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy darby atlikimo,
iskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, statinio kadastriniy byly patikslinimg, i§pildomosios dokumentacijos
pateikimg UzZsakovui.

2.8.2. uz faktiSkai atliktus Darbus, nepaminétus 2.8.1. punkte, Uzsakovas apmoka Rangovui per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima pazymga apie atliktus darbus ir gauna PVM
saskaitag—faktiirg.

Bendra priimty tarpiniy darby, i$skyrus nurodyty 2.8.1 punkte, apmokéjimo suma neturi virsSyti 90 %
(devyniasdesimt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (deSimt procenty) suma sumokama Sia
tvarka:

2.8.2.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydzio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos ir dokumento, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

2.8.2.2 likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydzio sumokami
per 5 dienas po Deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimo.
2.9. Rangovas PVM sgskaitg faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
priemonémis. Rangovui pateikus PVM saskaitg-faktiirg kitais buidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM
saskaita faktiira nepateikta.
2.10. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos
ju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros,
apmokeéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
2.11. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaitg.
2.12. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skai¢iuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZzsakovui, t.y. Uzsakovui vienaSaliskai jskaitant vienartsj prieSprieSinj
reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaitymg UzZsakovas informuoja Rangova.
2.13. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.
Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.
2.14. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

2.14.1. perziiiros salygas;
2.14.2. darby apimties keitimo salygas.

2.15. Taikant perzitiros sglygas Sutarties kaina kei¢iama S$iais atvejais:

2.15.1. Sutartyje numatyta kaina bus kei¢iama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis arba atsiranda naujas
mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokesc¢io dydzio ar atsiradusio naujo
mokesc¢io patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokesc¢io
ar naujai atsiradusio mokescio nesikeicia, keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis arba pridedamas naujai
atsiradgs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy Saliy raSytiniu papildomu susitarimu, kuris
yra neatsiejama §ios sutarties dalis.

2.16. Taikant darby apimties keitimo sglygas, Sutarties kaina gali biiti kei¢iama Siais atvejais:

2.16.1. kai biitina jsigyti papildomy darby, esant Siai sglygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés
darby apimtys skiriasi nuo darby apim¢iy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo
pradinés sutarties vertés, ir kai be Siy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutartics, o Rangovas objektyviai
negaléjo §iy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasitilyma;

2.16.2. kai vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis (Zitiréti Sutarties 2.7. p.);

2.16.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiskéja, kad dél objektyviy priezas¢iy dalis
darby tampa nebereikalingi.

2.16.4. kai i§ to paties Rangovo biitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra
visos §ios salygos kartu:

2.16.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

2.16.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy pagal §j punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertes.



2.16.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties 2.16.3 p.), ir jy jsigyjama papildomai
(Sutarties 2.16.4 p.), skaiiuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties 2.16.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos
pakeitimo verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

2.17. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, vir§ijan¢ios
prading sutarties verte.

2.18. Uzsakovas, apskaiCiuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau pateikiamus
biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS¢iau esantj biidg, gali biiti taitkomas Zemiau
esantis buidas:

2.18.1. pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

2.18.2. jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.18.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
Uzsakovas.

2.18.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.19. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiraSyti visi statybos proceso dalyviai
(projekto vadovas, statybos vadovas, statinio statybos techninés priezitros vadovas, asmenys atsakingi uz
sutarties vykdyma ir kiti, jeigu reikalinga). Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai,
vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy darby bitinybg, techniniai sprendiniai, papildomy darby
ikainio (jkainiy) pagrindimas ir skaiCiavimas.

2.20. SuraSius Sutarties 2.19 punkte nurodyta dokumenta, UZsakovui sutikus dél papildomy darby jsigijimo,
Salys pasirao papildoma susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.
2.21. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildoma susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 2.20. p.), priesingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai
(Sutarties 2.13 p.).

2.22. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perzitiros sglygas (Sutarties 2.14 punktas),
atitinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verte.

2.23. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiek¢jais. Apie tai Uzsakovas rastu informuoja Subtiekéjus
per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekéjui raStu pateikus praSymg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé¢ sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subtiekéjo,
nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
Subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams.
TriSaliai susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo uz atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
jrengimus, sudaromi §iomis saglygomis:

2.23.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t. y. nesikeis
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

2.23.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subtiek&jo atlikty Darby apimtis ar konkretaus
paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tickéjo jsigytas medziagas / jrengimus, o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subtiekéjui (subrangovui ar paslaugos teikéjui, ar medziagy /jrengimy
tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subtiekéjo (subrangovo ar paslaugos teikéjo, ar medziagy
/irengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medziagy/jrengimy) priémimo
perdavimo aktus.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybeg;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, Saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
trukumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.



3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medziagy kokyb¢ atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias iSlaidas apmoka UzZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsilickama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmoketi Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;
3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiSka
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinama Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa
apimtimi;

3.4.2. Nustatytu laiku pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir i$taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés priezitiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezini nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacijg (parengti projekting dokumentacijg, paruosti i§pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos
valstybinés prieziiiros ir energetikos objekty priezitiros reikalavimus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant darbo projekta, kurie dél
Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties sglygy, nepriklausomai kad projektas
buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés
medZziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Uzsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskaita.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauzg iSveZzti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius,
nuémus Silumos izoliacija, pristatyti ] UZsakovo saugojimo aikStele adresu Senamies¢io g. 113, Panevézyje,
savo jegomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j Uzsakovo nurodytg vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruostu



perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSso Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu $aliy sutarimu,
pristatymo adresas gali biti tikslinamas.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancCius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.15. Jrangos ir medZiagy techning dokumentacija pateikti iSduotg gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montazin¢ iSpildomajg dokumentacijg, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti Uzsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su Uzsakovu versti nereikia.

3.4.16. Apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.17. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréziniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéj¢s ji apie tai maziausiai pries vieng darbo dieng, bei
iforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technikg pavardes. Taip pat pranes$ti atsakingy darby vadovy
pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes;.
Rangovas pateikia pazymg apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy vert¢ UZsakovui iki einamojo
ménesio 3 darbo dienos. Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateiktg akta, tuo paciu terminu grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir pri€mimas
atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja
dokumentacija, jskaitant statinio kadastriniy byly patikslinimg, bei pateikus pazymg i§ savivaldybés
(senitinijos) dél aplinkos sutvarkymo. Rangovas prie§ 5 dienas prane$a UzZsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ir per 3 darbo dienas pasiraso
galutinj perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas.

4.5. Rangovas jsipareigoja parengti per kickvieng ménesj atlikty Darby aktus ir Pazyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti Uzsakovui kas ménesj ne veliau kaip einamojo ménesio 3 darbo diena.

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybes ir atitikimo Sutarties salygoms),
Uzsakovas priima neginCyting Darby dalj.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai, Darby stabdymas

5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2022-12-30.

5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo sudaro ir pateikia suderinimui UZsakovui
detaly kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafika). Grafike numatoma, kad vamzdyny montavimas
atlieckamas 2022 m. birzelio — rugpjacio mén. Silumos tinklai montuojami etapais, karsto vandens tickimas
vartotojams uZtikrinamas laikiny trasy arba pagalbiniy jrenginiy pagalba. Visy vamzdyny atjungimo, etapy
sujungimo leistina trukmé 4 paros.

Jei Uzsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti
ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biti tikslinamas,
nekeiciant galutinés darby atlikimo datos.

5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.

5.4. Dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, Uzsakovas Rangovo praSymu arba savo



sprendimu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.
5.5. Aplinkybeés, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

5.5.1.papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

5.5.2.véluojama perduoti Statybviete ar jos dalj;

5.5.3.treiyjy Saliy jtaka, kurios nebuvo jmanoma numatyti;

5.5.4.bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

5.5.5.bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis;

5.5.6.fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta
statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéj¢s pagristai numatyti;

5.5.7.bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Sutarties pakeitimo;

5.5.8.kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris Rangovas.
5.6. Pagal sutart] Darbai gali biiti stabdomi jei jie turi biiti stabdomi esant Ziemos periodui (technologinei
pertraukai), kurio metu negalima atlikti Darby. Si nuostata gali biti taikoma tik tuo atveju, jeigu Darby néra
galimybés atlikti dél klimatiniy salygy. Prie§ priimant sprendima stabdyti Darbus Zziemos periodui
(technologinei pertraukai), suraSomas protokolas ar kitas dokumentas, kuriame nurodomos priezastys, del
kuriy stabdomi Darbai.
5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg Darbai turi biiti stabdomi, tai Rangovas
privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas.
Uzsakovas per 2 (dvi) darbo dienas po prane§imo gavimo rastu informuoja Rangova apie priimtg sprendima.
5.8. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlickami iki Darby vykdymo
atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
Darby vykdymg, Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Jei
Uzsakovas sustabdo Darby atlikimg, Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo terming pratesti laikui,
kuriam darbai buvo sustabdyti. Sekancig darbo dieng po Darby atnaujinimo Rangovas parengia patikslintg
kalendorinj darby atlikimo grafika, kurj suderina su UZsakovu. Prie patikslinto kalendorinio darby atlikimo
grafiko biitina pridéti dokumentus, kurie jrodo Darby stabdymo pradZzios data, Darby atnaujinimo datg ir Darby
ar jy dalies stabdymo pagrindima.
5.9. Darby sustabdymo metu visus Darbus arba tg jy dalj Rangovas privalo prizidiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.
5.10. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksCiau sutarto termino.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tick jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti
Sig sutart], o taip pat vykdyti visus §ioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus butinus leidimus, atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢
sudaryti Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius
Uzsakova uzsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Uzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésmg jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

7. Atsakomybés pagal sutartj netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés
7.1. Atsakomybé pagal sutartj netaikoma, taip pat Salys gali bati visiskai ar i§ dalies atleistos nuo civilinés
atsakomybés Siais pagrindais:

7.1.1.dél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* patvirtinty taisykliy
nuostatos.

7.1.2.dél Europos Sgjungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal Sutartj jvykdyti nejmanoma dél
privalomy ir nenumatyty Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty), kuriy Salys neturéjo teisés
ginCyti ir Sie veiksmai negaléjo buti i§ anksto numatyti.



7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie Siame Sutarties skyriuje
nurodyty aplinkybiy atsiradimg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo
terming. Bitina pranesti ir tuomet, kai iSnyksta pagrindas nevykdyti jsipareigojimy.

7.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo kliGities atsiradimo momento arba jeigu apie jg néra laiku
pranesta — nuo prane$imo momento.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus treciyjy Saliy pagalba arba savo
jégomis ir i§skaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai,
kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 45
kalendorinés dienos);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus.

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir
jam buvo duotas terminas i3taisyti Sutarties vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal
Sutart] prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.4. Esminiai Uzsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 45 kalendorines
dienas;

8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas
ir jam buvo duotas terminas i$taisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal
Sutart] prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas
9.1. Sutartis gali biti visiSkai nutraukta Saliy susitarimu.
9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj pries terming Siais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobuidis ar valdymo struktiira ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk¢iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobuidzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties
pazeidimus, nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.
9.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutart] pries terming Siais atvejais:

9.3.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas
esminius Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir



kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienagali§kai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), prie§ 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming pranesime nurodytiems trikumams iStaisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, trikumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming
nepasalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspé&jimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasirasius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 10.1.2.
—10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir
pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voztuvams ir pan.
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.
10.3. Uzsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal Sig
garantijg. Gaves praneSimg, Rangovas per 48 val. reaguoja j gautg prane§img t.y. atvyksta pas Uzsakovg ir
suderina gedimo Salinimo grafika. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodyta protingg terming.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasiraSant akta, kuriame nurodoma:
praneSimo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis.
10.4. Pradinis garantinis laikotarpis prat¢siamas laikotarpiu, kuriuo Darby nebuvo galima naudoti dél defekto
(gedimo).
10.5. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir
garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrenginiuose/ medziagose,
pristatytose pagal Sia Sutartj.
10.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodytg protingg laikg, Uzsakovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas dél garantinio gedimo, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uzZtikrinimas, draudimai
11.1. Rangovas privalo per 8 (astuonias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo sgskaita pateikti
12 750,00 (dvylika tiikstanciy septyni Simtai penkiasdeSimt eury) sumos dydzio banko arba draudimo
bendrovés iSduotg Sutarties salygy ivykdymo uZztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal
Uzsakovo pirkimo salygy 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduotg
Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu
Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iS§duotg
laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.
11.2. Jei Darby atlikimo terminas prasitesia dél Darby sustabdymo, tokiam pat terminui prat¢siamas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimas.
11.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Rangovui
dél jo kaltés pazeidus Sutartj.
11.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumoketi visg suma, nurodytg Sutarties 11.1 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties
ivykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.
11.5. Rangovas Uzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.5.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimg ne mazesne kaip visiSko atstatymo kaina;



11.5.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomgjj draudimg pagal statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.5.3. Dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sig Sutart;.
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. Saliy atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
Kiekviena $alis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

12.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku moka Uzsakovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc.
dydzio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés be PVM uz kiekvieng pavéluotg diena.

12.4. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZsakovui
pareikalavus moka 80,00 Eur. (astuoniasdeSimt eury) bauda uz 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol jsipareigojimas
ar jpareigojimas bus jvykdytas. Prie taikant Siame punkte nurodytg baudg, UZsakovas rastu informuoja
Rangovg apie prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy nevykdyma ir nustato ne
trumpesnj nei 3 (trijy) darbo dieny terming pranesSime nurodytiems triikumams iStaisyti.

12.5. Jeigu dé¢l Rangovo kaltés reikia stabdyti darbus Ziemos periodui (technologinei pertraukai), uz vélavimo
laikotarpj iki darby stabdymo, Rangovas sumoka 160,00 Eur. (§imtas SeSiasdeSimt eury) baudg uz 1 (vieng)
vélavimo dieng. Bauda sumokama per 5 dienas po sprendimo priémimo stabdyti darbus ziemos periodui
(technologinei pertraukai). Atnaujinus darbus, papildomas laikas, nei numatytas Grafike darby atlikimui
neskiriamas.

12.6. Nutraukus Sutartj 9.2 punkte nustatytais pagrindais, Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokeéti 10 (deSimt) proc. pradinés sutarties
vertés be PVM dydzio baudg. Uzsakovas neprivalo jrodyti Rangovui, kad patyré nuostoliy ir UZzsakovas turi
teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

12.7. Jei Rangovas negrazina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, atlygina Uzsakovui jo
patirta zala, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdziy rinkos kaing pagal Uzsakovo pateikta akta. Rinkos kaing
nustato Uzsakovas pagal vieSai skelbiama buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy kaing adresu:
https://www.pe.lt/turto-pardavimai-ir-nuoma.

12.8. Netesyby, baudy sumokéjimas nepanaikina Salies teisés reikalauti, kad kita Salis kompensuoty jos
patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena i§ Saliy turi teise gauti i§ kitos Salies tiesioginiy nuostoliy,
atsiradusiy dél kitos Salies netinkamo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ar nevykdymo, nevirsijant
pradinés sutarties vertés, kompensavimg. Siame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas
netaikomas jei zala atsirado dél Salies samoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo
Jsipareigojimy ar intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo. Uzsakovas atsako tik uz tiesioginius nuostolius ar
zala, tiesiogiai ir aiSkiai sukelta to, kad Uzsakovas nejvykdé savo sutartiniy jsipareigojimy dél Uzsakovo
kaltés.

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita salis.

13.3. Rangovas jsipareigoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymu,
savo léSomis ir priemonémis uztikrinti gauty duomeny apsaugg. Rangovas atsako uz gauty duomeny
konfidencialuma ir sauga.

13.4. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasitilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje, i§skyrus informacijg, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.
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14. Gin¢y sprendimas

14.1. Siai Sutar&iai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios Sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.Susirasinéjimas, atsakingi asmenys
15.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal §ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i$siysti registruotu pastu, arba elektroniniu pastu, toliau
nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

UZsakovas Rangovas

Vardas, pavardé
Telefonas
El. pastas

15.3.Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau,
kaip prie§ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

16. Subtiekéjai, specialistai, juy keitimo tvarka
16.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai, kuriy pajégumais rémési Rangovas: UAB ,, Prokado “.
16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
Uzsakovui rastu pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie $ios informacijos pasikeitimus visu pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
16.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Sutiekéjus arba pasitelkti naujus tik gavus rasSytinj
Uzsakovo sutikima.
16.4. Tais atvejais, kai Rangovas keicia Subtiekéja, kurio pajégumais rémési (nurodytas sutarties 16.1.
punkte), Uzsakovas patikrina, ar néra Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4
dalyse nurodyty Subtiekéjo pasalinimo pagrindy ir ar jis atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
Subtiekéjo, kurio pajégumais rémési Rangovas, keitimas jforminamas Salims pasirasant papildoma susitarima.
16.5. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subtickéjo pajégumais, UZsakovas turi teis¢ patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subtiekéjo paSalinimo pagrindy.
Uzsakovui priémus sprendima tikrinti subtiekéjy pasalinimo pagrindus, jis apie tai informuoja Rangovg ir
nustato 4 darbo dieny terming (jeigu reikalinga) dokumenty pateikimui. Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent
vieng Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda, UZsakovas
reikalauja per nustatytg terming pakeisti minétg subtiekéjg kitu, keliamus reikalavimus atitinkanciu subtiekéju
16.6.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg, gali
keisti specialistus nurodytus Pasitilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.6.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i$ §iy priezasciy:

16.6.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i$ darbo,

negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

16.6.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

16.6.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Uzsakovui:

16.6.2.1.pagrijsta praSyma, pridedant jj pagrindziancius dokumentus;

16.6.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus Specialistui.
16.7. Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jisakymu ir/ar kitu dokumentu, kurio
kopija pateikiama UZsakovui.
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17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
prasSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianéiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18.2. Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso UZzsakovui, kuris galés ji perduoti
treCiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal Uzsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lictuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, jskaitant pirkimo dokumentus ir pirkimo sglygy paaiSkinimus
(pateikta prie viesai skelbto pirkimo Nr. 571565 ,, Silumos tiekimo tinkly nuo GB Nr.1 (Taikos g. 3B) iki Taikos
g. 19 su atsakomis, Rokiskyje rekonstravimo darbai *);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

18.7. Si Sutartis susideda i toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties” savoka ir kurie gin¢o atveju,
taikomi tokia prioriteto tvarka: Sutartis, Sutarties pakeitimai, Techniné specifikacija, jskaitant Pirkimo
dokumentus ir pirkimo salygy paaiskinimus (pirkimo numeris 571565), Pasiiilymas.

19. Saliy adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,PanevézZio energija“ IT ,,Plieniné sklendé*

Kodas 147248313 Kodas 168659054

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT686590515
Senamiescio g. 113, Panevézys J. Siaugitino g. 22, 36253 Panevézys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT70 7044 0600 0279 2438
.Swedbank®, AB AB SEB bankas

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel.

AB SEB bankas El pastas sklende@stetiskes. |t

Tel. (8 45) 46 35 25
El pastas bendrove@pe.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS SAVININKAS

PETRAS DIKSA ALFONSAS GABRIUNAS
(pasirasyta el. parasu) (pasirasyta el. parasu)



