

**PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTROS KAUNO M. STATYBOS
DARBŲ SUTARTIS NR. 05-200-2021**

PIRKIMO NR. 533942, VPP NR. 34 (2021)

**2021-06-10
Kaunas**

UAB „Kauno vandenys“, įmonės kodas: 132751369, adresas: Aukštaičių g. 43, Kaunas, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

UAB „Gensera“, įmonės kodas: 300584533, adresas: Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda, (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį

atsižvelgdamas į tai, kad:

- (a) projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas priemonė Nr. 05.1.1-APVA-R-007 ir UAB „Kauno vandenys“ lėšomis;
- (b) Perkantysis subjektas patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 533942 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir
- (c) Užsakovas priima Rangovo 2021-04-01 dienos pasiūlymą pagal pasiūlyme nurodytus įkainius atlikti projektavimo bei kitas paslaugas ir statybos darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus,

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys turinčios vienodą svarbą:
 - a. Ši Rangos Sutartis,
 - b. Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, jei tokie buvo,
 - c. Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedais;
 - d. Konkrečios sutarties sąlygos,
 - e. Bendrosios sutarties sąlygos,
 - f. Techninė specifikacija,
 - g. Įkainuotas darbų kainų Žiniaraštis Nr. 1 su nurodytais darbų įkainiais (iš Rangovo Pasiūlymo „Žiniaraštis Nr. 1“),
 - h. Įkainuotas darbų kainų Žiniaraštis Nr. 2 su nurodytais darbų įkainiais (iš Rangovo Pasiūlymo „Žiniaraštis Nr. 2“),
 - i. vertinimo komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai (jei tokie buvo).

- j. Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
- k. Kiti dokumentai ir priedai.

3. **Priimta sutarties suma sudaranti įkainių sumą** (be PVM) sudaro:

15 986 600,00 Eur, (penkiolika milijonų devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct,

PVM sudaro: 3 357 186,00 Eur, (trys milijonai trys šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt šeši eurai, 00 ct)

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro: 19 343 786,00 Eur, (devyniolika milijonų trys šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 00 ct).

- 4. Užsakovas mokėjimus darys eurai.
- 5. Sutartis sudaroma ir bus vykdoma dviem etapais:
 - 5.1.I darbų etape Rangovas turi atlikti darbus pagal parengtą Techninį projektą (FIDIC „Raudonoji“ knyga) Žiniaraštyje Nr. 1 tiekėjo nurodytais įkainiais;
 - 5.2.II darbų etape pagal tiekėjo parengtą techninį – darbo projektą ir atlikti darbus (FIDIC „Geltonoji“ knyga) Žiniaraštyje Nr. 2 tiekėjo nurodytais komplektų įkainiais (kainomis).
- 6. Pasirašius sutartį darbai pradunami vykdyti tik tuose objektuose (gatvėse) kuriems pateikiamas rašytinis Užsakovo nurodymas. Visos sutarties vykdymo metu Užsakovas nurodys kuriose objekto (gatvėse ar gatvių dalyse) dalyse, kokioje apimtyje ir kada galima pradėti vykdyti darbus. Rangovas turi teisę vykdyti Darbus tik toje apimtyje ir tose vietose kur yra gautas Užsakovo rašytinis nurodymas, be konkretaus Užsakovo nurodymo Rangovas neturi teisės pradėti jokių Darbų ir/ar paslaugų atskiruose Darbu objektuose (gatvėse). Tuo atveju jei Rangovas vykdytų Darbus objekte (gatvėje) dėl kurių vykdymo nėra gautas rašytinis Užsakovo nurodymas, už tokius galimai atliktus Darbus Rangovui nebus apmokama o Užsakovas turės teisę pareikalauti ir Rangovas privalės atlikti atstatymo į buvusią būseną darbus.
- 7. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus ir priimtus darbus pagal Žiniaraščiuose nurodytus įkainius ir/arba komplektų kainas su įkainių peržiūra.
- 8. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius ir/arba komplektų kainas. Atlikus darbus Rangovas turės parengti išpildomąją dokumentaciją, pateikti eksploataavimo ir priežiūros instrukcijas, ir gauti statybos užbaigimo aktą.
- 9. Visi nurodyti darbai turės būti atlikti per 18 mėn. Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 3 mėnesiams. Numatoma ilgiausia sutarties galiojimo trukmė – 24 mėn. (Darbų atlikimo terminas įskaitant galimą pratęsimą, nustatytas pranešimo apie defektus laikas - 60 dienų bei laikas Atlikimo pažymos išdavimui - 28 dienos po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos). Esant nenumatytoms aplinkybėms, tokioms, kaip kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, darbų vykdymo metu paaiškėjus papildomų ar kitų darbų poreikiui, kurių vykdymas nesuderinamas su šiuo pirkimu perkamų darbų vykdymu, darbų atlikimas (sutartis) gali būti stabdomas, tačiau galutinis sutarties veiklų įvykdymo terminas negali būti vėlesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d.
- 10. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, priimta sutarties suma nėra

- keičiama. Tarifo pasikeitimas turės įtakos tik tiems darbams arba jų daliai, kurie buvo atlikti po tos dienos, kai įsigaliojo naujai taikomo pridėtinės vertės mokesčio tarifo dydis.
11. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos sutartyje nurodytais atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 straipsnyje.
 12. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia besąlyginį ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.
 13. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
 14. Pirkimo sutartis Užsakovo sprendimu gali būti nutraukta prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Įstatymo 98 str. 1 d. nurodytais atvejais.
 15. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą yra: Malvina Paulionytė, Techninio - projektų skyriaus projektų vadovė. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Įstatymo 95 str. 1 d. 12 p. yra Mindaugas Mizgaitis, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas.
 16. Tuo atveju, jei Darbų vykdymas būtų neįmanomas dėl nuo Užsakovo nepriklausiančių aplinkybių, susijusių su ekstremalia padėtimi dėl *koronaviruso* (COVID-19) ar kitų virusų grėsmės, Sutartis gali būti sustabdyta (ne ilgesniam nei 6 mėn. terminui) iki atskiro Užsakovo rašytinio nurodymo Rangovui.
 17. Rangovas, sutarties vykdymo laikotarpiu, ne rečiau, kaip kas du mėnesius privalės Užsakovui pateikti duomenis / įrodymus apie mokamą atlyginimą. Įsipareigojimo dėl tiesiogiai Sutartį vykdyančių darbuotojų atlyginimo dydžio nesilaikymas yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas.
 18. Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 (du) sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS:

UAB „KAUNO VANDENYS“

RAMŪNAS PETRAS ŠULSKUS

Generalinis direktorius

Pilnai tinkamai įgaliojtas pasirašyti

RANGOVAS:

UAB „GENSERA“

DALIUS GRIMALIS

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliojtas pasirašyti



RANGOS SUTARTIS: „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTROS KAUNO M. STATYBOS DARBŲ SUTARTIS“

**AIŠKINAMOJO SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO PRIEŠ PASIRAŠANT SUTARTĮ,
P R O T O K O L A S**

2021-06-10

Dalyviai:

Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“:

Generalinis direktorius Ramūnas Petras Šulskus

Rangovas – Uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“

Direktorius Dalius Grimalis

Susirinkimo metu buvo aptartos žemiau išvardintos sutarties nuostatos:

1. Rangovas patvirtino, kad neprašys išankstinio apmokėjimo.
2. Rangovas patvirtino, kad visos tiekiamos medžiagos ir įrenginiai atitiks Užsakovo reikalavimus.
3. Rangovas patvirtino, kad pateiks patikslintą darbų atlikimo kalendorinį grafiką ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
4. Rangovas ir Užsakovas patvirtino, kad Rangos sutartį sudarantys dokumentai, išvardinti Rangos sutarties 2 p. c, d, e, f, g, h, i, j ir k papunkčiuose yra prieinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, prie pirkimo Nr. 533942 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija Kauno mieste, 3 dalis“.

Užsakovas

Rangovas