
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO SAULĖS

ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS

2021 m. gruodžio     d.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Biudžetinė įstaiga kodas 188753657, esanti

adresu Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus

Povilo Balčiūno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Ekoenergas“, atstovaujama direktoriaus Laimono Melio, veikiančio pagal

bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai –

Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1 Darbai – visi darbai, nustatyti Darbų užduotyje ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti

paslaugos nurodytos techninėje specifikacijoje, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti

Rangovas.

1.2 Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų

perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3 Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė,

o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 papunkčiu.

1.4 Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14

dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų

skaičių nėra pasirašytas.

1.5 Darbų užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų

brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei statinio projektas ir

visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo

metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų

neatitikimams ar prieštaravimams, viršenybė pirmiausia suteikiama pirkimo sąlygų 1

priedui, po to 2 priedui, o tolesnė jų viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma)

pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.6 Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima

įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų,

kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.5

papunktį. 

1.7 Deklaracija apie statybos užbaigimą – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo

paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal teisės

aktų reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas). 

1.8 Išankstinis mokėjimas – Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią

Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų

perdavimo Užsakovui.

1.9 Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti

įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.10 Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.11 Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.12 Pakeitimas – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 9

skyrių. 

1.13 Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo

pasiūlymo kainai.
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1.14 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo

įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų

dalį.

1.15 Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti

dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo

darbų pirkimo sąlygas.

1.16 Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai

ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17 Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-

priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo

Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą

bei gaunamas VERT leidimas gaminti elektros energiją (jeigu taikoma).

1.18 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei

Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo

teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.

1.19 Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.20 Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį bei per 5 darbo

dienas pateiktus sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų

įsipareigojimų įvykdymo.

1.21 Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už

laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.22 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat

kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.23 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros

įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Darbus, Sutartyje bei ištaisyti po Darbų

atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas

sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą

ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

2.2 Saulės elektrinės priežiūros paslaugos pradedamos teikti nuo saulės elektrinės

eksploatacijos pradžios.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;

3.2.2. Statinio projektas ,,Administracinio pastato (un. Nr.6796-6002-1017)

rekonstravimo (Šlaitinio stogo ir 75 kW saulės elektrinės įrengimo) Pasvalio r. sav.,

Pasvalio m., Vytauto Didžiojo a. 1<projektas“

3.2.3. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis

siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais;

3.2.4. Subrangovų sąrašas;

3.2.5. Tiekėjo pasiūlymas;

3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais

atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.



3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Pradinė sutarties vertė 1.13 72825,00 (septyniasdešimt du tūkstančiai

aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai)

Užsakovo skiriamas asmuo 4.3 1) atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą –

Audrius Vičas, Vietinio ūkio ir plėtros

skyriaus statybos inžinierius, tel. 865834 168,

el. p. a.vicas@pasvalys.lt.

2) atsakingas už pirkimo sutarties ir jos 

pakeitimų paskelbimą – Arūnė 

Vaičekonienė, Viešųjų pirkimų skyriaus 

specialistė, tel. 8 658 34 255, el. p. 

a.vaicekoniene@pasvalys.lt.

Darbų atlikimo terminas 6.1. 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos iki saulės elektrinės 

eksploatacijos pradžios (montavimui ir 

leidimų gavimui ir kt.)

60 mėnesių nuo saulės elektrinės 

eksploatacijos pradžios (saulės elektrinės

priežiūros paslaugoms)

Darbų atlikimo termino 

pratęsimas

6.3. Netaikomas

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.5 0,02 % Sutarties kainos per dieną

Sutarties kaina, 8.1. 72825,00 (septyniasdešimt du tūkstančiai

aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai)

iš kurių PVM sudaro 8.1. 12639,05 (dvylika tūkstančių šeši šimtai 

trisdešimt devyni eurai 5 ct).

Išankstinio mokėjimo suma (jei 

yra)

8.3. Netaikoma

Atskaitymai nuo kiekvieno 

tarpinio mokėjimo 

8.3. Netaikoma

Išankstinio mokėjimo terminas 8.7.1. Netaikoma

Kitų mokėjimų terminas 8.7.2. 60 dienų pasiūlymo formos 3 punkto 

lentelės 1-2 nurodytoms išlaidoms

30 dienų saulės elektrinės priežiūros 

paslaugoms

Delspinigiai dėl vėluojančio 

mokėjimo 

8.8 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per 

dieną 

Darbų garantinis terminas 10.2 Pagal Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse arba Rangovo pasiūlyme 

nurodyti terminai, jeigu Rangovas juos 

nurodė (priklausomai nuo to, kuris 

terminas ilgesnis)

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per

Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims

pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų

Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų,

bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti

Rangovui. 
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4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei

laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas

už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir

atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet

kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl

Užsakovo kaltės.

4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui

dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.5.2.klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų

užduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių

įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų

reikalavimų. 

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus,

leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių

įsipareigojimų dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas

numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties

veiksmus ar neveikimą. 

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti

įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima

visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir

užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai

nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti

Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo

atsakomybei ir rizikai.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų

atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet

kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas

persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo

įrengimus;

5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką

nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į

Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti

įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems

asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą,



kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens

bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos

Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos

prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas

moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 

5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo

elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami

asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija

turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo

dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir

Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus. 

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar

prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir,

jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos

darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita

privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau

uždengti.

5.14. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus

nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei

susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai

bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie

prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina

Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad

Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios,

kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą.

Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal

šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini

dokumentai.

5.18. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko

reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be

išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet

kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar

kaip nors kitaip.

5.19. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.4 papunktis), taip pat įsipareigoja

informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat

apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu

Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir

įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina

susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet

Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir

dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas

tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 



Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.20. Jeigu Darbų užduotyje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės

ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar

Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas,

Įrangą ar Mechanizmus.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios.

Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant

baigiamuosius bandymus.

6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti Darbus per Darbų atlikimo terminą, ir

nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali

įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau

įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių

įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį

pagal 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių,

nepriklausančių nuo Rangovo.

6.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje

numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

6.4. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo

rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas

(jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina 

atlikti;

2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos 

ir pan.);

4. trečiųjų šalių įtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis; 

10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant 

darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs 

pagrįstai numatyti;

11. karantinas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu

Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų

vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki

sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo

sugadinimo, praradimo arba žalos. 

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų

apmokėjimą. 

6.5. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1

papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų

vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4

papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių

nuo Rangovo.



7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

7.1. Užsakovas perima Darbus:

7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių

rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2.kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų

perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos

darbų perdavimo Užsakovui aktą. 

Statybos užbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos ir

terminas per kurį VERT išduoda leidimą gaminti elektros energiją. Rangovas,

vadovaudamasis 7.2.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad

būtų galima surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1 punktą, per 14 dienų privalo:

7.2.1.atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu

pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo

baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties

neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie

neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti

įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių

defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir l a i k a s 

i š t a i s y t i d e f e k t u s n e t u r i b ū t i i l g e s n i s k a i p 1 4 d i e n ų po Darbų perdavimo-priėmimo

akto pasirašymo dienos; 

arba

7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus,

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas.

7.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.2 punkte

nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės

atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas

buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

7.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš

Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles,

laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir

sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams

apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos

dokumentaciją. 

7.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas

per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos

užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo

išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir Užsakovo

surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą, bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos

užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais,

teisinga laikoma suma žodžiais.

8.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris nustatytas Darbų

užduoties dokumentuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir

tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

8.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis.

Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo

kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol,

kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.



1 Kainodaros taisyklių nustatymo metodika , patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-95 ,,Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) (toliau – Metodika). 

8.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos

Rangovo pasiūlyme nurodytos fiksuotos Darbų kainos.

8.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus

dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus

atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas

gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai

sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų

arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

8.5.2.Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba

įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju

Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus,

atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo

verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo

dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad

Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

8.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo

metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma Deklaracija

apie statybos užbaigimą. Ši deklaracija galutiniam mokėjimui nereikalaujama, jeigu

Užsakovas praleidžia 7.1 papunktyje nustatytą Statybos užbaigimo terminą ir tik dėl to

deklaracija nesurašoma per šį laiką. Už saulės elektrinės priežiūros paslaugas PVM sąskaita

faktūra pateikiama kasmet pasibaigus Sutarties vykdymo metams.

8.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo

dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo

dokumentų patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7 papunktyje nurodytu terminu, tai

jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4

papunktyje.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame punkte

nurodytais atvejais:

8.9.1.pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama

papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties

kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos

apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, nustatant aukščiau esančio būdo

taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti

taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų

konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba

- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus

turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei

netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos1 priedo



„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

8.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo

keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas

(mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota

Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo

įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
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NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

ST  - senas PVM tarifas (procentais)

NT  - naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos nekeičiama.

9. PAKEITIMAI

9.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai

gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą,

Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

9.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

9.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar

kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita),

įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks

susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine

Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam

pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.



9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo

nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus

Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,

koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu

Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo

nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus

Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje

nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1.

papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti

papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y.

papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus

Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,

koreguojama Sutarties kaina. 

9.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu:

9.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš

anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo

dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir

aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų

pobūdis; arba 

9.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis.

Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo:

 pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų),

arba 

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba

 labai padidėja Darbų apimtis.
9.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą

vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami šiomis aplinkybėmis: 

9.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams

užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas

negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių

nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 

9.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas

negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to,

kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į

visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką

atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų

išteklių ir numatomos jos vertės santykį. 

9.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų

Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės

nesikeičia Darbų pobūdis. 

9.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo

pakeitimus.

9.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir

pan.), kurios nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu

tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų užduoties reikalavimams. Tokie keitimai

Pakeitimu nelaikomi. 



9.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduotyje esančią

klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti

Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį

pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei

(jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo

Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio

metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus.

Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties

neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio

Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Šiame punkte minimi Darbai turi būti atlikti per

Rangovo pasiūlyme nurodytą terminą, jeigu Rangovas tokį nurodė.

10.3. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjus Darbų trūkumams ir / ar defektams Užsakovas privalo apie

tai informuoti Rangovą (įskaitant Rangovo pakvietimą dalyvauti defektų fiksavime), o

Rangovas įsipareigoja šalinti juos savo sąskaita per protingą terminą, kurį nurodys

Užsakovas. Jeigu Rangovas per nurodytą terminą defektų nepašalina arba netinkamai

pašalina, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pats arba samdyti defektų šalinimui kitus

asmenis Rangovo sąskaita.

10.4. Įrangos, medžiagų bei kitų priemonių, naudojamų darbams atlikti, garantinis terminas yra

skaičiuojamas nuo Darbų užbaigimo momento pagal tiekėjų / gamintojų pateiktas atitikties

deklaracijas / specifikacijas, jeigu jos neprieštarauja galiojančių teisės aktų reikalavimams.

10.5. Šalys susitaria, kad moduliams, keitikliams, konstrukcijoms bus taikoma gamintojo

garantija Rangovo pasiūlyme nurodytą laikotarpį, ir bet kokias pretenzijas dėl nurodytos

įrangos kokybės pagal garantiją Rangovas teiks gamintojui tik Sutarties galiojimo

laikotarpiu.

10.6. Rangovo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai turi būti užtikrinti banko garantija arba

draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimu (Jeigu Rangovas pateikia draudimo

bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai

kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo

originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo

draudimo raštą yra sumokėta) (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas), kurie turi galioti

nuo Sutarties pasirašymo iki pirmųjų saulės elektrinės eksploatacijos metų pabaigos.

Sutarties įvykdymo užtikrinimo naudos gavėjas – Užsakovas. Sutarties įvykdymo

užtikrinime nurodyta Užsakovui išmokama suma – 10 proc. Pradinės Sutarties vertės, kuri

negali būti mažinama Sutarties terminui trumpėjant ar Rangovui įvykdžius dalį

įsipareigojimų. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti neatšaukiamas ir vykdomas

nedelsiant po pirmo pareikalavimo, nereikalaujant iš Užsakovo pateikti papildomų

dokumentų ar paaiškinimų, jeigu Užsakovas prašyme pasinaudoti Sutarties įvykdymo

užtikrinimu nurodo pažeistą Sutarties punktą. Pasinaudojimas Sutarties įvykdymo

užtikrinimu neatleidžia Rangovo nuo Užsakovo patirtų tiesioginių ar netiesioginių nuostolių

atlyginimo, jeigu nuostoliai buvo didesni už Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.

11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.4 punktą, trunka ilgiau nei 91

dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną

toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties

nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir

Rangovui mokėtinos sumos.



11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai

Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai

atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

11.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21

dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl

šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

11.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2 papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl

to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, 

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo

įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo

termino pabaigos neįmanoma;

11.3.3. saulės elektrinės priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu saulės elektrinė

pagamina mažiau elektros energijos negu:

a. (techninėje specifikacijoje nurodytas minimalus privalomas pagaminti

elektros energijos kiekis, kuris padauginamas iš 0,95) kWh per bet kuriuos

saulės elektrinės veikimo metus;

b. (įrašomas rangovo pasiūlyme įsipareigotas pagaminti elektros energijos

kiekis, kuris padauginamas iš 5) kWh per visą saulės elektrinės priežiūros

paslaugų teikimo laikotarpį.

11.4. Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai

atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali

padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų

ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą,

prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei

pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į

nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui

mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui, ARBA

11.4.3. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo

užtikrinimu.

11.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo

Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų

apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

11.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo

nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai

prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

įpareigoti juos vykdyti kitą Rangovą.

11.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14

kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių

Sutarties pažeidimų: 

11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna

viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;

11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei

112 dienų; 

11.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo

termino ir ilgiau kaip 112 dienų.



Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip

kylančių Rangovo teisių. 

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta

teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5

proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

11.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas

per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.

11.8.Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 90

straipsnyje numatytais atvejais.

12. GINČAI

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą

spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne

ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta

arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi

teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su

Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal

Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

13. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos,

bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą,

jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų

vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia

savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai

turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y.

Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę

bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą,

stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet

Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl

nenugalimos jėgos (force majeure).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas

turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto

paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą

kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minėto

pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties

14.3 papunktyje.

14.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu

Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu

susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

14.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį

suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 



14.4. Sutarties priedai yra neatskiriam Sutarties dalis:

14.4.1. 1 priedas. Rangovo pasiūlymas;

14.4.2. 2 priedas. Techninės specifikacija;

14.4.3. 3 priedas. Statinio projektas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS RANGOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Kodas 188753657

PVM mokėtojo kodas LT887536515

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys

A. s. LT64 7300 0100 9281 0153

Tel. 8 451 54 101,

el. p. rastine@pasvalys.lt

Administracijos direktorius

Povilas Balčiūnas

UAB „Ekoenergas“

Juridinio asmens kodas 302766869

PVM mokėtojo kodas LT100007224011

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Sodo g. 26, LT-76178 Šiauliai

A. s. Nr. LT54 7290 0990 4876 7479

tel.  +370 607 07940

el. paštas: laimonas@ekoenergas.lt;

projektai@ekoenergas.lt

Direktorius

Laimonas Melys

mailto:rastine@pasvalys.lt
mailto:laimonas@ekoenergas.lt
mailto:projektai@ekoenergas.lt


DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

 [Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal

......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais

Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų

pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas

šiuos atliktus Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų

dėl atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės

esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti

pašalinti per 10 dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

UŽSAKOVAS RANGOVAS

Sutarties priedas Nr. 2;



Sutarties priedas Nr. 3

PROJEKTAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Projektas (techninė specifikacija) pateikiamas atviro konkurso „PASVALIO RAJONO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO

DARBAI“ sąlygų priede Nr. 4 „Techninė specifikacija“:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=602344&LID=714061

&AllowPrint=1
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