VANDENS GERINIMO JRENGINIU NAUJOS STATYBOS DARBU PASVALIO MIESTE
SUTARTIS

RANGOS SUTARTIS

2021-12-17 Nr. B7-66
Pasvalys

UAB ,,Pasvalio vandenys* (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Eigesa“ (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sia Statybos rangos darby sutart] (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme (toliau — [statymas).

1.2 Sutartis sudaroma, vadovaujantis CVP IS priemonémis jvykdyto pirkimo rezultatais.
1 5 Sutartyje nurodyti Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
1.4. Sutartis sudaryta, jgyvendinant projekt ,,Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros

pletra ir rekonstravimas Pasvalio rajone®, kodas 05.3.2-APVA-R-014-51-002 (toliau — Projektas).
Z SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal pirkimo metu
UZsakovo pateikta Techning specifikacija atlikti vandens gerinimo jrenginiy projektavimo, statinio
projekto vykdymo prieZiiros paslaugas ir statybos darbus Pasvalio mieste (toliau bendrai
vadinami Darbai), kuriuos sudaro: .

2.1.1.  statybos projekto (-u) parengimo darbai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio
projektavimas, projekto ekspertize*, statybos objekto projektas rengiamas vienu etapu- techninis darbo
projektas, supaprastintas statybos projektas), visy reikalingy tyrimy ir tyrinéjimy atlikimas;

2.1.2.  vandens gerinimo jrenginiy Pasvalio mieste naujos statybos darbai. Darbai apima visy
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavima UZsakovui.

2.1.3. Projekto (y) vykdymo prieZitiros paslaugos.

3. SUTARTIES KAINA

31 Bendra Sutarties kaina 2 042 117,00 EUR (du milijonai keturiasdesimt du titkstanciai vienas
Simtas septyniolika ewry, 00 ct.) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 7 687 700,00 EUR
(vienas milijonas Sesi Simtai astuoniasdesimt septyni titkstanciai septyni simtai eury, 00 ct) ir PVM
354 417,00 EUR (trys Simtai penkiasdesimt keturi tiikstanciai keturi §imtai septyniolika eury, 00 ct). Si
suma atitinka kaing, nurodyta Rangovo pasitilyme. Kainos sudedamosios dalys nurodytos Rangovo
pasitilyme.

3.2 UZ Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti visas paslaugas ir darbus, numatytus Sutarties
2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés ir kitos dokyfhentacijos iSlaidos (tyrimuy, bandymy, darby ispildomosios
dokumentacijos bei kity pagal Lietuyés Respublikoje galiojantius teisés aktus privalo mdokumenty
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parengimo ilaidos) ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
Kitus teisés aktus bei Sutartj, i$laidos.

3.3. Sutarties kainos apskai¢iavimui nustatomas fiksuotos kainos su perziiira kainos apskai¢iavimo
budas (kuris nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, su aktualiais pakeitimais).

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal Techning specifikacijg ir
pirkimo dokumentus ir jie yra biitini Sutar&iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita.

3.5, Atlickant Sutarties 2.1 punkte nurodytus darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais nurodytoms
veikloms tinkamai uZtikrinti:

3.5.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.
Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaitiuojama (maZinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata.

3.5.2.  Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny darby
lokaling samatg bei siilyma deél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima
rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui,
Sutarties kaina negali bati didesné uz nurodyta Sutarties 3.1 punkte.

3.5.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uZtikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.6. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy i$laidy, virSijanéiy Darby kaina.
3.7. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaitiuojama (didinami ar maZinami)

pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
Sutarties kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar
Ju dalies perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos dalis, kuriai
turejo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokes¢io tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.8. Kainos perskai¢iavimg deél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakova rastu, pateikdamas konkreius
skai¢iavimus del pasikeitusio mokescio tarifo jtakos darby ar jy dalies kainai. UZsakovas taip pat turi
teis¢ inicijuoti kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo.

3.9, Kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskaiiavimo jsigaliojimo salygos.

3.10.  Sutarties kainos perskaitiavimas deél kity mokes¢iy pasikeitimo arba statybos sanaudy kainy
poky¢io rinkoje nebus atliekamas.

3.11.  Pridétineés vertes mokestis bus apskaitiuojamas ir mokamas Rangovui pagal galiojanius
Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.12.  Darby kaina detalizuojama statybos projekto skaiCiuojamosios kainos dalyje, pateikiant
UZzsakovui objektines ir/ar lokalines sgmatas, kainy Ziniara$¢ius.

4. APMOKEJIMU TVARKA
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4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami Salims pasirasant Atlikty darby akta (-us). Darby
ivykdymo data laikoma data, kai UZsakovas priima atliktus darbus ir pasirado Atlikty darby akta.
Darbai priduodami dalimis.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, visi Darbai perduodami ir priimami
pasiraSant Darby perdavimo — priémimo akta.
43. Avansiniai mokéjimai nenumatomi.

44, Rangovas pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita). Saskaita
Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé¢ Atlikty darby (etapo) aktg (galutiniam mokeéjimui
— Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty darby (etapo)
akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy
pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei
kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Vykdant sutartj saskaitos faktiiros, PVM saskaitos faktiros, kreditinés saskaitos ir kt.
teikiamos ir gaunamos tik elektroniniu biidu:

4.5.1.  elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonémis.

4.5.2.  Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanios elektroninés saskaitos faktiiros
gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis.

4.5.3. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés
sistemos ,E. saskaita® priemonémis, iSskyrus Vieduju pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktiira, iSradyta, perduota ir
gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu bidu.
4.6. Apmokéjimas yra vykdomas pasiradius atitinkamg Atlikty darby akta ir Rangovui pateikus
saskaita.

4.7. UzZsakovas uz Darbus apmoka per 60 ménesiy nuo Sutarties pasiraSymo, pradedant mokeéti ne
anksCiau kaip 2022 metais. Detalus mokeéjimy grafikas patvirtinamas 3aliy patvirtintame Darby
atlikimo grafike (toliau — Grafikas).

4.8. Mokéjimo valiuta eurai.

4.9. Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé. Subrangovas, norintis
pasinaudoti tokia galimybeé turi kreiptis j Uzsakova, kad biity sudaryta trisalé sutartis tarp Rangovo,
Uzsakovo ir subrangovo. Tiesioginiai mokéjimai subrangovui atliekami pagal pasirasyta trisale sutart].

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

1. Darbai turi buti atlikti (jskaitant visy reikalingy tyrimy atlikima, projektavima, darby atlikima,
darby uzbaigima ir visy dokumenty sutvarkymg ir pateikima UZzsakovui) ne véliau kaip per 21 ménes;.
5.2. Projektavimo paslaugos, Darbai turi biiti atliekami laikantis Rangovo pateikto ir su Uzsakovo

suderinto Grafiko.

e 72 Statinio projekto vykdymo priezitira vykdoma visg statybos darby laikotarpj iki kol bus
gautas statybos uzbaigimo dokumentas.

5.4. Visy Darby pabaigos terminas gali biti pratestas iki 3 mén., susidarius aplinkybéms, kurios
buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres tiekéjas nebiity galéjes tiketis ir tai jvertinti, dél bet kokio
velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovo personalui, arba tretiesiems
asmenims (nesusijusiems su Rangovu).

333, Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu.

5.6. Rangovui suteikiama teisé¢ j Pfarby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

s
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5.6.1.  UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i dalies arba pilnai;

5.6.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo spartai ir
terminams:

5.6.3.  i3skirtinai nepalankios klimato salygos;

5.6.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, priimti sprendimai ir/ar
nustatyti ribojimai;

5.6.5. kitos kliitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims, kitiems tretiesiems asmenims (kurie néra susij¢ su Rangovu),
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus;

5.6.6.  paaiSkeja, kad biitina atlikti papildomus, $ioje Sutartyje nenumatytus darbus.

5.7. Darbus Rangovas vykdo pagal jo pateiktg ir Uzsakovo suderintg Darby atlikimo (etapy)
grafikg (Grafika).

5.8. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, atlikti visi bandymai, parengti visi dokumentai, itaisyti defektai ir pasiradytas Darby priémimo
— perdavimo aktas — atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir teisés akty nustatyta tvarka gautas ar
surasytas statybos uzbaigima jrodantis dokumentas.

5.9. Pastebety Darby (ar etapy) trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1 punkte
nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZzsakovas pareidkia Atlikty darby akto
pasiraS§ymo metu — atlikty darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis
UZsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdZiy darby trikumy negali buti prieZastis, kuria
remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

5.10.  Jeigu Rangovas mano. kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti
kokj nors darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas. Uzsakovui jvertinus nurodytus
ivykius ir aplinkybes Rangovui gali biiti suteikiamas papildomas terminas.

5.11. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ir juos perduoti UZsakovui anks&iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Per ataskaitinj laikotarpj, kuris nustatomas pagal Grafika ir jvertinus Projekto mokéjimo
graéqu teikimo grafika, pinigy srautus ir kt., atlikta darby dalis (etapas) perduodami ir priimami
alims pasirasant Atlikty darby aktg (-us). Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas priima
atliktus darbus ir pasiraso Atlikty darby akta.
6.2. Pagal Sutartj numatyti visi Darbai perduodami ir priimami pasirasant Darby perdavimo —
priemimo akta. Darby perdavimo — priémimo aktas pasiraSomas tik kai yra uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti visi bandymai, parengti visi dokumentai, i$taisyti defektai ir pasirasytas
(suradytas) statybos uzbaigimo dokumentas.
6.3. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie$
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.
6.4. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar
Jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
technineés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasirasomas Uzsakovo vienagalidkai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.
6.5. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (radtu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZzsakovas turi teis¢ pareik$ti Rangovui
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pretenzijas del iSaiskéjusiy atlikty darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas
turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas i3taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty
UZsakovo patirtus nuostolius.

6.6. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja statybos uZbaigimo procediiras, paruolia visa reikiama dokumentacija ir ja teikia
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose.

Statybos uZbaigimo procediiros turi biti baigtos kaip galima greiGiau, nedelsiant pasalinti visi nustatyti
defektai ar trikumai.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo statybos uZbaigimo (Darby perdavimo —
priémimo akto pasira§ymo) dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty.

7.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks Techningje specifikacijoje, statybos projekte numatytas savybes. normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar
sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz isaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai
fiksuojami akte. giame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba
isipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo biida bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingu,
nuo Rangovo nepriklausan¢iy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
salinan¢iy aplinkybiy.

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

8.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas numatant netesybas — baudas ir delspinigius.

8.2. Rangovas, vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais, privalo savo léSomis
apdrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybg. Draudimo suma Darby draudimo daliai turi biiti
ne maZesné nei numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése,
draudimo suma civilinés atsakomybés draudimo daliai turi biti ne maZesné nei nurodyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme.

8.3. Rangovas privalo apdrausti turtg ir/ar civiling atsakomybe, pateikti garantijas ir kt. jei ta
nurodo teises aktai.

9.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

91 UzZsakovas turi teise:
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9.1.1. kontroliuoti ir priziréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, medzZiagy kokybé atitinka
Grafikg, Techning specifikacija. Statybos projekta, Rangovo parengtus darby kiekiy Ziniara$¢ius ar
samatas ir kt.;

9.1.2.  reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Techningje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus, parengtg ir suderintg statybos projekta, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninés specifikacijos reikalavimy, statybos projekto,
Grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo
protokoluose (kituose dokumentuose) nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi
teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3.  duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Grafiko, paZeidziami Sutartyje nurodyti reikalavimai:

9.14. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiGian¢ius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo
objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas nustatytais protingais terminais ir savo saskaita pasalinty darby
defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi:

9.1.6.  esant nenumatytoms aplinkybéms (negaunamas finansavimas, nepalankios gamtinés ar kitos
salygos statybvietéje, negauti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan.), sustabdyti dalies ar visy darby
vykdyma iki kol tokios aplinkybeés iSnyks. Darbus UZsakovas sustabdo rastu ir. iSnykus aplinkybéms
Darby vykdyma taip pat atnaujina rastu. Atnaujinus Darby vykdyma, Jjuos baigti suteikiama tiek laiko,
kiek jo buvo likg Darby sustabdymo metu.

9.2. UZsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije
su Sios Sutarties vykdymu;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar Kitus
teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi Kkiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty Jam reikia ir kokia forma jie
turéty biti pateikti;

9.2.3.  bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5.  uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki sutartiniy darby
pabaigos;

9.2.6. perduoti statybviet¢ teisés akty nustatyta tvarka. Statybvieté perduodama Salims pasiraSant
statybvietés perdavimo — priémimo akta ne véliau kaip iki statybos projekto uzbaigimo ir statyba
leidZian¢io dokumento gavimo.

9.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezitira. Darby technine priezitira vykdo
UZsakovo paskirtas (ar pasamdytas) techninis prizitirétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo
metu keisti Techninj priZitrétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priziirétojus, apie tai
informuodamas Rangovg. Techniniu priZitrétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba
tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmeni;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir uz juos
atsiskaityti.

93 Rangovas turi teise:
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9.3.1.naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2.darby atlikimui Rangovas, be jokio derinimo, turi teis¢ pasitelkti pasiiilyme nurodytus kitus tikio
subjektus (toliau — subrangovai). Pasitilyme nurodyti subrangovai gali biiti kei¢iami Sutarties vykdymo
eigoje, gavus Uzsakovo rastiska sutikima. Rangovas, gaves UZsakovo pritarima, turi teise pasitelkti
kitus, pasiiilyme nenurodytus subrangovus tiems darbams, kurie jvardinti pasiilyme, kaip numatomi
perduoti subrangovams. Kitiems nei pasiilyme nurodytiems darbams Rangovas gali pasitelkti
subrangovus esant nenumatytoms ir svarbioms aplinkybéms ir kai tai bitina uZtikrinant tinkamg
Sutarties jvykdyma laiku ir tik gaves iSankstinj UZsakovo sutikima. Jei kei¢iamas pasiilyme nurodytas
kitas tkio subjektas, kurio pajégumais Rangovas rémési, jis turi atitikti atitinkamus kvalifikacijos
reikalavimus, turi neturi pirkimo dokumentuose nustatyty padalinimo pagrindy ir turi pateikti ta
jrodanc¢ius dokumentus.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokejimg uZ jvykdytus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
9.3.4.Sutartyje nustatyta tvarka pradyti pratesti Darby atlikimo termina;

9.3.5.Pralyti atnaujinti Darbus, jei jy sustabdymas pagal Sustabdymas pagal Sutarties 9.1.6 p. trunka
ilgiau nei 90 dieny:

9.3.6.naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1.Ne veliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo paskirti kompetentinga ir patyrusj,
reikiama kvalifikacija turintj projekto vadova;

9.4.2.Ne véeliau kaip per 10 darbo dieny parengti ir pateikti derinti Grafika — kuriame turi biiti nurodyti
numatomi atlikti darby etapai, jy trukmé (terminai);

9.4.3.tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal Grafike nustatytus darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti Uzsakovg ir nedelsdamas nurodyti
konkregias priezastis, nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones ir pateikti
atnaujintg ir pakoreguota Grafika:

9.4.4.[statymo nustatyta tvarka informuoti apie pasitelkiamus subtiekéjus ir teikti atnaujinta
informacijg visa Sutarties termina;

9.4.5.pradéti darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas uz atliktus
darbus, kai Uzsakovas:

9.4.5.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus;

9.4.5.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj priZitrétoja;

9.4.6.Ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo statybos projekto uzbaigimo ir statyba leidZiangio
dokumento iSdavimo paskirti kompetentingg ir patyrusj, reikiama kvalifikacija turintj statinio Statybos
vadova.

9.4.7.teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity
iSduotas (suradytas) statybos uzbaigimo dokumentas;

9.4.8. aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad buity padalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai. kurie biity nurodyti
statybos uzbaigimo dokumente;

9.4.9. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo isspresti savarankiskai
jam UZzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal Techning specifikacija, parengta statybos projekta, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby pri¢mimo metu jie atitiks Techningje specifikacijoje, statybos
projekte nustatytus reikalavimus, nor viniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arb tinkamuma projekte numatytam panaudojimui;
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9.4.11. vadovaujantis Grafiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

9.4.12. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius. atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti
Ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos
UzZsakovui;

9.4.13. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima,
pasira$ant papildomus susitarimus;

9.4.14. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti
sgskaitas — faktliras, Kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo
dokumentacija. UZzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.15. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.16. Sutartyje nustatyta tvarka suderinti ir informuoti UZsakova apie objekte dirbancius
subrangovus;

9.4.17. uztikrinti ir garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanCiy, dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

9.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki statybos uZbaigimo ir Darby perdavimo. Statybos objekte atsitiktinio zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka Rangovui nuo statybvietés perdavimo iki visiko Darby uzbaigimo ir Darby
priémimo — perdavimo akto pasira§ymo;

9.4.19. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty
Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i3aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant Darby garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastika pretenzija, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi biti pasalinti
anksciau;

9.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, jrenginius, jrengimus, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei
iSveZus jas i teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.22. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti pastatyty statiniy geodezines nuotraukas ir
apmokeéti jy isleidimo islaidas;

9.4.23. esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.24. savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;
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9.4.25. uztikrinti, kad | statybviet¢, medziagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty pasaliniai
asmenys;

9.4.26. atlikus Darbus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo
statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

9.4.27. suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.28. atsakyti uZ subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg zala;

9.4.29. pripazZistant statinj uzbaigtu, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyt iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus:

9.4.30. savo saskaita organizuoti laiking elektros energijos, vandens ir kity komunaliniy paslaugy
butiny Darby vykdymui prijungima ir sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas
komunalines paslaugas;

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujandius Sutarties nuostatoms radtitkus Uzsakovo
nurodymus.

10.  SALIU ATSAKOMYBE

10.1.  Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo veéluojamos
sumoketi sumos. Jei véluojama moketi dél to, kad véluojama pervesti Projekto lésas, delspinigiai
neskai¢iuojami.

10.2.  UZsakovas turi teis¢ vienalaliskai (be teismo), praneSes pries 10 (desimt) dieny, nutraukti
Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir nepradeda ju
tinkamai vykdyti gaves UZsakovo praneSima. per jame nurodyta protingg terming. Siuo atveju
UZsakovas turi teisg taikyti bauda, lygia 5 proc. Sutarties vertés be PVM. Sj bauda pripaZjstama
UZsakovo minimaliais nuostoliais, kuriy UZsakovas neprivalo jrodinéti. Apie baudos taikyma
UZsakovas Rangova informuoja rastu.

10.3.  Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Darby be pateisinamos priezasties, Uzsakovas turi teise
taikyti bauda, lygia 5 proc. Sutarties vertés be PVM, kuri pripaZistama Uzsakovo minimaliais
nuostoliais, kuriy UZsakovas neprivalo jrodinéti.

10.4.  Jei Rangovas neatlicka Darby Sutartyje nustatytu laiku, UZsakovui turi teise taikyti bauda,
lygia 5 proc. Sutarties vertés be PVM ir Rangovas papildomai moka 0,02 procento delspinigius uz
kiekviena pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties vertés be PVM.

10.5.  Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal darby techninés prieziiros vadovo, projekto
vykdymo prieZiiros vadovo radtikus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologitkai biitina laika,
Rangovas moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kickviena pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties vertés iki bus iStaisyti defektai.

10.6.  Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, UZsakovas turi teis¢ defektus paZalinti pats arba tam pasitelkti tre¢iuosius asmenis.
Rangovas atlygina visas UZsakovo i3laidas, susijusias su defekty 3alinimu.

10.7.  Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.8.  Rangovui taikyta bauda, priskai¢iuoti delspinigiai apie jy taikyma Rangova informavus radtu,
gali bati i¥skaitomi i§ Rangovui moketify sumy be jokio atskiro papildomo pranesimo.
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11.1.  Jei dél nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1 punkte nurodyto
objekto Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny darby
lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.5 punkta koreguojama Sutarties kaina.

11.2.  Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Sutarties 2.1 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) butina keisti kitais darbais, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata bei sitilyma dél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo
sinlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.5 punktg
koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti pasiiilyme ar
statybos projekte nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetickiamos reikalingos
medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy,
batina keisti statybos projekte numatytas medziagas ar jranga. Rangovas pateikia lokaling samatg bei
siilymg del keisting medZiagu/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos
kainoms, koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti auks¢iau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.
11.5.  Visi auk$€iau minéti Pakeitimai turi buti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.6.  Sutartis gali biti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediiros pagal |statymo 97 str., kai
yra bent vienas i$ $iy atvejy:

11.6.1. pakeitimas, neatsizvelgiant j jo piniging vertg, i§ anksto buvo ai%kiai, tiksliai ir
nedviprasmiskai suformuluotas pirkimo dokumentuose, Sioje sutartyje:

11.6.2. prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby (ar paslaugy). kurie nebuvo jtraukti i pirkima, kai
yra kartu visos $ios salygos:

11.6.2.1.tiekéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad Uzsakovui
tai sukelty dideliy nepatogumy ar nemazq islaidy dubliavimg;

11.6.2.2.atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal $j punkiq verté
— 100 procenty pradinés Sutarties vertés:

11.6.3. pakeitimo batinybé atsirado dél aplinkybiu, kuriy protingas ir apdairus perkantysis subjektas
negalejo numatyti, ir kai yra kartu visos 8ios sglygos:

11.6.3.1. pakeitimu is esmés nepakeiciamas Sutarties pobiidis;

11.6.3.2.atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal Sj punkig verté
— 100 procenty pradinés Sutarties vertés.

11.6.4. Sutarties Salis pakei¢iama nauja sutarties $alimi dél bent vienos i3 $iy priezas¢iy:
11.6.4.1.jgyvendinant pirkimo dokumentuose is anksto nedviprasmiskai, laikantis sios dalies 1 punkte
nustatyty reikalavimy, suformuluotq pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties perziiiros sqlygq ar
pasirinkimo galimybe¢;

11.6.4.2.dél  Rangovo reorganizavimo, jskaitant jungimg ir skaidymq. atskyrimo ar bankroto
procediros, Rangovo teises ir pareigas visiskai arba is dalies perima kitas tiekéjas. Toks tiekéjo
pakeitimas negali lemti kity esminiy sutarties pakeitimy ir taip negali biiti siekiama isvengti Istatymo
taikymo;

11.6.4.3.kai UzZsakovas prisiima Rangovo jsipareigojimus subtiekéjy atzvilgiu.

11.7.  Sutartis taip pat gali biti kei¢iama neatlickant naujos pirkimo procediros, nereikalaujant
patikrinti, ar néra 11.6 p. nurodyty aplinkybiy, tatiau yra kartu visos $ios salygos:

11.7.1.  bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés
riby (nurodyty Istatymo 12 straipsnyje):

11.7.2. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty Sutarties vertés;

11.7.3. pakeitimu i§ esmés nepakeiciamas Sutarties pobiidis.

11.8.  Visi sutarties pakeitimai jforminami rastu ir jsigalioja, kai jj pakeitima pasirao abi Sutarties
Salys.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA
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12.1. Uzsakovas turi teis¢, jspéjes Rangovg pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj:

12.1.1. Dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio
isipareigojimo pagal Sutartj pakartotinis nejvykdymas, kuomet Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
pritaikoma numatyta bauda;

12.1.2. Jei Uzsakovas negauna finansavimo ir neturi jokiy galimybiy sutarties vykdyti savo léSomis;
12.2. UzZsakovas turi teisg vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti darbus ir
aisku, kad Rangovas neketina jy baigti.

12.3.  Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:
12.3.1. UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM
saskaitos faktdros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i¥skyrus Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas;

12.3.2. Uzsakovas veluoja pateikti reikalingus duomenis, dokumentus, pritarimus, atlikti suderinimus
ir pan. ir dél to Rangovas negali tinkamai vykdyti savo jsipareigojimu ir tampa aisku, kad jis negalés
baigti Darby iki nustatyto termino pabaigos;

12.3.3. Jei Darby sustabdymas pagal Sutarties 9.1.6 p. trunka ilgiau nei 120 d.

12.4.  Uzsakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i¥skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.5.  Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

12.6.  Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu radtisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1.  Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei jy
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése®
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ..Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3.  Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas radtu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ietko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
netrukdo, vykdyti.

13.4.  Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i3yengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustgtyty jsipareigojimy. —
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13.5.  Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i3laidas, panaudojo
visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas
ivykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i% dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priefingu atveju
biity buve isvengta, atlyginima.

13.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél mineétyjy aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1.  Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, Kylantis i§ Sutarties ar su
Ja susijes, turi biti sprendziamas deryby biidu.

14.2.  Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais viesuosius pirkimus ir
Sutarties dalyka, pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

14.3.  Jeigu anksCiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti i3spresti deryby keliu
per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés prieZiiiros
vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

15.2.  Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasira3o abi Sutarties Salys.

15.3.  Sutartis galioja nuo jos pasiraymo ir galioja iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo u juos,
bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ia Sutartj
ivykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, arba, kai ji
nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, teismo sprendimu ar jstatymy nustatytais atvejais.

15.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos $ioje Sutartyje ir [statyme
nustatytais atvejais ir tvarka.

15.5.  Si Sutartis vieinama [statymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Salys laiko paslaptyje savo
kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj. Salys susitaria, kad
vykdant Sutartj suzinota informacija apie kita Sali, jo veiklos principus, metodus, biidus yra
konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i3skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biiti
reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

15.6.  Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

15.7.  Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasira§ymu,
ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

15.8.  Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos
lieka ir toliau galioti.
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16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.  Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siun¢iami
faksu, el. pastu ar jteikiami pasiraSytinai, Sios Sutarties 18 p. nurodytais adresais El. pastu ar faksu
Siystas praneSimas laikomas gautu jo i$siuntimo dieng (jei negaunamas pranesimas apie elektroninio
laiSko ar fakso nepristatyma). Pastu, per kurjerj siun¢iami dokumentai laikomi gautais jy jteikimo
dieng. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama. tatiau ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranedta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranegimai yra laikomi
gautais.

16.2.  Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3.  Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turinciais egzemplioriais — po viena kiekvienai
i3 Saliy.

17.  SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1.  Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
17.1.1.  Techniné specifikacija (su priedais):

17.1.2. Rangovo pasiiilymas;

17.1.3. Darby vykdymo grafikas (pateikiamas po Sutarties pasiradymo);

17.1.4. Kiti sutarties dokumentai.

18. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UAB ,,Pasvalio vandenys* UAB ,Eigesa*

Panevézio g. 21, LT-39174 Pasvalys Paneriy g. 38A, LT-03202 Vilnius

Imonés kodas 169236961 Imonés kodas 125759732

PVM moketojo kodas LT692369610 PVM mokétojo kodas LT257597314
Tel./faks. (8 451) 34 358; el.p. Tel./faks. (8 5) 2161333; el.p. info@eigesa.lt
ifow pasvaliovandenys.lt Als Nr. LT217300010070477550

A/s Nr. LT07 7300 0100 0255 5880 AR’ Svidbaiik

AB ,Swedba
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