
PIRKIMO SUTARTIS 
 

2021 m. __________ d. Nr.____ 
Vilnius 

 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios 

registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Infrastruktūros skyriaus vyresniojo patarėjo Arūno Visocko, veikiančio pagal 2019-
09-25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2443/19, toliau 

vadinama Klientu ir UAB „TEC Infrastructure“,  kurios registruota buveinė yra Žalgirio g. 92-301,  

įmonės kodas 226148570, atstovaujama generalinio direktoriaus Marijaus Jarockio, veikiančio 

pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Paslaugų teikėju, toliau Klientas ir Tiekėjas kartu šioje 

Sutartyje dar vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,  

vadovaudamiesi Šalių sudaryta 2019-12-19 Vilniaus miesto ypatingos kategorijos susisiekimo 

komunikacijų su inžineriniais tinklais projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų pirkimo preliminariąja sutartimi Nr. A64-441/19 (toliau – Preliminarioji sutartis), 

sudaryta tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, sudaro šią pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 
1. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS  

 
1.1. Sutarties objektas – Kazbėjų tilto kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų, techninio 

projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 
1.2. Sutarčiai ir jos galimiems keitimo atvejams taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra 

kainodara. 

1.3. Pradinės Sutarties vertė – 93 765,95 Eur su PVM. Pradinės Sutarties vertė apima visas 

tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. Visą riziką dėl pradinės Sutarties 

vertės padidėjimo prisiima Paslaugų teikėjas ir pradinė Sutarties vertė nebus keičiama, jeigu 

Paslaugų apimtys, nurodytos Techninėje specifikacijoje (1 priedas), nesikeis. Pradinei Sutarties 

vertei įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. 
1.4. Paslaugų teikimo valandinis įkainis – 48,53 EUR su PVM. Paslaugų teikimo valandų 

skaičius 1932 valandos. Tik dėl aplinkybių, kurių negalėjo numatyti nei viena Sutarties Šalis iki 

Sutarties pasirašymo, gali būti keičiamas Paslaugų teikėjo numatytas valandų skaičius Paslaugoms 

suteikti, jeigu Paslaugų apimtys padidės dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties 

pasirašymo. Tokios aplinkybės gali būti: 

1.4.1. Geodezinių, geologinių, archeologinių tyrimų metu nustatytos naujos aplinkybės; 
1.4.2. Priešprojektinių pasiūlymų ir (ar) projekto derinimo su trečiosiomis šalimis metu 

nustatytos naujos aplinkybės; 

1.4.3. Projektavimo metu paaiškėjus objektyvioms aplinkybėms (visuomenės interesas, 

viešasis interesas, paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių racionalu keisti projektavimo apimtis).  

1.5. Paslaugų teikimo valandinis įkainis dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojamas tokia 

tvarka: 

1.5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojamas Paslaugų valandinis įkainis: pridėtinės 

vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Paslaugų valandinis įkainis nebus 

perskaičiuojamas; 

1.5.1. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi PVM tarifas; 
1.5.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų valandinio įkainio 

vertėje esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą; 

Elektroninio dokumento nuorašas



1.5.3. Paslaugų valandinio įkainio dėl pasikeitusio PVM tarifo pakeitimas įforminamas 

papildomu raštišku Šalių susitarimu; 
1.5.4. perskaičiuotas Paslaugų valandinis įkainis pradedamas taikyti nuo Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM 

tarifas, nurodytos pakeisto PVM tarifo įsigaliojimo dienos.  
1.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja parengti ir pateikti Klientui 2 (du) pasirašytus suteiktų 

Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų egzempliorius, kuriuose detalizuojamos suteiktos Paslaugos ir 

nurodoma Sutarties nuostatas atitinkanti Paslaugų kaina pagal 1.7. punkte nustatytas Paslaugų 

teikimo proporcijas kiekvienam Paslaugų vykdymo etapui. Klientas Paslaugų perdavimo-priėmimo 

aktus pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pateikimo dienos bei pateikia vieno pasirašyto 

Paslaugų perdavimo-priėmimo akto egzempliorių Paslaugų teikėjui. Jeigu Klientas turi pastabų 

Paslaugų rezultatui, šias Pastabas Klientas įrašo Paslaugų perdavimo-priėmimo akte ir jį pasirašo, o 

Paslaugų teikėjas privalo iki PVM sąskaitos faktūros už perdavimo – priėmimo akte nurodytas 

paslaugas pateikimo pašalinti Kliento nurodytus Paslaugų teikimo trūkumus ne vėliau kaip per 3 

(tris) darbo dienas, nebent Šalys sutartų kitą terminą.  

1.7.  Klientas už suteiktas Paslaugas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

terminą, mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko 

atsiskaitomąją sąskaitą. Už suteiktas Paslaugas apmokama tokia tvarka: 

1.7.1. 15 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po priešprojektinių pasiūlymų 

suderinimo. Sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo 

pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 

1.7.2. 30 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po teigiamos projekto ekspertizės 

išvados. Sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo 

pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 

1.7.3. 35 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po statybą leidžiančių dokumentų 

gavimo dienos. Sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo 

pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 

1.7.4. 20 proc. nuo pradinės Sutarties vertės (likusi Sutarties vertė) sumokama už projekto 

vykdymo priežiūros paslaugas. Mokėjimai vykdomi proporcingai rangos darbų aktuojamoms 

sumoms per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo pasirašytas 

suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras. 

1.8. Atsiskaitymai atliekami už faktiškai suteiktas Paslaugas, o kai Paslaugos yra teikiamos 

etapais – pasibaigus atitinkamam Paslaugų teikimo etapui. Bet kuriuo atveju Paslaugų suteikimas 

įforminamas Paslaugų teikėjo ir Kliento pasirašomu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu. 

Pasirašydamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, Klientas patvirtina, kad Paslaugos suteiktos 

tinkamai.  
1.9. Paslaugų teikėjui bus apmokėta pagal jo informacine sistema „E. sąskaita“ pateiktą 

PVM sąskaitą-faktūrą. Paslaugų teikėjui nepateikus PVM sąskaitos – faktūros per „E. sąskaita“, 

Klientas turi teisę nevykdyti mokėjimo. Paslaugų teikėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su „E. 

sąskaitos“ pateikimu Klientui. Klientas neatsako už galimus mokėjimo trikdžius ar vėlavimus, 

susijusius su „E. sąskaitos“ sistemos veikimu.   
1.10. Šalys aiškiai susitaria, kad Klientas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią 

Sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas nesuteikia Sutartyje numatytų Paslaugų arba jas suteikia 

nekokybiškai, arba nepašalina suteiktų Paslaugų trūkumų.  
1.11. Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subtiekėjais tokiomis sąlygomis: 
1.11.1. sudarius Sutartį, Paslaugų teikėjas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 

įsipareigoja Klientui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis 

ir nurodyti jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos 



informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis 

ketina pasitelkti vėliau; 
1.11.2. Klientas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 1.11.1. punkte nurodytos 

informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę; 

1.11.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Klientui. 

Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė 

sutartis tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Paslaugų teikėjo 

ir subtiekėjo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus 

nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; 
1.11.4.  Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, 

pateikdamas Klientui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą; 
1.12. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo 

atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.   

1.13. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Klientui 

atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 

atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 

priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 

Sutartį). 
1.14. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, fondų ir (ar) kitos 

lėšos. 

 
2. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 
 
2.1. Bendras Paslaugų teikimo terminas: 242 d.d. nuo Sutarties  įsigaliojimo dienos.  

2.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti Klientui 

pateiktas ir suderintas detalus projektavimo paslaugų grafikas (patikslintas paslaugų teikimo 

grafikas, kuris buvo pateiktas su atnaujinto varžymosi pasiūlymu), kuriame bendras valandų skirtų 

Paslaugoms suteikti skaičius negali skirtis nuo atnaujinto varžymosi pasiūlyme nurodytų valandų 

skaičiaus. Kartu su projektavimo paslaugų grafiku Paslaugų teikėjas turi pateikti projekto vadovo ir 

projekto dalių vadovų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą; 

2.2.1. Projektavimo stadijos visoms projektuojamoms projekto dalims; 

2.2.2. Derinimo procesas; 

2.2.3. Projekto koregavimas po derinimo su Užsakovu metu pateiktų pastabų; 

2.2.4. Projekto tikrinimas po koregavimo; 

2.2.5. Projekto bylos pateikimas ekspertams ir perdavimas Užsakovui; 

2.2.6. Projekto ekspertizė; 

2.2.7. Projekto koregavimas po ekspertų pastabų; 

2.2.8. Projekto pakartotinis tikrinimas po eksperto pastabų įvertinimo; 

2.2.9. Kiti, Paslaugų teikėjo nuomone, esminiai projektavimo / derinimo / įteisinimo procesų 

etapai. 

2.3. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Paslaugų teikėjo valios, dėl 

kurių Paslaugų teikėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, Klientas turi teisę sustabdyti 

Paslaugų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, teikimą. Atsiradus aplinkybėms 

(geodezinių, geologinių, archeologinių tyrimų metu nustatytos naujos aplinkybės, priešprojektinių 

pasiūlymų ir (ar) projekto derinimo su trečiosiomis šalimis metu nustatytos naujos aplinkybės, 

projektavimo metu paaiškėjus objektyvioms aplinkybėms (visuomenės interesas, viešasis interesas, 

paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių racionalu keisti projektavimo apimtis)), dėl kurių Paslaugų teikėjas 

negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Paslaugų teikėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti 

Klientą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo 



negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo. Išnykus aplinkybėms, 

trukdžiusioms Paslaugų teikėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų Paslaugų teikimas 

atnaujinamas. Tokiu atveju Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminas pratęsimas tokiam laikotarpiui, 

kuriam jis buvo sustabdytas. 

2.4. Jei Paslaugų teikimas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo buvo 

sustabdytas  laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 (devyniasdešimt) dienų, praėjus 90 dienų Paslaugų 

teikėjas gali rašytiniu pranešimu Kliento pareikalauti atnaujinti Paslaugų teikimą per 14  

(keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį. 

2.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Klientas stabdo 

Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas, 

atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Paslaugų 

teikėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Preliminariosios ir 

pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

2.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos 

esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė 

klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo 

nevykdymas arba netinkamas vykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

 
  
3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 
 
3.1. Sudarydamas šią Sutartį, Paslaugų teikėjas patvirtina, kad: 
3.1.1. turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius 

dokumentus, leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas; 
3.1.2. susipažino su projektuojamu objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus 

teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl 

galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

3.1.3. gerai išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal Techninę 

specifikaciją, pateiktus dokumentus bei kitus Paslaugų teikėjui pateiktus duomenis ir įvertino 

Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų pakankamumą. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad prieš 

pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto 

specifiką ir esamą būklę, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugų apimtis, įvertino 

visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, 

turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Klientui.  

3.2. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei 

veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, 

Paslaugų teikėjas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. Tokias 

paslaugas Paslaugų teikėjas privalo atlikti už Sutarties pradinę kainą ir neturi teisės prašyti 

papildomo apmokėjimo. 

 
4. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
4.1. Klientas įsipareigoja: 
4.1.1. pateikti Paslaugų teikėjui dokumentaciją, būtiną Sutarčiai vykdyti; 

4.1.2. priimti iš Paslaugų teikėjo kokybiškai suteiktas ir Paslaugų pirkimo bei šios Sutarties 

sąlygų reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Paslaugų pažymas (F-3) ir suteiktų paslaugų 

aktus; 

4.1.3. jeigu be išankstinio Kliento sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Paslaugų teikėjas negali 

gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Klientas 

privalo, Paslaugų teikėjui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato 



teisės aktai), suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį 

gali pateikti tik Klientas, ir kuris protingai yra būtinas tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai 

įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. 

4.2. Klientas turi teisę: 
4.2.1. Nepriimti nekokybiškai suteiktų Paslaugų ir nemokėti už nekokybiškai suteiktas 

Paslaugas; 
4.2.2. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio 

tiek, kiek tai neprieštarauja Paslaugų pirkimo Techninei specifikacijai ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktams; 
4.2.3. tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas per Kliento ir nurodytą protingą terminą nepašalina 

Paslaugų trūkumų arba nepradeda teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugų (kai to reikalaujama 

pagal Techninę specifikaciją), pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui / Projekto 

vykdymo priežiūros paslaugų teikimui. 

 
5. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

5.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiškai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Paslaugų 

pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos 

techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais; 
5.1.2. atsakyti Klientui už subtiekėjų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; 

5.1.3. užtikrinti, kad Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos 

kvalifikacijos, sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų suteikimui, 

kokybiškai, tinkamai ir laiku; 

5.1.4. suderinti su Klientu asmenis, tiesiogiai vykdysiančius Sutartį, ir pranešti apie  galimus 

atsakingų darbuotojų pasikeitimus; 

5.1.5. atsižvelgti į Kliento pastabas bei pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų 

projektuojama pagal Kliento pageidavimus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Siūlomi 

projektiniai sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti;  

5.1.6. nedelsiant šios Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto 

pataisymą ir (ar) papildymą pagal Kliento ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir 

savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo; 
5.1.7. ištaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose ir 

per Kliento nurodytą terminą pateikti Klientui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas 

kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) 

papildomas;  
5.1.8. gavęs Kliento įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą leidimui 

statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, 

užtikrinančius statybą leidžiančio dokumento išdavimą; 
5.1.9. atlikti Projekto pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidų ar neatitikimų, 

ar statybos darbų eigoje atlikus neesminių sprendimų keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritarė 

Klientas; 
5.1.10. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Klientu ir 

(jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis institucijomis; 
5.1.11. vykdyti visas kitas Techninėje specifikacijoje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose numatytas pareigas;  

5.1.12. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybėms informuoti Klientą apie atsiradimą 

aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį;  
5.1.13. parengti Paslaugų teikėjo parašu patvirtintus 3 (tris) spausdintus Projekto 

egzempliorius ir Paslaugų teikėjo parašu patvirtintą elektroninę Projekto *.pdf versiją (failų ir 



katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo nustatytos 

Projekto rengimo eigoje, failo dydis turi neviršyti 30 Mb) kompaktinio disko (CD / DVD) formatu 

ir perduoti Klientui (3 egz.); 

5.1.14. perduoti Klientui parengtas darbines failų versijas su neapribota galimybe juos 

redaguoti: projektinių sprendinių brėžinius – vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiškais 

formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt. analogiškais formatais). Sąmatiniai 

skaičiavimai ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti ir Microsoft Excel formatu; 
5.1.15. saugoti Kliento komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su 

šios Sutarties vykdymu; 
5.1.16. visą objekto statybų laikotarpį atlikti Projekto vykdymo priežiūrą pagal Statybos 

techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
5.1.17. parengti Projektą taip, kad jame būtų pakankamai ir pakankamo detalumo junginių 

(mazgų); 
5.1.18. parengti brėžinius, kuriuose būtų visi reikalingi planai, pjūviai, mazgai, vamzdynų 

aksonometrinės schemos, technines specifikacijas, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius; 
5.1.19. paskirti statinio Projekto vadovą, statinio Projekto dalių vadovą (-us) bei statinio 

Projekto vykdymo priežiūros vadovą (-us) bei tinkamai įforminti jų paskyrimą. Paskirti šiame 

punkte nurodyti vadovai privalo būti atestuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir 

paskyrimo dieną turėti galiojantį (-čius) kvalifikacijos atestatą (-us); 
5.1.20. raštu informuoti Klientą, jei, Paslaugų teikėjo manymu, Kliento teikiami nurodymai 

nėra racionalūs ar ekonomiškai naudingi, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir (ar) gali turėti 

kitokių neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui; 

5.1.21. dalyvauti visuose Kliento nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose 

susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ir aptariami su Projekto rengimu ir 

įgyvendinimu susiję klausimai ir (ar) užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvautų Projekto ir jo 

dalių vadovai; 
5.1.22. užtikrinti Klientui, kad jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama 

veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad 

pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.1.23. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos 

pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją; 

5.1.24. esant poreikiui, gauti visus Paslaugų teikimui pagal Sutartį vykdyti reikalingus 

pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sąlygas, inžinerinių tyrinėjimų dokumentus ir t. 

t.); 

5.1.25. suderinti su Klientu rengiamus Projektinius pasiūlymus ir susijusius sprendinius, 

medžiagas, įrengimus ir jų charakteristikas bei gauti Kliento pritarimą raštu. Užsakovui ir (ar) 

Projekto valdytojui grąžinus papildyti ir (ar) patikslinti Projektinius pasiūlymus, argumentuotai 

nurodomi pateiktų pasiūlymų trūkumai. Projektuotojas, pataisęs ir (ar) papildęs Projektinius 

pasiūlymus, privalo pakartotinai teikti juos Užsakovui suderinimui. Tolimesnes Projektavimo 

paslaugas Projektuotojas turi atlikti (tęsti) tik gavus rašytinį Užsakovo ir Projekto valdytojo 

pritarimą Projektiniams pasiūlymams;  
5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę: 

5.2.1. teikti Klientui pasiūlymus dėl teikiamų Paslaugų, Kliento parengtų dokumentų, 

principinių sprendinių pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Paslaugų teikėjo nuomone, galėtų 

pasitarnauti optimalių ir naudingiausių statybos sąlygų sudarymui. Paslaugų teikėjas parengtus 

pakeitimus ir (ar) patikslinimus dėl atitinkamų sprendinių bei jų pagrįstumo įrodymus privalo 

pateikti Klientui raštu. Klientas, susipažinęs su Paslaugų teikėjo siūlomu pakeitimu ir / ar 

patikslinimu, informuoja Paslaugų teikėją apie savo sprendimą pritarti/nepritarti jam; 

5.2.2. iš Kliento gauti apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 



5.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Klientas vėluoja apmokėti už tinkamai 

suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų. 
 
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ   
 
6.1. Klientas, vėluojantis apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos 

priežasties, Paslaugų teikėjui raštiškai pareikalavus, moka 0,02 (dvi šimtąsias) proc. delspinigius už 

kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstos sumokėti sumos. Šalys susitaria, kad 

šiuo atveju palūkanos nemokamos. 
6.2. Klientas turi teisę, raštu įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 dienų, vienašališkai (be 

teismo) nutraukti Sutartį, jei: 
6.2.1. Paslaugų teikėjas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. vėluoja vykdyti bet kurį savo 

įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip 

lėtai, kad Klientui tampa akivaizdu, jog Paslaugų teikėjas nesugebės suteikti Paslaugų laiku; 
6.2.2. Paslaugų teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisės aktų 

reikalavimus ir (ar) Paslaugų teikėjas laiku nepašalino trūkumų pagal Kliento žodžiu ir (ar) raštu 

išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;  

6.2.3. Paslaugų teikėjas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neatsižvelgia į 

Kliento pretenzijas dėl trūkumų pašalinimo; 
6.2.4. Paslaugų teikėjas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos 

kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją; 

6.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutartis, ir Paslaugų teikėjas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos; 

6.2.6. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais. 

6.3. Tuo atveju, jei Klientas nutraukia Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas turi teisę 

pasinaudoti Preliminariosios ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, o Paslaugų teikėjas  

atlygina Kliento patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia Preliminariosios ir pirkimo 

sutarties įvykdymo užtikrinimas, per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio Kliento pareikalavimo 

gavimo dienos. 

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę, raštu įspėjęs Klientą prieš 15 dienų, vienašališkai (be 

teismo) nutraukti Sutartį, jei Klientas vėluoja apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 

90 kalendorinių dienų. 

6.5. Sutartis vienašališkai gali būti nutraukta bet kuriame jos įgyvendinimo etape 

pasikeitus esminėms aplinkybėms, prieš tai atsiskaitant už tinkamai suteiktas Paslaugas ir pranešant 

Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų. 

6.6. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse nustatytais atvejais. 

6.7. Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia Paslaugų Projektavimo grafike nustatytais terminais 

pagal kiekvieną projekto dalies etapą arba neįvykdžius Pirkimo sutarties 2.1. p.  nustatytais 

terminais, Paslaugų teikėjas Kliento raštišku reikalavimu moka Klientui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. 

dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo šioje Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties 

vertės su PVM.  

6.8. Jei 6.7. p. nustatyti vėlavimai trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų po to, kai 

Klientas pateikė raštišką reikalavimą Paslaugų teikėjui dėl delspinigių mokėjimo, Klientas 

pasinaudoja Preliminariosios ir pirkimo sutarties užtikrinimu ir turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį. 

6.9. Jeigu Paslaugų teikėjas suderintu su Klientu laiku nepašalina trūkumų, jis atlygina 

Kliento išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu. 



6.10. Paslaugų teikėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų 

projektavimo defektų. 

6.11. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, 

Paslaugų teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas 

nuo nesumokėtos sumos.  

6.12. Išaiškėjus Paslaugų teikimo (parengto projekto) klaidoms, Klientas turi teisę reikalauti 

jų pašalinimo Paslaugų teikėjo sąskaita. Paslaugų teikėjui per Kliento nurodytą protingą terminą 

neištaisius Paslaugų (parengto projekto) klaidų, Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo sąskaita užsakyti 

papildomas projektavimo paslaugas kitoje projektavimo įmonėje bei reikalauti dėl to patirtų 

tiesioginių nuostolių atlyginimo, tame tarpe ir nuostolių, susijusių su papildomais statybos darbais. 

6.13. Jeigu po ekspertizės atlikimo paaiškėjo projektavimo klaidos, reikalaujančios 

perprojektavimo, papildomos ekspertizės, papildomų paslaugų išlaidas kompensuoja Paslaugų 

teikėjas bei atlygina Kliento dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. 
 
7. SUTARTIES KEITIMAS  
  
7.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama esant Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytomis sąlygoms.  
7.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai 

(pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje 

numatytomis aplinkybėmis: 
7.2.1. Subteikėjų keitimas, kurį reguliuoja Sutarties 10 punktas; 
7.2.2. Įkainių perskaičiavimas, kurį reguliuoja Sutarties 1.5 punktas; 
7.2.3. Šalių kontaktinių duomenų pakeitimas; 
7.2.4. Sutarties 7.3 punkte nustatytais atvejais. 
7.3. Paslaugų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, 

nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant: 

7.3.1. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje; 
7.3.2. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiros Paslaugos ar mažinti apimtis dėl to, jog 

Paslaugos ar jų dalis tapo nereikalingos Klientui; 
7.3.3. būtinybė / tikslingumas įsigyti papildomą Paslaugą, jeigu Paslaugų apimtys padidėjo 

dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, pavyzdžiui, atsiranda 

būtinybė projektą papildyti nauja projekto dalimi. Tokiu atveju Šalys susitaria dėl papildomų 

Paslaugų apimčių (Paslaugų teikimo valandų skaičiaus) pagal Paslaugų teikimo grafike nurodytas 

Paslaugų apimtis, kurios nustatytos ir Šalių suderintos dėl panašios projekto dalies (pagal projekto 

dalies turinį), ir Sutarties 1.4 punkte nustatytu  Paslaugų valandiniu įkainiu. 

7.3.4. Aplinkybės dėl kurių gali būti atsisakoma Paslaugų (Paslaugų dalies) arba įsigyjama 

papildomų paslaugų: 

7.3.4.1. geodezinių, geologinių, archeologinių tyrimų metu nustatytos naujos aplinkybės; 

7.3.4.2. priešprojektinių pasiūlymų ir (ar) projekto derinimo su trečiosiomis šalimis metu 

nustatytos naujos aplinkybės, 

7.3.4.3. Projektavimo metu paaiškėjus objektyvioms aplinkybėms (visuomenės interesas, 

viešasis interesas), dėl kurių racionalu keisti projektavimo apimtis.  

7.3.5. dėl teisės aktų reikalavimų, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sąlygos 

ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu. 
7.4. Paslaugų pakeitimai gali apimti: 
7.4.1. bet kurios atskiros Paslaugos atsisakymą arba Paslaugos apimties sumažinimą taip 

pat Paslaugų kokybės ar kitų bet kurios atskiros paslaugos savybių pakitimus; 
7.4.2. Sutarties galiojimo terminų pakeitimą. 



7.5. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas 

Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie 

pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): 
7.5.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma 

nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar 

pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų); 
7.5.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Paslaugų teikėjo naudai 

taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje; 
7.5.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 
7.5.4. kai Paslaugų teikėją pakeičia naujas Paslaugų teikėjas dėl kitų priežasčių, negu 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys. 
7.6. Jeigu Sutarties pakeitimas turėtų būti atliekamas kitais negu apibrėžti Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais, bus atliekama 

nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 
7.7. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 

pakeitimo bei Susitarime ar jo priede pateikiant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis. 
7.8. Klientas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių 

(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali 

būti vykdomas pasikeitus su Klientu susijusioms sąlygoms ir esant kitomis aplinkybėmis, kurių 

nebuvo galima numatyti iki Paslaugų pirkimo pradžios). 
 
8.      DRAUDIMAS  
 
8.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali 

draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už Projektą turi būti ne mažesnė kaip 43 

400,00 EUR. 
8.2. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad Paslaugų teikėjui nesumokėjus draudimo 

įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrovė apie tai privalo pranešti 

Klientui raštu, nurodydama, kad, per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo draudėjui nesumokėjus 

draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. 
8.3. Kitos draudimo sąlygos neturi prieštarauti draudimo veiklos priežiūros institucijos 

tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėms. 
 
9. KONFIDENCIALUMAS   

 
9.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai 

atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį 

turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja 

susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems 

kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies 

pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją 

konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip.   
9.2. Šalys įsipareigoja jokiais būdais be Šalies, kuriai priklauso konfidenciali informacija, 

sutikimo neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus savo 

kontrahentus, konsultantus ir kitus asmenis tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui. Šis 

įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties 

pasibaigimo.   
 
10. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS 



(SUBTEIKIMAS) 
 

10.1. Paslaugų teikėjas Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti gali pasitelkti 

subteikėjus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme, arba naujai pasitelkiamus subteikėjus.  
10.2. Paslaugų teikėjas pateikia Klientui sąrašą su visų tuo metu žinomų Paslaugų teikėjo 

subteikėjų pavadinimais, kontaktiniais duomenimis ir nurodytais jų atstovais. 
10.3. Pasiūlyme Paslaugų teikėjas buvo nurodęs šiuos subteikėjus:.  
10.4. Jeigu Paslaugų teikėjas turi reikalingą kvalifikaciją, jis bet kuriuo Sutarties vykdymo 

metu turi teisę atsisakyti pasitelktų ar ketinamų pasitelkti subteikėjų ir Paslaugas, kurias ketino 

pavesti suteikti subteikėjams, atlikti savo pajėgumais. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi iš anksto 

informuoti Klientą ir gauti jo raštišką sutikimą sumažinti Pasiūlyme nurodytą Sutarties dalį, kuriai 
Paslaugų teikėjas ketino pasitelkti subteikėjus.  

10.5. Norėdamas pakeisti esamą subteikėją, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi 

dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subteikėją Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo 

sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Paslaugų teikėjas grindė savo 

turima kvalifikacija, Paslaugų teikėjas privalo tam iš anksto pateikti Klientui motyvuotą prašymą ir 

gauti Kliento sutikimą raštu. Kartu su prašymu Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, 
pagrindžiančius tai, kad: 

10.5.1. norimas pasitelkti naujas subteikėjas atitinka jam taikytinus Pirkimo sąlygose 

nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kad nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų; 
10.5.2. egzistuoja šiame punkte nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė 

pakeisti esamą subteikėją arba pasitelkti naują subteikėją. Pakeisti esamą subteikėją, kurio 

pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime ir pasamdyti naują subteikėją 

Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai 

reikalavimai ir atitikimą kuriems Paslaugų teikėjas grindė savo turima kvalifikacija, Paslaugų 

teikėjas gali tik, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip:  
10.5.2.1. netinkamas subteikėjo Paslaugų teikimas, dėl ko Paslaugų teikėjui 

Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė;  
10.5.2.2. atsisakymas vykdyti subteikėjo įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų 

suteikimu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus 
dėl Paslaugų kokybės ir (ar) suteikimo terminų; 

10.5.2.3. subteikėjo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija;  
10.5.2.4. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant 

išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (jeigu tokia galimybė Sutartyje 

numatyta). 
10.6. Norėdamas pakeisti esamą subteikėją, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas nesirėmė 

dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subteikėją Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo 

sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pašalinimo pagrindai, arba pasitelkti 

naują subteikėją, kurio kompetencija pagal Pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus 

nebuvo vertinama, arba pasitelkti naują papildomą subteikėją, kai dėl to nebus pakeista Sutarties 

dalis, kuriai Paslaugų teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo 

sąlygose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pašalinimo pagrindai), 

Paslaugų teikėjas privalo iš anksto pateikti Klientui motyvuotą prašymą ir gauti jo išankstinį 

sutikimą raštu. 
10.7. Klientas turi teisę netenkinti Paslaugų teikėjo prašymo pakeisti esamą subteikėją ar 

pasitelkti naują subteikėją bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subteikėjas 

(jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos 

ir (ar) atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą (jeigu Pirkimo 

sąlygose buvo keliami atitinkami reikalavimai). Klientui reikalaujant, Paslaugų teikėjas privalo 

pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subteikėjas turi reikiamą kvalifikaciją 



ir (ar) nėra pašalinimo pagrindų, ir (ar) turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą (jeigu Pirkimo sąlygose 

buvo keliami atitinkami reikalavimai). 
10.8. Jeigu nustatoma, kad subteikėjas, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, 

netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar yra pašalinimo pagrindai Klientas bet kuriuo 

Sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas tokį subteikėją per 

Kliento nurodytą protingą terminą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subteikėju ir toks reikalavimas 

Paslaugų teikėjui yra privalomas. 
10.9. Klientui davus raštišką sutikimą dėl subteikėjo pakeitimo ar pasitelkimo, laikoma, kad 

atitinkamai pakeičiama Pasiūlyme nurodyta Sutarties dalis, kuriai Paslaugų teikėjas ketina pasitelkti 

subteikėjus. Atskiras raštiškas susitarimas dėl subteikėjų pakeitimo ar pasitelkimo nėra sudaromas. 
10.10. Paslaugų teikėjas, pasitelkęs subteikėjus, yra atsakingas už subteikėjo, jo įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 

neveikimą. 
11. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)   

 
11.1.  Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, 

kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.  
11.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų, privalo nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo raštu arba žodžiu 

(faksu, el. paštu arba telefonu) informuoti apie tai kitą Šalį.  
11.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 

jėgos (force fajeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 

m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
  

12. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

 
12.1. Visi Paslaugų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos 

vykdant Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių 

teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, 

išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Kliento nuosavybė.  

12.2. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jokios trečiųjų asmenų teisės nėra pažeidžiamos 

Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės 

saugomi objektai, į kuriuos Paslaugų teikėjas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 
12.3. Autorių turtinės teisės į visus Paslaugų rezultatus Klientui pereina nuo galutinio 

Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.  
12.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių 

ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties 

vykdymo ir/ar Paslaugų rezultato. 
12.5. Paslaugų teikėjas nedelsdamas praneša Klientui apie tai, kad jam yra pateiktas 

ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir 

intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 
 

 
13. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
 



13.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja 

iki visų Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo už jas, bei kitų sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. 

13.2. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šios 

Sutarties sąlygomis. 
13.3. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymą (tačiau kurie neturi 

teisės keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų): 
Kliento paskirtas atsakingas asmuo 

(pareigos, vardas, pavardė, tel. nr., 

el. pašto adresas): 

Infrastruktūros skyriaus Projektavimo poskyrio 

vyr.specialistė Irena Čepukoitė, tel. +370 675 41694 

Irena.cepukoite@vilnius.lt;  

Paslaugų teikėjo paskirtas 

atsakingas asmuo (pareigos, vardas, 

pavardė, tel. nr., el. pašto adresas): 

Projektų vadovė – BIM koordinatorė Marija Stanė,  

tel. +370 687 94240 marija.stane@tec.lt 

13.4. Kliento atstovas taip pat atsakingas už tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai būtų 

paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Kliento paskirtas atsakingas asmuo: viešųjų 

pirkimų skyriaus, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis, 

arnoldas.mozolis@vilnius.lt;  
13.5. Paslaugų teikėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, 

susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Kliento mokėtinas sumas, be išankstinio Kliento 

rašytinio sutikimo. Be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų 

pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 
13.6. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurių kiekvienas 

pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 
13.7. Sutarties priedai:  
13.7.1. 1 priedas. Paslaugų teikimo grafikas. 

13.7.2.  2 priedas. Techninė specifikacija. 

 
14. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 

 
Klientas 

 Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

 Kodas 188710061   

 PVM kodas LT887100610   

 Konstitucijos pr. 3, LT-09061, Vilnius 

 Tel. (8 5) 211 2000  

 El. p.: savivaldybe@vilnius.lt 

 A. s. LT50 4010 0424 0394 3983 

 Luminor Bank AB kodas 40100                                    

    

 

 
 
 
 Atstovauja:    

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos               
 Infrastruktūros skyriaus vyresnysis patarėjas 
Arūnas Visockas                                                             

 
_______________________ 
                             A.V. 

   Paslaugų teikėjas 
UAB TEC Infrastructure 
Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

kodas 226148570 

PVM kodas LT660930811 

Žalgirio g. 92-301 LT-09303 Vilnius 

Telefonas (8 5) 210 5318 

El. paštas infrastructure@tec.lt 

A.s. LT28 7044 0600 0098 7054 

AB SEB bankas 

 

 

Atstovauja: 

UAB TEC Infrastructure generalinis 

direktorius Marijus Jarockis 

 

_______________________ 
                             A.V. 
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS 

 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

 
 
Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  
1. I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
2. Statytojas  Vilniaus miesto savivaldybė 
3. Pirkimo objektas  Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir 

projekto vykdymo priežiūros paslaugos 
4. Projekto pavadinimas Vilniaus miesto Kazbėjų tilto kapitalinio remonto 

projektas. 
Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo 

eigoje 
5. Statinių adresas Vilniaus miesto sav., Panerių sen., Kazbėjų k.  
6. Statinių pagrindinė 

naudojimo paskirtis  
Kiti transporto statiniai (8.6) 
(STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

7. Statinių statybos rūšys Projekto vadovas statinio statybos rūšį (Tvarkomųjų 

statybos darbų projektavimui) nustato pagal projektuojamų 

darbų apimtį, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“ ir KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ ir 

PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys".  
Statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo eigoje 

8. Statinio kategorija Ypatingasis statinys (tiltas). 
Unikalus objekto KVR kodas 42670. 

9. II. Statytojo pateikiami dokumentai 
9.1. 2020-11-06 Vilnius Tech parengtas Plieninio Kazbėjų tilto per Vokės upę laikančiųjų 

konstrukcijų techninės būklės vertinimo tyrimo aktas Nr. T20-26. 
  

10. III. Projektavimo paslaugų apimtis ir trukmė 

10.1. Projektavimo 

paslaugos 
Tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimo paslaugos, 

kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, bet 

neapsiribojant: 
 Specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų gavimas 

(specialiųjų reikalavimų, prisijungimo sąlygų poreikį 

tikslina Projektuotojas nustačius statinio statybos rūšį) 
 Parengti projektinius pasiūlymus, atlikti projektuojamo 

statinio visuomenės informavimo procedūrą. 
 Parengti kapitalinio remonto techninį darbo projektą. 
 Pateikti projektą Statytojui bendrajai ir specialiajai 

projekto ekspertizei atlikti. 



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

 Pataisyti projektą pagal bendrosios ir specialiosios 

projekto ekspertizės pastabas. 
 Gauti statybą leidžiantį dokumentą jeigu tai nustato 
statybą reglamentuojantys teisės aktai. 
  Atlikti projekto vykdymo priežiūrą. 

10.2 Projekto sudėtis ir 

apimtis 
Projektuotojas, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, bendruoju 

atveju, bet neapsiribojant, parengia statinio kapitalinio 
remonto-darbo projekto dalis: 
1. Bendrąją dalį. 
2. Sklypo plano dalį. 
3. Konstrukcijų dalį. 
4. Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas) dalį. 
5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalį. 
6. Sąnaudų kiekių žiniaraščių dalį (atskira dalis viešajam 

statybos darbų pirkimui atlikti). 
7. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. 
8. Kitas būtinas dalis pagal poreikį (derinti su Statytoju). 
9. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas 

Statytojo (Užsakovo)  sumanymui suprasti, projekto 
ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai 

nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos 

rangovui parinkti ir darbo projektui parengti. 
10.3. Kitos Projektuotojui 

deleguojamos, 

Projektuotojo 

užsakomos, 

suderinamos, 

apmokamos ir 

atliekamos paslaugos 

Kiti darbai, susiję su projekto derinimo metu derinančių 

institucijų pateiktų reikalavimų vykdymu, jeigu tai 

nustatyta statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose bet 

neapsiribojant: 
1. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011) ir kiti 
tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams 
įgyvendinti. Projektuotojas parengia IGG techninę 

užduotį, užsako ir apmoka IGG ir kitus tyrimus. 
2. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi 

projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas 

užsako ir apmoka topografinę nuotrauką bet ne 

mažesnę negu suformuotas žemės sklypas; 

projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. 

Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti taškų visas 

tris koordinates (x, y, z). 
3. Visų reikalingų Projekto parengimui inžinerinių tinklų 

ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygų, 

rašytinių pritarimų (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 priedu) 

gavimas Statytojo (Užsakovo) vardu (tiek sklypo 

viduje, tiek už jo ribų).   
4. Turi būti įvertinti statybos vietoje esantys lauko 

inžineriniai tinklai ir kitos komunikacijos. Esant 

poreikiui, reikalinga atlikti inžinerinių tinklų iškėlimo, 



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  
atitraukimo, apsaugojimo ar kt. darbus, atsižvelgiant į 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo prisijungimo sąlygas. 

Esant esamų inžinerinių tinklų nepakankamiems 

galingumams, diametrams, tinklų susikirtimams ir t.t. 

Projektuotojas privalo Projekte (arba atskiruose, 
kituose projektuose) užtikrinti jų galingumo, diametrų 

padidinimą, iškėlimą, atitraukimą, paklojimą 

futliaruose (kevaluose, vamzdžiuose), kamerų 

iškėlimą, patraukimą ir t.t.  
5. Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) leidimo 

projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas, 
inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje 

žemėje ir/ar šalia sklypo ribos gavimas. NŽT sutikimas 

privalo būti gautas vadovaujantis teisės aktuose 

numatytais terminais ir seka. 
6. Kitų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų 

gavimas. Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo 

sąlygose, specialiuose reikalavimuose apibrėžtais 

reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų 

iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių servitutų 

suformavimas, suderinimas ir įforminimas, išskyrus 

kompensacijų sumokėjimą) ar įstatyminiuose ir 

normatyviniuose dokumentuose nustatytais 
reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso 
Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir 

normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius 

įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas 

(Užsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). 
7. Projektuotojas privalo parengti statinio projektą taip, 

kad statybos darbų užbaigimo ir pripažinimo tinkamu 

naudoti procedūros atitiktų STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 78 p., 

kuriame nurodyta, kad jeigu statinio projekte, pagal 
kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta 

atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu 

metu, statytojo pageidavimu gali būti išduodami atskiri 
užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktai ar surašomos 

deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti 

naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, 

nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte 

suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. 

Atitinkamai turi būti suskaičiuoti statinių rodikliai, 

pagal numatomus Projekto etapus. 
8. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti 

pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių tinklų 

projektinių sprendinių, Projekto parengimui, statybą 

leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti 

nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame 

dokumente, ar ne. 
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10.4. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai 

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais 

įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir 

paskirties reikalavimus; teisės aktais, 

reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir 

statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos 

produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės 

aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos 

techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio 
saugos ir paskirties dokumentais.  

2. Projekte naudojamų teisės aktų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų ir kt. dokumentų aktualumas 

pagal statybos įstatymo 24 straipsnio 24 punktą. 
3. Rengiant Projektą vadovautis šia projektavimo 

užduotimi, Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje 

išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo 
dokumentais. 

4. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse 

specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose 

bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti 

tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei 
tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi 

prieštarauti vieni kitiems.  
5. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, statybos 

darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui taikyti 

reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų 

asociacijos statybos taisyklėse 

http://www.statybostaisykles.lt/ (vadovautis 
aktualiomis taisyklių redakcijomis). 

10.5. Projekto vykdymo 

priežiūra 
1. Projektuotojas įsipareigoja visą statinio statybos 

laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio 

statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, 

organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio projekto vykdymo 

priežiūros atlikimą, numatytą šioje Sutartyje bei 

galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias 

su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas 

statinio projektą parengęs Projektuotojas. 
2. Statinio Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ VI skyriumi ,,Statinio projekto 

vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“. 
3. Projektuotojas po Statytojo rašytinio pavedimo gavimo 

per 5 d. d. Statytojui pateikia ir suderina: 
2.1. kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros 

darbų grafiką; 
2.2. teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo 

datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, 

elektroniniai paštai); 
2.3.  lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. 

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai 

atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų 

taisymą. 
5. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu statinio 

http://www.statybostaisykles.lt/


Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  
Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje 

nustatyta tvarka. 
6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami 

statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami 

Statybos darbų žurnale. Statytojui (Užsakovui) / Projekto 

valdytojui nurodžius Projektuotojas privalės pildyti 

elektroninį statybos žurnalą. 
7. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma 

statybos užbaigimo dokumento surašymo diena. 
8. Projekto vykdymo priežiūrą Projektuotojas vykdys, tik 

gavęs Statytojo raštišką pranešimą. 
10.6. Paslaugų teikimo 

pradžia ir trukmė 
1. Projektavimo darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo 

diena.  
2. Bendras paslaugų atlikimo terminas per 242 (du 

šimtai keturiasdešimt dvi) darbo dienas nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. 

3. Detalus projektavimo darbų grafikas pateikiamas 

derinti su Statytoju (Užsakovu) ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos. Kartu su projektavimo darbų grafiku 
Projektuotojas pateikia visų su Projektu dirbančių ir už 

atskiras Projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, 

jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. 
4. Projekto trukmė: 
 Parengiami PP: PP rengimo užduotis, užduotis 

suderinama su savivaldybės administracijos 

direktoriaus įgaliotu valstybės tarnautoju, atliekamos 

projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 8 skyriuje nustatyta tvarka, PP suderinami, 
gaunami specialieji reikalavimai ir techninės 

prisijungimo sąlygos per 130 (vieną šimtą 

trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos.  
 Parengiama galutinė PP byla per 150 (vienas šimtas 

penkiasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos.   
 Projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su 

Statytoju (Užsakovu) ne rečiau kaip kas 14 

(keturiolika) kalendorinių dienų, visą sutarties 

įgyvendinimo laikotarpį. 
 Paruošiama projektinė medžiaga (brėžiniai, planai, 

pjūviai, pagrindiniai mazgai, techninės specifikacijos), 
suderinama su Statytoju (Užsakovu) per 180 (vienas 
šimtas aštuoniasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos. 
 Projektas pilnai užbaigiamas ir pateikiamas bendrajai 

projekto ekspertizei per 200 (du šimtai) darbo dienų 

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
 Projektuotojas pataiso Projektą pagal bendrosios 
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statinio projekto ekspertizės aktų pastabas per 5 
(penkias) darbo dienas nuo jų gavimo ir užbaigia 

Projekto ekspertizę (gaunamas teigiamas ekspertizės 
aktas) per 212 (du šimtai dvylika) darbo dienų nuo 

Sutarties įsigaliojimo dienos. 
 Statybą leidžiantis dokumentas gaunamas ne vėliau 

kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo teigiamos 

Projekto ekspertizės išvados gavimo dienos ir per 242 
(du šimtai keturiasdešimt dvi) darbo dienas nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos. 

5. Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Projektuotojas 

Statytojui (Užsakovui) pateikia galutinę, pagal IS 

„Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas 

pataisytą projektinę dokumentaciją (*.adoc; *.pdf 

formatu). 
6. Statinio Projekto vykdymo priežiūra/tvarkybos darbų 

projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą 

statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto 

atidavimo naudojimui.  
11. III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
11.1. Esminiai 

projektavimo 

reikalavimai  

1. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais 

įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius 

statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal 
statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir 

klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir 

normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, 
higienos normomis. 
2. Projektiniai sprendiniai pateikiami ir derinami su 
Statytoju ne rečiau kaip kas 30 kalendorinių dienų, visą 

projektavimo laikotarpį. Statytojui pareikalavus 

Projektuotojas turi pateikti sprendinių išaiškinimus, 

patikslinimus bei kitą projekto įgyvendinimui reikalingą 

informaciją raštu. 
3. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal audito 
(jeigu auditas bus atliekamas) ir ekspertizės aktų 

privalomąsias pastabas.  
4. Gavus bendrosios ekspertizės aktą su išvada, kad 

Projektą galima tvirtinti, pateikti Projektą Statytojui 
tvirtinti. 
5. Statytojo patvirtintą Projektą įkelti į Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės 

priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. 

Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių 

institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo. 
6. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. 
7. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų 

prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose Projekto dalyse. 

Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant 
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rangos darbų pirkimo viešąjį konkursą arba statybos metu, 

Projektuotojas privalės nedelsiant koreguoti dokumentaciją 

taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo interesai. 
8. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, 

neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto 

sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio 

nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų neatlygintinas 

taisymas per sutartyje nurodytą terminą. Statytojui patyrus 

nuostolių, Projektuotojas atlygina žalą įstatymų nustatyta 

tvarka. 
9. Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti datos) Statytojui užsakius pakartotinę 

Projekto ekspertizę, Projektuotojas privalo pataisyti 

Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo 

apmokėjimo per 5 (penkias) d. d. 
10. Statytojui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų 

kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, 

pakoreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalį ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnį kaip 3 

(trijų) metų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo 

dienos laikotarpį. 
11. Projektuotojas privalo Projektą tikslinti/taisyti jo 

klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir 

statybos rangos metu. 
12. Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui 

paprašius, Projektuotojas privalo teikti visą informaciją 

apie Projekto derinimo eiga LRS IS „Infostatyba”, atsakyti 

į Rangos darbų viešojo pirkimo konkurso metu pateiktus 

klausimus susijusius su Projekto sprendiniais. 
Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 

dienas raštu atsakyti Statytojo (Užsakovo) elektroninėmis 
priemonėmis pateiktus klausimus statinių statybos darbų 

rangos viešųjų pirkimų metu 
13. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti 

pagrįstai laikomi būtinais statinio (-ių) Projekto 

parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi 

būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame 

dokumente, ar ne.  
11.2. Aplinkosaugos, 

sveikatos, saugomos 

teritorijos ir 

nekilnojamosios 

kultūros paveldo 

vertybės apsaugos 

reikalavimai 

1. Projekto sprendiniai turi atitikti Reglamente (ES) Nr. 
305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, 

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
2. Projekto sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

reikalavimus. 
11.3. Techniniai 

reikalavimai pagal 

statinio projekto 

sprendinių dalis 

Bendrieji reikalavimai: 
1. Projekto sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai 

pagrįsti bei suderinti su Statytoju. 
2. Projekto sprendiniais turi būti tvarkomos statinio, 

įrašyto į Kultūros vertybių registrą, vertingosios savybės, 

vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentais. Perengiama 
tvarkybos sprendinių atskira dalis (jei rengiama). 
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3. Statytojui paprašius, Projektuotojas turi pateikti 
sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą 

atlikus palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų 

skaičiavimą. 
4. Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, kad 

viešojo pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti 

tikslią pasiūlymo kainą. 
5. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos 

konkrečiai šiam objektui, išsamios ir detalios, tačiau 

neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Paslaugos 

teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti 

dokumentus, užtikrinančius jog projekte nurodomoms 

techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos 

produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau 

kaip keli skirtingi gamintojai. 
6. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių 

žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose 
Projekto dokumentuose. Tarp atskirų Projekto sudedamųjų 

dalių neturi būti prieštaravimų. 
7. Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai, 

įrenginiai ir gaminiai turi būti reikiama tvarka įteisinti ES 

ir/ar Lietuvoje.  
11.5. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų 

pritarimui ir pan. 

1. Projektą derinti su Statytoju, inžinerinių tinklų 

savininkais/valdytojais, kitomis valstybinės priežiūros 

institucijomis, jei to reikalauja įstatymai ir kiti teisės 

aktai. 
2. Projektuotojas, gavęs Statytojo įgaliojimą, pateikia 

savivaldybės administracijos direktoriui prašymą 

informuoti visuomenę apie parengtus statinių 

projektinius pasiūlymus – vadovaujantis 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimais, prie sklypo 
ribos įrengia stendą, atlieka kitas Statytojo pavestas 

funkcijas. 
3. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos 

produktų technines specifikacijas ir technologijas 

suderinti su Statytoju. 
4. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros 

institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės 

aktai arba Statytojas tai gali pavesti atlikti 
Projektuotojui. 

5. Gauti Statytojo pritarimą Projekto esminiams 

sprendiniams ir Projekto tvirtinimą – vadovaujantis 
STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 52 - 55 punktais. 

6. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamųjų 

dalių sprendinių tarpusavio suderinimo aktus, 

pasirašytus Projekto vadovo ir Projektų dalių vadovų ir 

prisiimti atsakomybę už šių aktų turinį ir sprendinių 

atitiktį faktinėms statybos sąlygoms. 
7. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar 
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taisymas privalo būti suderintas su Statytoju, įformintas 

teisės aktų nustatyta tvarka ir pildant lentelę visu 

projekto rengimo ir SPVP metu, pridedama forma 
(pažymint pakeitimo vietą, nurodant pakeitimo 

priežastį, kitaip atkreipiant dėmesį į pakeitimus). O 

gavus SLD - įformintas teisės aktų nustatyta tvarka. 
8. Blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas 

kitais; projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar 
pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visą sutarties 

galiojimo laiką Projektuotojo privalo būti atliekamas 

neatlygintinai, per su Statytoju suderintą terminą per 
visą sutartyje nurodytą laikotarpį. Projekto keitimai, 
papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos 
laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam 

dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto 
dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, 

kiekvieną kartą dokumentams suteikiama nauja laida. 

Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, 

papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad 

projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto 

rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, 

projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes.  
9. Projektuotojas ekspertizės pastabas ir klaidas turi 

ištaisyti per 5 (penkias) d. d.  
12. Statinio ar statinių 

grupės projektavimo 

ir statybos eiliškumas 

Kapitalinio remonto techninis darbo projektas, projekto 
vykdymo priežiūra 

13. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai  

Lietuvių kalba. 

14. Reikalavimai statinio 

informacinio modelio 

(BIM) rengimui 

Netaikomi 

15. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir 

pateikimui 

Pateikiama Projekto: 
2 egz. popierine forma ir 3 egz. CD laikmenose elektronine 

forma (visi dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto 

dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu pdf formatu; 

parengtų dalių dokumentai DWG, DGN, DOC, DOCX, 

XLS, XLSX ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų 

turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai 

apžvelgiamas). 
16. Ekspertizių atlikimas Bendrąją ekspertizę organizuoja Statytojas 
17. Statytojo atstovavimas Statytojas gali paskirti techninio projekto valdytoją 

(projekto administratorių). 

Pastaba: Visos projektavimo, derinimo bei papildomos išlaidos turi būti įskaičiuotos į 

pasiūlymo kainą. 
 
PRIDEDAMA: 


