
ZARASŲ RAJONO UŽTILTĖS KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO
NR. P1-1965 GRIOVIŲ REMONTO DARBAI SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS

 RANGOS SUTARTIS

2021 m.                           d. Nr. SR(6.68)-
Zarasai

Zarasų  rajono  savivaldybės  administracija,  kodas  188753461, kurios  registruota
buveinė  yra Sėlių  a.  22,  32110  Zarasai,  duomenys  apie  įstaigą  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos
Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  direktoriaus  pavaduotojo  Gedimino
Gaidamavičiaus,  veikiančio  pagal  2021  m.  vasario  09  d.  įsakymą  Nr.  I(6.6  E)-73  (toliau  -
Užsakovas) ir UAB „Rokmelsta“, juridinio asmens kodas 173726394, kurio registruota buveinė yra
Durpyno g.  2,  Kavoliškio  k.,  Rokiškio r.,  duomenys apie  įmonę kaupiami  ir  saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Rangovas),  toliau kartu šioje sutartyje  vadinami
„Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Sutartyje  vartojamos  sąvokos  atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos
civiliniame  kodekse,  Lietuvos  Respublikos  statybos  ir  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymuose.

2.  Sutartis  sudaroma,  remiantis  Zarasų  rajono  savivaldybės  administracijos  viešojo
pirkimo, patvirtintais rezultatais.

3.  Visus  ginčus,  klausimus  ar  nesutarimus  dėl  Sutarties  sąlygų,  kurie  gali  atsirasti
vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas tiesiogiai neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir
Sutartį  aiškinti  vadovaudamosi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos
viešųjų  pirkimų  įstatymu  (toliau  –  Viešųjų  pirkimų  įstatymas),  kitais  teisės  aktais,  pirkimo
dokumentais  ir  pirkimo  sąlygomis  su  visais  šių  dokumentų  priedais,  Rangovo  pasiūlymo
dokumentais.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

4. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja
atlikti „Zarasų rajono Užtiltės kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. P1-1965 griovių remonto
darbus  su  projektavimo  paslaugomis“  (toliau –  Darbai).  Pagal  pateiktą  Rangovo  pasiūlymą  ir
perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

5. Darbų atlikimo vieta: Zarasų rajonas, Dusetų seniūnija. 

III SKYRIUS 
SUTARTIES KAINA

6.  Sutarties  kaina  nustatyta  remiantis  viešojo  pirkimo laimėtoju  pripažinto  Rangovo
pasiūlymu (pagrindas  –  2021 m.  lapkričio  30  d.  mažos  vertės  pirkimų  apklausos  pažyma  Nr. 
13- 661- (25.5) ir yra:

Eil. Paslaugų pavadinimas Kaina be PVM, Eur. Kaina su
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Nr. PVM, Eur. PVM,
Eur.

1. Zarasų rajono Užtiltės kadastro vietovės 
melioracijos projekto Nr. P1-1965 griovių 
remonto darbus su projektavimo paslaugomis

43801,00 9198,21 52999,21

Iš viso: 43801,00 9198,21 52999,21

7. Užsakovas už atliktus darbus sumoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų
darbų aktą,  atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, sąskaitą-faktūrą) ne vėliau kaip per 30
dienų  po  atsiskaitymo  dokumentų  pateikimo.  Tiekėjas  PVM  sąskaitą-faktūrą  privalo  pateikti
naudojantis  elektronine  paslauga  „E.  sąskaita“  (svetainė  pasiekiama  adresu  www.esaskaita.eu).
Užsakovas gali  tiesiogiai  atsiskaityti  su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai  Užsakovas
raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp
Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti  tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką,
atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje  nustatytus  reikalavimus.
Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta
tvarka.

8. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Rangovo mokami mokesčiai. Rangovas į pasiūlymo
kainą turi įtraukti išlaidas, kurias patirs teikdamas sąskaitas „E.sąskaita“ priemonėmis.

9. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina, ji negali būti keičiama per visą Sutarties vykdymo
laikotarpį.

10.  Pasikeitus  PVM  dydžiui  darbų  kaina  keičiama  proporcingai  PVM  pasikeitimo
dydžiui.  Kaina  perskaičiuojama  per  1  darbo  dieną  po  Lietuvos  Respublikos  Pridėtinės  vertės
mokesčio  įstatymo  paskelbimo  Teisės  aktų  registre.  Perskaičiuota  kaina  įforminama  šalių
pasirašomu susitarimu ir taikoma po perskaičiavimo suteiktiems darbams apmokėti.

IV SKYRIUS
SUTARTIES VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

11. Rangovas darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties pasirašymo dienos ir baigia 2022 m.
lapkričio 15 d. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko, kad:

- iki 2021-12-27 būtų įvykdyta ne mažiau kaip 25% darbų;
- iki 2022-11-15 būtų įvykdyta ne mažiau kaip 100% darbų;
Techninis  darbo projektas  turi  būti  parengtas  nuo sutarties  įsigaliojimo dienos per  2

savaites. Darbų atlikimo terminas nebus pratęsiamas. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius
Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

12. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas.

13.  Pastebėtų  Darbų  trūkumų  ar  defektų  šalinimas  neprailgina  Sutarties  11 punkte
nustatyto  galutinio  Darbų  termino.  Užsakovas  pretenzijas  gali  pareikšti  Darbų  priėmimo  ir
perdavimo  momentu  ir  garantiniu  laikotarpiu,  pretenzijų  pareiškimas  dėl  akivaizdžių  Darbų
trūkumų yra priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus, už juos nemokėti.

14. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
V SKYRIUS 

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

15. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties darbų atlikimo vietoje, laikydamasis šios
Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

16. Rangovo atlikti Objekto darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai. 

http://www.esaskaita.eu/
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17. Užsakovas turi teisę nepasirašyti  Aktų ir neatlikti  mokėjimų, kol Rangovas savo
sąskaita  nepašalina  Defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų ir  nekompensuoja  nuostolių,  jei  tokie
atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos.  Užsakovas  turi  teisę
pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie
atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia
Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę
reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo
patirtus nuostolius.

VI SKYRIUS
 GARANTIJOS

18. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti
dienos, yra 5 (penki) metai.

19.  Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu
laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. 

20. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas
defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo.

VII SKYRIUS
RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

21. Rangovas įsipareigoja:
21.1. atlikti darbus pagal Sutartį ir Rangovo parengtą techninį darbo projektą už darbų

kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant,
darbų  teikimą  pagal  geriausius  visuotinai  pripažįstamus  profesinius,  techninius  standartus  ir
praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

21.2. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui užbaigti darbus nustatytais terminais;

21.3.  užtikrinti,  kad  Sutarties  sudarymo  momentu  ir  visą  jos  galiojimo  laikotarpį
Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint atlikti darbus;

21.4.  ne  vėliau  kaip  kiekvieno  mėnesio  25  dieną  pateikti  Užsakovui  pažymą  apie
atliktus  darbus  ir  ne  vėliau  kaip  prieš  10  dienų  pranešti  apie  objekto  užbaigimą,  prašydamas
organizuoti jo priėmimą;

21.5. perduoti Užsakovui geodezinių ženklų, pastatytų vykdant geodezinius žymėjimo
darbus  statybos  metu  ir  saugomų iki  statybos  pabaigos,  išdėstymo schemas  ir  koordinačių  bei
altitudžių  katalogus,  planus,  brėžinius  su  pažymėtais  pakeitimais  ir  visą  kitą  projekto
dokumentaciją;

21.8. Užsakovui raštu paprašius grąžinti  visus iš Užsakovo gautus,  Sutarčiai  vykdyti
reikalingus dokumentus;

21.9.  tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  galiojančiuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

22. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
numatytas teises.

VIII SKYRIUS
UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

23.  Užsakovas  įsipareigoja  Rangovui  sudaryti  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar
dokumentus, būtinus darbams atlikti.

24. Užsakovas įsipareigoja sumokėti atlygį, šios Sutarties 6 punkte nurodytą sumą, kuri
bus išmokėta Rangovui už atliktus darbus pagal Šalių pasirašytus atsiskaitymo dokumentus. 
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25. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų ir
nesikreipiant  į  teismą,  nutraukti  Sutartį,  nemokėti  nustatytos  sumos už nekokybiškai ir  ne laiku
atliktus  remonto  darbus  bei  reikalauti  iš  Rangovo  atlyginti  visus  Užsakovo  dėl  to  patirtus
nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo prisiimtų  įsipareigojimų  pagal  šią  sutartį  nevykdymo ir/ar
netinkamo vykdymo, šiais atvejais:

25.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį ir iš konkrečių aplinkybių
galima numatyti, kad remonto darbai nebus baigti iki sutarties įvykdymo ar atskiro etapo termino
pabaigos dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės  remonto darbų terminą pratęsti; 

25.2.  kai didesnė užbaigtų remonto darbų dalis  neatitinka  sutarties  sąlygų, ir  šie  darbų
trūkumai neištaisomi per suderintą su Užsakovu terminą po pranešimo apie juos gavimo dienos;

25.3. kai Rangovas pateikė sutartyje melagingą ar neteisingą, netikslią informaciją;
25.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.
26. Nutraukus sutartį 25.1 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl

sutarties  nutraukimo  padidėjusias  remonto  darbų  užbaigimo  išlaidas  bei  kitus  su  sutarties
nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. 

27. Atsisakoma priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma
naudoti pagal Sutartyje numatytą paskirtį ir jei šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

28. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
numatytas teises.

IX SKYRIUS 
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

29. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Užsakovas moka Rangovui už kiekvieną
uždelstą dieną 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

30.  Jei  Rangovas  dėl  savo  kaltės  neatlieka  darbų  nustatytu  terminu,  Užsakovas be
oficialaus  įspėjimo ir  nesumažindamas kitų  savo teisių  gynimo būdų skaičiuoja 0,05 % dydžio
delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 %
(dešimt procentų) bendros Sutarties kainos.

31. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos,
Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų
sumų.

X SKYRIUS
 SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

/Jei Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas pasitelks subrangovus, 32.1-32.2 punkte nurodo:
32.  Dalies  Sutartyje  numatytų  darbų  įvykdymui  Rangovas  pasitelks  šiuos  subrangovus

(toliau - subrangovai):
32.1.  (teisinė  forma)  (pavadinimas),  pagal  Lietuvos  Respublikos  įstatymus  įsteigta  ir

veikianti  įmonė,  juridinio  asmens  kodas  (kodas),  kurios  registruota  buveinė  yra  (adresas),
duomenys  apie  bendrovę  kaupiami  ir  saugomi  (nurodomas  registras),  (išvardinti  subrangovui
priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui;

32.2.  (teisinė  forma)  (pavadinimas),  pagal  Lietuvos  Respublikos  įstatymus  įsteigta  ir
veikianti  įmonė,  juridinio  asmens  kodas  (kodas),  kurios  registruota  buveinė  yra  (adresas),
duomenys  apie  bendrovę  kaupiami  ir  saugomi  (nurodomas  registras),  (išvardinti  subrangovui
priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui.

33.  Sutarties  vykdymo metu  Rangovas,  raštu kreipęsis  į  Užsakovą ir  gavęs  raštišką jo
sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties  24 punkte, tačiau naujų subrangovų
kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.

34. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per
10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.
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/Jei Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas nepasitelks subrangovų, 35 punkte nurodo:/
35.  Dalies  Sutartyje  numatytų  darbų įvykdymui  Rangovas subrangovų  nepasitelks.

Sutarties  vykdymo  metu  subrangovai  negalės  būti  įtraukiami,  jei  jie  nebuvo  pasitelkti  teikiant
pasiūlymą.

XI SKYRIUS 
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

36.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

37.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212  straipsnyje  bei  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas Nr.
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“).

38. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

XII SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMAS

39.  Šalys  susitaria,  kad  kiekvienas  ginčas,  nesutarimas  ar  reikalavimas,  kylantis  iš
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas  derybų  keliu.  Jeigu  aukščiau  nurodyti  ginčai,
nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 10 (dešimt) darbo dienų, tai Šalys
susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

40. Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Šaliai pageidaujant,  gali būti sprendžiami ir
teisminiu būdu.

XII SKYRIUS
 KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

41. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
42.  Sutartis  galioja  nuo  jos  įsigaliojimo  momento  iki  visų  Darbų  užbaigimo  ir

atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
43.  Sutartis  gali  būti  keičiama  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnio

nuostatomis. 
44.  Bet  kokius  mokesčius,  kuriais  gali  būti  apmokestinamos  sumos,  kurias  gauna

Rangovas arba Užsakovas  šios Sutarties  pagrindu,  privalės  sumokėti  atitinkamai  pats  Rangovas
arba Užsakovas.

45. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.
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46.  Jeigu  kurios  nors  šios  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos
Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

47.  Už sutarties  įgyvendinimą,  paslaugų ir  darbų atlikimo  priežiūrą  atsakinga  Zarasų
rajono  savivaldybės  administracijos  Statybos  ir  urbanistikos  skyriaus  Teritorijų  planavimo
specialistė Jurgita Kazlauskienė,  (8 385) 31 101,  jurgita.kazlauskiene@zarasai.lt. Už paslaugų ir
darbų atlikimo kontrolę ir priėmimą atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo
plėtros  skyriaus  vedėja  Lina  Petrėnienė,  (8  385)  37  164,  lina.petreniene@zarasai.lt.  Užsakovo
asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  ir  Sutarties  pakeitimų  paskelbimą  pagal  Lietuvos  Respublikos
viešųjų  pirkimų  įstatymo  86  straipsnio  9  dalies  nuostatas  –  Zarasų  rajono  savivaldybės
administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Juškėnienė.

XIII SKYRIUS 
ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

48. Šalys patvirtina, kad jų paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę
sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Rangovas
pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus patentus, leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius
dokumentus,  įgalinančius  jį  užsiimti  šioje  Sutartyje  numatyta  veikla,  kuri  įeina  į  jo  sutartinius
įsipareigojimus.

49. Užsakovas patvirtina,  kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį  pasirašyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo
įsipareigojimus. 

XIV SKYRIUS
SUSIRAŠINĖJIMAS

50.  Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Visi  pranešimai,  sutikimai  ir  kitas
susižinojimas,  kuriuos  Šalis  gali  pateikti  pagal  šią  Sutartį,  bus  laikomi  galiojančiais  ir  įteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti 
registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Užsakovas Rangovas
Vardas, pavardė Jurgita Kazlauskienė Simas Smalinskas
Adresas Sėlių a.22, 32110 Zarasai Durpyno  g.  2,  Kavoliškio  k.,

Rokiškio r.
Telefonas (8 385) 31 101 (8 458) 68 003
Faksas (8 385) 37 172
El. paštas Jurgita.kazlauskiene@zarasai.lt info@rokmelsta.lt

51. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį
pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi
teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai
duomenimis,  prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos
duomenis.   

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
53.  Sutartis  sudaryta  dviem  vienodą  teisinę  galią  turinčiais  egzemplioriais  –  po  vieną

kiekvienai Šaliai.

mailto:lina.petreniene@zarasai.lt
mailto:jurgita.kazlauskiene@zarasai.lt
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54.  Sutarties  vykdymui  ir  visoms iš  jos  išplaukiančioms teisėms ir  pareigoms taikoma
Lietuvos Respublikos teisė.

55. Sutarties priedas. Techninė specifikacija. 

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Rangovas:

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai,
Telefonas (8 385)37 155
Kodas 188753461
A/s LT587300010097515440
Bankas Swedbank, AB
Banko kodas 73000

UAB „Rokmelsta“
Durpyno g. 2, Kavoliškio k., Rokiškio r.,
Telefonas (8 458) 68 003
Įmonės kodas 173726394
LT707044060003077424
Bankas SEB, AB
Banko kodas 70440

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Direktoriaus pavaduotojas

(parašas)
Gediminas Gaidamavičius

A.V.

(parašas)
Simas Smalinskas

A.V.
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Sutarties 
1 priedas 

ZARASŲ RAJONO UŽTILTĖS KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO
NR. P1-1965 GRIOVIŲ REMONTO DARBAI SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Pirkimo objekto (dalies) pavadinimas Zarasų  rajono  Užtiltės  kadastro  vietovės

melioracijos  projekto  Nr.  P1-1965  griovių
remonto darbus su projektavimo paslaugomis 

2. Statinių grupės sudėtis Griovių nuo S-1-1 iki S-1-34 remontas

3. Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai

Griovių remonto darbai Užtiltės kadastrinėje 
vietovėje melioracijos projektas Nr. P1-1965, 
6790 m griovių remontas, 27 drenažo žiotys ir
1 vandens pralaida.

4. Statybos darbų trukmė Darbai  privalės  būti  atliekami  laikantis  šio
grafiko, kad:
-  iki  2021-12-27  būtų  įvykdyta  ne  mažiau

kaip 25% darbų;
-  iki  2022-11-15  būtų  įvykdyta  ne  mažiau

kaip 100% darbų.

5. Statinio statybos rūšis
Remontas

6. Statinio kategorija Nesudėtingas statinys
7. Statinio projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas
8. Reikalavimai statybai Remonto  darbai  turi  užtikrinti  projekto

projektinių  sprendinių  įgyvendinimą.  Jie
atliekami  pagal  parengtą  techninį  –  darbo
projektą.  Atlikus  darbus  privaloma  parengti
objektų  kontrolinę  geodezinę  (išpildomąją)
nuotrauką,  kuri  pateikiama  CD  laikmenoje
shp formatu. Remontuojamų statinių kokybę
įvertina  ir  užtikrina  statybos  techninės
priežiūros  vadovas,  instrumentaliai
tikrindamas  melioracijos   statinių  kokybės
parametrus  ir  leistinus  nukrypimus,
vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios
organizacijos pateikiami duomenys

9. Projektavimo paslaugų apimtis:
9.1. projektavimo paslaugos Parengti  techninį  darbo  projektą  rangos

darbams:  Zarasų  rajono  Užtiltės  kadastro
vietovės  melioracijos  projekto  Nr.  P1-1965
griovių  remonto  darbus  su  projektavimo



9

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

paslaugomis
10. Projektavimo paslaugų trukmė dienomis 

(savaitėmis)
2 sav.

11. Paslaugų teikėjui pateikiamos 
dokumentai,  reikalingi projektų 
parengimui

Pateikiami dokumentai:
Remontuojamų plotų schema pagal kadastrinę
vietovę

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12. Projekto rengimo dokumentams taikomi 
teisės aktai, normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai bei normatyviniai 
statinio saugos ir paskirties dokumentai. 

Techninis darbo projektas rengiamas 
vadovaujantis projektų rengimo tvarką 
reglamentuojančiais norminiais aktais: STR 
1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, STR 
1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 
1.07.02:2005 „Žemės darbai“, STR 
1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties 
įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“, STR 
1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, STR 
1.01.04:2002 „Esminiai statinio reikalavimai. 
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, STR 
1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos 
apsaugos dalis“, STR 1/07.01:2010 „Statybą 
leidžiantys dokumentai“, STR 1.09.05:2002 
„Statinio statybos techninė priežiūra“, STR 
1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo 
priežiūros tvarkos aprašas“, STR 
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, LR AM 
Nr. D1-708 „Dėl STR 1.05.06:2005 
pakeitimo“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos
statinių projektavimas“, MTR 2.02.01:2006 
„Melioracijos statiniai. Pagrindiniai 
reikalavimai“, MTR 1.01:2006 „Melioracijos 
statinių statybos leidimas“, MTR 
1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės 
priežiūros taisyklės“, MND-29 „Plastmasinis 
drenažas ir jo įrenginiai“, MND-26 
„Sausinamosios melioracijos projektavimo 
taisyklės“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir 
drenažo įrenginiai“, DT 5-00 „Saugos ir 
sveikatos taisyklės statyboje“, LRMĮ  I-323  
1993  „LR Melioracijos įstatymas“ ir kitais 
galiojančiais norminiais aktais ir standartais 
bei šia projektavimo užduotimi

13. Statinio ar statinių grupės projektavimo ir 
statybos eiliškumas.

Projektavimo darbai – I etapu
Statybos darbai – II etapu.

14. Reikalavimai projekto rengimo 
dokumentų kalbai (-oms).

Projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas 
valstybine kalba (lietuvių). 

15. Reikalavimai projekto rengimo 
dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.

Dokumentų rinkinių (kopijų)  skaičius – 4 
vnt.
Kompiuterinės laikmenos su įrašyta projekto 



10

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

kopija skaičius  – 2 vnt. 
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