Pirkimo sutartis Nr. CPQ155086

Zarasy bustas, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavardé¢ ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

LANGASTA, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas — Tiekéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,.Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkregiu pirkimu, sudarome #ia
statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Vie3oji istaiga CPO LT, atlickanti preki, paslaugn ar darby vieSyjy pirkimy procediiras kity perkanéiyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby, pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Jurnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy, Darby apimt.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus {galinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj
dél Darby atlikimo tretiujy asmeny nuosavybéje ir intervencijos i ja tick, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2, Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikty suderinta
technin darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta S. Néries g. 3, Zarasai.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZiiira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PYM*.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai, Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasiraius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. 1 Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uZbaigimo komisijai parengimo i8laidos, (i%pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitvs teisés aktus bei Pirkimo sutart] priklausangios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutar&jai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo i galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4, [ Pirkimo sutarties kaina itrauktas visas uZ Darbus numatytas umokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidu, virsijangiy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

3.5. PYM mokamas pagal galiojantivs Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaidiuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rastitkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamuy Darby ar Jju dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos,
perskaiéiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo itakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima d¢l pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis { UZSAKOVA

raitu, pateikdamas konkregius skaitiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaiiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokelu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskaitiavimo isigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokeséin pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta metuose kove ménesi
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perzifirima (didinama ar maZinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaigiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZitréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Pirkime sutarties kaing dauginant i§ perskaidiavimo koeficiento, gauto

praéjusiy mety gruedZio ménesio kainy indeksg dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties isigaliojimo diena, o jeign Pirkimo sutarties kaina buvo

perZifiréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai per#itirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaicinota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskai&iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy prieZasciy néra pasiraSomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teis¢ uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties
kaina.

4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) Darby, vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausantioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atlickami Darbai, terminui, kol iSnyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i §iy atveju:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus sipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti trediujy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, {vykus inZineriniy tinkly avarijai, ikilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. iskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i¥skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks nZdelsimas, kliiitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratgsti ir (ar) stabdyti Darbu aflikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo raitu per 2 darbo dienas nuo ivykio ar aplinkybiy atsiradimo prane¥ti UZSAKOVUI, nurodydamas ivyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta UZsakyty darby sarase, kuris gali biiti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ragytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terminag, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrind¥ia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino, Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareitkimas dél akivaizdZiy
Darby tritkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymuy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9, Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3esiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUT, TIEKEJAS gali rasytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisde3imt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutarti nutraukti apie tai ra$tu prane$damas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.

§. Atlikty Darby perdavimo ir pri¢mimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdyme data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procents bei ju verte.

5.2. TIEKEJUT u tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikiy Darby kainos. Likusieji § % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraS§ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty i¥taisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasirado: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZitirétojas ir UZSAKOVO vadovo igaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta ra¥tu i¥ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graindamas ji TIEKEJUI, arba tuo patiu termimu priima neginéijama atlikhy
Darby dalj ir pareikia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby, atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i¥pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie¥ 10 (de$imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rajtu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg, UZSAKOVAS organizuoja galuting

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira$o Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu pareiskia ra$tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispéjgs ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai¥kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastitko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zumale bei sudaromas abiejy Saliy pasira§omas nustatyty Statybos defekiy aktas, TIEKEJUI nepagristai

atsisakius pasira$yti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasira§omas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUT pasirasytinai arba

i¥siuntiamas registruotu pa§tu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausantiy
sprendimny, ar kity istatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasirasiyti Akty ir neatlikti mokejimu, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty

triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokic atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareiksti
TIEKETUI pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta terming
nurodyty trilkumy nei¥taiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (iskaitant
UZSAKOVO savo lésomis jgyvendinty statybos darbu, kuriais i§taisomi nurodyti trilkumai, islaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus triikumus. Trikumy

i3taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyty trikumy i§taisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitq TIEKEJAS gali iSragyti tik po to, kai abi 3alys pasira$é Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKETUI pateikus Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto

numeris. Pric saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasira¥ytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutarti numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki

procentai) Pirtkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasirasymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisde¥imt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty i¥taisymo garantiniu laikotarpiu
uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treijy $aliy, gali biti pratesti, tadiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (YeSiasdesimt) dienu. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKETUI pateikia jrodymus, patvirtinan&jus apie finansavimo i tre&iyju $aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pra§yma UZSAKOVUI ir inicijuoja trifalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teis¢ priestarauti nepagristiems mokeéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant { pirkimo
dokumentuose ir subtickimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) iSrasyta saskaita radtu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai ma¥ina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUT pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, iSraiydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai i jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy,

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKETUT Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtickéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtickéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdefimt) kalendoriniu dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUL Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treciujy Saliy, gali biiti pratesti, tadiau bet kokiu atveju $ie terminai negali vir§yti

60 (3c¥iasdelimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyia tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinantius apie finansavimo 1§ tre€iujy $aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant i Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami tridaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) fektizkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika prie UZSAKOVA tenka TIEKEJUT ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lictuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io istatymo ir jo igyvendinamujy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty meénesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu, Elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiing standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos 1 Europos elektroniniy saskaity fakttirg standarts ir
sintaksiy sarado paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p- 19) (toliau — Buropos elektroniniy saskaity faktiing
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priecmonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktiiros
gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Perkan&ioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis, i¥§skyrus Viesujy pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS parantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaid, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeign TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyhy ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybg, arba

6.4.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo i§laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo ustikrinima, kurio verté ne maZesné
kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neat$aukiamas ir galioti iki visiko TIEKEJO isipareigojimy
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas { UZSAKOVO saskaita (suma ne maZesné kaip 5 %
Pirkimo sutartics kainos su PVM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde¥imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimu vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety lajkotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties ivykdymo wtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne

véliau nei pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI iy darby ivykdymo uztikrinima, kuric verté ne maZesné kaip 5 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojanti draudimo lindijima UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojaniuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty i$taisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raita isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima tomis pagiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka technini darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy Ziniara3tius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZifiros, techninés prieZitiros vadovai rastu — jra¥ais statybos darby Furnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technini darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy, patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimuy, UZSAKOVAS turi teisg rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty paalinimo arba paSalinti trilkumus treciyjy

asmeny pagalba TIEKEZJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos cigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeid¥iami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (deSimt) darbo dieny po raSytinio TIEKEJO prafymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal {statymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUL ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustatius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty i$taisyma savo 1éSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutarti;

8.2.5. sumokéti TIEKETUT u tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uitikrinti TIEKETUT galimybe laisvai patekti { statinio Darby atlikimo viets iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prieiiira. Darby techning priezifira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitrétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti technini priZiiirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZiirétojus, pries tai

prancdamas TIEKEJUL Techniniu prizirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizini (pagal darbo

sutarti) ar juridinj asment;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylantias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti iuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus {galinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treiujy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos i ja tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti §iuos subtickéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokejima u jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Datby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkre&ias prie¥astis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darbu pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuot statinio statybos
vadova ir atestuota asmeni, atsakinga uZ elektros fikj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, bitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane¥a
UZSAKOVUI apic jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoita ir pateikta Statybos uZbaigimo komisijai
visq reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniu, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pagatinti bet kokie esami ir (arba)
potencialils trikumai, dél kuriy nebfity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i8 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klansimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamu jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre&iujy aliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku u¥baigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby, perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankikai apsirlipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas,
gaminius, atitinkanéius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti juy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti ju sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugin namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, i¥oriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama ioriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos technini {vertinima ir pa¥enklinta CE ¥enklu, arba turinti

Nacionalinj technini jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorini Darby vykdymo grafika,
pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo dat bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSradyti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra§ﬁ pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbe projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZitirétojui, projekto vykdymo prieZiiiros vadovui bei valstybiniy, kontroliuojanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
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greta statybos teritorijos gyvenantiu, dirbanéiu, poilsiaujandiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropinin med¥iagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo U¥sakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darbuy uZbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira§ymo;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i¥aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastitka pretenzija, per protinga terming, suderinta su UZSAKOVU,
Jjeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks&ian;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas med¥iagas, taip pat atitinkanSius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompakti3kai laikyti statybos atlickas bei i§veZus jas i¥ teritotijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinangius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i$veZima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo islaidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikian&iy inZinerinin tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybviegiy irengimo reikalavimus savo lé3omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad { med¥iagu saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekmy reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybg ar padaryts Zala;

8.4.27. suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyts i¥pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrenginmy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokeéti uZ suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujantius Pirkimo sutarties nuostatoms ratiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliq atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, 1. y. véluojantis apmokeéti u atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiu uZ kiekviena pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dé1 TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame utikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologi$kai biiting laika, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas
TIEKETUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepajalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO i3laidas,
susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne ma¥esné kaip 10 % (de&imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeign Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte, TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo %io Saliy susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta, TIEKEJUI per
$iame punkte ir 7.5 punkte nustatyts terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties ivykdyma uztikrinangio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uZ kiekviena pavéluots dieng pateikti sutarties jvykdyma u¥tikrinanti dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,
siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy iskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUT véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy
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uz kiekviena pradelsta dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus i delspinigius.
9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanéius d¢l isiparcigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biiti keitiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1 4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biti keitiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4, VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keitiangiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui, keiSiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti paSalinimo pagrindy. Apie kei&iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto ra§tu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodangius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikty Saliy papildoms susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei&iangiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i
anksto ra¥tu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projektg ir dokumentus, jrodantius specialisto kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dicnos pritarti ir pasiraSyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustadius vie¥uosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas toki subtickéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prief terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Sali pries protinga terming, o Siam sug&jus ir papildomai jspéjus prie§ 10 (de$imt) dieny,

vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pitkimo sutarti dél esminio jos paZeidimo bei kitais ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios Pirkimo sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viesuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikimy tiekejy sara3a, Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, iiskyrus galutini
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk$¥iai paZeidiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny, saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darbuy;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepake&ia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienagali¥kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutarty, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUT i$keliama bankroto byla;

11.2.2. po radtitko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uwZtikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rasti§ko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima i¥daves subjektas negali {vykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI ra¥tu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimo tomis

patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties utikrinimo
ivykdymui, i§skaigiuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uZ Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant Viesyjy pirkimy istatymo nuostatas, reglamentuojandias sutarties pakeitimo salygas ir tvarkg;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Vie3ujy pirkimuy jstatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teise viena%aligkai nutraukti Pirkimo sutarti ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdedimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i trediy

Saliy ne daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasdiy neatlicka nuo jo priklausanéiy veiksmuy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny ig eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 {devyniasdesimt) dieny, kickviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, pranesdama
apie tai kitai §aliai ra§tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUT vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiragant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy

i8skaidiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bti visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamu aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai $aliai apie aplinkybes bei ju

poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibré¥iama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradime ar suzinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

prane$dama apie aplinkybiy pobadi, galimg trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kick imanoma, ir iefko alternatyviu biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i%vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy, visiSkai ar ¥ dalies bty neimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranefusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i¥ dalies atsakinga u2 nuostoliy, kuriy prieingu atveju biity buve i¥vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas atuoniasdesimt) kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUT suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutarti jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid%iamos nuo tolesnio Pirkimo
sutarties vykdymo.

13. Gin¢y sprendimas

13.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dé] Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutarti aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojanéiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu
ankstiau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy diemy, tai $alys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo sglygos

14.1. Pirkimo sutartis {sigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visi¥ko Pirkimo sutarties $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro
kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma neimanoma.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie¥a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutartj, i¥skyrus
atvejus, kai § informacija yra vie$a arba turi buti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimu dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susijg prane§imai, prafymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra siuné¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasiragytinai, ju
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siustas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranegimas yra siunéiamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laifkai/prane§imai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pitkimo sutarties pasira$ymu, ir
vykdymu, i$skyrus atvejus, ai¥kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokeéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pitkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turintiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i¥ Saliy,

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutart] saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de§imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskitiama Pitkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZian¢iu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma.

Sutartis Nr. CPO155086 Puslapis 10




17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Zarasy bistas, UAB

Adresas: Maliino g. 4, LT-32129 Zarasai, Utenos apskritis
Kodas: 187801768

PVM kodas: LT878017610

A.s.Nr.: LT03 4010 0403 0001 0076, AB DNB bankas
Tel.: 8 385 52182

Faks.: 8 385 52182

EL pastas: info@zarasubustas.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS
LANGASTA, UAB

Adresas: vilniaus, 30, 32111 Zarasai, Utenos apskritis

Kodas: 300597395
PVM kodas: LT100003452916

A, s.Nr.: LT217300010099292855, AB SWEDBANK

Tel.: +37061576421
Faks.:
El pastas: langasta.zarasai@gmail.com

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, el. p.: info@zarasubustas.lt, tel.: 838537076

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitinmy paskelbima atsakingas asmuo:

Afsakingas asmuo/asmenys:

Alvydas Kavaliauskas, L. . direktoriaus pareigas, el. p.: info@zarasubustas.lt, Alvydas Ribokas

tel.: 838537076

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:  [ireldorios :-avaduoto'ias T
santas Cibulskis /7 ®—
[/
Pareigos: gr JIA :
- o) XS\ BUSTAS
/ - ~
Para3as: 2, )¢ \\ o T
AP =
- i _
Data: 7&9’;?.{,) ..i’ ?f o °& D -

Direktorius
langasta.zarasai@gmail.com

Atstovaujantis asmuo:

. P TN
Vardas, pavarde: .~ ¢\ S 2N
;’) = & N
= .
Pareigos: <l a BB
\ oy &
N Gy

Paragas:

Data: u*-//

Sutartis Nr. CPO155086
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TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Pirkimo sutarties CPO155086 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS ivykdé savo isipareigojimus pagal auk3tiau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesj. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI #iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradZios | Atlikta Darby nuo statybos | Atlikta Darby per ataskaitinj
pateikta suderinta be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarp} pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy isipareigojimu pagal auk$&iau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo medernizavime) programoje, todél atlikty

darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi i§skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinancias priemones ir kitas priemones

identiskai pasialymo kainos i¥skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine iSraiska. Atlikty

darby aktus papildomai pasiraSe V] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uz Projekte jgyvendinims, darbuotojas.
Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBUY AKTO FORMA, uZ atliktus darbus turi biiti pasira¥oma aktuali $io akto forma.

UZSAKOVAS
Zarasy bustas, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardgé, pareigos:

Parasas:

Data:

AV.

Techninés prieZitiros atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parajas:
Data:
AV.

TIEKEJAS
LANGASTA, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: 7 i

Parasas:

Data;

AV,

Sutartis Nr. CPO155086
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Pirkimo sutarties CPO155086 priedas Nr. 2

2020-11-16 16:28:00

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZzsakymo salygos:

Konkurso trukme Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM
8 pilnos d.d. 5+5 d.d. 12 mén. 166738.00
Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamoji

Pastato kadastro bylos Nr. 90/61471

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uZsakovas suteiks tickéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Zarasy biistas, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikts suderints techninj
darbo projekta

Gyvenamosios paskirties pastato Zarasuose, S.
Néries g. 3, atnaujinimo (modernizavimo)

S. Néries g. 3, Zarasai

projektas
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur be PYM): 137800.00
21% PVM: 28938.00

Tiekéjo pasiiillymo kaina (Eur su PVM): 166738.00
Keontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybg apZitiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):
Arvydas Steponavitius, UAB "Zarasy biistas”, vyr. specialistas, el. p. info@zarasubustas.lt, tel.: 838544106
Pasiiilymy pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris);
LANGASTA, UAB
Pasiiilymg pateikes naudotojas:
Alvydas Ribokas

—
Puslapis 13
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Pagrindinés sutarties CPO155086 priedas Nr. 4

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANCIAS NUMATYTOMS
IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTOQ INVESTICIJU PLANE FORMA

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

S. Néris g. 3, Zarasai
Matavimo Vieneto Kaina
1. Energinio efektyvumo priemonés vienctas Kiekis Kkaina Eur Eur
Stogo ar perdangos pastogéje iltinimas m? 297 58,44 17355,37
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas m? 1314,60 55,95 73553,72
Balkony ar lodZijy jstiklinimas m? 162,92 91,31 14876,03
Be.n_dro naudojimo patalpose esanéiy langy ir lauko dury . 2520 124,62 314049
keitimas
Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas kompl 1 13223,14 13223,14
Kar$to vandens sistemy pertvarkymas ir keitimas kompl 1 4958,68 4958,68
Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas kompl 1 826,45 826,45
Bendl.'f)jf) naudojimo elektros inZinierinés sistemos kompl 1 297521 297521
atnaujinimas
VISO (Eur be PVM): 130909,09
PVM (21 proc): 27490,91
VISO (Eur su PVM): 158400,00

* Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkanéia pagal konkretia energinj efektyvumg didinantia priemong, palikite reikiamg kiekj eilufiy.

KITOS PRIEMONES
Vieneto
Matavimo kaina Kaina
! . . s Lo L Ki (]
2. Kitos priemonés e TS ekis Eur Eur

Kelcl.aml buitinés nuoteky sistemos magistraliniai vamzdynai ir Kompl. 1 6890.91 689091
stoval.

VISO (Eur be PYM): 6890,91

PVM (21 proc): | 1447,09

VISO (Eur su PVM): 8338,00

** Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkantiy pagal konkretias Kitas priemones, palikite reikiamg kiekj eilufiy.




SUVESTINE LENTELE

Modernizuojamas objek.t_as_ P Energijg taupantios ir kitos priemonés
S. Néris g. 3, Zarasai VISO:
(rangos darbai)
VISO (Eur be PVM): 137800,00
PVM (21 proc.): 28938,00
VISO (Eur su PVM): 166738,00

TIEKEJAS UAB ,Langasta“

UZSAKOVAS  UAB “Zarasy biistas”

Pastabos: f Q’ ,.Z ARASE]P

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsako rrybg uZ a#ﬂy" o0 kainos, atitinkanfios Pagrindinés sutarties CPO155086, i§skaidymy.

2. Valstybés remiamos daugiabufiy namy atn ]lnimo (mo mz,sm_ 0) priemonés nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje
daugiabufiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rngran_nole 57"



