Pirkimo sutartis Nr. CP0179621

Zarasy bustas, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavarde¢ ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

LANGASTA, UAB,, Dircktorius

Alvydas Ribokas

(vardas, pavardé¢ ir pareigos)

atstovaujama

(toliau vadinamas — Tiekéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkrediu pirkimu, sudarome §ia
statybos rangos darby sutarti (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Viegoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiu, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediiras kity perkanéiyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkema informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta technini darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby prad¥ia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, i3duotas statyba leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

prizitrétoja,

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zumalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiragytas atlikiy Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 u# visa perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutart]
dél Darby atlikimo tre¢iyju asmeny nuosavybéje ir intervencijos i ja tiek, kick tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOQVO pateikta suderinta
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Zarasy r4j. sav., Dusety sen., Uztilté, Zirgy g. 8.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projekiiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasirasius rasti$ka susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestjai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai patengimo i¥laidos, (i¥pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutarti priklausangios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutariai ivykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir {vertinti dar iki pasitilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. ] Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijangiy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojanfius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptantinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifii.
Ragtigkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaitiuojami tik tu Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes&io dydZiu.

3.7. Pitkimo sutarties kainos perskai&iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis { UZSAKOVA

ra§tu, pateikdamas konkredius skaidiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZzéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavimas jforminamas Saliy pasira§omu protokohw/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskai¢iavimo {sigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokesiy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo ménesi
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perZitirima (didinama ar maZinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiiuojama ne vélian kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZifiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés periiiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Pirkimo sutarties kaina dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto

praéjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties {sigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perzifiréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZifirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas iforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskai&iuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutarti uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy priezasciy néra pasiraiomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 15 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ragti¥ku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant

ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol isnyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino

pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ §iy atvejuy:

4.2.1, UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i dalies arba

pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,, 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKETUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti trediyjy asmeny ir (ar) pastato

savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i¥kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo

konstrukeijai (-oms); arba

4.2.3. i§skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy

galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4, valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)

UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai

TIEKEJAS privalo raétu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo prane#ti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko

TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutarti.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta UZsakyty darby sarae, kuris gali biti Saliy rastisku

susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.

Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis datby vykdymo grafikas.

4.6. 1ki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir

atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty $alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
N
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pareikia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy parei¥kimas dél akivaizdziy
Darby trilkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali buti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) diem ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUIL, TIEKEJAS gali rasytiniu prane$imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdegimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai ra§tu prane$damas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1, Darbai pagal Pirkimo sutart{ perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby, jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirago dvialj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) ivardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikiy Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo U¥sakovui akto pasira§ymeo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty i$taisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimg arba sulaikins mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. 1 Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasira$o: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priifirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas ji TIEKEJUI, arba tuo paéiu terminu priima negin&ijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia ra§tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visi$kai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akiy nustatyta tvarka perdavus techning —
iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie§ 10 (de$imt) darbo dieny iki numatomes visy, Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasira$yta Akt ir TIEKRJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galuting

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane$imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira$o Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo patiu terminu parei$kia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
I§taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispéj¢s ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei tinkamai {forminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimuy,
naudotos prastesnés kokybés med¥iagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO ratisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jraais statybos darby surnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirajomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasira§yti nustatyty Statybos defekty, akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienalaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba

issiuntiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan&iy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiragyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepaalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaidkéjusiu atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta terming
nurodyty tritkumy nei§taiso arba atsisako juos i¥taisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo IéSomis jgyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti tritkumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpi pagalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trukumus. Trikumy

ittaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant { Statybos ubaigimo komisijos nustatyta triikumy istaisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir ji atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitq TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasira$é Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi buti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi bati pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKREJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisde3imt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira§ymo ir Defekty iltaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i trediujy 3aliy, gali biiti pratesti, tadiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali viryti 60 (SeSiasdefimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinandius apie finansavimo i3 tre¢iujy $aliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos §ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praiyma UZSAKOVUI ir inicijucja triSalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma, Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant i pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUTL, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) idragyts saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtickéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, i¥ra¥ydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimu pagal sudaryta Pirkimo sutarti. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUL Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i tre¢iujy Saliu, gali biiti pratesti, taiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti

60 (Sediasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i§ trediyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami tri§aléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant i Pirkimo sutartyje nustatyta kainodarg. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atlickami trifaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiek&jo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa$alinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo ir jo igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktifkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanéios Europos elektroniniy saskaity faktiiru standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktfiry standarta ir
sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiny
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkangios elekironinés saskaitos faktiiros
gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Perkangioji organizacija elektronines saskaitas faktfiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,.E. saskaita” priemonémis, i§skyrus Viefujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statinivi galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos u¥baigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybi$kas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumuy 3alinimo i3laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai
7.1. TIEKETAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinima, kurio verté ne mazesné

kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimy
_/" ™
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpin utikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draundimo bendrovés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaita (suma ne maZesné kaip 5 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde3imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties {vykdymo utikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne

véliau nei pasibaigia anksgiau pateikto Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasiragymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI $iy darby jvykdymo utikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirafymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Datby atlikimg reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybeés draudimo fakts jrodangius dokumentus,

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota Lietuvoje ar u¥sienyje registruoto banko garantija / drandimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty idtaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rafits i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinima tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, med¥iagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

ursakyty Darby kiekiy Ziniaragéius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty med¥iagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZifiros, techninés prieZifiros vadovai rastu — jraais statybos darby urnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdytu pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavinmuy. J eigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafike, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby, vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimu, UZSAKOVAS turi teisg ratu reikalauti $alinti defektus, nepriimti
nekokybikai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pa§alinimo arba pafalinti trilkumus tre&iujuy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar paZeidZiami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po ragytinio TIEKEJO praiymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUT bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nusta&ius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty i§taisyma savo lé¥omis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUT u¥ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybg, laisvai patekti { statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prie¥iiira. Darby techning prieziiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priitirétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZitirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZidrétojus, pries tai

praneSdamas TIEKEJUL Techniniu priZitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutarti) ar juridinj asmeni;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJQ ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylandias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti §iuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti $iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokejima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkredias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadovy ir atestuota asmeni, atsakinga uZ elektros @iki ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teis¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneia
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruodta ir pateikta Statybos ubaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialils triikumai, dél kuriy nebiity i§duotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uZbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo ispresti savaranki¥kai jam
UZSAKOVO suteikiamu igaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tre¢iyjy Saliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiu statybos veikla (normu,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty ju vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradsti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir i§taisyti defektus, nustatytus iki Darbm perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby, vykdymui naudoti medZiagas,
gaminius, atitinkan&jus projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZiiiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama i¥oriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj ivertinima ir paZenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalin techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO raiti¥ka sutikima, o Kalendorini Darby vykdymo grafika,
pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data, bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, iSrayti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumentu nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikd kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priitirétojui, projekto vykdymo prieZifiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojandiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
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greta statybos teritorijos gyvenandiu, dirbandiy, poilsiaujany ir judantiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, vz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy med#iagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo U¥sakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEYUI iki Darby u¥baigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akfy pasira§ymo;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dé] TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i3aikéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUTI pateikus ratiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anksciau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atlickas bei i§veZus jas i¥ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo i¥laidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su in¥inerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikian&y inZineriniy tinkly

petjungima;

8.4.22, pagal statybvietiy irengimo reikalavimus savo léSomis irengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i§ardyti;

8.4.23. wztikrinti, kad i medZiagn saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjuy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uZ suvartoty elektros energija, vandeni ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms radti¥kus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. 8aliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo véluojames sumokéti sumos.

9.2. UZSAXOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pitkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paeidimo, Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUL pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimas

TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZifiros vykdytoju radtiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laiks, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty $alinimu,

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima, kurio suma ne mazesn¢ kaip 10 % (desimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rasti¥ku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi biti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarime pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta. TIEKETUL per
$iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties {vykdyma uztikrinan&io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng pateikti sutarties jvykdyma uZtikrinanti dokuments nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy iskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy
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u kiekvieng pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus j delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandan&ius dél isipareigojimu nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediiros, gali biiti keifiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punkty;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali buti keitiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesuyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metn TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Kei&ian&iojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui, kei&iantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtieksgjas
(subrangovas) turi neturéti pafalinimo pagrindy. Apie keidiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto radty informuoti
UZSAKOVA nurodant subtickéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekts ir
dokumentus, jrodanéius subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrind¥iant atitiktj kvalifikacijos
teikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasira¥yti pateikta aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangove) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keidiangiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi buti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie kei€&iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto ra¥tu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo pric Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodandius specialisto kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKQVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasira$yti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustadius vieSuosius pirkimus reglamentuojan&iuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtickéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés iforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Salj pries protinga termina, o §iam suéjus ir papildomai jspéjus prie§ 10 (de§imt) dieny,
vienaali¥kai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutarti dél esminio jos paZeidimo bei kitais §ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutarti dél esminio §ios Pirkimo sutarties pa¥eidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viefuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés
akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA i Nepatikimy tiekéjy sara$a. Esminiais paZeidimais i¥ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:
11.1.1. kai ilgian kaip 1 mén. i3 eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorini Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutini
Darby atlikimo termina;
11.1.2, kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk§Ciai paZeid¥iama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésmg
statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny saugumui ar gamtai;
11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sntartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuZbaigus Darby;
11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakegia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;
11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo u¥tikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).
11.2. UZSAKOVAS turi teisg viena¥alidkai nutraukti Pirkimo sutarti ir (ar) sutarti, kuria keitiama Pirkimo sutartis, jeigu:
11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;
11.2.2. po raitiko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties
salygu arba po radtisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta paZeidZia;
11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima i§daves subjektas negali ivykdyti savo
isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI ra$tu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZikrinimo tomis
paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties utikrinimo
ivykdymui, i§skai&inoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uZ Darbus;
11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojandias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;
11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Vie§ujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
N
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11.3. TIEKEJAS turi teisg vienagali¥kai nutraukti Pirkimo sutarti ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prie¥astiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i§ treciy

Saliy ne daugiau kaip 60 (SeSiasde§imt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlieka nuo jo priklausandiy veiksmm, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)

kalendoriniy dieny i¥ eilés.

11.4. Jeign Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutarti, praneédama
apie tai kitai aliai ra§tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. GZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasalidkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasira$ant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik vz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy
i¥skaiiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimeos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneié kitai Saliai apic aplinkybes bei ju

poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Sali,

prane§dama apie aplinkybiy pobtidi, galima trukmse ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek imanoma, ir iesko alternatyviy budy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimu nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties $ali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i¥ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriu prieSingu atveju biity buvg i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas ajtuoniasde¥imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties {vykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKETUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy diemy laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid¥iamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1, Visus ginus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutarti taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutart] aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vie$uosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby budu. Jeigu
anks&iau nurodyti gintai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lictuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo $aliy Pitkimo sutarties pasira$ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visi¥ko Pirkimo sutarties §aliy isipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&omis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.
.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus
atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba turi binti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susijg pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra siuniami elektroniniu pagtu, jteikiami pasiraSytinai, ju
originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmenidkai ar siun&ant registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i3 ju Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutempa, kai praneSimas yra siun&iamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristaryti lai¥kai/prane$imai yra laikomi gautais.

15.4, Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira$ymu, ir
vykdymu, iskyrus atvejus, ai¥kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumoketi
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turiniais egzemplioriais — po viena kiekvienai i% Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad by galima ivertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutarti saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutart] patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (degimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkime sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés ¢ilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZianéiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO u¥sakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3, Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai,

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4, Bendros pasiiilymo kainos i¥skaidymo pagal priemones forma.
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17. Pirkimeo sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Zarasy biistas, UAB

Adresas: Maltino g. 4, LT-32129 Zarasai, Utenos apskritis
Kodas: 187801768

PVM kodas: LT878017610

A. s. Nr.: LT03 4010 0403 0001 0076, AB DNB bankas
Tel.: 8 385 52182

Faks.: 8 385 52182

El pastas: info@zarasubustas.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS

LANGASTA, UAB

Adresas: vilniaus, 30, 32111 Zarasai, Utenos apskritis
Kodas: 300597395

PVM kodas: LT100003452916

A. 5. Nr.: LT217300010099292855, AB SWEDBANK
Tel.: +37061576421

Faks.:

El pastas: langasta.zarasai@gmail.com

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, el. p.: info@zarasubustas.lt, tel.: 838537076

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, el. p.: info@zarasubustas.lt, Alvydas Ribokas

tel.: 838537076

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé: irektoriaus pavaduotajas

rimantas Citulskis

Pareigos: G
[ [y / —
4)\'.-'—.—'-1-.._\. \.
Paradas: [ /( % - G@é \\
of ol RA&, =l
Dag\// JJ?( 02 [(:- BLsmg B
\«a-;,::'_‘jﬁlf%/

Direktorius +37061576421
langasta.zarasai@gmail.com

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé: B- ‘ 5 .
41 .
Fe 1

Pareigos:

o /
Paragas:
7

Data: 02/002/" &y’ Ow

r
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Pirkimo sutarties CP0179621 priedas Nr. 1

ATLIKTVU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auki&iau nurodytos Pirkimo sutarties —
ménesj. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI &iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradZios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitini
pateikta suderints be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpi pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleid¥ia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimuy pagal auksiau nurodyta Pirkimo sutarti vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty
darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi iSskaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinan&ias priemones ir kitas priemones

identifkai pasiiilymo kainos i§skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine iSraika. Atlikty

darby aktus papildomai pasiraio V] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uZ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBUY AKTO FORMA, uZ atliktus darbus turi biiti pasirafoma aktuali $io akto forma.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Zarasy biistas, UAB LANGASTA, UAB
Atstovaujantis asmuo; Atstovaujantis asmuo:
Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavarde, pareigos:

Parasas: / /
Data: % 7

AV.

Vardas,
pavardé:

Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Sutartis Nr. CP0179621 Puslapis 12



Pirkimo sutarties CPO179621 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2021-09-06 18:59:12

UZsakymo salygos:

Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM
8 pilnos d.d. 5+5d.d. 15 mén. 612260.00
Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis gyvenamoji

Pastato kadastro bylos Nr. 90/47468

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms? ‘

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Zarasy biistas, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikoes Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikta suderintg techninj
darbo projekta

Daugiabutio gyvenamojo namo Zarasy r, sav.,
Dusety sen., UZtiltés k., Zirgq g. 8, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Zarasy raj. sav., Dusety sen., Uztilté, Zirgy g. 8

Tiekéjo pasiilymo kaina (Eur be PVM): 506000.00
21% PVM: 106260.00
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur su PYM): 612260.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel

Artiiras Purvinskis, UAB "Zarasy biistas" vyr. specialistas, el. p.: info@zarasubustas. lt, tel.: 838544106

Pasitilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

LANGASTA, UAB
Pasiiilymg pateikes nandotojas:
Alvydas Ribokas

P i,

/g% F
vy

. Nr., el. paStas):

Sutartis Nr. CP0O179621 // /(/T—/ ’ﬁ?"/
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Pagrindinés sutarties CPO179621 priedas Nr. 4

BENDROS PASITLYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANCIAS NUMATYTOMS
IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO INVESTICIJU PLANE FORMA

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
Zirgy g. 8, Uitiltés k., Dusety sen., Zarasy r.

Matavimo Vieneto Kaina
1. Energinio efektyvumo priemonés AT Kiekis Kkaina Fur o
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas
arba individualiy katily ir (ar) karito vandens ruosimo kompl. 1,0 14 508,00 14 508,00
jrenginiy jrengimas ar keitimas
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas
(balansavimas, vamzdyny keitimas, izoliavimas, ildymo kompl. 1,0 3974500 | 39 745,00
prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy
§ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas) _
= - — {
Karito vander.ls. 51ste'mos pfartv_ark_ymas, atnaujinimas, kompl., 100 | 7070,65 7070,65
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas _
Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas buty 40,00 87,13 3 485,20
.Sutap.dmto (plokicio) stogo, stogo §iltinimas, stogo dangos m? 758,00 71,46 54 166,68
jrengimas
Iscinr}u% sieny §iltinimas jskaitant sieny konstrukcijos defekty m? 252500 95,85 242021,25
pasalinimas
Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty
pasalinima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrenginiy nuo m? 487,00 90,42 44035,50
§iltinamos sienos (cokolio) atitraukimas
Nuogrindos sutvarkymas m2 211,35 37,73 7974,24
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukeijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo m2 285,60 124,40 35528,64
konstrukcijos jrengima pagal viena projekta
Bend.ro naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas (jskaitant m 69,14 213,68 14773 84
| apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony,
riisio, konteinerings, $ilumos punkto) keitimas ( jskaitant m2 34,20 269,2 9206,64
apdailos darbus)
Iéjimo lall?tl} re.montas ir pritaikytas nejgaliyjy poreikiams m2 10,00 113,26 1132,60
(panduso jrengimas)
]?:utq ir kity p?talpq langy ir balkono dury keitimas maZesnio mo 105,72 15525 16413,03
§ilumos pralaidumo langais
VISO (Eur be PVM): 490061,27
PVM (21 proc): 102912,87
VISO (Eur su PVM); 592974,14

* Eilutése nurodykite pasiilymo kainos dalj, tenkantia pagal konkretia energinj efektyvumg didinantia priemong, palikite reikiamg kieki eiluciy.




KITOS PRIEMONES

Vieneto
Matavimo kaina Kaina
. Kt i nés** Y Kieki
2 0S priemonés Tiecras ekis Fur Eur

Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. 1 12757,22 12757,22

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. 1 3181,51 3181,51
VISO (Eur be PVM): | 15938,73

PVM (21 proc): : 3347,13
VISO (Eur su PVM): | 19285,86

SUVESTINE LENTELE

** Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkantig pagal konkretias kitas priemones, palikite reikiams kiekj eilu€iy.

Modernizuojamas objektas

Energija taupanfios ir kitos priemonés

Zirgy g. 8, Uztiltés k., Dusety sen., Zarasy r. VISO:
(rangos darbai)
VISO (Eur be PYM): 506 000,00
PVM (21 proc.): | 106 260,00
VISO (Eur su PVM): 612 260,00
Direktorius
TIEKEJAS UAB ,Langasta /Paratas Ribokas
P . p ; v

UZSAKOVAS  UAB “Zarasy biistas”

Pastabos:

N < loima
1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomyb¢ uZ bendros pasiiilyme kainos, atitinkantios Pagrindinés sutarties CP0179%21,

- Paraias

oriays pavaduotojas

tas Cibulskis
Sskaidymg.

2. Valstybés remiamos daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodytos Lietuvos Réspublikos Vyriausybés patvirtintoje

daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje




