Pirkimo sutartis Nr. CPO180646

Zarasy biistas, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir paseigos)
(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

LANGASTA, UAR, Direktorius

Alvydas Ribokas

(vardas, pavarde ir pareigos)

atstovaujama

(toliau vadinamas — Tiekéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugn uZsakymai per CPO LT elektronini kataloga” Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkrediu pirkimu, sudarome $ia
statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Vieoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiu, paslaugy ar darby vie¥ujy pirkimy procediras kity perkanéiyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas http:/www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta technini darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TEEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ckspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, i§duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

1.1.5. Darbu pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i$taisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasiragytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visq perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarti su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj
dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos i ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKBJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, med¥iagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS {sipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Dariaus ir Giréno g. 12, Zarasai.

3, Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pitkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perziiira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUT u¥ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uZbaigimo komisijai parengimo i§laidos, (i§pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutart] priklausangios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutaréiai {vykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4.1Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i¥laidu, vir§ijan&iy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama (didinama ar ma¥inama) pasikeitus (padidéjus ar suma¥éjus) PVM tarifui.
Ragtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUT ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darbuy ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydZiu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidé&jusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIBKEJAS, kreipdamasis { UZSAKOVA

raStu, pateikdamas konkredius skaifiavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas iforminamas Saliy pasira$omu protokolw/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina ir
§io perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutartics galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta metose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perZifirima (didinama ar maZinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaidiuojama ne véliau kaip kiekviemy mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties {sigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZifiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZitiros, statybos sanaudu kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. PerskaiCiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Pitkimo sutarties kaina dauginant i3 perskai¢iavimo koeficiento, gauto

pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i3 kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perZifiréta — i paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaitinota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Jei kickvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy prieZasiy néra pasiraomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bti atlikti per 15 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ragtisku Saliy susitarimu gali buti pratesiamas ir {ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bti atliekami Darbai, terminui, kol idnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i¥ 5y atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2,8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

422, UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tredinjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotoju teisétus interesus, ivykus inZineriniy tinkly avarijai, i¥kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (isskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiky atlikti Darbus; arba

4.2.5. isigyjamos papildomos projektavimo paslangos, be kuriy negalima u¥baigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termrina, tai
TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutarti.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta U¥sakyty darby sarase, kuris gali biiti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ra$ytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Tki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty §alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy parei$kimas dél akivaizdziy
Darby trilkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymuy terminas negali biti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3efiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO Kaltés ir ne dél aplinkybi, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUIL, TIEKEJAS gali ra$ytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdefimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai ratu prane§damas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg ubaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dvisali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei ju verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde$imt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiratymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iftaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas u¥baigtas
statinys. ] Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasirafo: i¥ TIEKEJO pusés — TIEKRIO statybos
Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta ragtu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUT iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, two padiu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo padiu terminu priima negin&ijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia ra§tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visi¥kai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie3 10 (de$imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiraiyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akts. UZSAKOVAS organizuoja galutini

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (de§imt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu pareiskia ragtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispéjgs ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai {forminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiikéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimu,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO raitisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abieju Saliy pasirajomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUT nepagristai
atsisakius pasira$yti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienagalidkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiragytinai arba

i¥siundiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO neptiklausaniy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan&iy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teis¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekiy akte nurodyty
trokumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaidkéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO Kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS i$taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO rurodyta terming
nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos i§taisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo léSomis igyvendinty statybos darbuy, kuriais i§taisomi nurodyti triikumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpi pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy

i§taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikunm i§taisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali iSrafyti tik po to, kai abi Salys pasiraié Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akty ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Salin pasira¥ytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutarti numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymo per 30 (trisde¥imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira§ymo ir Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. $iame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i treéiyjy faliy, gali biti pratesti, tatiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i tretiyjy 3aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, noredamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trifalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teis¢ prie§tarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant { pirkimo
dokumentuose ir subtickimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita UZSAKOVUIL, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
{subrangovo) i8ra$yta saskaita ra§tu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tridaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, i§rasydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai { jas nejtraukia subtickéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJQ patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta, Pirkimo sutartj, Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUT Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI. Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyju Saliy, gali biiti pratesti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti

60 (Sefiasdesimt) dierm. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtickéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ tre&iyjy $aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant i Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atlickami trifaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pagalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo ir jo igyvendinamyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUL aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir
sintaksiy sara§o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiirg
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity fakifiry standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktiiros
gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis. Perkangioji organizacija elekironines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2, TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbati atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u¥ i3ai$kéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimu, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybi¥kas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai i¥taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Salinimo i¥laidas.

7. Uitikrinimai ir draudimai
7.1. TIEKFEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne ma¥esné

kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir galioti iki visi¥ko TIEKEJO jsipareigojimu

P, Y
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOQVO saskaita (suma ne maZesné kaip 5 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdedimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mefu laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo ustikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne
véliau nei pasibaigia anks&iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimas. Salims rajtiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS perS
darbo dienas nue susitarimo pasira$ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI #iy darby ivykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5§ % nuo
papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkime sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojandivose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojandivose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta irodangius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai ifduots, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekiy iStaisymo laikotarpini nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos statyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raty i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

{sipareigojimuy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paciomis salygomis kaip ir
ankstesnysis.

8. Saliq teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg:

8.1.1. kontroliuoti ir priZiGiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka technini darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kickiu Ziniarasgius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZifiros, techninés prieZiiiros vadovai rastu — jraais statybos darbu ¥umale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimuy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teis¢ rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti
nekokybitkai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba paZalinti trikumus tre&iuju

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar paZeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (de¥imt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, ra¥tu nurodydamas konkre&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UzZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo 1éSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uZ tinkamai afliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutartics galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieiiira. Darby techning prie¥itira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitrétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti technini priZilirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZiirétojus, pries tai

prane§damas TIEKEJUL Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo

sutarti) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan¢ias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJQ tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovqs) gavimo dienos ratu informuoti Siuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teis¢ bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treéiyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiamij

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4, TIEKEJAS {sipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeign néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkredias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuoty asmenyj, atsakinga uZ elektros Dkj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu huo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoita ir pateikta Statybos u¥baigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos ubaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedirose;

8.4.5. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialiis trikumai, dél kuriy nebiity i¥duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su diuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos tritkumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankigkai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i¥ trediyjy $aliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normuy,
taisykliu) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy, dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikintu arba sumaZinty ju vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorin Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir i¥taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankiSkai apsiripinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkandius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama, statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti juy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, {skaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZiliros vadovui, organizuoti ju sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSeriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama i§oriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir paZenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalini technini {vertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO raitiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasiraant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Ugsakovui akta, iSrasyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu prane§ti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbe projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVOQ atstovams, techniniam priZifirétojui, projekio vykdymo prieZiiiros vadovui bei valstybiniy kontrolinojangiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir

Sutartis Nr. CPO180646 (/5 / Puslapis 6
A

&\

A



greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujandiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliammy pavojy. TIEKEJAS

vitikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u¥ kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby, atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniu salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darba, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby u¥baigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira§ymo;

8.4.17. savo saskaita i§taisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i$aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobidZio jie neturi biti paSalinti anks&iau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akin nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompakti¥kai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinandius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§vezima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo ilaidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikiandiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvietiy jrengimo reikalavimus savo leéomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uitikrinti, kad { medZiagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty pafaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybvietg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. IiveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subtiekéju (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryts Zala;

8.4.27. suraant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyts iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uZ suvartota elektros energija, vandeny ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieitaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9, Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokéti u atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimas TIEKEJUT negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas

TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime,

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne ma¥esné kaip 10 % (de$imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rasti$ku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi buiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defektn istaisymo garantiniu laikotarpiu ustikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdyma uZtikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
§iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta termina nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinangio dokumento, TIEKEJUT taikoma 0,03 procento
delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng pateikti sutarties {vykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy iskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiuy

Puslapis 7




uz kickviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus { delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandan&ius dél isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkime sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediros, gali biiti kei&iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtickéjus (subrangovus). Keidiandiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui, keitiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtickéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i% anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekty ir
dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrind¥iant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasira$yti pateiktq §aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keitianiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) navjai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i3
anksto ra$tu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodancius specialisto kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraiyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustadius viesuosius pirkimus reglamentuojandivose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokij subtickéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés iforminami atskiru ragytinin Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Salj prie§ protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai ispéjus prie§ 10 (defimt) dieny,

vienagalizkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutarti dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios Pirkimo sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikimy tiekéjy sara¥a. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i3 eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, idskyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy instituciju sprendimu nustatyta, kad Siurktiai pazeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumni ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 meén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tické&jui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakegia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimo (kai Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienagalitkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keitiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUT i¥keliama bankroto byla;

11.2.2. po raitisko UZSAKOVO {spéjimo TIEKEIAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygu arba po rajtisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidia;

11.2.3. Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima Banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavima i¥daves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimu, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo tomis

patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties utikrinimo
ivykdymui, i$skai&uoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2 4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant Vie$uju pirkimy {statymo nuostatas, reglamentuojanéias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyju pirkimy istatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teisg vienagaligkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prie¥astiy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i¥ tretiy

Saliy ne daugiau kaip 60 (SeSiasde§imt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlieka nuo jo priklausanéin veiksmy, dél ko negalima tgsti Darby daugiau kaip 30 (trisdeSimt)

kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienagaliSkai nutraukti Pirkimo sutarti, prane$dama
apie tai kitai Saliai ra$tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaligkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiragant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

i§skai¢inojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visi¥kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei¥vengianm aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveikj isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklin
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirade nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, Ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

praneSdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikétina poveiki. Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo kitaip, TIEKEJAS tolian vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek imanomea, ir ieSko alternatyviy bidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors paSalinti ir dél kurin visiSkai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesngebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimu nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
{sipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

{sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga u nuostoliy, kuriy priefingu atveju biity buve i¥vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas aStuoniasde§imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties {vykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUT suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutarti ispédama apie tai kita Sali prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid?iamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutarti taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutart] ai¥kinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas derybu biidu. Jeigu
ankstiau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali bilti iSspresti derybu keliu per 20 (dvidegimt) kalendoriniy dienu, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymuy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo aliu Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo u#tikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2, Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy isipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojaniomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesni vykdyma neimanoma.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. 8alys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutarti, iSskyrus
atvejus, kai §i informacija yra vie§a arba turi biiti atskleista istatymy numatytais atvejais.

15.2. Balys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomenny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susijg prane8imai, pradymai, kiti dokurmentai ar susiraginéjimas yra siunéiami elektroniniu paitu, jteikiami pasiraSytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjerinin patu, kickvienam i jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siustas pranefimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siundiamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raitu
informmuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laifkai/prane§imai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kickviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de§imt) mefy nuo galutinio mokéjime pagal Pirkimo sutart].

16, Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei prie§ ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2, TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leid?ian¢iu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Drandimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasiiilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma.

Puslapis 10
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17. Pirkimo sutarties 3aliy rekvizitai ir para¥ai

UZSAKOVAS

Zarasy biistas, UAB

Adresas: Maltino g. 4, LT-32129 Zarasai, Utenos apskritis
Kodas: 187801768

PVM kodas: LT878017610

A. s. Nr.: LT03 4010 0403 0001 0076, AB DNB bankas
Tel.: 8 385 52182

Faks.: 8 385 52182

El pastas: info@zarasubustas.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS

LANGASTA, UAB

Adresas: vilniaus, 30, 32111 Zarasai, Utenos apskritis
Kodas: 300597395

PVM kodas: LT100003452916

A. s. Nr.: LT217300010099292855, AB SWEDBANK
Tel.: +37061576421

Faks.:

El pastas: langasta.zarasai@gmail.com

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, el. p.: info@zarasubustas.lt, tel.: 838537076

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, ¢l. p.: info@zarasubustas.lt, Alvydas Ribokas

tel.: 838537076

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

Direktoriaus
Pareigos:

Parasas:

o 101108 2 a[ 7 sy B

S\ BTN/
R /
\\“"’\J'

Direktorius
langasta.zarasai@gmail.com
tel +37061576421

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

Direktorius

Alvydas Ribokas

Pareigos: b8

/7
Paragas:

Data: MOZ/' og‘ Q/g

Sutartis Nr. CPO180646

Puslapis 11



Pirkimo sutarties CPO180646 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auksCiau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI ¥iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradZios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitin
pateikty suderinta be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpi pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleid?ia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy isipareigojimu pagal auk&¢iau nurodyta Pirkimo sutart{ vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnaujinimo medernizavimo) programoje, todél atlikty

darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi i¥skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinantias priemones ir kitas priemones
identifkai pasitilymo kainos i¥skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine idraiska. Atlikty
darby aktus papildomai pasirafo V3] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uZ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.
Teisés aktais pakeitus ATLIKTY DARBY AKTO FORMA, uZ atliktus darbus turi biiti pasira§oma aktuali $io akto forma.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Zarasy biistas, UAB LANGASTA, UAB
Atstovaujantis asmuo; Atstovaujantis asmuo:
Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavardé, pareigos:

/',-/J A
; QCINE;\ /%’;// ( Para3as: /
Y < o A 4

NS 2 4c e

D _7apACyFoeE Data:
=T ' 7
BUSTAS® /) Ay
"' - * 4
s 2 Techninés prieZifiros atstovas
Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parafas:
Data:
AV.
Sutartis Nr. CPO180646 Puslapis 12



Pirkimo sutarties CPO180646 priedas Nr. 2

2021-09-15 17:13:02

TIEKEJO PASITLYMAS KONKURSUI

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé | Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PYM
8 pilnos d.d. 5+5 d.d. 15 mén. 122089.00
Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamoji

Pastato kadastro bylos Nr. 90/60912

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uzsakovas suteiks tieké&jui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tickéjas turi {rengti informacinj stendg? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Zarasy bistas, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnanjinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikta suderintg techninj
darbo projekty

Daugiabutio gyvenamojo namo Zarasy r. sav.
Zarasy m., Dariaus ir Giréno g. 12, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Dariaus ir Giréno g. 12, Zarasai

Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur be PYM): 160900.00
21% PVM: 21189.00
Tiekéjo pasiilymo kaina (Eur su PYM): 122089.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybg apZiiiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pa$tas):

Artliras Purvinskis, UAB "Zarasy biistas" vyr. specialistas, el. p.: info@zarasubustas.lt, tel.: 838544106

Pasiiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

LANGASTA, UAB
Pasiiilymg pateikes naudotojas:
Alvydas Ribokas

Sutartis Nr. CPO180646

Puslapis 13
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Pagrindinés sutarties CPO180646 priedas Nr. 4

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANCIAS NUMATYTOMS
IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO INVESTICIJJ PLANE FORMA

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

Dariaus ir Giréno g. 12, Zarasai

N Matavimo Vieneto Kaina
1. Energinio efektyvumo priemonés vienetas Kiekis kaina Eur Eur
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas
arba individualiy katily ir (ar) kar§to vandens ruo§imo kompl. 1 436,31 436,31
jrenginiy jrengimas ar keitimas
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas
(b?lan.sawmas, vanTZ('iynq k?l‘tll'r.las, 1_zollav§ma}s,. sﬂd)fmo kompl. 1 5030,00 5030,00
prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas)
Karsto vanderlls' 51ste.rnos pfartv'ark'ymas, atnaujinimas, - 69 22.20 1531,80
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas butas 6 87,72 526,32
Slaitinio stogo &iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, m? 345,00 72,46 24998,70
lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas ar jrengimas
Perdangos pastogéje §iltinimas m? 228,00 14,18 3233,04
I3oriniy 31evnq. élltmlmas, jskaitant sieny konstrukcijos m? 439,00 97,17 42657,63
defekty pasalinima
Cokolio $iltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty
pasalinima, elektros , dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo m? 127,00 87,82 11153,14
Siltinamos sienos cokolio atitraukimo
Nuogrindos sutvarkymas m? 62,70 36,70 2301,09
Bend.ro naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas (jskaitant m? 7,57 22726 1720,36
apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony,
riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant m? 7,21 267,68 1929,97
apdailos darbus)
Jéjimo lalptq re.montas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams m? 25 110,09 27747
(panduso jrengimas)
}v?tutq ir kity pfitalpq langy ir balkony dury keitimas maZesnio m? 5,06 147,73 747,51
§ilumos pralaidumo langais
VISO (Eur be PVYM): 96 543,34
PVM (21 proc): 20 274,10
VISO (Eur su PVM): 116817,44




KITOS PRIEMONES

Vieneto
Matavimo kaina Kaina
2. Kitos priemonés** » Kieki
p vienetas S| Eur Eur

Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. 1 2560,00 2560,00

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. 1 740,00 740,00

Laiptmlq v1df1us sieny, .l.ul?q, gr.mdq,v paruo§imas dazymui ir Laipt. 1 1056,66 1056,66
dazymas, turékly atnaujinimas ir dazymas

PVM (21 proc): 914,90

VISO (Eur su PYM): 5271,56

** Eilutése nurodykite pasiilymo kainos dalj, tenkantia pagal konkretias kitas priemones, palikite reikiamg kiekij eiludiy

SUVESTINE LENTELE
Modernizuojamas objektas Energija taupantios ir kitos priemonés
Dariaus ir Giréno g. 12, Zarasai VISO:
(rangos darbai)
VISO (Eur be PVM): 100 900,00
PVM (21 proc.): 21 189,00
VISO (Eur su PVM): 122 089,00
Direktorius
_ Alvydas Ribokas
TIEKEJAS UAB ,,Langasta“ Parafas
i T 7 Direoriaus pava
UZSAKOVAS  UAB “Zarasy biistas” Paragas

Pastabos:
1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybg uZ bendros pasiilymo kainos, atitinkan&ios Pagrindings sutarties CPO180646, iSskaidyms.

2, Valstybés remiamos daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) prlemonés nurodytos Ltetuvo'- Respublikos Vyriausybés patvirtintoje
daugiabutiy namy atnanjinimo (modernizavimo) programoje



