Pirkimo sutartis Nr. CPQ179614

Zarasy biistas, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos}

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

LANGASTA, UAB, Direktoriug
atstovaujama All’ydas RlbOkas

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — Tiekéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovandamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uZsakymai per CPO LT elekironinj kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkregiu pirkimu, sudarome §ig
statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - VieSoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiu, paslaugu ar darby viesujy pirkimy procediiras kity perkanéiyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas hitp://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta technini darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasiraiytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria technini

prizifirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i§taisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos u¥baigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesgio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasifilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimti.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutarti
dél Darby atlikimo tre€iyju asmeny nuosavybéje ir intervencijos i ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, med¥iagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Siauliy g. 6, Zarasai.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perifira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUT u¥ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kickiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasira¥ius rastilka susitarima su UZSAKOVU.

3.3. 1 Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo, transportavime, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimeo i§laidos, (ipildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lictuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausantios ilaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutardiai ivykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasifitymu
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pateikimo termino pabaigos.

3.4.1Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijandiy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro ra¥ytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojantius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai&iuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rastidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUT ir ne véliau kaip iki atitinkammy Darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasira$yme dienos,
perskai¢iuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo itakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes&io dydZiu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaidiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

ratu, pateikdamas konkregius skaitiavimus dé! pasikeitusio mokes&io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZzéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaiiavimas iforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaidiuota Pirkimo sutarties kaina ir
§io perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokestiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perZitirima (didinama ar maZinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties {sigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZifiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaiéiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Pirkimo sutarties kaina dauginant i§ perskai&iavimo koeficiento, gauto

pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perZitiréta — i¥ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZitiima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3, Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nue papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskai&iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausandiy prieastiy néra pasirasomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg u? Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties
kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 15 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtigku Saliy susitarimu gali bati pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausanéioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol i¥nyks ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 §iy atveju:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,, 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darb atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmenn ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotoju teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i¥kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKETUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo ragtu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKETAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutarti.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyts Uzsakyty darby sarase, kuris gali bati $aliy ragtisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ra$ytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrind¥ia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareidkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenziju pareiSkimas dél akivaizdziy
Darby trilkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u? juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (§esiasde¥imt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali ra$ytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdedimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai raftu prane$damas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutart perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirao dvifali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) ivardinti atlikty Darby procentg bei ju vert.

5.2. TIEKEJUI u# tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde§imt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji S % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo U#sakovui akto pasira¥ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty idtaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iftaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas ubaigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraSo: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZifirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotes asmuo, UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta ratu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas ji TIEKEJUI, arba tuo padiu terminu priima negin&ijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia ra$tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢émimas atlickamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie§ 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinaj perduoti Darbus pateikdamas pasiragyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akts. UZSAKOVAS organizuoja galutini

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirafo Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu pareitkia ra§tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
Itaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO pri¢mimui,
ispéjes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai jforminti pasiépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO ragtisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zumale bei sudaromas abiejy Saliy pasira§omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasira§omas UZSAKOVO vienadaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba

i$siuntiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareikiti
TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat it pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, ta&iau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina,
nurodyty trilkumy neistaiso arba atsisako juos itaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo 1&§omis igyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti triikumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pagalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus tritkumus. Trikumy

i¥taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsi#velgiant i Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy iStaisymo laikotarpi ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali iragyti tik po to, kai abi $alys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinima). Saskaitoje turi baiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi bati pridétas abiejy Saliy pasiraiytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutart{ numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira§ymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
utikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu 3§ tredinjy 3aliy, gali biiti pratesti, tadiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti 60 (Sefiasdefimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia irodymus, patvirtinangius apie finansavimo i tre¢injy ¥aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés igyvendinamos §ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pra§yma UZSAKOVUI ir inicijucja triSalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). $ioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé prieitarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant i pirkimo
dokumentuose ir subtickimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtickéjo
(subrangovo) ifraSytq saskaita ratu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai ma¥ina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka, TIEKEJAS, i¥radydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai { jas neitraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity suny.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleid¥ia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI. Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre€iuyju $alin, gali bati pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti

60 ($efiasdesimt) diemy. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ tre¢iyjy $aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atlickami tri$aléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktigkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUT ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io istatymo ir jo ijgyvendinamuyjuy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
forminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanéios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarts, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiing standarta ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroninin saskaity faktiirg
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiny standarto neatitinkantios elektroninés saskaitos faktiiros
gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis. Perkangioji organizacija elekironines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis, i§skyrus VieSyjy pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6,1, Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigime metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u¥ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeign TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo i3laidas.

7. Uitikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesné
kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Utikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iftaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas { UZSAKOVO saskaita (suma ne maZesné kaip 5 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne

véliau nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties {vykdymo utikrinimo galiojimas. Salims raitiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI §iy darby ivykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojanti draudimo liudijima UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilings atsakomybés draudimo fakta jrodan&us dokumentus.

7.4, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procentu) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos {statyme nurodytais terminais,

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts iSdaves juridinis asmuo negali {vykdyti savo

isipareigojimuy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties ivykdymo utikrinima tomis pa&iomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliq teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontrolivoti ir priZifirét, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka technini darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiu Ziniaraséius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty med¥iagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZifiros, techninés prieZiiros vadovai radtu — jraais statybos darby urnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, J eigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimu, UZSAKOVAS turi teisg ra3tu reikalauti $alinti defektus, nepriimti
nekokybi¥kai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba pagalinti tritkumus tre€iujy

asmemy pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pa¥eidZiami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (de$imt) darbo diemy po radytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis sipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, ratu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUTI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustajus klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty i3taisyma savo 1é§omis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEIUI u tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybg laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieZitira. Darby techning prieZifira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizifirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZifirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, pries tai

prane¥damas TIEKEJUL Techniniu priZitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikshui samdyti kita fizini (pagal darbo

sutart) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininkuy bei naudotojy kylandias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos ra$tu informuoti 3iuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos i ja tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teisg:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos {statymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darbn atlikimui pasitelkti §iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS {sipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, ra$tiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkredias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pa¥eidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuota asmenij, atsakinga vZ elektros 0kj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira$ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a
UZSAKOQVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos u¥baigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5, dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialils trilkumai, dél kuriy nebiity i§duotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nuredyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos uZbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) nei¥samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iSspresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojantius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ tre&iyjy $aliy, jforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal technini darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojaniiy statybos veikla (normu,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty ju vertg arba tinkamumga techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUTI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiskai apsirfipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas,
gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medzZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniu salygy poveiki) ir taupy naudojima,. Garantuoti tinkama statybos produkty ir irenginiy priémima, tikrinti juy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnaujinimo {modernizavimo) programoje, i§oriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama i§oriné termoizoliacing sistema, turinti Europos techninj {vertinimg ir paZenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj {vertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendim keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darbu vykdymo grafika,
pasira$ant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iradyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu praneiti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projektu vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZifirétojui, projekto vykdymo prieiiiros vadovui bei valstybiniy kontrolinojanéin

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugu darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
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greta statybos teritorijos gyvenaniy, dirbangiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira§ymo;

8.4.17. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai {vykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i§taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defcktus, i§aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga terming, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i¥veius jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinandius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i$veZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo i§laidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikiandiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvieéiy irengimo reikalavimus savo léSomis irengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uZtikrinti, kad | medZiagy sangojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I$veiti savo statybines atliekas ir statybini lauza
savo sgskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26, atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybg ar padaryta Zala;

8.4.27. suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyvinivose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyts iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uZ suvartot elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujantius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. aliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokéti v atliktus Darbus be pateisinamos prieasties, moka 0,05 procento
delspinigiy nZ kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmu (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKQVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.4, Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame u3tikrinime.

9.5. TIEKEJUT nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (iris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negra¥inamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO i3laidas,
susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg, kurio suma ne maZzesné kaip 10 % (de$imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeign Darbai buvo sustabdyti Saliy ratisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo io Saliy susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinanti dokumenta. TIEKEJUI per
§iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng pateikti sutarties jvykdyma utikrinant dokuments nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j delspinigius.

9.9. TIEKETUT véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su tritkumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiy
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u¥ kiekviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus j delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanéius dél isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1, Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediros, gali bati keitiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby, atlikimo terminai gali biiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali buti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesuju pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keidian&iojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui, kei&iantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtickéjas
(subrangovas) turi neturéti padalinimo pagrindy. Apie keiiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto ra§tu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekty ir
dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtickéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiragyti pateikta 3aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keiian&iojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i¥
anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodan&ius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
muo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta 3aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4, UZSAKOVUI nustagius vieduosius pirkimus reglamentuojangiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés iforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1, UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teis¢, ispéjes kita Sali prie§ protinga termina, o §iam suéjus ir papildomai ispé&jus prie$ 10 (desimt) dieny,

vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutarti dél esminio jos paZeidimo bei kitais ¥ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio ¥ios Pirkimo sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viefuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA i Nepatikimy tiekéjy sara$a. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, iSskyrus galutini
Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad §iurk§tiai pazeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI vélucjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyts 5 (penkiu) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakeéia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uitikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienasali¥kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po raititko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygu arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima i§daves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI raitu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo tomis

padiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo
ivykdymui, i§skaiciuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSyju pirkimy istatymo nuostatas, reglamentuojanéias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pitkimo sutartyje ir Vie¥yju pirkimy istatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teisg vienagaliSkai nutraukti Pirkimo sutarti ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamm prieZaséiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisde§imt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 tre&iy

§aliy ne daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlieka nuo jo priklausandiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisde¥imt)

kalendoriniy dieny i8 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali viena$ali¥kai nutraukti Pirkimo sutarti, prane§dama
apie tai kitai 3aliai ra$tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaliskai nutraukus Pirkimo sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiraSant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akts. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy

isskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visitkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiu — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy

poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuocjamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklin
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar su¥inojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

prane§dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukmg ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visi$kai ar 1§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas ivykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimuy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimu nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties $ali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku hepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

{sipareigojimy nevykdanti $alis tampa i¥ dalies atsakinga u nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas a$tuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties {vykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo
sutarti ispédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisde8imt) kalendoriniy dienu, Jei pasibaigus $iam 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kuric gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutart] aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu
anks&iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dienu, tai Salys susitaria spresti juos

Lictuvos Respublikos {statymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis isigalioja nuo faliy Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uZtikrinima, TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutart].

14.2, Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties §aliy jsipareigojimy ivykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeign jy negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viega. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutarti, i¥skyrus
atvejus, kai 8i informacija yra viesa arba turi baiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra siunciami elektroniniu pa$tu, jteikiami pasiragytinai, jy
originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siun&iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena $alis nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informmoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane¥imai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba, Kickviena Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pitkimo sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i$skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokesius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galia turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i¥ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikiy apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutart] patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de§imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutarti.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1, Prie Pirkimo sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZianéiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasiiilymo kainos i¥skaidymo pagal priemones forma.

Sutartis Nr, CPO179614 Puslapis 10




17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Zarasy biistas, UAB LANGASTA, UAB
Adresas: Maliino g. 4, LT-32129 Zarasai, Utenos apskritis
Kodas: 187801768

PVM kodas: LT878017610

A.s. Nr.: LT03 4010 0403 0001 0076, AB DNB bankas

Kodas: 300597395
PVM kodas: LT100003452916

Adresas: vilniaus, 30, 32111 Zarasai, Utenos apskritis

A.s.Nr.: LT217300010099292855, AB SWEDBANK

Tel.: 8 385 52182
Faks.: 8 385 52182
El pastas: info@zarasubustas.lt

Tel.: +37061576421
Faks.:
El pastas: langasta.zarasai@gmail.com

Atsakingas asmuo/asmenys:

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, el. p.: info@zarasubustas.lt, tel.: 838537076

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo: Atsakingas asmuo/asmenys:

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, el. p.: info{@zarasubustas.lt, Alvydas Ribokas

tel.: 838537076

'Atstovaujantis asmuo:

Direktorius
langasta.zarasai@gmail.com
tel 37061576421

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde: - Vardas, pavardé: Dimktonu.s
Alvyadas
Pareigos: Pareigos:
...-—-_'—--.._\\
L CIN,
/SIRE o
Paragas: @ 2! @} Paragas:
1 acf AT ‘:,“ﬁ t L 4
- || ( ;_A.f\’\ ‘J 1o £ - _
e 100108 20 2L e IO 0919
\\':9\ 3 !
N
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TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.

: [Numeris].

[Data]

Pirkimo sutarties CPO179614 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auk$¢iau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesj. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradZios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaiting
pateikta suderinta be PVM iskaitant ataskaitini laikotarpi pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleid¥ia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy isipareigojimy pagal auk$tiau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty

darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi i¥skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinancias priemones ir kitas priemones

identi¥kai pasiiilymo kainos i§skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine i§raika. Atlikty

darby aktus papildomai pasirale VE] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uZ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.
Teisés aktais pakeitus ATLIKTY DARBY AKTO FORMA, uZ atliktus darbus turi biiti pasirafoma aktuali §io akto forma.

UZSAKOVAS
Zarasy biistas, UAB

Atstovaujantis asmuo;

Vardas, pavardé, pareigos:

Par.

R :m

T

Irdl'l YT 1..‘{.' ol
Bl prsmage 12
N EUSTAS J§!
N * _.-,"I

‘*-}.; *

St

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV.

Techninés prieziiros atstovas

e SN fﬁ}gﬁé -
" kW10 L)/

TIEKEJAS
LANGASTA, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

Direktorius

Parafas: ~/ .. = s
Data: %:2/‘ ay = %
AV.

Satartis Nr. CP0O179614

Puslapis 12



Pirkimo sutarties CP0O179614 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
2021-09-15 17:11:05

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé | Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM
8 pilnos d.d. 5+5 d.d. 15 mén. 128260.00
Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamoji

Pastato kadastro bylos Nr. 44/1430237

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacini stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Zarasy biistas, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos ebjekto techninio darbo projekto Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikta suderintg techninj
pavadinimas darbo projekta
Daugiabudio gyvenamojo nameo Zarasy r. sav. Siauliy g. 6, Zarasai

Zarasy m., Siauliq g. 6, atnaunjinimo
(modernizavimo) projektas

Tiekéjo pasifilymo kaina (Eur be PVM): 106000.00
21% PVM: 22260.00
Tiekéjo pasiilymo kaina (Eur su PYM): 128260.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el, pastas);

Artiiras Purvinskis, UAB "Zarasy biistas" vyr. specialistas, el. p.: info@zarasubustas.lt, tel.: 838544106

Pasiiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

LANGASTA, UAB
Pasiiilymg pateikes naudotojas:
Alvydas Ribokas

Sutartis Nr. CP0O179614
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Pagrindinés sutarties CPO179614 priedas Nr. 4

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANCIAS NUMATYTOMS
IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO INVESTICIJY PLANE FORMA

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

éiauliq g. 6 , Zarasai
. Matavimo Vieneto Kaina
e o A o
1. Energinio efektyvumo priemonés KR Kiekis Kaina Eur Eur
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas
arba individualiy katily ir (ar) karto vandens ruo§imo kompl. 1 1131,21 1131,21
| jrenginiy jrengimas ar keitimas
| Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas
(b?lan.sawmas, van?zc.iynut kt‘el'tm.las, 1?ohaV}me%s,. sﬂdymo Kompl. 1 8054,00 8054,00
prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas)
Karito vanderlls- 51ste.mos pfanv?rlc.ymas, atnaujinimas, kompl. 1 2220,00 2220,00
| vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas butas 6 86,78 520,68
| Slaitinio stogo Ziltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitimg, m? 336 72,46 24346,56
lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas ar jrengimas
| Perdangos pastogéje iltinimas m? 224,00 14,18 3176,32
ISoriniy sienyy s‘1lt1n1mas, iskaitant sieny konstrukcijos m? 522,00 96,93 5059746
defekty paSalinima
Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty
pasalinima, elektros , dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo m? 88 80,79 7109,52
Siltinamos sienos (cokolio atitraukimo)
Nuogrindos sutvarkymas m? 57,36 37,42 214641
B'»end.rOJo naud.o.]lmo patalpose esanéiy langy keitimas m? 2,02 200,83 405,68
(iskaitant apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony,
riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant m? 6,23 270,15 1683,03
apdailos darbus) keitimas
Igjimo lalPtq re_montas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams m? 2.5 81,79 204,48
(panduso jrengimas)
]vB.utq ir kity p?talpq langy ir balkony dury keitimas mazesnio 2 6.20 15439 95722
§ilumos pralaidumo langais
VISO (Eur be PVM): 102 552,57
PVM (21 proc): 21536,04

VISO (Eur su PVM):

124088,61




KITOS PRIEMONES

Vieneto
Matavimo kaina Kaina
2. Ki iemonés** A Kieki
tos priemonés A ekis Eur Eur
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. 1 237048 2370,48
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. 1 1076,96 1076,96
VISO (Eur be PVM): 344743
PVM (21 proc): 723.96
VISO (Eur su PVYM): 4171,39

** Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkantia pagal konkretias kitas priemones, palikite reikiamg kiekj eilutip

SUVESTINE LENTELE
Modernizuojamas objektas Energija taupantios ir kitos priemonés
Siauliy g. 6, Zarasai VISO:
(rangos darbai)
VISO (Eur be PVM): 106 000,00
PVM (21 proc.): 22260,00

VISO (Eur su PVM): 128260,00
TIEKEJAS UAB ,Langasta“
UZSAKOVAS  UAB “Zarasy bistas”
Pastabos:

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybe uZ bendros pasiiilymo kainos, atitinkantios Pagrindinés sutarties CP

9614, i§skaidyma.

2. Valstybés remiamos daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodytos Li__elilvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje

daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje




