Pirkimo sutartis Nr. CP0180086

Elekirény komunalinis Gkis, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — U¥sakovas), ir

Santerma, UAB ,

atstovaujama

(vardas, pavardeé ir pareigos)

(toliau vadinamas — Tickéjas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabudiy namy atnaujinimo (modemizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elektronini kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreSiu pirkimu, sudarome ig

statybos rangos darby sutartj {toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sqvokos:

1.1.1. CPOLT - Viegoji istaiga CPO LT, atlickanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediiras kity perkandiujy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacing sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas hitp://swww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktq suderintq techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, igduotas statyby leidZiantis dokumentas, pasira§ytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

priziiirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iftaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zumalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS,

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté - Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesdio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 u¥ visg perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarti su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutarti

dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos i ja tick, kick tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isiparcigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinty
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsiparcigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Pirkimo sutartyje
aplartomis salygomis ir tvarka,

2.2. Darby atlikimo victa Semeliskiy g. 101, Vievis; Semeliskiy g. 103, Vievis, Elektrény sav..

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,Pirkimo sutartics kaina su PVM*,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKIEJUI u visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kickiy neatitikimas projektiniams Darby kickiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekie) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atlickami tik pasirasius radtisks susitarimg su UZSAKOVU.

3.3. | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, techninés dokum entacijos statybos

uzhaigimo komisijai parengimo i§laidos, (i§pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos {statymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausandios islaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutardiai {vykdyti, o TIEKEJAS turjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiailymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. T Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas u Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKIJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijandiy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaidiuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui,
Ragtigkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUT i ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalics perdavimo-priémimo akto pasiraiymo dienos,
perskaiéiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.7. Pirkimo sutartics kainos perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOV A

radtu, pateikdamas konkredius skaiSiavimus dél pasikeitusio mokesdio tarifo jtakos Pirkimo sutartics kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaidiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8, Pirkimo sutarties kainos perskaiSiavimas jforminamas Saliy pasiralomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina ir
§io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaidiavimas dél kity mokesdiy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutartics galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng kartg metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutartics verté per¥iiirima (didinama ar maZinama) §iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaidiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vytiausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZidiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaidiavimas kickvieny kity mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Pirkimo sutartics kaing dauginant i§ perskaidiavimo koeficiento, gauto

pragjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksq dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perZitiréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perziarima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kninos, Pradinés Pirkimo sutartics vertés pakeitimas forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaiGiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausandiy pricassiy néra pasirasomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po cinamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 8 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutartics 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausandioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atlickami Darbai, terminui, kol iSnyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas csant bent vienam i§ iy atvejy;:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todé] TIEKEJAS negali vykdyti Darby 18 dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutartics 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6,, 8.2.7 ir 8.2.8 punkluosc), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUT pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti trediyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukeijai (-oms); arba

4.2.3. igskirtinai nepalankios klimato sqlygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nclaikomos tokios klimatinés salygos, kurig
galima tikétis pagal victos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliatys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratgsti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo terminag, tai
TIEKEJAS privalo ratu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUIL nurodydamas ivyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafiky (priedas Nr.3), nurodytg Uzsakyty darby sarase, kuris gali biiti Saliy ra3tisku
susitarimu detalizuojamas,

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEIO rasytiniu papildomu susitarimu pric Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas,

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas. kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kainq ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy parciskimas dél akivaizdziy
Darby trilkumy negali biiti priczastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali bti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9, Jei UZSAKOV AS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny ne dél TIEKETO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali ragytiniu prancsimu parcikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdedimt) dieny. o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apic tai raitu prancidamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus anksdiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraio dvisalj Akty, Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinimg (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei ji vertg.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde3imt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusicji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasiraymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty i§taisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz Darbus, atliktus per vieng ménesi, o atlikus visus Darbus - priduodamas visas uZbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutartics nuostatas mokétinos sumos. Aktg pasirago: i TIEKEJO pusés — TIEKIEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus, UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta radtu i¥ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki cinamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirafo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj TIEKEJUL arba tuo padiu terminu priima neginéijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

3.5. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atlickamas visiSkai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ipildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie¥ 10 (degimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos prancia UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiraSyty Akty ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktq. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby pri¢mima ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira§o Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo pagiu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutartics nuostatomis pagristas pretenzijas. $is terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOV AS pagristai ir motyvuotai parcikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispéjes ji apie tai maZiausiai pries viena darbo dieng, bei tinkamai {forminti paslépty Darby akta,

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jraais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirafomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasirajomas UZSAKOVO vicnasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba

iSsiundiamas registruotu padtu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos cksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg $alinandiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiraiyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepadalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nckompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teis¢ pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél iZaiskéjusiy atlikty Darby trikumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyty terming
nurodyty triitkumy neistaiso arba atsisako juos idtaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lédomis jgyvendinty statybos darby, Kuriais istaisomi nurodyti trikumai, i§laidas).

5.9. TIEKEIAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinty, laikotarpj pagalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus tritkumus. Trikumy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyty trakumy i§taisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitq TIEKEJAS gali iSragyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Aktq (galutiniam mokéjimui — galutinj Aktq, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akty ir TIEKEIUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Pric sqskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiragytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEIO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdesim1) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUT akto pasiraSymo ir Defekiy i§taisymo garantiniu laikotarpiu
uitikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ trediyjy Saliy, gali biti pratesti, tadiau

bet kokiu atveju fic terminai negali viriyti 60 (SesiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinandius apie finansavimo is trediyjy $aliy vélavimag,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamicms subtickdjams (subrangovems) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

5.12.1. Subtickéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtickéju (subrangova). Sicje sutartyje
nurodoma TIEKEJO feisé pricitarauti nepagristiems mokéjimams, ticsioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo
dokumentuose ir subtickimo sutartyje nustatytus reikalavimus,

5.12.2. Subtickéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitq UZSAKOVUT, turi ju suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) iSrafytq syskaitq radtu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas. kuris yra nurodytas trifalgje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mok¢jimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai ma¥ina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka, TIEKEJAS, israsydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai { jas nejtraukia subtickéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty sgskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su sublickéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryty Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtick¢ju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsiparcigojimai nepereina
subtickéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtickéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos patcikimo UZSAKOVUI Siame
punkte nurodyti mekéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iS trediyjy Saliy, gali biiti pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti

60 (3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju. jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinandius apie finansavimo i§ trediyjy 8aliy vélavima,

5.12.5. Atsiskaitymai su subtickéju atlickami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atlickami trisaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtickéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOV A tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pagalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lictuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akly nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis ncsutampa su UZsakyty darby sqrase numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutartics mokéjimy dokumentai (sgskaitos faktiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkangios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarty, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiny standartg ir
sintaksiy sarafo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvy 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy syskaity faktiirg
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis pricmonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkangios clektroninés sqskaitos faktiros
gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita pricmonémis. Perkandioji organizacija elcktronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita™ priemonémis, i§skyrus Viedujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lictuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2, neatlygintinai pakeisty nekokybifkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy Salinimo islaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesné

kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai idduota
Lietuvoje ar usienyje registruoto Draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaita (suma ne ma¥esné kaip 10 % Pirkimo sutarties

kainos su PVM), tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdegimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutartics trukm¢ ilgesné nei metai. TIEKEJAS gali pateikti dalini tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima, ne trampesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei
pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas, Salims ragtiikai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo
dienas nuo susitarimo pasira¥ymo dicnos privalo pateikti UZSAKOVUI iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dicnas nuo Pirkimo sutartics pasiraiymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojansivose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktq jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defckty iStaisymo garantiniu laikotarpiu u#tikrinima - pirmo
parcikalavimo UZSAKOVO naudai ifduoty Lictuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijy / draudimo bendrovés laidavimg [3 %a] (penkiy procenty) ir
papildoma 100.00 Eur nuo Pirkimo sutartics kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjimg visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo
TIEKEJUT mekétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uitikrinimas turi bati besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lictuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais ir pridedant
papildoma TIEKEJO pasiiilyts terming 1 m.

7.5. Jei Lictuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radty i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

jsiparcigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujq Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimg tomis padiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg:

8.1.1. kontroliuoti ir priziliréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEIO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy Ziniara3ius, Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikly med¥iagy naudojimy. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZiiiros. techninés priezitiros vadovai ratu — jrasais statybos darby Zumale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technin darbo projekty ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKIEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo gratiko, ncsilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba padalinti trikumus trediyjy

asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidZziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. rcikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po ragytinio TIEKEIO prafymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visosc kompetentingose institucijose ta apimtimi, kick tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atvgju, jeigu TIEKEJUT bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apic tai jspéti UZSAKOV A ne véliau kaip pried 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUT ir (ar) kitoms suinteresuotoms $alims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty i§taisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKETUI u tinkamai atlikius bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje num atytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybg laisvai patekti | statinio Darby atlikimo vietq iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos:

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning priczidiry. Darby techning prieziiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priziurétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj prizitrétojq arba pasitelkti dar kelis techninius prizitirétojus, pries tai

prane3damas TIEKEJUL Techniniu prizidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo

sutartf) ar juridin{ asmeni;

8.2.8. nedelsiant sprgsti tarp TIEKEJO ir objekto. kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ TIEKIEJO tinkamai atliktus Darbus:
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8.2.10. turi per 3 darbo dicnas nuo informacijos apic TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtickéjus (subrangovus) gavimo dicnos rastu informuoti iuos subtickéjus
(subrangovus) dél galimybes tiesiogiai atsiskaityti su jais:

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKI:JU Pirkimo sutart dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos i ja tiek, kick tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lictuvos Respublikos jstalymuose numatytomis TIEKEIO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti §iuos subtickéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjimg u ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS {sipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apic tai informuoti
UZSAKOV A, nurodant konkresias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. prick 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkom uoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadovy ir atestuoty asmeni, atsakinga uz elektros iikj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dicnas nuo Pirkimo sutartics pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovy ir suteikti jam visus igaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pirkimo sutartics tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prancsa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teiscs akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai paruodta ir pateikia Statybos ubaigimo komisijai
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akt, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pagalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialils trikumai, dél kuriy nebity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bilty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusivose dokumentuose, Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokic techninio darbo projckto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo pricdai:

8.4.6. savo jegomis bei saskaila, gavus if UZSAKOVO atitinkemus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aifkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKETAS privalo i§spresti savarankigkai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jegomis bei sqskaita gauti pagal galiojandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ treciujy Saliy, jforminti reikalingg
vykdomajg dokumentacijq ir perduoti jq UZSAKOVUT;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal technin darbo projekta. statybos techniniy reglamenty ir kity teiscs akty, reglamentuojandiy statybos veikly (normy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks technininme darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy. kurios panaikinty arba sumaZinty jy vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUTI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiskai apsirlipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatyticms Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas,
gaminius, atitinkandius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sand¢liavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkamg, statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieziiiros vadovui, organizuoti jy sandéliavimy bei apsauga,

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lictuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, ioriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliacing sistema, turinti Europos techninj {vertinimy ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE #enklu ¥enklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisymg tik gavus UZSAKOVO radtisky sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apic atlikius Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, i§ragyti saskaitas — faktiiras, kitq normatyviniy statybos dokumenty nurodyty statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papraius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitq su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizifirétojui, projekto vykdymo pricZitros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;
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8.4.15. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugy bei darbo higienq statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugy ir
greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbandiy, poilsiaujandiy ir judangiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy med#iagy:

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sqlygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos.
Pastatuosc ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUT iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasiraSymo:

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutartics salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i§taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastigky pretenzija, per protingq termina, suderinta su UZSAKOVU,
Jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti ankséiau;

8.4.18, Darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, nctersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei isverus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinandius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezimq | tam specialiai skirtas victas;

8.4.20. csant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo i§laidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus cksploatuojanéiomis organizacijomis veikiandiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybviediy jrengimo reikalavimus savo IéSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty padaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo prejekto / techninio ir darbo projekiy reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statinj, statybvicte ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutarliniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atlickas ir statybin lauzg
savo sgskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subtickéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padarytq Zalq;

8.4.27. surafant Statybos uzbaigimo akty, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyvinivose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyty iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy ir frengimy techninius pasus, cksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandeni ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisélus ir neprie§taraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVOQ nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. éﬂlil! atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos pricZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uZ kickvieng pavéluot dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties vykdymo uZztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUIL pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyjc numatyty Darby be patcisinamos priczastics, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uitikrinime,

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidiros vykdytojy rastifkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybes
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laikg, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUT negrazinamas ir UZSAKOVUI parcikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame vZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasaling defekty, UZSAKOVO nustatyly per garanting laika, jis atlygina UZSAKOV O iglaidas,
susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uzikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dicnas
pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. kurio suma ne ma¥esné kaip 10 % (degimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy raitisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi biti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iftaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKIZJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo §io Saliy susitarimo pasirasymo dicnos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta, TIEKETUI per
giame punkic ir 7.5 punkte nustatylq terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutartics {vykdyma uztikrinandio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kickvieng pavéluota dieng pateikti Pirkimo sutartics ivykdymaq uztikrinantj dokumentg nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus | delspinigius,
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9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés, jis privalo sumokéti 3 % dydzio bauda nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandangius dél isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutart].

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediiros, gali bati keigiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti keidiami vadovaujantis Pirkimo sutartics 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;,

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutartics verté gali bati keidiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesujy pirkimy istatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutartics salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtickéjus (subrangovus). Keigianédiojo ar naujai
pasitelkiamo subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduotics ivykdymui, keiSinntysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtickéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie keidiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i8 anksto rastu informuoti
UZSAKOV A nurodant subtickéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priczastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo pric Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodanéius subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriaj Jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtickéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiragyti pateiktq Saliy papildomg susitarimg prie Pirkimo
sutartics arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtickéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keidiangiojo ar naujai pasitelkinmo
specialisto kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie keigiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto rastu informuoti UZSAKOV A nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priczastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo pric Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodandius speoialisto kvalifikacijg (turi teise verstis ta veikla, kurini jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dicnas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikty 3aliy papildomg susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
nauyjo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustadius vieSuosius pirkimus reglamentuojantivose teisés aktuose numatytus TIEKETO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtickéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtickéjq pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutartics pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pric$ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teisg, ispéjes kitg Sal pries protinga terming, o Siam sugjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt) dieny,

vienasali$kai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios sutartics paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viciuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akiy

nustatyta tvarka, jtraukia TIEKETA | Nepatikimy tickéjy sqraga. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutinj
Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad fiurkigiai pa¥cidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. netatkoma;

11.1.4. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytq Darby atlikimo terming dél TIEKEIO kaltés ir ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos Tickéjui ncuzbaigus Darbuy;

11.1.5. kai Defekty istaisymo papildomam laikotarpiui jsiparcigojimy jvykdymas yra u#tikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS pasiile
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papragius $is tritkumas per nurodyty terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu {siparcigojimy ivykdymas yra uztikrinamas maZesne papildoma verte nei Tickéjas pasitilé
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUT paprasius 3is trikumas per nurodyty terming neidtaisomas;

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI parcikalavus per UZSAKOVO nustatyts 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakegia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.8. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutartics ivykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutartics
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOV AS turi teisg vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kciiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei menesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

sqlygy arba po rajtisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kart pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima Draudimo bendrovés laidavimg isdaves subjektas negali ivykdyti savo {sipareigojimy, o TIEKEJAS,
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UZSAKOVUI raitu pareikalavus per nustatyty terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis paciomis salygomis, Kaip ir
ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas, UZSAKOV AS turi teise suma, lygia Pirkimo sutarties u#tikrinimo jvykdymui, idskaisiuoti
(sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo u Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeid¥iant Vie§yjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojandias sutartics pakeitimo sqlygas ir tvarks;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teisg vienaaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisdegim1) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 trediy
saliy ne daugiau kaip 60 (Sefiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priczaséiy neatlicka nuo jo priklausandiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny if cilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kickviena Pirkimo sutarties $alis gali vienaalidkai nutraukti Pirkimo sutartj, prancidama
apic tai kitai faliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akty ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

issknidiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkyhés

12.1. Salis gali bati visi3kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prancsé kitai Salini apic aplinkybes bei jy

poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sqvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

prancidama apic aplinkybiy pobiidj, galima trukmg ir tikéting poveik. Jei UZSAKOV AS rastu nenurodo kitaip, TIEKIJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutart tick, kick jmanoma, ir icsko alternatyviy biidy savo Isiparcigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeurc) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apic nenugalimos jégos aplinkybes (forec majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar ifvengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies bty neimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojim.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeurc), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo sutartis biity tinkamai ivykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas ivykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isiparcigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos j¢gos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apic ja néra laiku pranedta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampn i§ dalies atsakinga uz nvostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (foree majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdegimt) kalendoriniy dicny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkim o sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo
sutart jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisde¥imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

ncnugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutartics salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sulartj taip pat dél to, kas ncaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lictuvos Respublikos vieSuosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kickvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu
ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali bilti ifspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lictuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo §aliy Pirkimo sutarties pasiragymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sufartics
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jvykdymo uztikrinima, TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutartics jvykdymo utikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties aliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Pirkimo sutarties sqlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie§a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutart], i¥skyrus
atvejus, kai §i informacija yra viesa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ pranesimai. prafymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siundiami elektroniniu pastu, jteikiami pasiradytinai, ju
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i3 Jju Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu, Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siundiamas elektroniniu pagtu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimq kickviena Salis nedelsdama, taSiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kity Salj. Kol apie pasikeitus{ adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranc§imai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kickviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo sutartics sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, idskyrus atvejus. aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutartics pagtindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turiniais cgzemplioriais — po vieng kickvienai i§ Saliu.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisingumy, Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de3imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami die priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutartics dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, 1. y. kickvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEIO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidziansiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutartics pricdas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasiiilymo kainos isskaidymo pagal priemones forma.
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17. Pirkimo sutarties ¥aliy rekvizitai ir paraiai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Elektrény komunalinis dikis, UAB Santerma, UAR

Adresas: Elektrinés g. 8, LT-26108 Elektrénai, Vilniaus apskritis Adresas: Zirmiimy 48-44, 09226 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 181613656 Kodas: 125853256

PVM kodas: LT816136515 PVM kodas: 1.T258532515

A.s. Nr.: LT337044060001698944, AB SEB bankas A.s. Nr.: LT10 4010 0510 0187 3965, AB DNB bankas
Tel.: 8 528 58 081 Tel.: +37052708344

Faks.: 8 528 58 092 Faks.: +37052708344

El pastas: administracija@eku.lt El padtas: santerma555@gmail.com

Atsakingas asmuo/asmenys:

Vilija Leleiviens, daugiabudiy namy administravimo tarnybos vadove, 8-687 92842, vilijaleleiviene@eku. It

UZ Pirkimo sutartics/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo: Atsakingas asmuo/asmenys:

Vilija Leleiviené, daugiabugiy namy administravimo tamybos vadové, 8-687 Tomas Andriejiinas Direktorius 868621543

02842, vilija.leleiviene@eku. It santermaS55@gmail.com

Sutartis Nr, CPO180086 Puslapis 11
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Pirkimo sutarties CPO180086 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auksSiau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos curais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutartics kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitinj
pateikty suderintg be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpj
techninj darbo laikotarpio
projekty
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma:

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukiSiau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabutiy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty

darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi i¥skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinandias priemones ir kitas priemones
identi¥kai pasidlymo kainos iZskaidymui. Taip pat bitina nuredyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine i¥raifka. Atlikty
darby aktus papildomai pasira¥o V[ Biisto energijos taupymo agentitros arba Savivaldybés, atsakingas uZ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBUY AKTO FORMA, uZ atliktus darbus turi bati pasiraSoma aktuali Sio akto forma.

TIEKLEJAS
Santerma, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Data:

AV,
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Puslapis 12


Giedre
Rectangle


Pirkimo sutarties CPO180086 priedas Nr. 2

Uzsakymo sylygos:

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2021-10-13 15:24:50

Konkurso trukmé

8 pilnos d.d. 5+5 d.d.

Pirkimo sutarties sudarymo trukmé

Darby atlikimo terminas

8 mén.

Pirkimo sutarties kaina su PVYM
321860.00

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Daugiabutis gyvenamasis namas (-ai)
Pastato kadastro bylos Nr. 7997-8003-6017; 7997-7001-5011
Ar reikalinga parengti kadastring bylg? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus clektros energijai? Taip

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Taip

Ar UzZsakovas suteiks Tickéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi {rengti informacinj stendg? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Elektrény komunalinis ikis, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy amaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto

pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikta suderinty techninj
darbo projekta

Daugiabudio gyvenamojo namo, Semeliikiy g.
101, Vievis atnaujinimo (modernizavimo)
projektas; Gyvenamosios paskirties (trijy ir
daugiau buty - daugiabudiai) pastato Semelitkiy
g. 103, Vievyje atnaujinimo (modernizavimo)

Semeliskiy g. 101, Vievis; Semeliskiy g. 103,
Vievis, Elektrény sav,

projektas
Tiekéjo pasiilymo kaina (Eur be PYM): 266000.00
21% PYM: 55860.00
Tiekéjo pasinlymo kaina (Eur su PYM): 321860.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZitiréti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel

. Nr., el. paitas):

Vilija Leleiviene, daugiabudiy namy administravimo tarnybos vadové, 8-687 92842, vilijja.leleiviene@eku.t

Pasialyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Santerma, UAB
Pasialyma pateikes naudotojas:

Tomas Andricjinas

ELEKTRONINIAME KATALOGE TIEKEJO NURODYTI DEFEKTU ISTAISYMO GARANTINIAM
LAIKOTARPIUI [SIPAREIGOJIMY I[VYKDYMO UZTIKRINIMO DUOMENYS

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo

uZtikvinamo papildoma verté, eurais

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo
uZtikrinimo papildomas terminas, metais

100.00

1
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