PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. sausio 11 d.Nr. JH -4
Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta
ir veikianti jstaiga, juridinio asmens kodas 190753881, kurios registruota buveiné yra A. Vienuolio
g. 1, Vilnius, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny
registre (toliau - Pirkéjas/uZsakovas ), atstovaujamas generalinio direktoriaus Jono Sakalausko,
veikian¢io remiantis patvirtintais Teatro nuostatais, ir

UAB ,,Enero®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone, juridinio
asmens kodas 302521962, kurios registruota buveiné yra Traky g. 3/2, Vilnius , duomenys apie jmong
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre (toliau - Projektuotojas),
atstovaujama direktoriaus Tomo Ulinausko, veikian¢io pagal jmonés jstatus,

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kickviena atskirai — ,,Salimi®, vadovaujantis
pirkimo Nr. 572967 dokumentais , susitar¢ ir sudaré §ig projektavimo paslaugy viesojo pirkimo-
pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, susitardamos deél $iy sglygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas — Kultiiros paskirties statinio techninio projekto (toliau — Projektas)
parengimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos (toliau — Paslaugos). Paslaugos finansuojamas
pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 4 prioriteto
»~bEnergijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas®
04.3.1-VIPA-T-113 priemonés ,,Valstybei nuosavybes teise priklausanéiy pastaty atnaujinimas (II)*
projekta Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0030 ,,LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO
TEATRO PASTATO AKTUALIZAVIMAS DIEGIANT ENERGINIO EFEKTYVUMO
PRIEMONES*.

1.2. Paslaugy apimtys ir savybés nurodytos Projektavimo uzduotyje ,,Kultiros paskirties
statinio techninio projekto (toliau — Projektas) parengimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos®
ir kituose projektavimo uzduoties prieduose (toliau — Techniné specifikacija) (1 priedas).

1.3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perZiiira.

1.4. Pradiné sutarties verté yra 250 000,00 EUR be PVM (du Simtai penkiasdeSimt tikstanciy
eury 00ct), PVM sudaro 52 500,00 EUR (penkiasdeSimt du tikstanciai penki Simtai eury 00 ct),
bendra sutarties objekto kaina yra 302 500,00 EUR su PVM (trys Simtai du tikstanciai penki Simtai
eurai 00 ct). . Bendra sutarties kaing sudaro:

1.4.1. Techninio projekto parengimo kaina yra 284 350,00 EUR su PVM (du Simtai
asStuoniasdeSimt keturi tiikstanciai trys Simtai penkiasdeSimt eury 00 ct), kurioje PVM sudaro 49 350
EUR (keturiasdeSimt devyni takstanciai trys Simtai penkiasdesSimt eury 00 cf).

1.4.2. Projekto vykdymo prieZitros paslaugos kaina yra 18 150,00 EUR su PVM
(aStuoniolika tukstanciy vienas Simtas penkiasdesimt eury 00 ct), kurioje PVM sudaro 3 150,00 EUR
(trys titkstanciai vienas Simtas penkiasdeSimt eury 00 cf).

1.5. 1 1.4. punkte nurodytg kaing jeina projektiniy pasitilymy, techninio projekto parengimo
ir projekto vykdymo prieziliros paslaugos, projektinés dokumentacijos derinimas, visi mokes¢€iai ir
visos Projektuotojo iSlaidos, reikalingos tinkamam ir visiSkam Sutarties jvykdymui, jskaitant
draudimo iSlaidas ir kiti biitini veiksmai, reikalingi §iai Sutar¢iai jvykdyti.



1.6. Per visg Sutarties galiojimo laikotarp] pradiné Sutarties verté deél bendro kainy lygio
kitimo perskai¢iuojama nebus. Pradiné Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines
i§laidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visa rizikg dél pradinés Sutarties vertés padidéjimo prisiima
Projektuotojas. Pradinei Sutarties vertei jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokescio ir
kity panasiy i$laidy iSaugimas.

1.7. Bendroji Sutarties verté dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

1.7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradiné Sutarties verté: pridétines verteés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams pradine Sutarties verté nebus perskai¢iuojama;

1.7.2. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

1.7.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinéje Sutarties vertéje
esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojancius teisés aktus;

1.7.4. pradinés Sutarties vertés pakeitimas del pasikeitusiy mokes¢iy jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

1.7.5. perskaitiuota pradiné Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesgio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugy teikimo termino detalizavimas:

2.1.1. Uzsakovas per 14 (keturiolika) dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos pateikia
Projektuotojui visus Projekto jgyvendinimui biitinus statybinius tyrimus ir matavimus, nurodytus
techninéje specifikacijoje.

2.1.2. Projektuotojas Projektinius pasifilymus parengia ir pateikia suderinimui su UZsakovu
per 30 (trisdesimt) dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.3. Projektuotojas Techninj projekta parengia ir pateikia statinio projekto ekspertizei per
140 ( Simtas keturiasdia$imt ) dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.4. Projektuotojas Techninj projekta turi pataisyti pagal ekspertizés pastabas ir gauti
teigiama ekspertizés i§vada per 20 (dvidesimt) dieny nuo pirminio pateikimo ekspertizei dienos.

2.1.5. Projekto vykdymo priezidra turi biti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira“ per visa statybos darby laikotarpj iki statybos uzbaigimo
akto uzregistravimo IS ,,Infostatyba“ pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas® nuostatas iki statinio
atidavimo naudojimui. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo prieZilirg
(nepriklausomai nuo atsisakymo priezas¢iy), Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus
del $io atsisakymo patirtus nuostolius ir UZsakovas turi teise pasirasyti projekto vykdymo priezitiros
sutartj su kitu paslaugos teikéju.

2.2. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdytas Siais atvejais:

2.2.1. Projektuotojas negali teikti Paslaugy dél nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, o biitent
kai del valstybes institucijy sprendimy, nutarimy ar jsakymy atitinkamy Paslaugy teikimas laikinai
yra uzdraudziamas, dél trediyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

2.2.2. tinkamas Paslaugy teikimas reikalauja papildomy parengiamyjy darby atlikimo
(papildomos projektavimo ar ekspertinio vertinimo paslaugos, archeologiniai tyrin€jimai ir kt.);

2.2.3. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby, prekiy ar paslaugy vieSaji
pirkima;

2.2.4. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje 2.1.1. punkte numatytais terminais pateikti
dokumenty ir informacijos, kurie yra biitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas del $iy prieZasCiy
negali vykdyti savo jsipareigojimuy;



2.2.5. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas)

2.3. . Sutarties vykdymo sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny bendrai paémus per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

2.4. Sutarties vykdymo stabdyma gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkama praSyma bei ji pagrindZian¢ius dokumentus.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Uzsakovas Projektuotojui sumoka atskirai uz kiekvieng tinkamai atlikty ir perduota darby
etapa, nurodyta 1.4.1. — 1.4.2. punktuose, per 15 dieny nuo atsiskaitymo dokumenty patvirtinimo
dienos, iki kol galios Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy pakeitimas, patvirtintas LR
finansy ministro jsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atSaukta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , D¢l valstybés lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo* paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija arba per 60 dieny nuo atsiskaitymo
dokumenty patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
pakeitimui, patvirtintam LR finansy ministro jsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atSaukus
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , D¢l valstybés lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo* paskelbta valstybés lygio ekstremaliaja situacijag. PVM
saskaitos faktlros i§raS§ymo pagrindas — Projektuotojo parengtas ir Saliy pasira$ytas paslaugy
perdavimo—priémimo aktas. PVM saskaitoje faktliroje turi biiti nurodytas Sutarties numeris ir data.
Apmokéjimo terminai gali biiti keiCiami ir nustatyti ne ilgesni nei Projekty administravimo ir
finansavimo taisykliy pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.:

3.1.1. UZsakovas Projektuotojui sumoka sumg, nurodyta 1.4.1. punkte, per 3.1. punkte
nurodytg terming nuo saskaitos - faktiiros gavimo dienos UZsakovui gavus teigiamg ekspertizes ir
specialiosios (paveldosauginés) ekspertizés aktg;

3.1.2. UZsakovas Projektuotojui sumoka suma, nurodyta 1.4.2. punkte, per 3.1. punkte
nurodyta terming nuo sgskaitos - faktiiros gavimo dienos, Projektuotojui atlikus statinio projekto
vykdymo prieZiiirg bei gavus statinio pripaZinimo naudoti tinkamu dokumenta.

3.2. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties vykdymo metu
Projektuotojas nepasalino UZsakovo jam nurodyty trikumy, neatsizvelge j UZsakovo reikalavimus.

3.3. Paslaugy pirkimo sglygy ir Techninés specifikacijos reikalavimai yra privalomi Sutarties
Salims. Projektuotojas turi teise atsisakyti vykdyti UzZsakovo nurodymus, kurie prieStarauja
projektavimo techninei specifikacijai (Uzduo¢iai projektavimui).

3.4. Projektuotojas saskaitas faktliras privalo pateikti elektroniniu blidu. Elektroninés
sgskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy sgskaity faktliry standartg, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy sgskaity faktry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy
saskaity faktiry standartas), teikiamos Pardavéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
sgskaity faktiiry standarto neatitinkanéios elektroninés saskaitos faktliros gali biiti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis (,,E. sgskaita® svetainé pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu). Pirkéjas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Elektronine saskaita faktlira suprantama kaip
saskaita faktiira, i§raSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja
apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu.

3.5. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutart], antrgja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo priskaiCiuoti pagal
Sutartj), tre¢igja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).




3.6. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis salygomis:

3.6.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
isipareigoja UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zzinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

3.6.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.6.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

3.6.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui.
Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe ir UZsakovas tam
pritaria, sudaroma tri$alé sutartis tarp UZsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsiZvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Projektuotojo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo
su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.6.4. Projektuotojas turi teise prieStarauti nepagristiems mokejimams subtiekéjui,
pateikdamas UZsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio prieStaravimo pagrindima;

3.6.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe nekeicia Projektuotojo atsakomybes
dél Sutarties jvykdymo.

4. SALIU PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas $ig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:

4.1.1. turi reikiamg kvalifikacija, visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZiancius teikti §ioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés
teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.1.3. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobtdj bei jy apimtj pagal Technine specifikacija,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareiskia, kad prie§ pasiraSant Sutartj jis,
biidamas savo srities profesionalu, i§samiai i§analizavo projektuojamo objekto specifikg ir esamg
biikle, patikrino Techningje specifikacijoje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, tur¢jo galimybg raStu
pateikti visas pastabas UZsakovui.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentacija, biiting Sutarciai vykdyti;

5.1.2. pateikti Projektuotojui visus Statybinius tyrimus bei matavimus, bitinus jvykdyti
sutartiniams jsipareigojimams;

5.1.3. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties sglygy
reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal suteikty Paslaugy aktus ir uZ jas atsiskaityti;

5.1.4. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali
gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, biitino $ios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas
privalo, Projektuotojui ra$tu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg numato
teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkamg sutikima, leidima, jgaliojima ar kita dokumentg, kurj gali
pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai yra bitinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti
savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.5. uzsakyti ir apmokéti parengto projekto ekspertiz¢ ir specialigja (paveldosauging)
ekspertizg;
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5.1.6. perzitiréti projektinius pasililymus, projekta pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias)
darbo dienas nuo $iy dokumenty gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protinga terming
trikumams, jeigu jie blity nustatyti, paSalinti.

5.2. UZsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiSkai suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiSkai suteiktas
Paslaugas;

5.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio
tiek, kiek tai neprieStarauja projektavimo techninei specifikacijai (Uzduoc¢iai projektavimui),
Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per Uzsakovo nurodyts protingg terming nepaSalina
Paslaugy trikumuy, pasitelkti treciuosius asmenis trikumy pasalinimui;

5.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas jsipareigoja:

6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiSkai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techninéje
specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. uztikrinti, kad projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepaZzeisty valstybés, visuomeneés bei tre€iyjy asmeny interesy;

6.1.3. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys biity reikiamos kvalifikacijos,
sugebety tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybiSkai, tinkamai
ir laiku;

6.1.4. Gauti paslaugy, nurodyty Techninéje uzduotyje (Techningje specifikacijoje), teikimui
reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas i§ atsakingy Valstybés ir
savivaldybiy institucijy;

6.1.5. remtis subtiekéjais ir specialistais, kurie nurodyti Pasiilyme bei tais, kurie papildomai
jtraukti Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis $ios Sutarties reikalavimy;

6.1.6. uztikrinti, kad visg Paslaugy teikimo laikotarpj Paslaugy vykdymui pasitelkiami
asmenys biity reikiamos kvalifikacijos, sugebéty tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas
Paslaugy jgyvendinimui kokybiskai, tinkamai ir laiku;

6.1.7. per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sutarties jsigaliojimo suderinti su UZsakovu
asmenis, tiesiogiai vykdysianéius Sutartj, ir per 5(penkias) kalendorines dienas pranesti apie galimus
atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

6.1.8. ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios ras$tu pranesti UZsakovo atstovui
subtiekéjy kontaktinius duomenis ir subtiekéjy atstovus.

6.1.9. atsakyti Uzsakovui uz subtiekéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma;

6.1.10. pateikti projektinius pasiiilymus pagal Techningje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir salygas. Projektiniai pasifilymai turi biiti parengti atsizvelgiant | funkcinius
reikalavimus, ekonomiskuma, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausia UZsakovui, tiek statybos i§laidy, tiek statinio
eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry projekto daliy suderinamumag
tarpusavyje;

6.1.11. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti
su Uzsakovu, atsizvelgti | UzZsakovo pastabas bei pasitlymus, vadovaujantis galiojanCiais teisés
aktais;

6.1.12. rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, galin¢ias sutrukdyti kokybiSkam ir
savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suZinojo ar tur€jo
suzinoti;




6.1.13. suderinti su UZsakovu rengiamus projektinius pasidilymus ir susijusius sprendinius,
medZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti Uzsakovo pritarima rastu. UZsakovui graZinus
papildyti ir (ar) patikslinti projektinius pasitilymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy
trikumai. Projektuotojas, pataisgs ir (ar) papildes projektinius pasiiilymus, privalo pakartotinai teikti
juos UzZsakovui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi) tik gavus rasytinj
Uzsakovo pritarimg projektiniams pasiiilymams;

6.1.14. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymg ir (ar) papildyma pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

6.1.15. be papildomo atlygio iStaisyti Projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant
Paslaugas, pastebétas bréZiniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir
per UZsakovo nurodytg terming pateikti Uzsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras
naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, paZymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas
ir (ar) papildomas;

6.1.16. projektiniai pasiiilymai ir Projektas turi biiti parengti taip, kad atitikty Techninés
specifikacijos sglygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojancius statybos techninius reglamentus,
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projekta.

6.1.17. parengtg ir Projektuotojo pasiraSytg Projekta suderinti Lietuvos Respublikos teisés
akty ir Sutarties nustatyta tvarka su UZsakovu ir su atitinkamomis valstybés ir savivaldybeés
institucijomis; '

6.1.18. gaves Uzsakovo jgaliojima, paruosti visg reikiamg dokumentacija, reikalingg statybg
leidZian¢iam dokumentui gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediiras ir atlikti visus biitinus
veiksmus, uztikrinancius statyba leidZianc¢io dokumento iSdavimg Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka bei juos apmoketi (jei taikoma),

6.1.19. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas;

6.1.20. parengta Projekty pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizés vykdytojui, kurj
parinks UzZsakovas. Projektuotojas privalo per 20 (dvide§imt) kalendoriniy dieny pataisyti Projekta
pagal ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo
i§laidas apmoka UZzsakovas;

6.1.21. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar iSkilus poreikiui
keisti skai¢iuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo 1 (vieng) kartg per UZsakovo nustatytg terming
pakoreguoti Projekto statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalj;

6.1.22. gavus statybg leidZiancius dokumentus parengti Projektuotojo paraSu patvirtintus
3 (tris) spausdintus Projekto egzempliorius ir Projektuotojo parasu patvirtintg elektronine Projekto
* pdf versijg kompaktinio disko (CD/DVD) formatu ir perduoti UZsakovui;

6.1.23. jei taikoma, gavus statybg leidzianc¢ius dokumentus perduoti UZsakovui parengtas
darbines faily versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj
(*.dbf ir *.xls, arba kt. analogi$kais formatais), projektiniy sprendiniy bréZinius — vektorine grafika
(*.dwg, *.xls arba kt. analogiskais formatais), teksting dalj (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt.
analogiskais formatais);

6.1.24. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacijg, susijusig
su Sios Sutarties vykdymu;

6.1.25. UzZsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas,
pateikti UZsakovui rastiSkq ataskaitg apie pagal Sig Sutartj suteiktas Paslaugas;

6.1.26. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagrjsti Projekto projektinius sprendinius ir
pagristi jy pasirinkimo racionaluma;

6.1.27. parengti Techninj projekta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* numatyta apimtimi,

6.1.28. parengti visas biitinas Projekto sudedamasias dalis, brézinius, kuriuose bity visi
reikalingi planai, pjliviai, mazgai, technines specifikacijas, medZiagy ir darby kiekiy Ziniaras€ius,
projekto skaiciuojamosios kainos dalj bei konkursinius Ziniara§¢ius statybos darby pirkimui;




6.1.29. parengtame Projekte ir sgmatose numatyti visus darbus ir i$laidas, reikalingus
uztikrinti projektuojamo objekto ar jo sudétiniy daliy funkcine paskirtj;

6.1.30. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios biity i§samios ir detalios
bei privalo uZtikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tiekéjy, t.y. turi atitikti Vieyjy pirkimy
istatymo 37 straipsnio reikalavimus.

6.1.31. paskirti statinio projekto vadova (-us), statinio projekto daliy vadovg (-us) bei
specialista, turintj teis¢ rengti architektliros projekts bei tinkamai jforminti jy paskyrima. Paskirti
Siame punkte nurodyti vadovai privalo biiti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
ir paskyrimo dieng turéti galiojant] (-¢ius) kvalifikacijos atestatg (-us);

6.1.32. raStu informuoti UZsakova, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo teikiami nurodymai
néra racionalis ar yra ekonomiskai nenaudingi, priestarauja galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali
turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

6.1.33.jei  taikoma, dalyvauti visuose UzZsakovo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendZiami ir aptariami su
Projekto rengimu ir jgyvendinimu susij¢ klausimai ir (ar) uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose
dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

6.1.34. uztikrinti UZsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys;

6.1.35. Uzsakovui paskelbus statybos rangos vie$ajj pirkimg, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiSkus paaiSkinimus per UZsakovo nustatyta protingg terming
(vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis).

6.1.36. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
UzZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

6.1.37. atsakyti uZ objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj terming, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus; per 10 (de§imt) mety — esant paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per 20 (dvide§imt) mety — esant ty¢ia paslépty
defekty.

6.1.38. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutriikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia
nuostolius, virSijancius civilinés atsakomybés draudimo i§moky dyd;.

6.1.39. Vykdyti projekto vykdymo prieziiira pagal Techninés specifikacijos reikalavimus,
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®“ per visg statybos
darby laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto uzregistravimo IS ,,Infostatyba“ pagal STR 1.05.01:2017
»otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokuments padariniy
Salinimas® nuostatas iki statinio atidavimo naudojimui.

6.2. Projektuotojas turi teise:

6.2.1. teikti UZsakovui pasitilymus dé¢l teikiamy Paslaugy, UZsakovo parengty dokumenty,
principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty
pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio statybos sglygy sudarymui. Projektuotojas parengtus
pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagrjstumo jrodymus privalo pateikti
UZsakovui rastu. Uzsakovas, susipazings su Projektuotojo siilomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu,
informuoja Projektuotoja apie savo sprendima pritarti ar nepritarti jam;

6.2.2. 1§ UZsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiSkai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

6.2.3. vienaSaliskai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

7. SALIU ATSAKOMYBE
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7.1. Uzsakovas, véluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
priezasties per terminus, numatytus Sutarties 3.1 punkte, Projektuotojui rastiskai pareikalavus, moka
0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta sumokéti kalendorine dieng nuo
uzdelstos sumoketi sumos. Salys sutaria, kad iuo atveju paliikanos netaikomos.

7.2. Uzsakovas turi teise, raStu jspejes Projektuotoja prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

7.2.1. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepaSalino trukumy pagal UZsakovo  raStu iSsakytus
pasitlymus ir pastebéjimus;

7.2.2. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j
UZsakovo pretenzijas dél trikumy pasalinimo;

7.2.3. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turin¢io reikiama kvalifikacija;

7.2.4. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

7.2.5. projektuotojas daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny véluoja atlikti bet kurj
Projektavimo paslaugy Etapg ar jo dalj ar kita veiksma, kurio atlikimui yra nustatytas terminas
Sutarties 2.1. punkte.;

7.2.6. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimo;

7.3. Uzsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotojg pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj jeigu paaisSkéja, kad UZsakovas netenka statybos darby
finansavimo ir projekto vykdymo prieZitros paslauga Uzsakovui tampa nebereikalinga.

7.4. Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutart] dél Projektuotojo kaltés (dél aplinkybiy,
nurodyty Sutarties 7.2. punkte), UZsakovui atitenka Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas, taip pat
Projektuotojas atlygina patirtus UZsakovo nuostolius, kiek jy nepadengia Sutarties saglygy jvykdymo
uztikrinimas, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo raSytinio UZsakovo pareikalavimo gavimo
dienos.

7.5. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Projektuotojas visa apimtimi jsipareigojimy
nejvykdé, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu visa apimtimi. UZsakovui
nusta¢ius, kad Projektuotojas jsipareigojimus jvykdé netinkamai, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalimi, lygia netesyby ar kilusiy nuostoliy dydziui.

7.6. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ar papildoma sutartj, kuria kei¢iama
Sutartis, Viedujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo
atveju laikomasi procediiry, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

7.7. Projektuotojas turi teise, rastu jspejes UZsakova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
viena$ali§kai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei UZsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

7.8. Sutartis taip pat gali biiti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

7.9. Sutartis gali biiti nutraukiama abipusiu rastiSku Saliy susitarimu.

7.10. Projektuotojas UZsakovo pareikalavimu, jsipareigoja moketi Uzsakovui 0,02 (dviejy
§imtyjy) proc. nuo atitinkamo darby etapo, nurodyto Sutarties 1.4.1.-1.4.2. punktuose, dydzio
delspinigius, skai¢iuojamus uz kiekvieng vélavimo diena. Projektuotojas uz kiekviena paveéluota
dieng nevir$ijant maksimalaus techninio projekto parengimo termino 150 dieny, kai véluojama
parengti techninj projekta pagal Projektuotojo pasitilyme nurodyta sutrumpintg Paslaugy suteikimo
terming, kuris buvo pagrindu vertinti Projektuotojo pasililymg pagal ekonominio naudingumo
kriterijus, UZsakovo pareikalavimu, jsipareigoja mokéti UZsakovui 500 (penkiy Simty) Eur dydzio
bauda.

7.11. Jeigu Projektuotojas suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina trikumuy, jis atlygina
Uzsakovo ilaidas, susijusias su trikumy Salinimu.
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7.12. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima deél per garantinj terming nustatyty defekty.

7.13. Projektuotojas atlygina UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusig Zalg dél
netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo.

7.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius,
numatytus Pirkimo sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma iki Pirkimo sutarties
nutraukimo.

8. GINCU SPRENDIMAS

8.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

8.2. Ginfo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, ginCas bus
sprendziamas teisme pagal UZsakovo buveinés vieta.

9. PAKEITIMAI

9.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio.

9.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas
Sutarties bendrasis pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i§ §iy salygy (VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir
2 dalyse nurodytais atvejais j Sias salygas neatsizvelgiama):

9.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma
nauja sglyga, kurig jtraukus j pradinj pirkimg biity galima priimti kity dalyviy pasitilymy ar pirkimas
sudominty daugiau tiekéjy);

9.2.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Projektuotojo naudai taip,
kaip nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

9.2.3. dél pakeitimo labai padid¢ja Sutarties apimtis;

9.2.4. kai Projektuotojg pakeitia naujas projektuotojas dél kity priezas€iy, negu VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.

9.3. Jeigu Sutarties pakeitimas turéty biiti atliekamas $ios Sutarties 9.2. punkte numatytais
atvejais, bus atlickama nauja pirkimo procediira pagal VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.4, Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasiradant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias prieZastis.

9.5. Uzsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy prieZasCiy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali
biti vykdomas pasikeitus su UZsakovu susijusioms salygoms ir esant kitomis aplinkybémis, kuriy
nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

10. SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

10.1. Sutariai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: [surasyti Projektuotojo pasiiilyme
nurodytus subtiekéjus, jeigu tokiy néra, parasyti Zodj ,,néra“]. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui prane$ti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

10.2. Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biiti pateikti naujo subtiekéjo
paSalinimo pagrindy nebuvimg (jeigu taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi | UZsakova su praS§ymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekéjo kvalifikacija turi biti ne
Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
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10.3. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).

10.4. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesng) Sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir
Projektuotojui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subtiekéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.5. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Projektuotojo praS§ymu gali bati
kei¢iami specialistai, Projektuotojo pasitelkti (nurodyti Projektuotojo pasitilyme) Sutarciai vykdyti:

10.5.1. Uzsakovas turi teis¢ Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Projektuotojg apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Projektuotojas, gaves Uzsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kitg specialista, kuris
atitinka vieSojo pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;
Projektuotojas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Projektuotojo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo
dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Projektuotojas savo praSyma
dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas
dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikimg konkurso sglygose nurodytiems kvalifikaciniams
reikalavimams. Jeigu pirkimo metu pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, buvo
vertinama specialisty kvalifikacija, kei¢iamas specialistas turi turéti ne mazesn¢ patirt] nei tas
specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinta ekonominio naudingumo vertinimo metu.

11. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

11.1. Projektuotojas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasira§ymo dienos privalo pateikti Uzsakovui Paslaugy vieSojo pirkimo salygy nuostatas atitinkantj
Sutarties jvykdymo uZtikrinima Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui.

11.2. Projektuotojas ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rastisko
prane$imo pradeéti teikti statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas privalo pateikti UZsakovui
Paslaugy vieSojo pirkimo salygy nuostatas atitinkantj Sutarties jvykdymo uztikrinima statinio
projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo laikotarpiui.

11.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui turi
galioti ne trumpiau kaip tiekéjo pasiilyta Paslaugy suteikimo laikotarpj ir 60 (3eSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra
sustabdomas dél Paslaugy suteikimo termino sustabdymo, taip pat turi biiti atitinkamai pratgstas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas, uZtikrinant Projektuotojo sutartiniy
isipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu.

11.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo
laikotarpiui turi galioti ne trumpiau nei iki statybos uzbaigimo akto pasira§ymo dienos nuo UZsakovo
statinio rangos darby sutarties pasiraS§ymo dienos. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra
sustabdomas dél Paslaugy suteikimo termino sustabdymo, taip pat turi biiti atitinkamai pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas, uZtikrinant Projektuotojo sutartiniy
isipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu.

11.5. Sutarties salygy jvykdymo uzZtikrinimas, Projekto parengimo paslaugy teikimo
laikotarpiui, grazinamas ne anksciau nei praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statyba
leidzian¢io dokumento gavimo dienos, nuo rasytinio Projektuotojo praS§ymo gavimo.

11.6. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas, statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy
teikimo laikotarpiui grgZinamas praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo
akto gavimo dienos, nuo raSytinio Projektuotojo praS§ymo gavimo dienos.
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11.7. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties kopija.

11.8. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiling atsakomybe uz projektg (vienam draudZiamajam
jvykiui) turi biiti ne mazesne kaip 43 400,00 EUR (keturiasde$imt trys tiikstanéiai keturi S§imtai eury,
00 ct). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus i}
statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi biiti ne mazesné kaip
289 600,00 EUR (du Simtai astuoniasde§imt devyni tikstanciai $esi §imtai eury ir 00 ct).

11.9. Draudimo sutartyje turi biiti numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo
jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
UzZsakovui ra$tu, nurodydama, kad, per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo prane§imo i$siuntimo
draudéjui nesumokéjus draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs.

11.10. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos priezZiliros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisykléms.

12. INTELEKTINE NUOSAVYBE

12.1. Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i$ Projektuotojo jgyja turtines
teises | Projekta (visas jo sudétines dalis). Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UzZsakovo turtines
autorines teisés galioty neterminuotg laika.

12.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti tre€ivosius
asmenis. Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity
atliekami tre€iyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél §io Sutarties punkto taikymo statyba
leidzian¢ius dokumentus i§duodanéioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys
sutaria, kad Projekto pakeitimai, atlieckami vadovaujantis §iuo Sutarties punktu, negali biiti laikomi
Projektuotojo ar Projekto autoriaus teises j kiirinio vientisumg pazeidimu.

12.3. Uzsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu
bidu Projektuotojas turéty buti nurodytas ar visai neblity nurodytas kaip Projekto autorius.
Projektuotojas ar Projekto autorius turi teise reikalauti UZsakovo nevieSinti Projektuotojo autorystes,
jei UZsakovas, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, pakeicia Projektg nepriimtinu Projektuotojui ar
Projekto autoriui biidu. UZsakovas nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto
autoriaus reikalavima.

12.4. Projektuotojas privalo uZtikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su Sio Sutarties
skyriaus reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél §ig Sutartj paZeidzian¢iy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.

12.5. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginimg Uzsakovui (jskaitant
bylinéjimosi i8laidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybeés teisiy
pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynyba jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant
Projektg pazeidziamos tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés, i§skyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél UZsakovo kaltés.

13. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

13.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy 1r
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$e kitai Saliai apie
klititj bei jos poveik]j jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos ukyje pasitaikancios
aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
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reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei
120 (vieno $imto dvidesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Sutartis jsigalioja po to, kai ja pasiraso visy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas
pateikia UZsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Projekto parengimo paslaugy
teikimo laikotarpiui ir galioja iki visy Sutartyje numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas,
bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos, bet ne ilgiau nei 36
(trisdeSimt $esis) ménesius.

14.2. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir $ios
Sutarties salygomis. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

14.3. Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg -
Jrengimy tarnybos vadovas Darius Badius, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: VieSyjy pirkimy skyriaus specialistas.

14.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ ] UzZsakovo mokétinas sumas (iSskyrus tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu Sia galimybe
naudojamasi)), be iSankstinio UZsakovo raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

14.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad § Sutartis yra vieda, idskyrus joje esandia
konfidencialig informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

14.6. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uzsakovo atstovai Projektuotojo atstovai

T - - _° 4 - 1 - S SR 2 ™ 1 . e —

Vardas, pavarde

Adresas

Telefonas

Faksas

El. pastas

14.7. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, Kuriy
kiekvienas pasiradytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

14.8. Bet kokie prane$imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija del Sutarties ar
jos vykdymo turi biti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta. :

14.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
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Nejvykdzius §iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sglygy, arba kad ji
negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

14.10. Sutarties priedai:

14.10.1. Nr. 1 Technine specifikacija;

14.10.2. Nr. 2 Pasitilymas A dalis; Nr. 3 Pasililymas B dalis.

15. ASMENS DUOMENU APSAUGA

15.1. Salys tvarkydamos asmens duomenis uztikrina, kad biity laikomasi 2016 m. balandzio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir del laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimy.

15.2. Siekiant teiséty Saliy interesy, Saliy, su jais susijusiy asmeny gautus asmens duomenis
automatiniu ir (arba) neautomatiniu bidu Salys tvarko (naudoja), i§imtinai Sutarties vykdymo tikslu,
tik tokia apimtimi (ty duomeny subjekty ir tik tas asmens duomeny kategorijas), kiek to reikia, kad
pasiekti Sutarties tikslus.

15.3.  Asmens duomenis tvarko tik tie Saliy darbuotojai, atstovai, kurie uZtikrina Sutarties
lgyvendinima.

15.4. Salys taikydamos tinkamas organizacines ir technines priemones, uZtikrina gauty
asmens duomeny apsaugg nuo neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiseto atskleidimo, sunaikinimo,
pakeitimo nuo kitokio neteiséto asmens duomeny tvarkymo.

15.5. Salys uztikrina, kad asmens duomenys biity tvarkomi bei saugomi ne ilgiau nei
reikalauja duomeny tvarkymo tikslai, o kai asmens duomenys, jskaitant jy kopijos, jy tvarkymo
tikslais tampa nebereikalingi, kad jie buty sunaikinti tokiu blidu, kad jy neblty galima atkurti,
atpazinti jy turinio.

15.6. Duomenys gali biiti perduoti Sutartyje nurodytiems asmenims, valstybes, kitoms
duomenis turinfioms teise gauti institucijoms - ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams,
prieziliros institucijoms. Asmens duomenys néra perduodami j tre¢igsias valstybes arba tarptautinéms
organizacijoms.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras  UAB ,,Enereo®

Juridinio asmens kodas 190753881 Juridinio asmens kodas 302521962
A. Vienuolio g. 1, Vilnius Traky g. 3/2, Vilnius

PVM kodas LT 907538811 PVM kodas LT 100005586012
Tel.: (8 5) 262 0093 Tel.: +370 616 85768

El. paStas opera@opera.lt El. pastas info@enero.lt

A.s. LT757044060001032380 A.s LT227300010148995540

AB SEB bankas AB SWEDBANK
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