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SPS 4 PRIEDAS  

 

110/10 KV BAKŠIŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO 

IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS  

2022.01.12, Vilnius, Nr. 22VP-SUT-6 

 

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 

asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, 

Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama  

iš vienos pusės, ir 

 

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, 
juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas, duomenys 
apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 

, iš kitos pusės, 

 

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas 

laimėjo pirkėjo skelbtą 110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimą, atviro 

konkurso būdu, 2021-10-21 ir Nr. 570280  pirkimą, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį 

(toliau – „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks 110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo 

projektavimo ir statybos ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už atliktus darbus sumokės 

Sutartyje nurodytą kainą. 

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir LITGRID AB 

generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties 

bendrosiomis sąlygomis PSDPS:2021 (toliau – Bendrosios sąlygos). 

 

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiąja 

raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai 

ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi. 

 

Pagrindinės 

sąlygos 

1. Objektas [Sąvoka k]: 

110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstykla (Verslo g. 4, Alytus) 

 

2. Techninė užduotis [Sąvoka u]: 

Projektavimo užduotis (1 priedas). 

 

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]: 

28 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. 

 

 

4. Darbų etapai [1.2.3 punktas]: 

Darbus Rangovas turi atlikti 2 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais. 

 

Darbai 5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka l]: 

1. Projektavimo užduoties 1 priedas; 

2. 5 priedas; 

3. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, 

sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
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6. Užsakovo įrenginiai [3.9.8 punktas]: 

Darbų atlikimui Užsakovas pateikia šiuos Įrenginius ir Medžiagas:  

1. Elektros skaitikliai, 4 vnt. 

2. Bandymo gnybtynai, 4 vnt.  

3. Sukonfigūruotas komercinių duomenų valdiklis (KDV), 1 kompl. 

4. Sukonfigūruotas momentinių duomenų valdiklis (MDV), 1 kompl. 

 

Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos adresu Pastotės g. 9, 

Biruliškių k., Kauno rajonas. 

 

Kontaktinis asmuo —  

 

7. Fizinė sauga [3.3.5 punktas]: 

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. 

 

8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2 punktas]: 

. Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir 

medžiagas turi pristatyti į  avarinio rezervo sandėlį adresu 330/110/10 kV Kauno TP, 

Biruliškių k., Pastotės g. 9, pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu (20 

priedas). 

 

Darbų 

organizavimas 

9. Šalių atstovai [4.1 skyrius] 

Užsakovo atstovas:   Rangovo atstovas: 

 

 

Kaina ir 

apmokėjimas 

10. Sutarties kaina [Sąvoka r]: 

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):  1366700,00 Eur be PVM 

(milijonas trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai eurų, 00 ct) 

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):  287007,00 Eur be PVM  

(du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyni eurai, 00 ct) 

Sutarties kaina:   1653707,00 Eur su PVM 

(milijonas šeši šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai,00 

ct) 

 

Taikomas kainos apskaičiavimo būdas — fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros 

tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3. punkte.  

 

11. Apmokėjimas [6.3.1 punktas]: 

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir 

Techninio projekto parengimo Darbus — pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą 

ir 22 priedo sąlygas), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim pasirašius 

atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama 

kaip 12 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma 

pridedama kaip 18 priedas). 

 

12. Sąskaita apmokėjimui: 

A.s.  

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Banko kodas 40100 

PVM mokėtojo kodas LT100010333316. 
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13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.9.1 punktas]: 

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. 
 

Atsakomybė 14. Netesybos: 

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos 2 priede. 

 

15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: 

Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 6 priede. 

 

Baigiamos 

nuostatos 

16. Projektas [10.7.2 punktas]: 

„110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ Nr. PPRK2107. 

 

17. Šalių kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]: 

       

Užsakovo:    Rangovo: 

     Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,                       Ateities pl. 31, 

      LT-05131 Vilnius;                                                       LT-52167 Kaunas. 

      Tel. +370 707 02171                        Tel. 8-447 70120 

       E. paštas info@litgrid.eu                                             E. paštas    info@zilinskis.com 

       A. s. LT242150051000021766                                      A. s.  
       OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas                      Bankas Luminor Bank AS  

   banko kodas 21500                                                    banko kodas  40100 

     PVM mokėtojo kodas LT100005748413             PVM mokėtojo kodas LT100010333316  
 

Papildomos 

sąlygos 

 

18. Bendrųjų sąlygų 1.3.2. punktas papildomas taip: 

 

Grafikas pildomas ant pridedamo grafiko šablono (25 priedas).  

Grafiko šablone numatyti tipiniai LITGRID AB darbų vykdymo terminai; rangovas Grafiką 

parengia įvertinęs rangos darbų atlikimo terminus. 

 

19. Bendrųjų sąlygų 3.7 skyrius papildomas 3.7.10 punktu, kuris išdėstomas taip: 

 

3.7.10. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą  aplinkos 

apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos 

aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos 

standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra 

patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba 

tarptautinius sertifikavimo standartus), arba  taiko kitas lygiavertes aplinkos 

apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.  

 

20. Netaikomas Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4.1 punktas (jeigu delspinigiai skaičiuojami 

už darbų etapų vėlavimą). 

 

21. Bendrųjų sąlygų 9.1.1 punktas papildomas taip:  

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė: 

a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją, atitinkančią Sutarties bendrųjų 

sąlygų 8.7.1. ir 8.7.2. p. reikalavimus; 

b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, atitinkančio Sutarties 

bendrųjų sąlygų 8.8.1. p. reikalavimus, liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;  

mailto:info@litgrid.eu
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c) Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2.1. punkte nurodytų vadovų sąrašą. 

Jei dokumentų pateikimo terminas praleidžiamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė 

sudaryti Sutartį ir Sutartis nebus sudaroma. 

 

22. Esminėmis Sutarties sąlygomis laikomos šios sąlygos: 

 

23. Bendrųjų sąlygų 10.7.2 punktas išdėstomas taip:  

Visuose Atliktų darbų aktuose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose 

būtina įrašyti Sutarties numerį ir datą, investicinio projekto pavadinimą „110/10 kV Bakšių 

TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ ir numerį PPRK2107. 

 

24. Bendrųjų sąlygų 10.7 skyrius  papildomas 10.7.6 punktu, kuris išdėstomas taip: 

10.7.6. Rangovas turi tvarkyti Objekto vykdymo dokumentaciją naudojantis elektroniniu 

statybos darbų žurnalu (elektroniniu statybos žurnalu pasirūpins Užsakovas). Planuojamų 

atlikti darbų (su matuojamais kiekiais) žiniaraščio įrašai (toliau — Įrašai) turi būti įkelti į 

elektroninį statybos darbų žurnalą iki statybos darbų pradžios. Įrašus rengia Rangovas 

atsižvelgus į pirkimo metu pateiktą pasiūlymo darbų žiniaraštį (17 priedas), turto grupių ir 

turto vienetų klasifikatorių (12 priedas), darbų aktavimo žiniaraštį, rengiamą po techninio 

projekto (4 priedas). Įrašus į elektroninį statybos darbų žurnalą kelia deleguotas Rangovo 

atstovas arba Užsakovo atstovas (iš anksto Šalims susitarus). Jeigu Įrašus į elektroninį 

statybos darbų žurnalą kelia Rangovo atstovas, Įrašai prieš įkėlimą į elektroninį statybos 

darbų žurnalą turi būti suderinti su Užsakovo atstovu.  

 

25. Bendrųjų sąlygų 10.8.1. punktas papildomas taip: 

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: 

 

OFICIALUS PRANEŠIMAS 

Projektas: „110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ — projektavimo ir 

statybos darbai Nr. PPRK2107 

Sutartis: [data] Nr. [numeris] 

Kam: [adresato vardas, pavardė] 

[adresato elektroninio pašto adresas] 

 

26. Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / 

dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra 

perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir 

įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft SharePoint platformoje pagal Užsakovo suteiktas 

instrukcijas. Visos techninio ir/ar darbo projekto parengimui reikalingos techninės 

dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo 

nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu datą 

ir laiką. 

 

27. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo informacinių 

technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų 

laikomasi 19 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir 20 

priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui“ reikalavimų. 

 

28. Rangovas įsipareigoja laikytis elektroniniu formatu perduodamų dokumentų pavadinimų 

simbolių skaičiaus, aplankų kiekio, dokumento apimties ribojimo: 

a) Dokumento ir aplankų pavadinimai (kartu sudėjus) nedaugiau nei 30 simbolių;  

b) Negalimi daugiau kaip 2 aplankai į kurį įdėtas dokumentas ( aplankas/aplankas/ 

dokumento pavadinimas), aplankų pavadinimuose, dokumentų pavadinimuose 

nenaudoti ? . , \ / /\ ( ) “ ‘ @ $ # % & * ! < > _ + = | { } [ ] ;  
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c) Vieno pateikiamo dokumento dydis ne daugiau nei 200 MB. 

  

 

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI: 

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami 

kaip neatskiriama Sutarties dalis:  

 

1. Projektavimo užduotis;  

2. Projektavimo ir statybos darbų etapai; 

3. Su pasiūlymu teikiama sustambinto darbų žiniaraščio forma; 

4. Darbų žiniaraščio ir darbų aktavimo grafiko, rengiamo po techninio projekto, forma; 

5. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka; 

6. Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai; 

7. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2021; 

8. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija; 

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija; 

10. Informacija apie ūkio subjektus, kuriuos ketinama pasitelkti, subtiekėjus; 

11. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas; 

12. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę; 

13. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas; 

14. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas; 

15. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 

16. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai; 

17. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai; 

18. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma; 

19. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui; 

20. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui; 

21. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas; 

22. Apmokėjimas už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus;  

23. Rizikų valdymo planas; 

24. Pareigų sąrašas;  

25. Rangos darbų grafiko šablonas. 

 

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal 

jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. 

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem 

originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

Užsakovo vardu: 
 

 Rangovo vardu: 
 
 
 

 

(parašas) 
 

 
 

 (parašas) 

 

 

____________________ 



 

 

Sutarties specialiųjų sąlygų 
2 priedas 

110/10 BAKŠIŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO,  
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI 

 
 

Etapas Perduodami darbai Perdavimo terminas 

(mėnesiai nuo Sutarties 
sudarymo dienos) 

Delspinigių dydis 

(procentinė dalis nuo pradinės 
Sutarties kainos be PVM už 
kiekvieną pradelstą dieną) 

I etapas Gautas (-i) statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) Per 9 mėn. 0,02 % 

II etapas Rangos darbų I etapas (įjungtas T-1 arba T-2, atsižvelgus į 
suderintus sprendinius; pasirašytas I etapo techninio 
įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki 
įjungimo“) 

Per 20 mėn. 0,02 % 

III etapas Rangos darbų II etapas (visa apimtimi rekonstruota ir 
įjungta 110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstykla; pasirašytas 
II etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti 
trūkumai „Iki įjungimo“) 

Per 27 mėn. 0,02 % 

III etapas Gautas (-i) pasirašytas (-i) Statybos užbaigimo aktas (-ai) Per 28 mėn. 215 (EUR be PVM pagal 
bendrųjų sąlygų 8.4.3 punkto 
g) papunkčio reikalavimą) 

 
 

_____________________ 
 


