



EUROPAS KŪJIS ČIO FONIDAS KAIMO PLĖTRES
EUROPA INVPSTIŲJA Į KAIMO VIETOVES



VVG Nemunas



**PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS
BEI VANDENS GERINIMO, GELEŽIES ŠALINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS
KARTUPIŲ KAIMO BENDRUOMENEI“ NR. LEADER-14-NEMUNAS-07-112
STATYBOS DARBŲ, VANDENS GERINIMO, NUGELEŽINIMO SISTEMAI
ĮRENGTI SUTARTIS NR. 61-38**

2015 m. kovo 6 d.
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, kodas 188713933, atstovaujama administracijos direktoriaus Petro Vainausko, veikiančio pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kauno hidrogeologija“, atstovaujama projektų direktoriaus Gedemino Barono, veikiančio pagal įgaliojimą ir įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 Darbų pradžia – Statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
- 1.3 Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Statybos užbaigimo įforminimo dienos, įskaitant Darbų perdavimą Užsakovui.
- 1.4 Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 punktu.
- 1.5 Išlaidos – visos pagrįstai Statyb vietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.6 Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.7 Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.8 Statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui.
- 1.9 Rangovo įrenginiai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.10 Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statyb vietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.11 Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.12 Statyb vietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statyb vietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.13 Subrangovas – kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.

- 1.14 Sutarties kaina – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį visų Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.15 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.16 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležties šalinimo sistemų įrengimas Kartupių kaimo bendruomenei“ Nr. LEADER-14-NEMUNAS-07-112 statybos darbus, vandens gerinimo, nugeležinimo sistemai įrengti kaip numatyta Sutartyje, ištaisyti defektus bei pastatyti aiškinamąjį stendą. Darbų bendroji apimtis nustatyta techninio projekto apimtyje. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą už tinkamai atliktus visus Darbus pagal šią sutartį.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. Šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis projektas;
 - 3.2.3. Rangovo pasiūlymas.
- Darbų kiekių žiniaraščiuose numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai.
- 3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 3.4. Sutartis įsigalioja – Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba sutartis bus nutraukta šioje sutartyje arba LR įstatymų nustatyta tvarka.
- 3.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
- 3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkis) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2 punkte.

kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2 punkte.



4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviетę ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybviетę yra perduodama Šalims pasirašant Statybviетės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybviетės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybviетėje.
- 4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Statybos užbaigimo.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinius leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veikamus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas įsipareigoja nevykdyti darbų, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, jeigu tai gali turėti įtakos darbų rezultato kokybei.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.
- 5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.6. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrenginiai ir personalas būtų tik Statybviетėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

- 5.7.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
- 5.7.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
- 5.7.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.8. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 5.9. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
- 5.10. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.11. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
- 5.12. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą darbų dalį, įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.13. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.14. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki Statybos užbaigimo. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.15. Rangovas privalo parengti kontrolinę – geodezinę nuotrauką ir nekilnojamojo daikto kadastrinio matavimo bylą.
- 5.16. Per 10 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo rangovas, suderinęs privalomojo draudimo sąlygas su užsakovu, privalo savo sąskaita apdrausti rangovo (-ų) civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu visam darbų atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti Perkančiajai organizacijai draudimo bendrovės išduotą rangovo (-ų) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją ir mokesčio pavidimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta.
- Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą rangovo (-ų) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti perkančiajai organizacijai šios privalomojo draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga pasibaigs anksčiau, negu numatyta šiame punkte.



6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 6.1. Darbų pradžia – pasirašius abiems šalims projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Kartupių kaimo bendruomenei“ Nr. LEADER-14-NEMUNAS-07-112 statybos darbų, vandens gerinimo, nugeležinimo sistemai įrengti, sutartį ir Rangovui pateikus sutarties užtikrinimo garantą. Darbų pabaiga – 2015 m. gegužės 1 d. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje numatytus darbus, ištaisyti defektus, pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Užsakovui perduoti visus Statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. Sutarties pratęsimas nenumatomas.
- 6.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
- 6.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal sutartį, netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai negali būti reikalinjami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Rangovas nepašalinęs trūkumų ar defektų per Užsakovo nurodytą laiką, netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.


7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo vertė – 5 procentai nuo Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo darbų užbaigimo dienos.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti minimalūs nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų, vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.2 punkte.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:

- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 8.1.2. statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, medžiagų ir/ar įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidas bei kitas išlaidas, susijusias su statinio pripažinimu tinkamu naudoti procedūromis, padengia Rangovas.



- 8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, per 15 darbo dienų privalo:
- 8.2.1. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pateikti registruoti Deklaraciją apie statybos užbaigimą bei tam būtinus dokumentus arba
- 8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra.
- 8.3. Rangovas iki Statybos užbaigimo privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Statybos Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti ir įvertinti objektą.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra – 49 047,67 (keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturiasdešimt septyni Eur 67 cent), iš kurių PVM sudaro 8 512,41 (aštuoni tūkstančiai penki šimtai dvylika Eur 41 cent). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai sutartčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus visus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 9.3. Galutiniam apmokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas ištaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu ir Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
- 9.4. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio sumą Rangovui už darbus, pagal Rangovo atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktus darbus ir pateiktą sąskaitą – faktūrą per 5 darbo dienas nuo paramos lėšų į savivaldybės sąskaitą gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, atsižvelgdamas į defektų ištaisymą per tą laiką. Užsakovas neprisiima atsakomybės padengti išlaidas, susijusias su klaidomis, esančiomis Rangovo pasiūlyme.
- 9.5. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.4. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
- 9.6. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM-tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:
 - 10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
 - 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą.
- 10.2. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
- 10.3. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 15 darbo dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutrankimo atveju turi būti nustatytos ir šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
 - 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo;
 - 12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki sutarties pabaigos neįmanoma.

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte nurodytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės.

- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:
 - 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.4.2. Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delsiniguos dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo

išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

- 12.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartį;
 - 12.5.2. išlaidos už įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
 - 12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

- 12.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
- 12.6.1. iki Sutarties 9.4. punkto nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
 - 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 15 darbo dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

- 12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
 - 12.7.2. perduoti Užsakovui įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
 - 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatstoko į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. KONTAKTAI

- 15.1 Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba .
- 15.2 Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
kodas 188713933
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
Tel.: (8 477) 70153
Faks. (8 477) 70166
El. paštas info@jurbarkas.lt
AB DNB bankas
banko kodas 40100
a.s. Nr. LT40 4010 0443 0037 2927

RANGOVAS
UAB „Kauno hidrogeologija“
Kodas 159756586
PVM kodas LT597565811
Rinkūnų k., Garliavos apyl. sen.,
LT-53280 Kauno r. sav.
Tel.: (8 37) 393353
Faks.: (8 37) 558720
AB Swedbank
Banko kodas 73000
a.s.Nr.1673000 0100 0223 3872

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Petras Vainauskas
Administracijos direktorius

Parašas



Pasirašančiojo vardas, pavardė
Gedeminas Baronas
Projektų direktorius

Parašas

Data

A.V.



Investicijų ir strateginio planavimo
sk. 137 specialistė
Jolanta Mitzerienė

Juridinio skyriaus
r. specialistė (lašų pirkė
Jolanta Lauringitė

PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS BEI
VANDENS GERINIMO, GELEŽIES ŠALINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS KARTUPIŲ KAIMO
BENDRUOMENEI“ NR. LEADER-14-NEMUNAS-07-112 STATYBOS DARBŲ, VANDENS
GERINIMO, NUGELEŽINIMO SISTEMAI ĮRENGTI

2015-02-20

data

I. Duomenys apie tiekėjų apklausos dalyvį:

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Kauno hidrogeologija“
kodas	159756586
adresas	Rinkūnų k. Kauno r.
telefonas, faksas, el. paštas	+37037-393353; faksas:8-37-558720
atsiskaitomosios sąskaitos Nr., banko įstaigos pavadinimas, kodas	LT167300010002233872, kodas 73000 „Swedbank“

II. Pasiūlymo duomenys

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM kaina, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Statybos darbai, vandens gerinimo, nugeležinimo sistemai įrengti			
2.	Aiškinamojo stendo įrengimas			
Viso (1+2):				49047,67


Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Kartupių kaimo bendruomenei“ Nr. LEADER-14-NEMUNAS-07-112 statybos darbų, vandens gerinimo, nugeležinimo sistemai įrengti, kaina yra 49047,670 € (keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturiasdešimt septyni eurai ir 67 ct..

(suma skaičiais ir žodžiais)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Kvalifikacijos atestatai	2-3
2.	Leidimas tirti žemės gelmes	4
3.	Įjungtinė RC pažyma	5-6
4.	Objektų sąrašas	7-10
5.	S.Venkanto CV	11
6.	Igaliojimas Gedeminui Baronui	12
7.	Tiekėjo deklaracija	13
8.	Registracijos pažymėjimas	14
9.	Istatų pirmas lapas	15

Į pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai.
 Pasiūlymas galioja 90 dienų.



(Parašas)

G. Baronas
 (Vardo raidė, pavardė)

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.
Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/Index.php>
Data: 2015-02-24 09:22:59

NEATLYGINTINA PAIEŠKA

Dėmesio!

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys yra mokami ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naujų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- Registrų centro savitarnos sistemoje, apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 5

Juridinių asmenų paieška Pavadinimų paieška

Pavadinimas:

Kodas:

159756586

(9/7 skaitmenys)

Savivaldybė:



☐ ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

Tėsinis statusas:

bet kuris



Tėsinė forma:

bet kuri



☐ paskelbta apie numatomą likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva

Išvalyti

Ieškoti

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba. Paieška neatliekama pagal juridinių asmenų pavadinimuose dažnai pasitaikančius žodžius, pavyzdžiui, uždaroji, akcinė, individuali. Žr. [paieškote pagal pavadinimą nevartojamų žodžių sąrašą](#).
Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas *	Pavadinimas, buveinės adresas	Tėsinė forma	Tėsinis statusas
159756586	Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno hidrogeologija"	Uždaroji akcinė bendrovė	Tėsinis statusas
	Kauno r. sav. Rinkūnų k.		neįregistruotas

Žymėjimai ir pastabos

-  Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda neformuojama, jei Juridinių asmenų registre neįregistruotas nė vienas dokumentas.

 Buvinės vieta žemėlapyje

Pastaba:

Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS



Informacija apie draudėjo viešus duomenis

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO HIDROGEOLOGIJA", kodas 159756586:

- draudėjo kodas: 425672; jo pabaigos data¹ ;
- skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui¹ 2015-02-20: 0,00 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs.

Duomenų formavimo data 2015-02-24, laikas 09:23:11.

¹ Konkreti informacija teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju pažymoje vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

ieškoti iš naujo



STATYBOS PRODUKCIJOS
KONTROLIS

Veiklos kodas: 7010 - Statybos inžinerija, inžineriniai darbai, inžineriniai projektai

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7852

UAB "Kauno hidrogeologija"

Įmonės kodas: 159756586

Rinkūnų k., Gardavos sen., LT-53280 Kauno r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; vandentiekio, nuotekų šalinimo

Statybos darbų eitis: žemės darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas

Direktorius



Robertas Bortus

Įėjimas 2016 m. lapkričio 28 d.

Pirmas kartą išduotas 2014 m. lapkričio 28 d.

Atsiskaityti ir išduoti dokumentus galima adresu: www.spkc.lt

02299

TIKRA
2015 m. 02 mėn. 03 d.



Projekto inžinierius
Gediminas Barotė

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybinis statybos produkcijos sertifikavimo centras, mums kodas 110068900. Įreikėmą: 20, 10001 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.13903

Sigitas Viskantas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Bincius

09683

Išduotas 2014 m. balandžio 4 d.

Pirmą kartą išduotas 2004 m. balandžio 14 d.

Patikrinę patvirtinti registruoti. Keičiamas www.spsc.lt

TIKRA

2015 m. 02 mėn. 23 d.

Projekto direktorius
Cedermanas



Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė: SIGITAS VISKANTAS
Gimimo data ir vieta: _____
Namų adresas ir telefonas: _____
Darbovietė, telefonas: UAB „Kauno hidrogeologija“, mob.8686 38083
Išsilavinimas: Aukštasis
Mokslų baigimo institucija: Lietuvos Žemės ūkio Akademija
Specialybė ir kvalifikacija: Inžinierius-elektrikas

Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1987 08 15		UAB „Kauno hidrogeologija“ Gręžinių remonto darbų vadovas	Rinkūnų k., Kauno r.
2011 06 01		UAB „Kauno hidrogeologija“ Techninis projektų vadovas	Rinkūnų k., Kauno r.
2014 05 02		UAB „Kauno hidrogeologija“ Gamybės skyriaus vadovas	Rinkūnų k., Kauno r.

Kita informacija:

laisvai dirbu kompiuteriu;

užsienio kalbos – galiu kalbėti ir rašyti rusiškai; silpnai skaitau ir kalbu angliškai;

turiu vairuotojo B kategoriją.

2014 m. balandžio 04 d. atestuotas statinio projekto vadovas, spec. statybos darbų vadovas, spec. statybos darbų techn. priežiūros vadovas. Statinių grupės: - inž. tinklai, statinių kategorija- ypatingi statiniai

Atestatai Nr.14018, 13903

.....*Sigitas Viskantas*.....



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S
TIRTI ŽEMĖS GEIMES

2002-11-06 Nr. 13
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, leidžiama

Vėderajai akcinei bendrovei "KAUNO HIDROGEOLOGIJA"
(įstatyto savarakiškas įstatymas)

(kodas 5075658, buvimo (adresas) Radvilų k., Gailayco armilija,
71-4316 Kauno rajonas)

nuo 2002 m. Jankričio 8 d.
(leidimo įsigaliojimo data)

atlikti:

požeminių vandens (vėjų) šaltinių bei žemės gelmių išsivystę
sąlygas, kokybę ir žvalgybą.

inžinerinį geologinį (geotekstinį) tyrimą

ekogeologinį tyrimą;

mechaninį kartografavimą, inžinerinę technologijų, eksploatavimo
vandeniui tiekti, siekiant išsivystę požeminių vandens
išsivystimą.



201 m. 02 mėn. 0

Projekto direktorius
Gedeminas Baronas

Direktoriaus



(parašas)

Augustas Jonkavičius
(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožeikienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 136040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMĖNIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-02-05 Nr. 143135

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno hidrogeologija"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeras	837393353
faksas	837558720
mobilusis telefonas	869986805
elektroninio pašto adresas	kaunas@hidrogeol.lt
interneto svetainės adresas	www.hidrogeol.lt
Buhalterio (buhalteriu) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	ZITA BUJOKAITĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	159756586
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno r. sav. Rinkūnų k.
vedovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ALGIRODAS ČEPULIS
registravimo data	1993-02-08
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-02-05

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-02-04

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nutelstulų registras:

TIKRA duomenys apie tiekėją
2015 m. 02 mėn. 20 d.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kauno
hidrogeologija", kodas 159756586, nėra priimtas ir
įsistelsėjęs apkaltinamasis telmo nuosprendis už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

Aigirdas Čepulis, gim. 1958 m. gegužės 6 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Zita Bujokaitė, gim. 1953 m. gruodžio 14 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-2310

2015-02-05

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė


A. V. SIMONA SIAURUSEVIČIŪTĖ

TIKRA
2015 m. 02 mėn. 20 d.

Projektų direktorius
Gedeminas Baronas

STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS
(junginės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Pateikiame per paskutinius 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai užbaigtų svarbiausių statybos rangos sutarčių sąrašą:

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų už kurio rangovas buvo atsakingas, vertė	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Partnėriji organizacija / Užeikovas / Vietra	Pagrindinis rangovas (R), junginės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Pateikimo pažyma (Priėmimo-pateikimo akta)? Taip (pridedate kopiją)
1. Gręžinio, vandens gerinimo, nugetežinimo ir vandens tiekimo sistemos montavimas Armoniškų k., Jurbarko r.	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai 8 m ³ /val	154364	2014 02 10-2014 07 31	100	Jurbarko rajono savivaldybės administracija	R	Taip
2. Gręžinio, vandens gerinimo, nugetežinimo ir vandens tiekimo sistemos montavimas Orichų k., Jurbarko r.	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai 7 m ³ /val	154788	2014 02 10-2014 07 31	100	Jurbarko rajono savivaldybės administracija	R	Taip


 Projektų direktorius
 Gediminas Baronas

¹ Jei konturso dalyvio patirtis yra išvystyta būnant subrangovu, tokiu atveju vietoj sukurtų nurodymų dokumentų dalyvis gali pridėti rašytinę pasirašytą darbų generalinio rangovo, kuriame patvirtinama, kad konkrečiais to subrangovo darbais buvo sėkmingai atlikti ir pridėti.

3. Gręžinio, vandens gerinimo, nugeležinimo ir vandens tiekimo sistemos montavimas Pavidaujo k., Jurbarko r.	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai 10 m³/val	166404	201402 10-2014 07 31	100	Jurbarko rajono savivaldybės administracija	R	Taip
4. Dviejų araezinių gręžinių su giluminiais siurbiais įrengimas, vandens gerinimo filtrų slėgio palaikymo įrangos, mechaninių apskaitos prietaisų bei konteinerio sumontavimas	Du vandens gręžiniai, Vandens gerinimo įrenginiai 10-13 m³/val	185544	2013 06 10-2014 02 12	100	UAB „Vilniaus paukštynas“	R	Taip
5. Artesinio gręžinio su giluminiais siurbiais įrengimas, vandens gerinimo filtrų, slėgio palaikymo įrangos, mechaninių apskaitos prietaisų bei konteinerio sumontavimas	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai 10-13 m³/val	144691	2013 06 10-2014 02 12	100	UAB „Vilniaus paukštynas“	R	Taip
6. Vandens gerinimo įrenginiai ir vandentiekio tinklai Patamutlio gyv. vandenvietėje Kauno r.	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai 10 m³/val	302379	2012-01-2013-11-14	100	UAB „Giraitės vandens“	R	Taip
7. Vandens gerinimo įrenginiai ir vandentiekio rekonstrukcija Smalininkų miestelio vandenvietėje	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai 10-15 m³/val	294449	2012-06-01-2012-12-30	100	UAB „Jurbarko vandens“	R	Taip
8. Vandens gerinimo įrenginių montavimo darbai Barzdų k. Sakų raj.	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai 13 m³/val	171700	2011 08 19-2011 09 30	100	Šakių r. savivaldybės administracija	R	Taip
9. Vandens gerinimo įrenginių montavimo darbai Perekščių k. Panevėžio raj.	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai 13 m³/val	190000	2011 08 19-2011 09 30	100	Panevėžio r. savivaldybės administracija	S	Taip
10. Vandens gerinimo įrenginių montavimo darbai Girčių k. Jurbarko raj.	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai 6,7 m³/val	135000	2011 09 15-2011 09 30	100	Jurbarko r. savivaldybės administracija	R	Taip
11. Vandens gerinimo įrenginių montavimo darbai Balandžių k. Jurbarko raj.	Vandens gerinimo įrenginiai 10 m³/val	111000	2011 10 17-2011 12 12	100	Jurbarko r. savivaldybės administracija	R	Taip

12. Vandens gerinimo įrenginių montavimo darbai. UAB "AGRO NEVERONYS"	Vandens gręžinys, Vandens gerinimo įrenginiai iki 10 m³/val	65100	2010 12 02 2011 01 31	100	UAB „AGRO NEVERONYS“	R	Taip
13. Vandens gerinimo įrenginių statybos darbai Klausėdžių kaime Jurbarko r.	133699,99 Gręžinys, vandenvietės įrengimas, vandens gerinimo įrenginiai iki 17m³/val.	133699,99	2010-09-20 2010-12-08	100	Jurbarko r. Savivaldybės administracija	R	Taip
14. Geriamo vandens stoties Vilniškių gyv. su filtracinio vandens sistemos nuvedimu įrengimo darbai	33050,25 Gręžinys, vandenvietės įrengimas, vandens gerinimo įrenginiai iki 7m³/val.	33050,25	2009-09-14 2009-11-01	100	Jurbarko r. savivaldybės administracija	R	Taip
15. Vandens gerinimo įrenginių sumontavimas Jundeliškių kaime	16920 Gręžinys, vandenvietės įrengimas, vandens gerinimo įrenginiai iki 4m³/val.	39120	2009-10-10 2009-11-30	100	UAB „Birštono vandentiekis“	R	Taip
16. Vandens gręžinio valdymo pastato ir vandens gerinimo stoties montavimo darbai	72943,54 Gręžinys, vandenvietės įrengimas, vandens gerinimo įrenginiai iki 10m³/val.	103963	2008-11-24 2008-11-20	100	UAB „Birštono vandentiekis“	R	Taip
17. Geriamojo vandens gerinimo stoties N. Muniškių k. projektavimo ir statybos darbai	205248,10 Vandenvietės įrengimo darbai, vandens gerinimo įrenginiai 10 m³/val	205248,10	2008-10-31 2008-12-31	100	UAB „Giraitės vandentis“	R	Taip
18. Geriamojo vandens gerinimo stoties Boniškių k. projektavimo ir statybos darbai	168708,01 Vandenvietės įrengimo darbai, vandens gerinimo įrenginiai 10 m³/val	168708,01	2008-10-20 2008-12-31	100	UAB „Giraitės vandentis“	R	Taip

19. Aijiosiskės, Norkiskės, Pulokšių gyvenviečių vandens Nugeležinimo įrengimų sumontavimo darbai	127170,08 Trijų kainų vandens gerinimo įrenginiai kurių našumas 4-6 m³/val	127170,08	2008-05-15 2008-05-30	100	UAB „Tauragės vandens“	R	Taip
20. Bakių, Pajūrio, Lapuvio gyvenviečių vandens nugeležinimo įrenginių sumontavimo darbai	124872,07 Trijų kainų vandens gerinimo įrenginiai kurių našumas 3-6 m³/val	124872,07	2008-07-10 2008-09-30	100	UAB „Tauragės vandens“	R	Taip
21. Gręžiniai ir vandens gerinimo įrenginiai Reičionių gy- venvietėje	33580 Gręžinys, vandenvietės įrengimas, vandens gerinimo įrenginiai iki 10m³/val.	139000	2007-05-15 2007-05-30	100	UAB „Ukmergės stalyba“	R	Taip
22. Vandens gerinimo filtrai ir montavimo VSA T MMedininkuose	32588 Vandens gręžiniai, vandenvietės įrengimas, vandens gerinimo įrenginiai iki 10m³/val.	125000	2007-10-01 2007-11-30	100	UAB „Vėtrina“	R	Taip
23. Ramiškių k. Vandenvietės įrengimų pastato remontas ir geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginių įrengimas	58604 Vandens gerinimo įrenginiai 10m³/val našumas	58604	2005-06-01 2006-12-31	100	UAB „Giraitės vandens“	R	Taip
24. Mumiškių k. Vandenvietės įrengimų pastato remontas ir geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginių įrengimas	54046 Vandens gerinimo įrenginiai 7,5 m³/val našumas	54046	2005-06-01 2006-12-31	100	UAB „Giraitės vandens“	R	Taip



Projekto direktorius
Gedeminas Baronas

— 4 —

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO HIDROGEOLOGIJA"
GEN.DIREKTORIAUS

ISAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO PROJEKTŲ DIREKTORIUI-GEN.DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJUI GEDEMINUI BARONUI

2014 m. kovo 17 d.
Plinkūnai, Kauno r.

Nr.04

Vadovaujantis akcinių bendrovių įstatymu ir UAB „Kauno hidrogeologija“ įstatais, projektų direktorių-generalinio direktoriaus pavaduotoją Gedeminą Baroną įgalioju teikti ir pasirašyti raštu ir elektroniniu parašu visus bendrovės teikiamų paslaugų-darbų komercinius pasiūlymus ir su jais susijusius kitus dokumentus įskaitant ir sutarčių pasirašymą darbų atlikimui.

Įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. kovo 17 d. iki 2016m. sausio 02d.

Gen direktorius

Algirdas Čepulis





UAB „KAUNO HIDROGEOLOGIJA“

Vandens gręžiniai, vandens siurbliai, vandens valymo filtrai, šilumos siurbliai
Water wells, water pumps, water treatment equipment, heat pumps

Jurbarko rajono sav. administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-02-20 Nr.03/20-1K

(Data)

Rinkūnų k., Kauno r.

(Sudarymo vieta)

1. Aš, Gedeminas Baronas, projektų direktorius,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų (jei turi) pavadinimas, vardas ir pavardė) tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujama UAB „Kauno hidrogeologija“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Jurbarko rajono sav. administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamame:

Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Kartupių kaimo bendruomenei“ Nr. LEADER-14-NEMUNAS-07-112 statybos darbų, vandens gerinimo, nugeležinimo sistemai įrengti, mažos vertės pirkime.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS Nr. 219467

(Nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdes ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo („profesinis pažeidimas“ suprantamas kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą yra paskirta šiame įstatyme nustatyta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo paskirti šią sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai).

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmeslas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaracija pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Projektų direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų (jei turi) pavadinimas)

(Parašas)

Godeminas Baronas

(Vardas ir pavardė)

UAB „KAUNO HIDROGEOLOGIJA“
Rinkūnų k., Garliavos apyl. seniūn.
LT-53280 Kauno r.
LITHUANIA

Tel. +370 37 393353
Faksas +370 37 558720
El. p. kaunas@hidrogeol.lt
<http://www.hidrogeol.lt>

A. s. LT167300 0100 0223 3872
AB bankas „Swedbank“ b. k. 73000
Įmonės kodas 159756586
PVM k. LT1597565811



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno hidrogeologija"
Kodas: 159756586
Buvęs kodas: 5976658
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
[registravimo data: 1991 m. vasario 21 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
grupės
vadėja



Vilimantė Aučiniškienė

Pažymėjimas išduotas: 2007 m. sausio 26 d.



Nr. 101599

TIKRA
201 5 m. 02 mėn. 11 d.

Projektų direktorius
Gedeminas Baronas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

Kodas 709756586

„KAUNO HIDROGEOLOGIJA“

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno hidrogeologija“ (toliau tekste – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

1.3. Bendrovės buveinės adresas: Rinkūnų kaimas, Garliavos apytinkių seniūnija, Kauno rajonas, LT-53280.

1.4. Bendrovės veiklos tikslai – siekiant pelno produktyviai ir efektyviai vystyti bendrovės ūkinę komercinę veiklą.

1.5. Bendrovės veiklos objektas – vandens gręžinių, geotechninių gręžinių, energetinių gręžinių projektavimas ir įrengimas, vandens tiekimo sistemų projektavimas ir įrengimas, gręžinių remontas ir likvidavimas, vandens valymas, didmeninė ir mažmeninė prekyba vandens siurbliais, valymo filtrais, vamzdžiais ir kita įstatymais nenumatyta veikla, kurią paremka bendrovės vadovas. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją.

1.6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 070 420 (du milijonai septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai dvidešimt) litų.

1.7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 34 507 (trisdešimt keturi tūkstančiai penkis šimtai septyni) paprastųjų vardinių nematerialių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 60 (šešiasdešimt) litų.

1.8. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais.

1.9. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.

1.10. Bendrovės veiklos laikotarpis neribojamas.



TIKRA
2015 m. 02 mėn. d.

Projekto direktorius
Gedeminas DUDONIS

eu supply.com

Jurbarko rajono
savivaldybės administracija

Gauta

20 15-02-26 Nr. 034-74

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3321058

Siuntėjas: Gedeminas Baronas (Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno hidrogeologija")

Išsiuntimo data: 2015-02-26 08:18

Gavėjas: Jolanta Laurinaitienė (Jurbarko rajono savivaldybės administracija)
Perskaityta: 2015-02-26 08:39
Vaidas Cepulis (Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno hidrogeologija")

Nuoroda: Pirkimas # 219467 : 1 Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Kartupių kalno bendruomenė" Nr. LEADER-14-NEMUNAS-07-112 statybos darbai

Tema: Re: Dėl patikslinimo

>Laba diena,

siunčiame patikslintą dokumentą.

>

>Laba diena,

>

>siunčiame Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2015-02-25 raštą Nr. R4-24-416.

>

>Pagarbiai,

>

>Jolanta Laurinaitienė,

>Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

Priedas prie Viskanto CV.PDF (Priedas prie Viskanto CV.PDF)

Dydis

2246

Atnaujinta

2015-02-26 08:15


Atsakyti... Persiųsti... Persiųsti el. laišką... Uždarinti

STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas ir adresas, statinio kategorija (ypatingas ar neypatingas)	Pagrindiniai statinio parametrai (aukštis, plotas, tarpatramis, MW, kV ir kt.)	Asmeninis indėlis (projekto vadovas, projekto dalies vadovas, statybos vadovas, statybos vadovo asistentas, meistras ir pan.)	Statybos užbaigimo metai
1	„Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Armeniškių kaimo bendruomenei“ Armeniškų k., Jurbarko r. sav. (neypatingas statinys)	Vandens gręžinys: gylis 93 m. debitas 8 m ³ /val Kontainerio tipo pastatas: tūris 29 m ³ Vandens gerinimo įrengimai 8 m ³ /val	Statybos darbų vadovas	2014
2	„Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Gričių kaimo bendruomenei“ Gričių k., Jurbarko r. sav. (neypatingas statinys)	Vandens gręžinys: gylis 108 m. debitas 7 m ³ /val Kontainerio tipo pastatas: tūris 29 m ³ Vandens gerinimo įrengimai 7 m ³ /val	Statybos darbų vadovas	2014
3	„Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Juodaičių kaimo bendruomenei“ Juodaičių k., Jurbarko r. sav. (neypatingas statinys)	Kontainerio tipo pastatas: tūris 29 m ³ Vandens gerinimo įrengimai 8 m ³ /val	Statybos darbų vadovas	2014
4	„Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Pašaltuonio kaimo bendruomenei“ Pašaltuonio k., Jurbarko r. sav. (neypatingas statinys)	Kontainerio tipo pastatas: tūris 30 m ³ Vandens gerinimo įrengimai 8 m ³ /val	Statybos darbų vadovas	2014
5	„Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Pavidaujo kaimo bendruomenei“ Pavidaujo k., Jurbarko r. sav.	Vandens gręžinys: gylis 127 m. debitas 10 m ³ /val Kontainerio tipo pastatas: tūris 29 m ³ Vandens gerinimo įrengimai 8 m ³ /val	Statybos darbų vadovas	2014

	(neypatingas statinys)			
6	„Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Vadvargio kaimo bendruomenei“ Vadvargio k., Jurbarko r. sav. (neypatingas statinys)	Pašaluminio kaimo bendruomenei“ Kontainerio tipo pastatas: tūris 29 m ³ Vandens gerinimo įrengimui 7 m ³ /val	Statybos darbų vadovas	2014
7	„Geriamojo vandens tiekimo sistemos įrengimas Vencloviškių kaimo gyventojams“ Vencloviškių k., Jurbarko r. sav. (neypatingas statinys)	Vandens gręžinys: gylis 114 m. debitas 8 m ³ /val Karkasinė siurblinė	Statybos darbų vadovas	2014
8	„Dviejų artezinių gręžinių su giluminiais siurbliais įrengimas, vandens gerinimo (geležies šalinimo) filtrų, slėgio palaikymo įrangos, mechaninių apskaitos prietaisų bei kontainerio sumontavimas Vilkiškių k., Kaišiadorių r.“ (neypatingas statinys)	Vandens gręžiniai: gylis 86 m. debitas 10 m ³ /val Kontainerio tipo pastatas: tūris 38,2 m ³ Vandens gerinimo įrengimui 10 m ³ /val	projekto dalies vadovas, statinio specialųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	2014
9	„Artezinio gręžinio su giluminiais siurbliais įrengimas, vandens gerinimo (geležies šalinimo) filtrų, slėgio palaikymo įrangos, mechaninių apskaitos prietaisų bei kontainerio sumontavimas Darsūniškio k., Kaišiadorių r.“ (neypatingas statinys)	Vandens gręžiniai: gylis 95 m. debitas 10 m ³ /val Kontainerio tipo pastatas 6 x 2,5 m Vandens gerinimo įrengimui 10 m ³ /val	projekto dalies vadovas, statinio specialųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	2014
10	„Vandens gręžinio, trasų ir vandens gerinimo stoties įrengimas Patamulšelio kaime, projektavimas ir statybos darbai“ Patamulšelio k., Kauno r. sav. (neypatingas statinys)	Vandentiekio linija D63, D110 bendras ilgis 947 metrų; vandens gerinimo įrenginiai 10 m ³ /val; filtrų nuoplovų nusodintuvai; vandens gręžinys 125 m.; kontainerio tipo pastatas	projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio specialųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	2013
11	Družų k., Širvintų r. vandens paruošimo pastato bei vandens filtravimo (nugeležinimo) sistemų įrengimas (neypatingas statinys)	Kontainerinis pastatas 3,8x2,5x2,7, nugeležinimo filtrai 3-6 m ³ /val., filtrų nuoplovų nusodintuvai	statinio specialųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	2013
12	Kiauklių k., Širvintų r. vandens paruošimo pastato bei vandens filtravimo (nugeležinimo) sistemų įrengimas (neypatingas statinys)	Kontainerinis pastatas 3,8x2,5x2,7, nugeležinimo filtrai 3-6 m ³ /val., filtrų nuoplovų nusodintuvai	statinio specialųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	2013
13	Vandens gerinimo įrenginių statyba ir naujo gręžinio įrengimas Smalininkų m. vandenvietėje Jurbarko r. (neypatingas statinys)	vandens gręžinys 82 m; vandens gerinimo įrenginiai 10-15 m ³ /val.; vandentiekio linija d90, d110 bendras ilgis 300 m.	projekto dalies vadovas specialiųjų statybos darbų vadovas	2012

14	Vandens gerinimo įrenginių montavimo darbai Barzdų k. Šakių raj. (neypatingas statinys)	Vandens gręžinys 71 m., vandens gerinimo įrenginiai 13 m ³ /val., filtrų nuoplovų nusodintuvų statyba	Spec. statybos darbų techninės priežiūros vadovas	2011
15	Vandens gerinimo įrenginių montavimo darbai Perekšlių k. Panevėžio raj. (neypatingas statinys)	Vandens gręžinys 183 m., vandens gerinimo įrenginiai 13 m ³ /val	Spec. statybos darbų vadovas,	2011
16	Vandens gerinimo įrenginių montavimo darbai Neveronių k., Kauno r. (neypatingas statinys)	Vandens gręžinys 110 m., vandens gerinimo įrenginiai iki 10 m ³ /val., filtrų nuoplovų nusodintuvai	Specialiųjų statybos darbų vykdymo priežiūros vadovas	2011
17	Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Raudonėnų ir Balandžių k., Jurbarko r. sav. (neypatingas statinys)	Vandens gerinimo įrengimai 10 m ³ /val, Filtrų nuoplovų nusodintuvai d2000, vamzdynas d63	Projekto vadovas, Projekto vykdymo priežiūros vadovas	2011
18	Širvintų miesto ir Kabaldos kaimo vandens gręžinių rekonstrukcija ir vandens ruošimo įrenginių statyba. Širvintų r.	Vandens gręžinys Širvintų m. 115 m., siurbiai 70 m ³ /val., vamzdžių d110 rekonstrukcija gręžinių siurblinėse; automatinio vadymo sistemų diegimas; vandens valymo įrenginių montavimas	Specialiųjų statybos darbų vadovas;	2010
19	Geriamo vandens stoties Vilniškių gyv. Jurbarko r. su filtracinio vandens sistemos nuvedimu įrengimo darbai	vandenvietės įrengimas, vandens gerinimo įrenginiai iki 7m ³ /val., vandentiekio trasos d50, d100- 2-40 m.	projekto dalies vadovas; projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas	2010
20	Vandens gerinimo įrenginių statybos darbai Klausubių k. Jurbarko r. sav.	Gręžinys, vandenvietės įrengimas, vandens gerinimo įrenginiai iki 17 m ³ /val, vandentiekio trasos d75	Projekto vadovas, Projekto vykdymo priežiūros vadovas	2010



TIKRA
2015 m. 02.26 mda. 29

Parašas:

Vardas ir pavardė: Sigitas Viskantas

Projekto direktorius
Gedeminas Baronas

eu-supply.com

Jurbarko rajono
savivaldybės administracija

Gauta

20.15-02-27 Nr. 054-79

Pranešimas**Nurodymai**

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3325069

Siuntėjas: Gedeminas Baronas (Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno hidrogeologija")
Išsiuntimo data: 2015-02-27 11:30
Gavėjas: Jolanta Laurinaitienė (Jurbarko rajono savivaldybės administracija)
Perskaityta: 2015-02-27 11:44
 Valdas Cepulis (Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno hidrogeologija")
Nuoroda: Pirkimas # 219467 : 1 Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Kartuplių kaimo bendruomenė" Nr. LEADER-14-NEMUNAS-07-112 statybos darbai
Tema: Re: Dėl patikslinimo

>Laba diena

Siunčiame patikslintus dokumentus

>

>Laba diena,

>

>siunčiame Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2015-02-27 raštą Nr. R4-24-441.

>

>

>Pagarbiai,

>

>Jolanta Laurinaitienė,

>Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

Prisegti dokumentai**Pavadinimas****Dydis****Atnaujinta** Pasiūlymas be klaidų.jpg (Pasiūlymas be klaidų.jpg)

267 2015-02-27 11:28

Raštas prie pasiūlymo.jpg (Raštas prie pasiūlymo.jpg)

155 2015-02-27 11:28

Atsakyti... Persiųsti... Persiųsti el. laišką... Uždaryti



Vandana pradhan, vandana shrivastav, vandana vajpayee singh, shikha shrivastava

2015-02-27 Nr. 12K

123: R434441

12) priložimo: knjižni vrtovarski in velurški kladko

[illegible]J. Abadi et al. / *Journal of Macroeconomics* 24 (2002) 111–123

Pagnibini
L.p. diktoria,
projekt, direktori.

Ordering Barcodes:

[illegible]

Mačys: vėrdas pūšimo mūlyna priedas

PABŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS BEI VANDENS GERINIMO, GLEŽIES ŠALINIMO SISTEMŲ ĮRŪPINIMAS KARTUPIŲ KAIMO BENDRUOMENĖJE“ NR. LEADRR-14-NEMUNAS-97-112 STATYBOS DARBŲ, VANDENS GERINIMO, NUGLEŽINIMO SISTEMAI ĮRENGTI
2015-02-20

data

1. Darymo n. tapie tekstų apibūdinimas:	UAB „Kurno hidrogeologija“		
2. Tiekėjo pavadinimas	UAB „Kurno hidrogeologija“		
3. Kaina	159/56586		
4. Pasa	Rinktinis J. Kurno r.		
5. Telefonas, faksas, el. paštas	+37071-393333; faksas 8-37-558770		
6. Kalkuliacijos specifikacijos Nr.	LT1-730010002213672, kodas 73000 „Sweet-wat“		
7. Paslaugų pavyzdys, kodas			
8. P. sklypo žemėlapis			
9. P. sklypo žemėlapis			
10. P. sklypo žemėlapis			
11. P. sklypo žemėlapis			
12. P. sklypo žemėlapis			
13. P. sklypo žemėlapis			
14. P. sklypo žemėlapis			
15. P. sklypo žemėlapis			
16. P. sklypo žemėlapis			
17. P. sklypo žemėlapis			
18. P. sklypo žemėlapis			
19. P. sklypo žemėlapis			
20. P. sklypo žemėlapis			
21. P. sklypo žemėlapis			
22. P. sklypo žemėlapis			
23. P. sklypo žemėlapis			
24. P. sklypo žemėlapis			
25. P. sklypo žemėlapis			
26. P. sklypo žemėlapis			
27. P. sklypo žemėlapis			
28. P. sklypo žemėlapis			
29. P. sklypo žemėlapis			
30. P. sklypo žemėlapis			
31. P. sklypo žemėlapis			
32. P. sklypo žemėlapis			
33. P. sklypo žemėlapis			
34. P. sklypo žemėlapis			
35. P. sklypo žemėlapis			
36. P. sklypo žemėlapis			
37. P. sklypo žemėlapis			
38. P. sklypo žemėlapis			
39. P. sklypo žemėlapis			
40. P. sklypo žemėlapis			
41. P. sklypo žemėlapis			
42. P. sklypo žemėlapis			
43. P. sklypo žemėlapis			
44. P. sklypo žemėlapis			
45. P. sklypo žemėlapis			
46. P. sklypo žemėlapis			
47. P. sklypo žemėlapis			
48. P. sklypo žemėlapis			
49. P. sklypo žemėlapis			
50. P. sklypo žemėlapis			
51. P. sklypo žemėlapis			
52. P. sklypo žemėlapis			
53. P. sklypo žemėlapis			
54. P. sklypo žemėlapis			
55. P. sklypo žemėlapis			
56. P. sklypo žemėlapis			
57. P. sklypo žemėlapis			
58. P. sklypo žemėlapis			
59. P. sklypo žemėlapis			
60. P. sklypo žemėlapis			
61. P. sklypo žemėlapis			
62. P. sklypo žemėlapis			
63. P. sklypo žemėlapis			
64. P. sklypo žemėlapis			
65. P. sklypo žemėlapis			
66. P. sklypo žemėlapis			
67. P. sklypo žemėlapis			
68. P. sklypo žemėlapis			
69. P. sklypo žemėlapis			
70. P. sklypo žemėlapis			
71. P. sklypo žemėlapis			
72. P. sklypo žemėlapis			
73. P. sklypo žemėlapis			
74. P. sklypo žemėlapis			
75. P. sklypo žemėlapis			
76. P. sklypo žemėlapis			
77. P. sklypo žemėlapis			
78. P. sklypo žemėlapis			
79. P. sklypo žemėlapis			
80. P. sklypo žemėlapis			
81. P. sklypo žemėlapis			
82. P. sklypo žemėlapis			
83. P. sklypo žemėlapis			
84. P. sklypo žemėlapis			
85. P. sklypo žemėlapis			
86. P. sklypo žemėlapis			
87. P. sklypo žemėlapis			
88. P. sklypo žemėlapis			
89. P. sklypo žemėlapis			
90. P. sklypo žemėlapis			
91. P. sklypo žemėlapis			
92. P. sklypo žemėlapis			
93. P. sklypo žemėlapis			
94. P. sklypo žemėlapis			
95. P. sklypo žemėlapis			
96. P. sklypo žemėlapis			
97. P. sklypo žemėlapis			
98. P. sklypo žemėlapis			
99. P. sklypo žemėlapis			
100. P. sklypo žemėlapis			

P. sklypo „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimas, gležies šalinimo sistemos įrūpinimas kartu bendruomenėje“ Nr. LEADRR-14-NEMUNAS-97-112 statybos darbai, vandens gerinimo, gležies šalinimo sistemos įrūpinimas, kaina yra 49047,670. Išskaičiuojant darbus, atskleidžiant kumaisdant apytikriai eurai ir 67 ct.

(pateiktas ir šodžia)

Kuru su pūšilynu patikrinti šie dokumentai:

1. P. sklypo žemėlapis

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Įvesti, mo kaina įeina vial moketini.

Pasirūpinti mas p. lioje 90 dienų.

Pr. G. Barona
(P. sklypo)
G. Barona
(Vandens, pavardė)