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sistemos pagrindu, specialiųjų sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“
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AB „LTG INFRA“ GELEŽINKELIO KELIO IR GELEŽINKELIO IEŠMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
AB „LTG Infra“ geležinkelio kelio ir geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas. BVPŽ kodas 45234100-7 geležinkelių tiesimo darbai.  
Pirkimas vykdomas pagal 4 (keturias) kategorijas (toliau – kategorija): 
1 kategorija – 1985 km Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione;  
2  kategorija  – 1465 km Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione;  
3  kategorija  – 1810 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione; 
4  kategorija  – 1502 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione.  
Preliminarios kiekvienos  pirkimo kategorijos darbų apimtys pateikiamos šios Techninės specifikacijos (toliau – Specifikacija) prieduose Nr. 2, 3, 4 ir 5.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
AB „LTG Infra“ (toliau – Užsakovas) vykdant teisės aktais nustatytas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas ir siekiant užtikrinti tinkamą geležinkelio kelių ir iešmų priežiūrą, reikalinga turėti paprastojo remonto darbų (toliau – darbai) sutartį, kurioje būtų numatyti – pavienių defektinių bėgių ir sąvaržų keitimo, geležinkelio kelio pavienis medinių ir gelžbetoninių pabėgių keitimo, skaldos balasto priežiūros, geležinkelio kelio geometrinių parametrų atstatymo ir kt. geležinkelio kelių ir iešmų priežiūros darbai. Tam tikslinga turėti ilgalaikę priežiūros darbų sutartį su rangovais, turinčiais patirties ir aukštos kvalifikacijos personalą, visus reikalingus specialiuosius geležinkelio riedmenis / techniką numatytiems vykdyti darbams, pajėgiais profesionaliai ir laiku atlikti geležinkelio kelių priežiūros ir remonto darbus.

3. TEISĖS AKTAI, KURIUOSE NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TURI ATITIKTI DARBAI
Rangovas, atliekantis darbus, turi vadovautis šios techninės specifikacijos priede Nr. 1  nurodytais aktualios redakcijos įstatymais, taisyklėmis, instrukcijomis, aprašais bei kitais, pirkimo objektui taikomais, ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais.

4. TECHNINIAI-ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI DARBAI
4.1. Techniniai-organizaciniai reikalavimai prieš darbų pradžią
4.1.1. Rangovas, per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo, Užsakovo nustatyta tvarka turi kreiptis į Užsakovą gauti aktą-leidimą vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje. Aktas-leidimas išduodamas visam sutartyje numatytam darbų vykdymo laikotarpiui. 
4.1.2. Rangovas kreipdamasis į Užsakovą dėl akto-leidimo išdavimo taip pat turi pateikti:
a) Lietuvos transporto saugos administracijos nustatyta tvarka išduotus leidimus eksploatuoti savaeigius ir nesavaeigius riedmenis viešojoje geležinkelių infrastruktūroje.
b) prašymą dėl statybviečių suteikimo, kuriose bus laikomi Rangovo riedmenys skirti kelio priežiūrai vykdyti. Statybviečių vietos gali būti keičiamos, tačiau vienu metu p.k. gali būti suteiktos ne daugiau kaip 10 statybviečių.
c) Pasirašytas sutartis su Užsakovu dėl GSMR radijo ryšio SIM kortelių nuomos, kaip tai reikalauja šios techninės specifikacijos 4.1.7. punktas.
4.1.3. Nepateikus techninės specifikacijos 4.1.2. punkte visų nurodytų dokumentų ir prašymų, aktas-leidimas vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje nebus išduodamas. 
4.1.4. Rangovas privalo savo jėgomis ir sąskaita spręsti visus organizacinius klausimus susijusius su privažiavimu iki darbų vietos per trečiųjų asmenų teritorijas bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu.
4.1.5. Rangovas turi aprūpinti savo darbuotojus reikalingomis darbo priemonėmis, įrankiais, mechanizmais/įtaisais ir įranga, skirta atlikti nurodytus darbus ir atitinkančia saugaus darbo reikalavimus, ryšio ir signalinėmis priemonėmis, ir užtikrinti jų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
4.1.6. Rangovas turi užtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys darbus, būtų aprūpinti ir darbų metu dėvėtų gerai matomus, ne mažesnės kaip 2 klasės, darbo drabužius su rangovo logotipais ant jų, bei saugią (rekomenduojama ne žemesnės nei S3 klasės) darbo avalynę, taip pat naudotų kitas asmeninės apsaugos priemones pagal jų naudojamų darbo priemonių gamintojų reikalavimus.
4.1.7. Iš Užsakovo išsinuomoti GSMR radijo ryšiui SIM korteles, pagal Užsakovo nustatytą tvarką, darbuotojus aprūpinti ir apmokyti naudotis GSMR radijo ryšiu.
4.1.8. Rangovas, jei nėra suteikta traukinių eismo pertrauka, naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. turėdamas geležinkelių transporto licenciją, saugos sertifikatą (A ir B dalis), pasirašęs naudojimosi viešąją geležinkelių infrastruktūra sutartį, turėdamas leidimus riedmenims eksploatuoti Lietuvos Respublikoje, kurio mašinistai turi sertifikatus valdyti riedmenis duotu maršrutu, kuriam skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, moka užmokestį už naudojimąsi viešąją geležinkelių infrastruktūra.

4.2. Techniniai-organizaciniai reikalavimai Darbų užsakymų pateikimui ir priėmimui
4.2.1. [bookmark: _Hlk41036752]Darbų užsakymo forma bus patalpinta elektroninėje erdvėje ir galės būti pakeista arba papildyta pagal Užsakovo ir Rangovo poreikį bendru sutarimu. Užsakovas suteiks Rangovui prisijungimus prie sistemos, kurioje bus patalpinta užsakymų forma.
4.2.2. Užsakovas užsakymus pradės teikti nuo datos, kai Rangovui bus išduotas aktas-leidimas vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje. 
4.2.3. Užsakovas įsipareigoja kad kiekvienai kategorijai atskirai per ketvirtį (tris mėnesius) nebus pateikta užsakymų daugiau nei 35% ir ne mažiau nei 10% nuo bendros sutarties kainos, išskyrus techninės specifikacijos 4.2.4. punkte nurodytą atvejį.
4.2.4. Užsakovas pasilieka teisę papildomai teikti pavienius užsakymus, kurių bendra užsakymo vertė neviršys daugiau kaip 20 % nuo bendros 3 (trijų) mėnesių laikotarpio užsakymo sumos. Taikomi 4.3. ir 4.4 skyriuose nurodyti terminai.
4.2.5. Darbus Rangovas vykdo tiek eismo pertraukų metu, kai nutraukiamas traukinių eismas, tiek ir intervaluose tarp traukinių, kai traukinių eismas nenutraukiamas.
4.2.6. Taip, kaip nurodyta preliminariuose darbų kiekių žiniaraščiuose, darbams, kuriems nereikalingos eismo pertraukos, Užsakovas teiks užsakymus nurodydamas terminus, iki kada darbai turės būti atlikti, o darbams, kuriems reikalingos traukinių eismo pertraukos, Užsakovas nurodys konkretų laiką, kada planuojama suteikti eismo pertrauką.

4.3.  Užsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti nereikalingos/neprivalomos eismo pertraukos
4.3.1. [bookmark: _Hlk59526291]Užsakovas darbų užsakymus teiks vieną kartą kas 3 (tris) mėnesius, 4 (keturis) kartus per kalendorinius metus. Pirmą užsakymą Užsakovas pateiks per 14 kalendorinių dienų nuo akto-leidimo išdavimo rangovui dienos, kitus kartus –iki einamojo 3 (trijų) mėnesių užsakymo termino pabaigos, bet ne anksčiau kaip 14 kalendorinių dienų iki einamojo 3 (trijų) mėnesių užsakymo termino pabaigos.
4.3.2. Užsakovui pateikus užsakymus, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų  patvirtinti užsakymo gavimą. Nepatvirtinus užsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad Rangovas patvirtino užsakymą, su juo susipažino ir pastebėjimų neturi.
4.3.3. Darbų atlikimo terminas, techninės specifikacijos 4.3.2. ir 4.2.4. punktuose aprašytuose užsakymuose, yra 3 (trys) kalendoriniai mėnesiai skaičiuojant nuo užsakymo patvirtinimo techninės specifikacijos 4.3.2 punkte nustatyta tvarka, dienos.
4.3.4. Rangovas tokius darbus planuoja atlikti nenutraukus traukinių eismo, darbo dienomis. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8:00 iki 17:00 ir penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.).
4.3.5. Rangovas tokių darbų atlikimui, gali prašyti traukinių eismo pertraukų Užsakovo nustatyta tvarka, bet jos bus suteikiamos tik esant galimybei, o nesuteikus eismo pertraukos, ar nesuteikus prašomu laiku, ar prašomo termino/ilgio, tai nėra pagrindas stabdyti darbų vykdymą ir (arba) atleisti Rangovą nuo atsakomybės už vėlavimą vykdyti Darbus.

4.4. Užsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti reikalingos traukinių eismo pertraukos
4.4.1. Užsakovas darbų užsakymus teiks kiekvieną darbo dieną, nurodydamas konkretų objektą, darbų pavadinimą, datą ir preliminarų laiką (bet netrumpesnį darbų atlikimui skirtą laiką, nei nurodyta darbų kiekių žiniaraštyje ties konkrečiu darbu).
4.4.2. Užsakovui pateikus užsakymus, rangovas privalo ne vėliau kaip per 24 val. patvirtinti užsakymo gavimą. Nepatvirtinus užsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad rangovas patvirtino užsakymą, su juo susipažino ir pastebėjimų neturi.
4.4.3. Pateiktuose užsakymuose, planuojama darbų atlikimo data bus ne ankstesnė nei 17 kalendorinių dienų   nuo užsakymo pateikimo.
4.4.4. Užsakovas pasilieka teisę defektinių bėgių keitimo darbus užsakyti trumpesniais terminais, nei nurodyta techninės specifikacijos 4.4.3 punkte, tačiau darbų atlikimo data bus ne ankstesnė nei  7 kalendorinių dienų   nuo užsakymo pateikimo.
4.4.5. Rangovas ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo,  kuriam reikalinga traukinių eismo pertrauka pateikimo datos, pagal Užsakovo pateiktą darbų užsakymo informaciją (objektas, darbų pavadinimas, data ir preliminarus laikas), turi Užsakovo nustatyta tvarka pateikti paraišką eismo pertraukai gauti.
4.4.6. Užsakovas pateiks ne daugiau kaip 10 (dešimt) darbų užsakymų, kuomet juos reikės atlikti nepriklausomai nuo objekto vietos per vieną savaitės kalendorinę dieną (parą), toje pačioje kategorijoje.
4.4.7. Eismo pertraukos darbams atlikti gali būti suteikiamos bet kuriuo paros laiku, bet kurią savaitės dieną.
4.4.8. Rangovas, planuodamas darbus, kuriems pagal technologiją reikalingas kontaktinio tinklo ar įrenginių, susijusių su kontaktiniu tinklu, atjungimas, turi įvertinti, kad paraiška atjungimui turi būti pateikta Užsakovui ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki kalendorinės savaitės, kurioje numatyta eismo pertrauka, pradžios. Dirbti po kontaktiniu tinklu su kėlimo įranga, neturinčia aukščio ribotuvų, draudžiama.

4.5. Techniniai-organizaciniai reikalavimai medžiagų išvežimui ir grąžinimui:
4.5.1. Darbams atlikti naudojamos Užsakovo geležinkelio viršutinės kelio konstrukcijos medžiagos. Užsakymo metu Užsakovas nurodo medžiagų sandėliavimo vietas, o Rangovas atlieka medžiagų pasikrovimo, išsikrovimo ir transportavimo darbus savo transportu iki 150 km atstumu nuo darbų atlikimo vietos.
4.5.2. Užsakovas bėgių, kurie yra ilgesni nei 25 m.s., suvirinimo elektrokontaktiniu būdu ir transportavimo/iškrovimo darbus iki darbų atlikimo vietos atliks savo jėgomis. Rangovas turės atlikti darbus pagal darbų kiekių žiniaraštį.
4.5.3. Užsakovo atsakingas darbuotojas darbams atlikti reikalingas medžiagas perduoda Rangovui, surašydamas medžiagų priėmimo – perdavimo aktą (techninės specifikacijos priedas Nr. 6). Esant pagrįstam poreikiui Rangovui gali būti perduodamas didesnis medžiagų kiekis, nei reikalinga Kelio priežiūros darbų užsakyme nurodytam konkrečiam darbui atlikti, tačiau tokių papildomų medžiagų kiekis negali būti didesnis kaip 10 % Kelio priežiūros darbų užsakyme nurodytam konkrečiam darbui atlikti reikalingų medžiagų kiekis.
4.5.4. Rangovas grąžina visas metalines ir kitas iš kelio išimtas viršutinės kelio konstrukcijos medžiagas/atliekas Užsakovui. Medžiagos grąžinamos į Užsakovo nurodytas sandėliavimo vietas Rangovo transportu iki 150 km atstumu nuo darbų atlikimo vietos. Už atliekų utilizavimą atsakingas Užsakovas. 
4.5.5. Jei kelio priežiūros medžiagų sandėliavimo vieta (pasiimant ar grąžinant medžiagas) yra didesniu atstumu nuo darbų vietos nei 150 km, už papildomą nuvažiuotą atstumą mokamas papildomas įkainis pagal darbų kiekio žiniaraštyje numatytą 1 km įkainį. Šis papildomas darbas užsakomas kartu su atliekamais darbais.
4.5.6. Rangovas grąžindamas medžiagas savo sąskaita išrūšiuoja atskirai (bėgiai, pabėgiai, tvirtinimo elementai, atliekos) ir sukrauna į rietuves Užsakovo nurodytoje vietoje. Visi su išimtų medžiagų rūšiavimu, krovimu bei perdavimu susiję darbai turi būti įtraukti į darbų apimtis. 

4.6. Techniniai-organizaciniai reikalavimai darbų vykdymui:
4.6.1. Rangovas privalo darbus organizuoti ir atlikti vadovaudamasis norminiais ir teisės aktais, užtikrindamas eismo saugumą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių laikymąsi.
4.6.2. Vykdant kelių priežiūros darbus, eismo pertraukų metu traukinių eismą uždarys ir atidarys Užsakovo atsakingas darbuotojas. 
4.6.3. Reikalavimus mašinistams išduoti įspėjamuosius lapelius Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam darbuotojui ne vėliau kaip iki paskutinės prieš darbų pradžią paros iki 12.00 val. (darbo dienomis) išduotame Užsakovo akte-leidime nurodytomis sąlygomis ir kontaktais, nurodydamas tikslią įspėjimo taikymo vietą (tarpstotis, kilometras, kelio numeris, kryptis) ir laiką, priemones saugiam traukinių eismui užtikrinti, įspėjimo galiojimo pradžią ir trukmę.
4.6.4. Rangovas savo jėgomis ir naudodamas savo turimus ženklus atlieka kilnojamųjų signalinių kelio ženklų pastatymą/nuėmimą bei skiria signalininkus ir laikinuosius pervažininkus.
4.6.5. Rangovas savo ar trečiųjų asmenų pasitelktus specialiuosius geležinkelio riedmenis darbams atlikti naudoja ir įformina visus reikiamus dokumentus savo jėgomis ir lėšomis.
4.6.6. Atlikus bėgių suvirinimo darbus termitu (įranga ir visos medžiagos tokiems darbams atlikti naudojamos Rangovo) Rangovas vadovaudamasis Užsakovo norminiais dokumentais užsako savo lėšomis reikalingą suvirintų sandūrų patikrinimą neardomųjų bandymų metodais iš Užsakovo ir pateikia Užsakovui suvirintų bėgių priėmimo aktą. 
4.6.7. Į kelią pakloti ilgabėgiai turi būti užtvirtinami optimaliame temperatūriniame intervale, vadovaujantis norminiais ir teisės aktais.
4.6.8. Rangovas, prieš atliekant kelio geometrinių parametrų ištaisymo darbus mašinomis, turi atlikti darbų vietos geodezinius matavimus ir paruoštą kelio ištaisymo programą suderinti su užsakovu likus iki darbų atlikimo ne mažiau kaip 7 kalendorinių dienų. Ištaisymo programa pateikiama užsakovui elektroniniu paštu, PDF formatu. Negavus Užsakovo suderinimo kelio ištaisymo programai, vykdyti tokius darbus draudžiama ir Užsakovas turi teisę tokių darbų nepriimti;
4.6.9. Reikalingus balasto kiekius ir pageidaujamus pakrovimo terminus Rangovas nurodo laisvos formos paraiškoje, kurioje turi būti nurodyta data, kada reikia pakrauti vagonus, bei vagonų numeriai. Paraiška teikiama Užsakovui esant poreikiui kiekvieno mėnesio 1 ir 15 dienomis.
4.6.10. Rangovas specialiuosius geležinkelio riedmenis į/iš balasto pakrovimo/iškrovimo vietos organizuoja ir transportuoja savo jėgomis ir lėšomis.
4.6.11. Rangovas privalo užtikrinti savalaikį vagonų pristatymą į Užsakovo nurodytą geležinkelio stotį, savalaikiam balasto pakrovimui. Balasto pakrovimo vietos: Vilniaus regione - Panerių st. ir S. Trakų st., Kauno regione - Kauno st. (Palemonas), Šiaulių regione - Pakruojo st. ir  Petrašiūnų st., Klaipėdos regione - Draugystės st., ir Klaipėdos st.). Apie balasto pakrovimo vietos pakeitimus Užsakovas informuos Rangovą raštu 21 kalendorines dienas iki pakrovimo vietos pasikeitimo.

4.7. Techniniai-organizaciniai reikalavimai darbų priėmimui:
4.7.1. Atlikęs kelio priežiūros darbus Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam už remontuojamojo ruožo priežiūrą darbuotojui atliktų kelio priežiūros darbų aktą (techninės specifikacijos priedas Nr. 7), su žymomis apie atliktus darbus.
4.7.2. Darbų, atliekamų pagal Kelio priežiūros darbų užsakymą, kokybę kontroliuoja Užsakovo atsakingi darbuotojai.
4.7.3. Darbai laikomi atlikti tik tada, kai yra atlikti visi užsakyme nurodyti darbai bei užsakovui į nurodytą vietą grąžintos visos iš kelio išimtos medžiagos.
4.7.4. Darbų atlikimo vietoje, pasibaigus darbo dienai draudžiama palikti nesaugomas geležinkelio kelio tvirtinimo detales (varžtus, spyruokles, poveržles, padėkles ir t.t.).
4.7.5. Rangovas turi užtikrinti, kad po atliktų darbų Užsakovas riedmenų eismą galės atidaryti be greičio apribojimų.
	
5. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS
5.1. Perduodant atliktus darbus pateikiami šie dokumentai:
5.1.1. atliktų darbų aktai (techninės specifikacijos priedas Nr. 7), 2 egz.;
5.1.2. suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (techninės specifikacijos priedas Nr. 8), 2 egz.;
5.2. kiti dokumentai pagal STR ir Užsakovo norminių ir teisės aktų reikalavimus (dokumentai pateikiami, jeigu pagal atliktų darbų specifiką jie yra reikalingi). 

6. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI
6.1.  1 priedas AB „LTG Infra“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų, teisės aktų ir standartų sąrašas.
6.2.  2 priedas ,,Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis. 1985 km kelio priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione“.
6.3. 3 priedas ,,Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis. 1465 km kelio priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione“.
6.4. 4 priedas ,,Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis. 1810 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione“.
6.5. 5 priedas ,,Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis. 1502 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione“.
6.6.  6 priedas „Medžiagų perdavimo-priėmimo aktas“.
6.7.  7 priedas „Atliktų darbų aktas“.
6.8.  8 priedas „Suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę“.



