

RANGOS SUTARTIS Nr. 20210426_1
2021-04-26
Vilnius

1. Sutarties šalys

Stanislavas Petrikas (toliau - *Rangovas*) a. k. 36710161302, adresas: Fizikų g. 4-39, LT-08455, Vilnius, individualios veiklos vykdymo pažymėjimo Nr. 755513, tel. Nr. +37061003367, el. paštas: stas.petrikas@gmail.com ir **Vilniaus lopšelis-darželis „Vėrinėlis“**, juridinio asmens kodas 190033848, kurios registruota buveinė yra S. Stanevičiaus g. 68, LT-07112, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai vykdančios direktorės funkcijas Nataljos Mustafajevos, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau vadinama -Užsakovas) sudarė šią sutartį:

2. Sutarties objektas

Betoniniai lauko laiptai, 3 vnt., vietoj senų. Laiptų planas (su foto) pridedamas prie sutarties. Adresas S. Stanevičiaus g. 68, Vilnius.

3. Terminai

Darbų pradžia - sutarties pasirašymo diena. Darbų pabaiga – dvidešimt darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo.

4. Darbų kaina

1740€ (vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt eurų). Ši kaina yra galutinė. Į kainą įeina visos medžiagos, įranga, mechanizmai, darbo atlyginimas ir mokesčiai.

5. Atsiskaitymo etapai

5.1 Užsakovas Rangovui sumoka 1500 € mėnesio bėgyje po to, kai Rangovas išbetonuos dvejus laiptus ir išrašys sąskaitą Užsakovui.

5.2 Užsakovas sumoka 240 € trijų mėnesių bėgyje po to, kai bus užbaigti darbai ir pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas.

6. Šalių įsipareigojimai

6.1 Užsakovas Rangovui suteikia galimybę patekti į objektą (patalpas) darbų atlikimo metu.

6.2 Užsakovas suteikia vietą medžiagų, tame tarpe ir betono, iškrovimui, šalia įėjimo į objekto patalpas ir patalpos viduje nurodo vietą medžiagų ir mechanizmų laikymui, šalia būsimų laiptų, paruošiamiesiems darbams atlikti. Nurodo artimiausią veikiančią, saugią elektros rozetę. Betonavimo dieną leidžia naudotis šaltu vandeniu.

7. Rangovas įsipareigoja

7.1 Kokybiškai atlikti darbus pagal suderintą su Užsakovu laiptų planą ir technologiją, kuri yra aprašyta pirminiame pasiūlyme.

7.2 Laikytis Lietuvos STR reikalavimų, rūpintis darbo saugumu.

7.3 Su užsakovu derinti bet kokius pakeitimus, apie betonavimą pranešti ne vėliau kaip prieš parą.

7.4 Vykdyti darbų etapų ir visų paslėptų darbų foto fiksavimą.

8. Rangovas ir Užsakovas sutaria

Geranoriškai bendrauti žodžiu, telefonu, el. paštu, siekiant geriausio darbo rezultato.

9. Sutartis gali būti pratęsta arba nutraukta tik abiejų šalių susitarimu.

10. Kilus esminiems nesutarimams, abi šalys gali kreiptis į Teismą.

Abi šalys pripažįsta, kad esminis pažeidimas yra punktų 5.1, 5.2 ir 7.1 nesilaikymas.

11. Šalių rekvizitai ir parašai

RANGOVAS

STANISLAVAS PETRIKAS

a. k. 36710161302

SEB sąskaitos Nr. LT61 7044 0003 1364
9667

El. paštas: stas.petrikas@gmail.com

Adresas: Fizikų g. 4-39, LT-08455, Vilnius

UŽSAKOVAS

Vilniaus lopšelis-darželis „VĖRINĖLIS“

S. Stanevičiaus g. 68, LT-07112, Vilnius

Įmonės kodas: 190033848

El. paštas: rastine@verinelis.vilnius.lm.lt

Tel. Nr. (8-5) 247 91 29

laikiniai vykdančiai direktorės funkcijas

