DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. gruodzio 22 d. Nr. 5F- #5
Vilnius

Vilniaus paslaugy verslo profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 291829870, (toliau —
UZsakovas), atstovaujama direktorés Ritos Pediukaitytés, veikianéios pagal jstaigos istatus, ir

UAB REAL TASTE, juridinio asmens kodas 302676197 (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus
Ramiino Us¢iausko, veikian¢io pagal bedroveés jstatus,

toliau Uzsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — éalimi,

ATSIZVELGDAMOS I TAIL KAD:

Rangovo pasiiilymas (toliau — Pasililymas) buvo pripaZintas laiméjusiu UZsakovo vykdytame Patalpu
paprastojo remonto darby pirkime neskelbiamos apklausos biidu (toliau — Pirkimas);

Rangovas siilo Uzsakovui Pirkimo dokumentus ir reikalavimus atitinkanéius darbus, o UZsakovas
pageidauja juos pirkti,

Salys, pageidaudamos prisiimti sutartinius isipareigojimus, susitaria ir sudaro $ia Darby pirkimo-
pardavimo sutart] (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas — Patalpy paprastojo remonto darbai (toliau — Darbai). Darby aprasymas ir kiti
rcikalavimai Darbams nustatyti Sutartyje, iskaitant, bet neapsiribojant, Sutaities 1 priedy ., Techning
specifikacija, ikainoty darby Ziniarastis® (toliau — Techniné specifikacija) ir Pasiilyma.

1.2. Sutartimi Rangovas isipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, savo rizika, priemonémis
ir medziagomis atlikti UZsakovui Darbus bei perduoti $iy darby rezultata Uzsakovui, o UZsakovas Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka isipareigoja priimti Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti uz juos
Sutartyje nustatytg kaing Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

1.3 galys susitaria, kad Darby atlikimo terminas yra esminé sutarties salyga.

2. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darbai pagal Sutartj turi bti atlikti ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties sudarymo, laikantis Techninéje specifikacijoje nustatyty Rangos darby atlikimo terminuy.
2.2. Darby teikimo vieta — Vilniaus paslaugy verslo profesinio mokymo centras, Didlaukio g. 84, Vilnius.

3. REIKALAVIMAI DARBU KOKYBEI

3.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, kuriy kokybé¢ atitiks nusistovéjusios praktikos reikalavimus ir
atitinkamus profesijos standartus bei Techninés specifikacijos reikalavimus.

3.2. Vykdydamas Sutart] ir atlikdamas joje numatytus Darbus, Rangovas elgsis saZiningai ir protingai bei
visomis iSgalémis stengsis uztikrinti, kad Darby atlikimas labiausiai atitikty Uzsakovo interesus.

4. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

4.1. Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perziira kainodara (vadovaujantis Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, patvirtinta Viesyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-
95 ,.Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*).

4.2. Pradinés Sutarties verté:

- be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) — 9 957,86 Eur (devyni tiikstanéiai devyni §imtai
penkiasdeSimt septyni eurai 86 euro centai);

- PVM sudaro — 2 091,15 Eur (du tiikstanéiai devyniasde$imt vienas euras 15 euro centy);

- su PVM - 12 049,01 Eur (dvylika tikstané¢iy keturiasde$imt devyni eurai 01 euro centas).



Sioje Sutartyje Pradinés Sutarties verté yra lygi Pasitilymo kainai be PVM, nurodytai uz visa Sutartyje
nurodyta perkamy Darbu kieki ir (ar) apimti.

4.3. | Darby kaing yra iskaiciuoti visi mokes¢iai ir visos Rangovo i8laidos, apimantios viska, ko reikia
visiSkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui (iskaitant saskaity faktfry pateikimo Sutarties 4.7. punkte
numatytomis priemonémis i$laidas).

4.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeidia PVM mokéjima reglamentuojantys teisés aktai, darantys
tiesiogine itaka Rangovo tickiamy Darby Sutartyje nurodytai kainai/jkainiams, Sutartyje nurodyta Darby
kaina/ikainiai perskai¢iuojami ja/juos didinant arba maZinant. Perskaitiavimas {forminamas Sutarties
pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaiiuota kaina/ikainiai taikomi uZz ta Darby dalj, uz
kuria saskaita faktGra idrafoma galiojant naujam PVM. Jeigu Darby kainos/ikainiy perskaiciavimg dél
pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi rastu kreiptis i UZsakova ir pateikti
konkregius skaiiavimus deél pasikeitusio PVM ijtakos Darby kainai/ikainiams. UZsakovas taip pat turi teise
inicijuoti kainos/jkainiy perskai¢iavima dél pasikeitusio PVM.

4.5. Darby kaina/jkainiai nebus perskai¢iuojami pagal bendra kainy lygio kitima, prekiu grupiy kainy
poky¢&ius bei dél mokesgiy pasikeitimy, i§skyrus PVM tarifo pasikeitima.

4.6. Jei Sutarties kaina buvo perzitréta pagal Sutartyje nurodytas kainy perzitros salygas, atitinkamai
patikslinama (didéja arba mazéja) Pradinés sutarties verte.

4.7. Vykdant Sutartj, saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu, per Sutarties 4.8 punkte nurodyta
terming. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaitu faktary standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 deél nuorodos 1
Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniu saskaity faktiiry
standartas), teikiamos Tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaitu faktiry standarto
neatitinkan&ios elektroninés saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ..E.
saskaita® priemonémis. [3ankstinio mokéjimo saskaitas (jeigu Sutarties 4 skyriuje ,Sutarties kaina ir mokejimo
tvarka® yra numatytas avanso mokéjimas) Tiekéjas privalo pateikti Siame Sutarties punkte nustatyta tvarka.

4.8. Abiem Salims pasirasius Darby perdavimo—priémimo akta, Rangovas isipareigoja Sutarties 4.7.
punkte numatytomis priemonémis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti saskaita faktira.
Uzsakovas sumoka Rangovui uz tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus mokéjimo pavedimu, leSas pervesdamas
i Rangovo Sutartyje nurodyta banko saskaita, ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktiros priémimo dienos.

4.9. Sumokéjimo diena — tai diena, kai 1¢3os isskaitomos i§ Uzsakovo saskaitos. Jeigu mokéjimo termino
diena sutampa su poilsio diena, tai mokéjimy pagal Sutartj mokejimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.
4.10. Uz pagal Sutartj vykdomus Darbus avansas Rangovui nebus mokamas.

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Uzsakovas nereikalauja, kad Sutarties ivykdymas biity uZtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar
uZsienio valstybéje registruoto banko ar kitos kredito istaigos iSduota Sufarties salygu ivykdymo uztikrinimo
garantija, draudimo bendrovés i$duotu laidavimo draudimo radtu, arba Rangovo iSduota garantija deponuojant
lésas Uzsakovo banko saskaitoje.

6. DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Darby vykdymo rezultatas UZzsakovui perduodamas Sutarties Salims pasiragant Darby perdavimo—
priémimo akta.

6.2. Rangovas, {vykdes Sutartyje numatytus isipareigojimus, turi kreiptis | Uzsakova dél Darby rezultato
Uzsakovui perdavimo ir Darby perdavimo—priémimo akto pasira§ymo. UZsakovas isipareigoja priimti tinkamai
ir laiku jvykdytus Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo—priémimo aktg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo kreipimosi dienos, arba per §j terming nurodyti atlikty Darby tritkumus Rangovui. Abiem
Sutarties Salims pasiradius Darby perdavimo—priémimo akta, Rangovas isipareigoja ne veliau kaip per 2 (dvi)
kalendorines dienas Sutartyje nustatyta tvarka pateikti saskaita faktira.

6.3. Jeigu Darby vykdymo ir (ar) Darby perdavimo-priémimo metu nustatoma, kad Darbai jvykdyti
netinkamai ir Darby rezultatas neatitinka Sutartyje ir (ar) Techninéje specifikacijoje nustatyty reikalavimu,
Uzsakovas turi teise atsisakyti pasira§yti Darby perdavimo—priémimo akta, rastu Rangovui nurodydamas




vykdyty Darby triikumus (jei jmanoma, nurodydamas ir priemones, kuriu Rangovas privalo imtis, kad Darby
kokybeé atitikty Sutarties ir (ar) Techninés specifikacijos reikalavimus ir Darby perdavimo—priémimo aktas biity
pasiraSytas). Jeigu UZsakovas atsisako pasiradyti Darby perdavimo—priémimo akta ir prane$a Rangovui, kad
Darby dalis neatitinka Sutarties ir (ar) Techninés specifikacijos reikalavimy, Rangovas privalo savo saskaita
pasalinti nurodytus Sutarties vykdymo pazeidimus (neatitikimus) per UZsakovo nurodyta protinga terming.
6.4. Rangovui nepadalinus Darby trikumy per UZsakovo nustatyts terming, UZsakovas turi teisg véliau
perduodamy Darby nepriimti ir uz juos nesumokéti bei pateikti Rangovui pranesimg apie jy nepriémima.

7. GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

7.1. Darby garantinis terminas pradedamas skaiiuoti nuo visy Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasira$§ymo) UZsakovui dienos. Darbams garantinis terminas 5
(penki) metai, pasléptu statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose
elementuose buvo nustatyta ty¢ia paslépty defekty — 20 (dvidedimt) mety. Garantinis terminas yra suteikiamas
bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis,
kai jos tampa statinio visumos dalimi.

7.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy suradytu aktu. Siame
akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas isipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto
i§taisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas prane$ime nurodytu laiku neatvyksta apZzitréti Darby defekty bei
nepasiraso akto, ji vienasaliskai pasiraso UZsakovas.

7.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki
sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, irangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama
garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra
nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo
Uzsakovui dienos).

7.4. Rangovas, garantiniu laikotarpiu i8aiskéjusius Darby defektus, {sipareigoja pasalinti savo 1éSomis ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kita UZsakovo nurodyta protinga ir technologidkai pagrista
laikotarpi nuo prane$imo gavimo dienos arba per kit atskirai su UZsakovu suderinta terming. Jeigu Rangovas
nepradeda Salinti Darby defektu per $iame punkte nurodyta terming arba defektus 3alina ilgiau nei Sutarties
Salys buvo sutarusios, Uzsakovas turi teise pats pasalinti defektus arba defektams paSalinti pasitelkti treiuosius
asmenis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekty ir
atitaisydamas zala, jskaitant UZsakovo kadtus ieSkant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo kompensuoti
Uzsakovo patirtas defekty $alinimo islaidas per 30 (trisde$imt) dieny nuo radytinio reikalavimo gavimo dienos.

7.5. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél normalaus
susidévejimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba kitokiy kalty veiksmu,
stichiniy nelaimiy.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Salys atsako uZ tai, kad Sutarties salygos biitu tinkamai vykdomos. Saliy atsakomybé yra nustatoma
pagal galiojanc¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sutart].

8.2. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui dél netinkamos kokybés atlikty Darby atsiradusia Zala.

8.3. Uzsakovui laiku nesumokéjus Rangovui dél Uzsakovo kaltés, Rangovas turi teisg reikalauti 0,02
(dviejy Simtyjy) proc. dydZio delspinigiy uz kiekviena uzdelsta kalendoring dieng nuo véluojamos sumoketi
Sumos.

8.4. Jeigu Rangovas nevykdo, netinkamai vykdo ar véluoja vykdyti sutartinius jsipareigojimus per
Sutartyje ir (ar) Techninéje specifikacijoje nurodytus terminus, UZsakovui rastu pareikalavus, Rangovas turi
sumoketi 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés (Eur su PVM), nurodytos
Sutarties 4.2. punkte, uz kiekvieng uzdelsta vykdyti sutartinius jsipareigojimus diena. UZsakovas delspinigius
Rangovui gali i§skaitiuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokétiny sumy.

8.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

8.6. Nutraukus Sutartj dél Rangovo padaryto esminio Sutarties paZeidimo, Rangovas privalo sumoketi 10
proc. pradinés Sutarties vertés (Eur su PYM) dydZio bauda, kuri laikytina minimaliais UZsakovo nuostoliais.




Baudos sumokéjimas nesiejamas su visisku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo
pareigos juos visiskai atlyginti. UZzsakovas turi teisg i$skai¢iuoti bauda i8 Rangovui mokétiny sumy, o jei
mokétiny sumu néra, Rangovas privalo sumokéti bauda per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo raSytinio
pareikalavimo gavimo dienos.

8.7. Jei Rangovas vykdydamas Sutartj nesilaiko galiojanéiy teisés akty reikalavimy arba nevykdo arba
netinkamai vykdo $ioje Sutartyje numatytus isipareigojimus, ir dél to bet kuris tre¢iasis asmuo (kompetentingos
jgaliotos valstybinés institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, ir (ar)
Uzsakovas patiria nuostoliy, Rangovas sipareigoja atlyginti Uzsakovui visus jo dél to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar Zala bei papildomas i$laidas.

8.8. Rangovas visais atvejais atsako uz UZsakovui tiekimo metu jo pasitelkty asmeny padarytus nuostolius
ar 7ala, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar Zala biity padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet
kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

8.9. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius isipareigojimus UZzsakovas turi teisg, neapribodamas
kity, Sutartyje ir teisés aktuose numatyty savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy, uZ isipareigojimy
nevykdyma taikyti viena3ali iSskaityma i§ visy pagal Sutartj Rangovui mokeétiny sumy (pranesant apie tai
Rangovui rastu), o, jei ju nepakakty, ir i§ Rangovo pateikty prievoliy {vykdymo uztikrinimy (pranedant apie tai
Rangovui rastu), Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si
nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

9. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

9.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis neivykdyta
dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo
uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

9 2 Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos I.ietuvos Respublikos civilinio
kodekso (toliau - Civilinis kodeksas) 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®.

9.3. Salis negalinti vykdyti pagal Sutartj savo isipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy veikimo
privalo radtu apie tai pranedti kitai Saliai per 10 (desimt) dieny nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo pradZios.

9.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy jsipareigojimai,
jei Salys nesusitarta kitaip.

9.5. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir ju padariniai tesiasi ilgiau negu 3 (tris) ménesius, kiekviena
Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj.

10. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

10.1. Atsiradus svarbioms aplinkybéms, nepriklausanéiomis nei nuo Rangovo, nei nuo UZsakovo valios,
del kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy {sipareigojimy, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti
Uzsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, irodanéius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma
dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

10.2. SustabdZius Sutarties vykdyma, Sutartyje nustatyti prievoliy ivykdymo terminai pratgsiami Sutarties
sustabdymo termino laikotarpiui.

10.3. Isnykus aplinkybéms, trukdantioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty
isipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

10.4. Sutartiniy isipareigojimu vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biti
raitiskas, nurodant motyvuotas prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinanCius
sustabdymo pagrindg (jeigu tokie yra).

11. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS




11.1. Sutartis isigalioja ja pasiragius abiem Salims ir galioja iki visisko Sutarties Saliy sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar {statymuose nustatytais atvejais.

11.2. Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

11.3. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.3.1. ragytiniu abipusiu Saliy susitarimu;

11.3.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

11.3.3. kitais Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

11.4. Uzsakovas, nesikreipdamas i teisma, gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, raStu jsp¢jgs Rangovg prie$
10 (desimt) kalendoriniy dieny, jeigu:

11.4.1. Rangovui iskeliama restruktiirizavimo arba bankroto byla, Rangovas likviduojamas, sustabdo
savo TUkine veikla arba kai {statymuose ar kituose teisés aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiSka situacija,
ir Sios aplinkybés trukdo tinkamai laiku vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus;

11.4.2. esant esminiam Sutarties pazeidimui, kaip tai numatyta Sutartyje ir (ar) Civiliniame kodekse;

11.4.3. jeigu Rangovas paZeidzia Sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo;

11.4.4. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties.

11.5. Uzsakovas, be iSankstinio isp&imo gali nutraukti Sutarti vienaSaliSkai dél esminio sutarties
pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.5.1. Rangovas véluoja pradéti teikti Darbus daugiau kaip 3 darbo dienas;

11.6. Rangovas, nesikreipdamas i teisma, gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, rastu ispejes Uzsakova apie
Sutarties nutraukima ne véliau kaip prie$ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny, jeigu UZsakovas ne dél Rangovo kaltes
arba nenugalimos jégos aplinkybiy véluoja atlikti mokéjima daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny ar
padaro kita esmini Sutarties pazeidima, kaip tai numatyta Civiliniame kodekse.

11.7. Uzsakovas nesant Rangovo kaltés, turi teis¢ viena$aliskai nutraukti Sutarti isp€jes apie tai Rangova
nc véliau kaip prics 10 (desimt) kalendoriniy dicny, nepaisydamas to, kad Rangovas jau pradgjo ja vykdyti. Siuo
atveju UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

11.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokeéti netesybas, numatytas Sutartyje uz
sutartiniy isipareigojimy nevykdymga ar netinkamg vykdyma iki Sutarties nutraukimo, ir atlyginti nuostolius,
patirtus dél isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal §ig Sutartj, kaip numatyta Sutarties
nuostatose.

11.9. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje ir VieSuju pirkimy
{statyme nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jeigu jis yra sudaromas rasytiniu
Sutarties Saliy susitarimu. Saliy susitarimai dél Sutarties keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.10. Uzsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiui neatlikdamas naujos pirkimo procediiros gali inicijuoti
sutarties pakeitimus, kuriy verté nevir$ija 15 procenty pradinés sutarties vertés (su PVM) nurodytos Sutarties
4.2, p. ir pakeitimu i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobidis.

12. SUBRANGOVAI, SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

12.1. Sutargiai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: néra. .Rangovas jsipareigoja iki Darby pagal Sutartj
pradZios pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovu atstovus.

12.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovu,
didesnés (maZesnés) darbu dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui,
papildomu subrangowvy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai
informavus Uzsakova.

12.3. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perduoti didesng
(maZesne) darby dalji, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, pasitelkti papildomus
subrangovus, atsisakyti Sutartyje numatyty subrangovy, Rangovo kartu su subrangovais kvalifikacija turi bati
ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12.4. Rangovas neturi teisés keisti Sutarties 12.1 punkte nurodyty subrangovy be UZsakovo rastisko
sutikimo. Subrangowvy keitimo tvarkos paZeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

13. SUSIRASINEJIMAS



13.1. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutart], teikiami
lietuviy kalba. Visa informacija, isp&jimai ar prane$imai, susije su $ia Sutartimi, privalo biiti radtiski ir turi bati
siun¢iami elektroniniu pastu, registruotu laisku ar kurjeriniu pastu (su patvirtinimu apie iteikima) arba jteikiami
pasira$ytinai Sutarties rekvizituose nurodytais adresais kitai Sutarties Saliai. Prane$imai kitai Sutarties Saliai,
i§siysti elektroniniu padtu, yra laikomi gautais jy iSsiuntimo dieng arba kita darbo diena, jeigu i8siuntimo diena
buvo ne darbo diena. Prane§imai, siysti registruotu laidku, laikomi jteiktais ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo jy iSsiuntimo dienos

13.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti Sutartyje nurodyti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita
Sal{ prane§dama ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo ju pamkeltlmo momento. Jei Saliai
nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo,
18siysto pagal tuos duomenis.

14. KONFIDENCIALUMAS

14.1. Sutarties Salims yra Zinoma, kad & Sutartis yra vie$a, iSskyrus joje esantia konfidencialia
informacija.

14.2. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty Lietuvos
Respublikos teisés aktams.

14.3. Konfidencialia informacija nelaikoma Sutarties kaina.

14.4. Jeigu Salis, vykdydama Sutarti, gavo i3 kitos Salies informacija, kuri yra komerciné paslaptis, arba
kitokig konfidencialia informacija, tai ji neturi teisés suteikti $ios informacijos tretiesiems asmenims be kitos
Salies sutikimo, isskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lletuvos Respublikos teisés aktus.

15. GINCU SPRENDIMO TVARKA

15.1. Kiekviena ginla, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos teisés aktais. Gindo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i§spresti derybomis, jie bus sprendZziami
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveines viet.

16. UZ SUTARTIES TINKAMA VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS
16.1. Uz Sutarties tinkama vykdyma Rangovas skiria atsakingu: direktorius Ramiinas UCiauskas, tel. Nr.

+370 686 04719, el. padtas: ramunas@galime.lt.
16.2. Uz Sutarties tinkama vykdyma Uzsakovas skiria atsakingu: direktoriaus pavaduotoias

infrastrukttrai vl Nr, + el. pastas: :
16.3. Uz Sutarties ir jos pakﬁ:mmuC paskelblmq pagal Viesyju pirkimy istatymo 86 stralpsmo 9 dalies
nuostatas, Uzsakovas skiria atsakingu: vieSyju pirkimy organizatoré . tel. Nr. (8 5} 277 9357,

el. padtas: vpirkimai@vpvpme.lt.
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutar¢iai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bliti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

17.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

17.3. Rangovas neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai treCiajai 3aliai
be i3ankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

17.4. Sig Sutartj pasiraSantys Saliy atstovai patvirtina, kad Sutartis sudaryta be ekonominio spaudimo,
laisva Sutarties Saliy valia, ja pasiraantys Sutarties Saliy atstovai Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes
ir jos sudarymas visiskai atitinka Saliy valia, ketinimus ir interesus.

18. SUTARTIES PRIEDAI



18.1.2. 2 priedas ,,Pasitlymas®,

Uzsakovas:

Vilniaus paslaugy verslo profesinio mokymo centras

Juridinio asmens kodas 291829870

PVM moketojo kodas LT918298716
Adresas Didlaukio g. 84, LT-08303 Vilnius
Saskaitos Nr. LT71 7044 0600 0158 6807
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. Nr. (8 5) 277 9357

El pastas: rastine@vpvpme.lt
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18.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:
18.1.1. 1 priedas ,,Techniné specifikacija, ikainoty darby ziniarastis™;

18.1.3. 3 priedas ,,Darby perdavimo-priémimo akto forma®.

19, éALIU JURIDINIAI ADRESAI REKVIZITAI IR PARASAI

Rangovas:

UAB REAL TASTE

Juridinio asmens kodas 302676197

PVM moketojo kodas LT100007657713
Adresas Laisvés per. 71a-1, Vilnius
Saskaitos Nr. LT92 7300 0101 3496 8468
Bankas ,.Swedbank®, AB

Tel. Nr. +370 686 04719

El pastas: ramunas@galime.lt
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Darby pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SF- o

1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA, JKAINOTU DARBUY ZINIARASTIS
Pirkimo objektas Patalpy paprastojo remonto darbai
Darbuy atlikimo terminas Per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
Darby atlikimo vieta Didlaukio g. 84, Vilnius
Atsiskaitymo su Rangovu tvarka Per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktfiros
gavimo dienos
Darby ir su darbais susijusiy prekiy fiksuoti jkainiai:
Eil. Pirkimo objektas Mato Kiekis Vieneto jkainis Kaina Eur be
Nr. vnt. (kaina), Eur be PVM
PVM
1. | Seny mediniy dury demontavimas vnt. 7,00 14,30 100,10
2. | Sieniniy plyteliy demontavimas m? 40,00 5,10 204,00
3. | Grindiniy plyteliy demontavimas m? 9,00 3,50 31,50
4. | Seny Sviestuvu demontavimas vnt. 20,00 5,10 102,00
5. | Jungikliy  ir  ki$tukiniy  lizdy | wvnt. 7,00 2,95 19,25
demontavimas
6. | Elektros instaliacijos demontavimas kompl. 1,00 33,00 33,00
7. | Adresinés gaisrinés signalizacijos vnt, 2,00 5,60 11,20
daviklio demontavimas, atjungiant
nuo veikianéios sistemos
8. | Kriauklés atjungimas ir| vat 2,00 23,70 47,40
demontavimas
9. | Klozety atjungimas ir demontavimas vnt. 2,00 13,60 27,20
10. | MaisSytuvy duSe su duSo stovu | wvnt. 2,00 14,60 29,20
demontavimas
11. | Grindiniy trapy demontavimas d50 vnt. 2,00 22,00 44,00
12. | PVC luby demontavimas m? 40,20 4,80 192,96
13. | Juostiniy metaliniy luby ant metalinio m? 5,00 3,80 19,00
karkaso demontavimas
14. | Ventiliacijos groteliy demontavimas vat, 4,00 3,50 14,00
15. | PVC grindjuoséiy demontavimas m 39,00 3,25 126,75
16. | Seny  radiatoriy  demontavimas | vat. 4,00 7,50 30,00
(uzdaromoji armatiira yra
sumontuota)
17. | Senu  radiatoriy  demontavimas | vnt. 1,00 44.00 44,00
(uzdaromoji armatiira yra
nesumontuota).
18. | Naujy grindiniy trapy sumontavimas, | vnt. 2,00 26,00 52,00
seny trapy vietoje d50.
19. | Grindy pagrindo gruntavimas ir m? 9,00 3,20 28,80
lyginimas savaime i$silyginanéiu
misiniu (5-30 mm).
20. | Teptinés hidroizoliacijos [rengimas m? 30,00 3,25 97,50
ant grindy ir sieny, kampuose
naudojant hidroizoliacines juostas.
21. | Grindy klijavimas akmens masés m? 9,00 21,00 189,00
plytelémis, plytelés 600x600 mm
(10 mm).




Grindy pagrindo gruntavimas beton m? 36,50 3,60 131,40
kontakt. arba kvarc. beton. ant seny

keraminiy plyteliy.

Grindy klijavimas akmens masés m? 36,50 20,10 733,65
plytelémis, plyteles 600x600 mm

(£10 mm).

Grindjuos¢iy  klijavimas  akmens m 35,00 8,70 304,50

mases  plytelemis,  grindjuostés
aukstis 100 mm.

Klijuojant naudojamas L formos,
matinio anoduoto aliuminio, iSorinio
kampo uzbaigimo profilis.

25, | Sieny lyginimas, tinkavimas (sieny m? 46,00 10,00 460,00
paruosimas plyteliy klijavimui),

26. | Sieny  klijjavimas  keraminémis m> 52,00 20,20 1 050,40
plytelémis, plyteles 600x600 mm
(10 mm).

Klijuojant plyteles naudojamas L
formos, matinio anoduoto aliuminio,
iSorinio kampo uzbaigimo profilis.

27. | Pakabinamy, surenkamy, Armstrong m? 9,00 8,50 76,50
tipo luby (600x600 mm) ant metalinio
karkaso montavimas.

PlokStés atsparios drégmei, valomos
higieninés.

28. | Pakabinainy, sweukamy, Annstiong m? 36,50 8,30 302,95
tipo luby (600x600 mm) ant metalinio
karkaso montavimas.

29. | Vamzdziy apsiuvimas  viengubu m? 4,00 41,50 166,00
gipso kartono sluoksniu ant metalinio
karkaso.

Naudojama Knauf Green (arba
lygiaverte) g/k ploksteé.

30. | Vienveriy plieniniy (plieno skardos | wnt. 1,00 75,00 75,00
storis 20,6 mm.), cinkuoty, dazyty
milteliniu biidu, su uzlaida ir uzraktu
(apytiksliai angos matmenys
1000x2070 mm) dury montavimas.

31. | Vienveriy plieniniy (plieno skardos | wnt. 4,00 75,00 300,00
storis 2,6 mm.), cinkuoty, dazyty
milteliniu bidu,

su uzlaida ir suktuku (apytiksliai
angos matmenys 750x2050 mm) dury

montavimas.

32. | Angy sienoje formavimas pagal | vnt. 5,00 42,00 210,00
montuojamy dury matmenis

33. | Angy sienoje formavimas pagal | wvnt. 1,00 41,90 41,90
iSmontuoty dury matmenis
(apytiksliai angos matmenys
1000x2070 mm)

Durys nemontuojamos, paliekamas
atviras praéjimas

34. | Angy sienoje formavimas pagal vnt. 1,00 42,00 42.00
iSmontuoty dury matmenis
(apytiksliai angos matmenys

700x2070 mm)




Durys nemontuojamos, paliekamas
atviras praéjimas

Langy angokra$¢iy nuvalymas nuo
seny dazy, glaistymas (sudedant
glaistymo kampus), dazymas.

Dazai - plaunami; atsparumas $lapiam
Sveitimui — 1 klasé pagal EN ISO
11998 standarta.

7,00

45,00

315,00

36.

Tinkuoty  sieny  glaistymas  ir
daZymas, prie§ tai nuvalant senus
dazus.

Dazai - plaunami; atsparumas $lapiam
Sveitimui — 1 klasé¢ pagal EN ISO
11998 standarta,

mZ

86,00

18,40

1 582,40

37.

Sviestuvy, LED paneliy, 600x600
mm, montavimas | pakabinamas
lubas.

Sviestuvas — lleidziamas, 3 000K,
=H0W, 3 600lm

vnt.

9,00

14,80

133,20

38.

Sviestuvy (apvaliy LED paneliy)
montavimas i pakabinamas lubas.
Sviestuvas — ileidziamas, 3 000K,
20W, 2 000lm, IP 65

vnt.

10,00

15,60

156,00

39

Kabelis elektros instaliacijai; Cu
3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC
apvalkalas

70,00

3,30

231,00

40,

Kabelis elektros instaliacijai; Cu
3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC
apvalkalas

30,00

4,10

123,00

41,

Vagy sienoje elektros  kabeliy
pravedimui i$pjovimas ir uZtaisymas

10,00

7,00

70,00

42,

Viengubas jungiklis p/t su rémeliu
10A, 230 V, IP 20

vnt.

8,00

15,50

124,00

43,

Triju poliu kiStukinis lizdas p/t su
rémeliu 16A, 230 V, IP 20

vnt.

3,00

15,50

46,50

44,

Montaziné  dézuté  p/t  elektros
instaliacijai miiro pertvaroje

vnt.

11,00

6,00

66,00

45.

Montaziné dézuté v/t elektros
instaliacijai 75x75 mm

vnt.

5,00

3

13,40

67,00

46.

Elektrinis ventiliatorius d100 mm, su
taimeriu montavimas,

vnt.

4,00

18,50

74,00

47.

Elektros  montavimo  pagalbinés
instaliacinés medZiagos

kompl.

1,00

55,00

55,00

48.

Elektros instaliacijos varzy matavimo
darbai

kompl.

1,00

55,00

55,00

49,

Naujy higieniniy, vienpusio Soninio
pajungimo radiatoriy montavimas
(uzdaromoji armatiira yra
sumontuota)

vnt,

4,00

40,00

160,00

50.

Senu higieniniy, vienpusio Soninio
pajungimo radiatoriy montavimas
(uzdaromoji armatiira yra
nesumontuota)

vnt,

1,00

40,00

40,00

Dl

Kampinis ventilis sanitarinio
prietaiso atjungimui

vnt.

6,00

15,60

93,60




Revizinés durelés prisijungimo prie | vnt. 1,00 17,50 17,50
stovy ir pravaly victose, 400x300 mm

Cinkuotos skardos védinimo ortakio m 12,00 20,00 240,00
vamzdis d110
Lankstus, gofruotas védinimo ortakis m 4,00 12,50 50,00
d100
Veédinimo ortakiy fasoninés dalys kompl. 1,00 80,00 80,00
Reguliuojamos, baltos spalvos oro | wvnt. 4,00 20,00 80,00
Salinimo grotelés.

57. | Keraminés kriauklés su puskoje | kompl. 2,00 35,00 70,00

(plotis = 550 mm), maiSytuvu ir
sifonu montavimas:

maiSytuvas komplekte su prijungimo
vamzdeliais, sifonas su i$leistuvu,
tvirtinimai  kriauklei, dekoratyviné
puskoje.

58. | Keraminio pastatomo klozeto | kompl. 2,00 35,00 70,00
montavimas:

komplekte su dvigubo nuleidimo
bakeliu, Svelnaus nusileidimo
dangtis, tvirtinimai klozetui.

59. | Duso komplektas montavimas - kompl. 2,00 35,00 70,00
vandens maiSytuvas, duso Zarna 1600
mm ilgio, duso galvuté, vamzdinis
laikiklis duso galvutei, lentynéle,

60. | Skirtingu grindy dangos sujungimo m 1,00 20,00 20,00
juosta (slenkstis)
61. | Kampai i§ matinio nertidijanfio | wnt. 10,00 14,00 140,00

plieno 70x70 mm, montuojami ant
iSoriniy praéjimo kampy, L-2,1 m.
62. | Veidrodis, montuojamas ant sienos, vnt. 2,00 35,00 70,00
apytiksliai matmenys 1400x900 mm.
Matmenis tikslinti vietoje.
63. | Veidrodis, montuojamas ant sienos, vnt. 1,00 30,00 30,00
apytiksliai matmenys 900x900 mm.
Matmenis tikslinti vietoje.
64. | Adresinés gaisrinés signalizacijos | vnt. 3,00 5,50 16,50
sistemos daviklio montavimas ir
pajungimas | veikiancig sistema
65. | Siuksliy valymas ir i§veZimas t 5,00 55,00 275,00
Bendra Sutarties kaina, Eur be PVM:; 9 957,86
PVM suma, Eur 2 091,15

Bendra Sutarties kaina, Eur su PVM: 12 049,01

Vilniaus paslaugy verslo profesmlo UAB REAL TASTE
mokymo centras i :
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Apklausos salygy 1 priedo

tesinys
DARBU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASCIAI
Pirkimo ebjektas Mato Kiekis | Vieneto jkainis | Kaina Eur
vit. (kaina), Eur be be PVM
PVM
1. Seny mediniy dury demontavimas vnt. 7 14.30 100.10
P2 Sieniniu plyteliy demontavimas m? 40 5,10 204,00
3. | Grindiniy plyteliy demontavimas m? 9 3.50 | 31.50
4. Seny $viestuvy demontavimas vnt. 20 5.10 102,00
{5 Jungikliy ir kistukiniy lizdy demontavimas vnt. 7 275 19,25
6. Elektros instaliacijos demontavimas kompl. i 33.00 33.00
[ 7 Adresinés gaisrinés signalizacijos daviklio i
demontavimas. atjungiant nuo veikian¢ios wit. | 2 3.60 11.20
sistemos ‘
8. Kriaukleés atjungimas ir demontavimas viit. 2 23.70 47.40
9. Klozety atjungimas ir demontavimas vnt, 2 13.60 27,20
10. | Maidytuvy duSe su dudo stovu demontavimas vit. 2 14.60 20.20
11. | Grindiniy trapy demontavimas d30 vnt. 2 22.00 44.00
12. | PVC luby demontavimas m? 40,2 4,80 192,96
13. | Juostiniy metaliniy fuby ant metalinio karkaso )
demontavimas et 5 3.80 19,00
14. | Ventiliacijos groteliy demontavimas vnt. 4 3.50 14,00
15. | PVC grindjuos¢iy demontavimas m 39 3.25 126,75
16. | Seny radiatoriy demontavimas (uzdaromoji .
armatiira yra sumontuota) vnt. 4 7.50 30.00
17. | Seny radiatoriy demontavimas (uZdaromoji
armatiira yra nesumontuota). vat, ! 44.00 44,00
18. | Naujy grindiniu trapy sumontavimas, seny ~
trapy vietoje d50. vit. 2 26.00 52,00
19. | Grindy pagrindo gruntavimas ir lyginimas X .
savaime i8silyginan¢iu miginiu (5-30 mm). ol 9 3.20 28.80
20. | Teptinés hidroizoliacijos jrengimas ant grindy
?r sieny, kampuose naudojant hidroizoliacines - 30 3.25 97.50
Juostas.
21. | Grindy klijavimas akmens masés plytelémis, 'ﬁ I N T
plytelés 600x600 mm (10 mm). L5 9 21,00 189,00
22. | Grindy pagrindo gruntavimas beton kontakt. N R .
arba kvarc.beton. ant seny keraminiy plyteliu. - 36.5 3.60 131,40
23. | Grindy klijavimas akmens masés plytelémis, . R SO
plytelés 600x600 mm (10 mm). " 36.5 20,10 733,65
24. | Grindjuoséiy  klijavimas  akmens masés
plytelemis, grindjuostés aukstis 100 mm. :
Klijuojant nausiovta.m_aS L_'fo.m}os. matinio - 35 8.70 304,50
anoducto  aliuminio,  iSorinio kampo
uzbaigimo profilis.




Sieny lyginimas, tinkavimas (sieny
paruoSimas plyteliy klijavimui),

46

10,00

460,00

Sieny klijavimas keraminémis plytelemis,
plytelés 600x600 mm (£10 mm). Klijuojant
plyteles naudojamas L formos, matinio
anoduoto  aliuminio,  iSorinio  kampo
uzbaigimo profilis.

Lhn
(383

1050.40

Pakabinamu. surenkamy. Armstrong tipo luby
(600x600 mm) ant metalinio karkaso
montavimas. Plokstés atsparios  drégmei,
valomos higieninés.

8.50

76.50

Pakabinamu, surenkamy, Armstrong tipo luby
(600x600 mm) ant metalinio karkaso
montavimas.

>

m-

36,5

302,95

Vamzdziy apsiuvimas viengubu gipso kartono
sluoksniu ant metalinio karkaso. Naudojama
KnaufGreen (arba lygiaverté) g/k plokste.

m-

41.50

166.00

Vienveriy plieniniu (plieno skardos storis 20,6
mm.), cinkuotu, dazyty milteliniu biidu, su
uzlaida ir uzraktu (apytiksliai angos matmenys
1000x2070 mm) dury montavimas.

vnt.

75.00

75,00

Vienveriy plieniniy (plieno skardos storis >0.,6
mm.), cinkuoty, dazyty milteliniu biidu, su
uzlaida ir  suktuku (apytiksliai angos
matmenys 750x2050 mm) dury montavimas.

vit.

75,00

300,00

Angy sienoje formavimas pagal montuojamuy
dury matmenis

vnt.

tn

210,00

Angu sienoje formavimas pagal iSmontuoty
dury matmenis (apytiksliai angos matmenys
1000x2070 mm) Durys nemontuojamos,
paliekamas atviras praéjimas

vit.

41.90

41.90

Angy sienoje formavimas pagal iSmontuoty
dury matmenis (apytiksliai angos matmenys
700x2070 mm) Durys nemontuojamos,
palickamas atviras pragjimas

vnt.

42,00

42,00

w
tn

Langy angokrad€iy nuvalymas nuo seny dazy,
glaistymas (sudedant glaistymo kampus).
dazymas. Dazai - plaunami; atsparumas
Slapiam Sveitimui — | klasé pagal EN ISO
11998 standarta.

315,00

Tinkuoty sieny glaistymas ir dazymas, pries
tai nuvalant senus daZus. Dazai - plaunami;
atsparumas Slapiam Sveitimui — 1 klasé pagal
EN ISO 11998 standarta,

m?

86

18,40

1582,40




Sviestuvy, LED paneliy, 600x600 mm,

mlonfavimas i pakabinamas lubas. Sviestuvas VL. 9 14.80 133,20

- ileidziamas, 3 000K, >40W, >3 600Im
38. Sviestuvy (apvaliy LED paneliy) montavimas

i pakabinamas lubas. Sviestuvas — jleidziamas, vik: 10 15.60 156.00

3 000K, >20W. 22 000im, IP 65 '
39. Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1.5 mm: -

PVC izoliacija; PVC apvalkalas m 70 3.30 231,00
40. | Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2.5 mm: ) .

PVC izoliacija; PVC apvalkalas m 30 4.10 123.00
41. | Vagy sienoje elektros kabeliy pravedimui

ispjovimas ir uZtaisymas i 10 7.00 70,00
42. | Viengubas jungiklis p/t su rémeliu 10A. 230 )

V.IP 20 vnt. 8 !3,50 324‘00
43. | Triju poliy kistukinis lizdas p/t su rémeliu i

|6/‘;, 21?50 V. IP 20 vit. 3 15,50 46,50
44, | Montaziné dézute p/t elektros instaliacijai

miro pertvaroje vnt. 11 6.00 66.00
45, | Montaziné dézuté v/t elekiros instaliacijai R

75x75 mim vat. 5 13,40 67.00
46. Elektrinis ventiliatorius d100 mm, su taimeriu

montavimas, vnt. 4 18,50 74,00
47. | Elektros montavimo pagalbinés instaliacinés . .

med¥iagos kompl. i 35.00 55.00
48. Elekiros "i;i's'taliacijos varzy matavimo darbai kompl. 1 35.00 55,00
49. | Naujy  higieniniy,  vienpusio  Soninio

pajungimo radiatoriy montavimas (uzdaromoii - 1 40.00 160.00

armatiira yra sumontuota)
50. | Seny higieniniy. vienpusio Soninio pajungimo

radiatoriy montavimas (v>daromoji armatira Vit. 1 40,00 40,00

yra nesumontuota)
51 ;?&:g:& ventilis  sanitarinio  prietaiso —_— 6 15.60 93.60
52. | Revizinés durelés prisijungimo prie stovy ir , g

pravaly vietose, 400x300 mm il i 17.50 17.50
53. | Cinkuotos skardos vedinimo ortakio vamzdis

a110 m 12 20.00 240,00
54. Lankstus, gofruotas védinimo ortakis d100 m 4 12.50 50,00
55. | Védinimo ort:kiu fasonines dalvs kompl. 1 80.00 80,00
56. | Reguliuojamos. baltos spilvos oro Salinimo

arotelés. vnt. 4 20,00 80,00
57. Keraminés kriaukics su | _:‘koje (p]otié > 550

mm), maiSytuve  ir “nd montavimas:

maiSytuvas  komplekt>  su  prijungimo ) " GE

vamzdeliais.<ifonas  su 'eistuvu,tvirtinimal Eampl. - 35,00 70,00

kriauklei, dekoratvving pr-Loie.




Keraminio pastatomo klozeto montavimas: i
komplekte ~ su  dvigubo  nuleidimo ‘
bakeliuivelnaus  nusileidimo  dangtis, | kompl. 2 35.00 - 70.00
tvirtinimai klozetui.
59. | Dudo komplektas montavimas - vandens
maisytuvas, duso zarna 1600 mm ilgio, duso )
galvute, vamzdinis laikiklis duso galvutei, | kompl. 2 35.00 70,00
i lentynéle,
60. | Skirtingy grindy dangos sujungimo juosta
| (slenkstis) m 1 20.00 20.00
61. | Kampai i§ matinio neriidijancio plieno 70x70
mm, montuojami ant isoriniy pragjimo kampuy. vht. 10 14.00 140.00
L-2,1 m.
62. Veidrodis, montuojamas ant sienos, apytiksliai
matmenys 1400x900 mm. Matmenis tikslinti vnt. 5 35.00 70.00
vietoje.
63. | Veidrodis, montuojamas ant sienos, apytiksliai
matmenys 900x900 mm. Matmenis tikslinti Vit | 30.00 30.00
vietoje.
64. Adresinés gaisrineés signalizacijos sistemos 3
da_vi%dio“ lpomavimas ir  pajungimas | vit. 3 5.50 L 16,50
veikiangig sistema
65. | Siuksliy valymas ir i§vezimas t 5 55.00 275,00
Bendra pasialymo kaina, Eur be PVM: 9957,86
PVM suma, Eur 2091,15
Bendra pasialymo kaina, Eur su PVM: 12049,01
- ] o
Direktorius B ,_,,, Raminas UsCiauskas
(Dalyvis arba jo jgaliotas asmio) < (Parasas) — (Vardas ir pavarde}

REAL TR57z
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Darby pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 5F-_79
3 priedas

(perdavimo—priémimo akto forma)
DARBU Perdavimo-priémimo aktas
Nr.
(data)

(sudarymo vieta)

Sj akta pasirade atsakingi asmenys pazymi, kad vadovaudamiesi pasiradytos Darby pirkimo-pardavimo

sutarties Nr. 5F- nuostatomis, Rangovas perduoda, o UZsakovas priima $ioje lenteléje nurodytus
Darbus:
Eil. Nr. Darby pavadinimas Kiekis (vnt.)

Jeigu atsisakoma priimti Darbus ar jy dalj dél Darby perdavimo—priémimo metu pastebéty trakumuy, jie
nurodomi ir apra$omi $ioje lenteléje:

Eil. Nr. | Darby trikumy apra§ymas Numatomas Darby trikumy Pastabos
padalinimo terminas

Pastaba: jei Darby tritkumy néra pastebéta, lentelé turi biiti perbraukta ,,Z* formos briksniais.

DARBUS PRIEME: DARBUS PERDAVE:
Vilniaus paslaugy verslo profesinio UAB REAL TASTE:
mokymo centras:

(atsakingo asmdens pareigos, vardas, (atsakingo asmens pareigos, vardas,
L. 2 g T . . I
pavardé, payasas) pavardé, parasas)

AV.




