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I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. L¢-£5 9

SPECIALIOJI DALIS
2015 m. birzelio 7,0/ d.

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto Charzevskio, veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470, (toliau — UZzsakovas), ir

UAB ,IVRO*, atstovaujama direktoriaus Rosvaldo Ivanausko, veikiancio pagal bendroves jstatus,
toliau Siame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu Zioje Paprastojo remonto darby rangos sutartyje
vadinami . Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viesyjy
pirkimy jstatymu ir Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis [guly aptarnavimo tarnybos virSininko
2012 m. gruodzio 6 d. jsakymu Nr. V-327, sudaré §ig Paprastojo remonto darby rangos sutartj,
toliau vadinamg , Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy

1. Sutarties objektas - Butigeidzio dragiiny bataliono kareiviniy S04p remonto darbai;
Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o Uzsakovas jsipareigoja tinkamazi
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanc¢ius darbus priimti ir uz juos
sumoketi Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina — 159 886,98 EUR (Simtas penkiasdedimt devyni tukstanciai aStuoni §imtai
aStuomiasde§imt §esi eurai 98 ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir 1§laidomis, atsirandanéiomis
vykdant 513 Sutart].

3. Mokéjimo salygos — mokejimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje
dalyje nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta — Liepojos g. 5, Klaipéda.

Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo (pasiraSymo) dienos iki 2015 m.
rugpjicio 15 d.

Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties sglygas ir pagal kalendorinj darby vykdymo
grafika.

5. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. éaliq atsakomybé
Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8
punkte.

8. Sutarties galiojimas — iki 2015 m. rugpjii¢io 15 d. arba visisko sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip S dienas nuo Sutarties
specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty termingy,
Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti
Sutartj.

11. Kitos nuostatos )
11.1 Uzsakovo techninis prizitirétojas — Pranas Uksas, tel. 8 680 62147,
11.2. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Vaitkus, tel. 8 657 9863 1.




12, Sutarties priedai:

12.1. 1 priedas , ButigeidZio dragliny bataliono kareiviniy 504p remonto darby lokaliné samata®, 1
lapas;
12.2. 2 priedas , Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,IVRO*
Mindaugo g. 26, Vilnius LT-03215 Silutés pl. 103-320, LT-95112 Klaipéda
Imonés kodas 300066843 Imonés kodas 140216537
A. s.LT48 7300 0100 0246 0179 PVM mok. kodas LT402165314
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 A.s. LT20 7300 0100 3819 3834
Tel. (8 5) 278 5343 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
Fakso Nr. (8 5) 211 3844 Tel. (8 46) 344659, 8 698 10596
Fakso Nr. (8 46) 321298
rosvaldas@ivro It

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Statybos rangos sutarties bendraja dalimi ir su ja sutinka.
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Sqvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priéemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasirajomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (iSskyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutartiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi} statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UzZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiiuota ir
negindijama pinigy suma, kuria 3alis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes
institucijos, savivaldybeé, savivaldybeés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personals.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
sugjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius
jsipareigojimus (paskutiné¢ skaifiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali bati naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali tureti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodZiais ir nurodytosios
skai¢iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali bati keiGiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i8skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky&io
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais del:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.5. kity svarbiy prieZas&iy, pries tai gavus Vieyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. T Sutarties kaing jskaiiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniaradtyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes€iy (taip pat PVM - jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos i$laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kaimy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodyios sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ia Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;



2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaigivojama
tokiais blidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bati apradyti ir jkainoti konkurso pasiolymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali bliti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bodu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i§skaiiuoti
kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiCiuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas’ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto ikainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaicivojant I sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas |, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klas¢ PN6 jrengimas (toliau -
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomqg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasée PN10"™ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdiiui, yra Iygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo ¥ — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 FUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskailivojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby
jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i8skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais blidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i§laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
»oistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (ikainiy)
apskaiiavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby batinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZzsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei paptldomus darbus
planuojama jsigyti i§ §ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirys statinio statybos skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami 3alims rastu
sudarius papildoma susitarima, kuriame §alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai Uisakovas darbus jsigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskai¢iavus papildony darby kaina UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaiiuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskira pirkima Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo



nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti §ioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai Uisakovas darbus jsigyja pagal projekitq),

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo iskai¢iuoti j mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangove pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo del jy, kurie yra butini $iai sutarfiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg¢;

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjgs
Rangova apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i Rangovo reikalauti pateikti sutarliy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais israfus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
irenginius.

3.2. Uzsakovas sipareigoia:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiancius vykdyti darbus;

3.2.4. praneiti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i3 Rangove Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teisg UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

42.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

42.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarada mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekandiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

A o

aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy vertg, PVM saskaitas faktiiras,

4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan&ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

R

nesuderinus su Uzsakovu;



4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita palalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu praneiti UZzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11, Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviet¢e vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojantiais darbovieCiy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZzti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su 3ia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, SiukSles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius,

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
§itumos, vandentiekio, §iuksliy i§veZzimo ir pan.) i8laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakevo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovoe pasira¥oma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aikteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukeijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy bakle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

42.13.1. vykdant darbus buity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

42.13.2, prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybvietg, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontroles tvarka,
o nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiskus;

42.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius 3alinti defektus ir jeigu Siuos defektus pafalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i§laidas, susijusias su
defekty Salinimu,;

4.2.15. nedelsdamas rastu praneiti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZifirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanCios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuctu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priemimo aktu
grazinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keidiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu tatkomay,

4.2.20, konkurso pasitlymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos



5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy vertg.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi l¢su, o Rangovui yra butina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakove avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai
atskaiGius avansa vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktOras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad 3i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

5.4.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali bt jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rafta iddavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba drandimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateikeé ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokejimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslepty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira)
nustatomas tieké&jo 15duodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu i8ryskeje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvieCia Rangovy ir
surafo dvi$alj akta, kuriame nurodo remonto defektus, d¢l defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisal] akta,
Uzsakovas vienaaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.



6.5. Rangovas jsiparcigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj termina nustatytus remonto
defektus savo leSomis per 10 (deimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatytg terming.

7. Nenugahmos jegos (force majeure) aplinkybés

7.1. N¢ viena 1§ Sallq neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840,

8. galiq atsakomybé

8.1. Rangovas véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji  Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i¥ anksto sutarti minimalds nuostoliai
nemokami, jei ne d¢l Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutax‘cyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikgs nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius
uz kiekviena pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o
dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepagalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinty, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
UZzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su
defekty ar Sutaltyje nenumatyty darby padarlmq Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai
sumoketi 50 % $iy i8laidy vertés dydzio Sallq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo parelgos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovm nevykdant arba
netinkamai vykdant savo 1s1parelgopmus susuusms su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per saskaitoje faktliroje ar
pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg rastu, §iuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Ramgovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turetas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy i3laidy vertés
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i¥skaitivoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visidkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj del bent vienos i¥ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
isvardinty priezaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiGiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti UzZsakovui 10 (de§imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
§ia Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy 1§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart].
8.10. Finansavimo velavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidzianti Uzsakova nuo civilines
atsakomybes ir paliikany mokéjimo uz paveluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiraSius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasira§ius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo radta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranefimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose ivardinty priezastiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ra3ta iddavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radta i¥davusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(latduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraS§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZztikrinima i§davgs juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pafiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija),
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9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus raitiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei ios aplinkybeés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeltlmas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas Salims pasirasius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tgsiamas
abiem Salims pasiraius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keifiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas:

10.2.1. del tre¢iyjy 3aliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui,

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. del nenugalimos jegos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. ragtisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidzianfio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne veliau kaip pried 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovy turi teis¢
viena§ali8kai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikomay,
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo {(jeigu
taikoma),

11.2.7. Rangove atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSalikai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
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11.2.12. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumoketa avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12, Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gin&ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
biidu, o nepavykus taip i$spresti ginlo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveines vieta.

13. Susira§inéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami granesnmal hetuvm/anglq (tazkoma ]ezgu

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siungiami praneSimai turi

bt siundiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi biti

siuntiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei

stuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra nustatytas

atsakymo j rasti¥ka pranesima gavimo terminas, siuntejas praneSime turéty nurodyti reikalavimg

patvirtinti raStisko prane§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reik3ti pretenzijy del kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenktq informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio raytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trefiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i¥skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieziara vykdys Swtarties specialiojoje dalyje nurodytas Uizsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir prlemlmo faktas visais atvejais turi biti
jforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir pnemlmo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentidki ir turl vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (tatkoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treciajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be iankstinio ratisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bity
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pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanZiy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo}) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius _




