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PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIU IGY VENDINIMO PRIEZIUROS

PASLAUGU SUTARTIS
2021 m.,fa,fb A3 4. Nr. Tps. My
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros cenlras, staigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus

v

Sariino Soblinsko, veikiangio pagal jstaigos nuostatus, toliau vadinamas UZsakovu,

UAB ,, Klaipédos projektas“, jimonés kodas 141805727, atstovaujama direktoriaus Juozapo
Tilviko, veikiangio pagal imoneés jstatus, toliau vadinama Projektuotoju ir

Mazeikiy rajono Sedos kultiros centras, kodas, 300604014, atstovaujama atstovaujamas
direktoriaus Gintauto Griskéno, veikiantio pagal tarnybing padétj, toliau vadinamas
Statytoju, trys 3alys kartu (toliau Salys), pagal pirkimo atviro konkurso biidu pasiiilymg
sudare 3ia projektavimo ir projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros paslaugy sutartj
(toliau - Sutartis).

SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas: Magazino (u. k. KVR 15985) Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Sedos m.,
Vytauto g. 46, tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grésmés
pasalinimo (apsaugos techniniy priemoniy irengimo)) darby projekto parengimo su
leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZiiiros (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas)
(toliau — Paslaugos). UzZsakovas ir Statytojas jsipareigoja sudaryti Projektuotojui biitinas
salygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai suteikty Paslaugy
rezultata ir sumokéti Projektuotojui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir
tvarka.

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

Pradinés Sutarties verte (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasiiilymg yra 44
213,40 Eur (keturiasdesimt keturi tukstan¢iai du Simtai trylika eury 40 ct.) su PVM, i3 Jju
PVM sudaro 7 673,40 Eur.

Sutarties kaina pagal paslaugy etapus isskirstoma taip:

—

Paslaugy etapas Kaina be PVM, Eur PVM, Eur Kaina su —’
PVM, Eur

2.2.1. Projekto parengimo su leidimo 33 040,00 6938,40 39978,40
atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmasis

Ftapas) paslaugos, i3 ju:
2.2.1.1. uz atliktus tyrimus, apmatavimus 6608,00 1387,68 7995,68
(iki 20 proc. pirmojo etapo kainos);

|




2.2.1.2. uz su KPD skyriumi suderintus 6608,00 1387,68 7995,68
projektinius pasiiilymus (iki 20 proc.
pirmojo etapo kainos);

2.2.1.3. uz pateikta parengta projekta 6608,00 1387,68 7995,68
UZsakovui ekspertizéms organizuoti (iki
20 proc. pirmojo etapo kainos);

2.2.1.4. uz visas likusias pirmojo etapo 13216,00 2775,36 15991,36
paslaugas ir pateiktg leidima atlikti
tvarkybos darbus (40 proc. ir daugiau
pirmojo etapo kainos).

2.2.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo 3 500,00 735,00 4235,00
prieZiliros paslaugos (antrasis etapas)
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Projektuotojas patvirtina, kad j Sutarties kaing ir atitinkamai j kiekvieno Paslaugy etapo (jo
dalies) kaing yra jtrauktos visos i3laidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, jskaitant medZiagas
ir atsargas, darbo jéga, jrengimy kaing, draudimo i3laidas bei mokétinus mokesius ir kitas
rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

| pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uZzmokestis ir Projektuotojas
neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy iSlaidy, virsijan¢iy pradinés Sutarties verte.
Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra bitinos Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo uZduotyje) bei
perduoti jas UZzsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas
rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui, u pradinés Sutarties verte, i¥skyrus
Sutarties 8 skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos darbo uZmokeséio ir kity panasiy islaidy
padidéjimas.

Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Projektuotojo pasiilymo kaina
apima ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitinos Sutargiai ivykdyti, o Projektuotojas turéjo ir galéjo jas numatyti ir
jvertinti iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Bendras projekto parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros
(antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda jsigaliojus Sutardiai ir baigiasi per 930
(devynis Simtus trisdeSimt) kalendoriniy dieny (j bendra paslaugy suteikimo terming
nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto paslaugy etapy terminy
sustabdymo galimybés, pertraukos ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy):

Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) — 210 (du Simtai desimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (vienas popierinis

2.7.2,
2.8.
2.9.

egzempliorius ir viena kompiuteringé laikmena PDF formatu) pateikiamas UZsakovui
ekspertizéms organizuoti — per 165 (Simtq SeSiasdesimt penkias) kalendorines dienas.
Antrojo etapo paslaugoms — 720 (septyni Simtai dvidesimt) kalendoriniy dieny.

Ekspertizes organizuoja ir apmoka Uzsakovas.

Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas ir gauti teigiamg ekspertizés
iSvadg ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo tarpinio ekspertizés akto gavimo
datos.
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3.1.

Projektas turi bati suderintas su uz Kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir gautas
leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties
2.15 papunktyje, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biiti sustabdytas.

Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirasius sutartj su tvarkybos darby rangovu,
UzZsakovui rastiskai apie tai pranesus Projektuotojui ir rangovui pradéjus vykdyti darbus.

I Paslaugy atlikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti deél Sutartyje numatyto
Paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy.

Sutarties pirmojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali
bati pratestas neilgesniam nei 60 kalendoriniy dieny terminui. Sutarties antrojo etapo paslaugy
suteikimo galiojimo terminas Saliy rastisku susitarimu gales bati pratestas neilgesniam nei
720 kalendoriniy dieny terminui.

Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiradymo momento nebuvo galima numatyti,
gali bt sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas
galimybes teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
Siy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja Uzsakova, pradydamas stabdyti Paslaugy
ar jy dalies teikimg ir terminy skaiCiavima. Pragyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy,
trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy
egzistavimg. UZsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo prasymo
gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti
Paslaugy ar jy dalies teikimg, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas
skai¢iuojamas nuo Projektuotojo pranedimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy
dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo.
Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas, inykus aplinkybéms, deél kuriy jie buvo
sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus raStu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos
teikiamos per joms likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy
dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino pabaigos
nukelimas (Sutarties vykdymo termino pratgsimas) fiksuojamas rastu papildomu Saliq
susitarimu.

Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali biti sustabdomas Projektuotojo ir/ar UZsakovo
iniciatyva jskaitant, bet neapsiribojant, $iais atvejais:

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (neturi ar netenka
finansiniy galimybiy apmokeéti u teikiamas Paslaugas);

UZzsakovas ir/ar Statytojas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti
dokumenty ir informacijos, kurie yra butini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél iy
prieZasciy negali vykdyti savo Isipareigojimuy;

del archeologiniy tyringjimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyjy savybiy ir pan.;

del tre¢iyjy aliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

Projektuotojui uzbaigus vykdyti pirmajj paslaugy teikimo etapg, iki parenkamas rangovas ir
pradedami vykdyti tvarkybos darbai.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos %os
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties 3alims.

ATSISKAITYMO TVARKA

UZsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas atsiskaito
Sutarties 3.3 punkte hustatyta tvarka ne véliau kaip per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny
pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus (Sutarties 2 priedas) ir
Projektuotojo Uzsakovui iSradytas Pridétinés vertes mokes¢io (toliau — PVM) sgskaitas
faktiiras, pateiktas naudojantis informacinés sistemos »E. sgskaita® priemonémis (elektroninés
paslaugos ,.E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu WWww.esaskaita.eu). Projektuotojas
suteikty paslaugy akto projekta privalo suderinti su Uzsakovu. Projektuotojas UZsakovui
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teikia suteikty paslaugy aktus kartu su Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo
aktais (Sutarties 3 priedas).

UzZsakovas uZ tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka i viso 39978,40Eur su PVM dydzio piniginiy 1é3y suma.

Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama tokia tvarka:

nevirSijant 2.2.1.1 papunktyje nurodytos kainos uz atliktus tyrimus, apmatavimus;
nevirSijant 2.2.1.2 papunktyje nurodytos kainos uz su KPD skyriumi suderintus projektinius
pasitilymus;

nevirSijant 2.2.1.3 papunktyje nurodytos kainos u pateikta parengta projekta UZsakovui
ekspertizéms organizuoti;

likusi dalis pirmojo etapo paslaugy kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai
Projektuotojas suteikia 2.2.1.4 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir
pateikia leidimg atlikti tvarkybos darbus.

Projektuotojui uz antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira) paslaugas gali
biiti mokama kas ménesj, tatiau ne re¢iau kaip kas tris ménesius. Projektuotojui apmokama
tada, kai jis UZsakovui pateikia ir su juo suderina pragjusio laikotarpio projekto sprendiniy
igyvendinimo prieZiiiros paslaugy ataskaitg ir ataskaitoje nurodytiems darbams iSragyta PVM
sgskaitg faktiirg, pateiktg naudojantis tik informacinés sistemos »E. saskaita® priemonémis
(elektronineés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu), ne
veliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo minéty dokumenty pateikimo.
Projektuotojui uz antrojo etapo darbus apmokama (3io etapo paslaugy kaina i¥skaidoma)
proporcingai pagal per atitinkamus metus atlikty tvarkybos darby verte jg lyginant su bendra
darby verte, nevirsijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. Uz antrojo etapo
(projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziira) paslaugas Projektuotojui bus mokama i§ iy
paslaugy vykdymo tais metais skirto biudZeto finansavimo. UZsakovas uz projekto sprendiniy
igyvendinimo prieZiliros paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju
uzbaigus tvarkybos darbus objekte.

Del aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Uzsakovo (veluojant finansavimui ar kt.), §iame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo uZ suteiktas Paslaugas terminai gali biiti pratesti, bet ne
ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo suteikty paslaugy akto patvirtinimo
dienos.

UZsakovas uZ tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais mokéjimo
pavedimais, mokétinas pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Projektuotojo banko
sgskaita.

Pradines Sutarties verté dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesgiy tarify
perskai¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: Pridétinés vertés
mokestis. Dél kity mokesé&iy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) ir antrojo etapo
(projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros) paslaugy verté nebus perskai¢iuojama;
perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio
Istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keigiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertes dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas rastu papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keitiamas &io mokes¢io tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.



3.7.6. Projekto parengimo paslaugy (pirmojo etapo) kaina Pagal bendra kainy lygio kitimg nebus
koreguojama. Antrojo etapo paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg perskai¢iuojama
tokia tvarka:

3.7.6.1. taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés (toliau — Statistikos
departamentas) tinklapyje http://www.stat.gov.It/, rodikliy duomeny bazéje, statistikos srityje
,»Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy pokygiai®, dalyje ,,Ukio
subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai, paskelbtus kainy indekso poky¢ius Lietuvos
rinkoje pagal ekonominés veiklos rasies rodiklj ,,Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis

dalijant i3 Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo pradZios (datos) ménesio kainy indekso;
3.7.6.4. susitarimas padidinti (sumazinti) antrojo etapo paslaugy kaina, pradinés sutarties verte ir
Sutarties kaing jforminamas rastu papildomu Saliy susitarimu.

3.8.  Paslaugy kaina del pasikeitusiy kity mokesciy tarify ar kity aplinkybiy nebus perskai¢iuojama,
visg rizikg del Paslaugy kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas.

3.9.  Visais atvejais uz tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamyjy mety gruodzio 1 d.
Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkama Paslaugy suteikima ir reikalingi atsiskaitymui
pateikiami po einamyjy mety gruodzio 1 d., tuomet u tinkamaj suteiktas Paslaugas
atsiskaitoma sekanciais metais.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

1. Uzsakovas Isipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui Projektavimo uzZduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta dokumentacija,
biiting Sutaréiai vykdyti;

4.1.2. priimti i3 Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy
reikalavimus atitinkanéias Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo
akta (Sutarties 3 priedas) ir u? jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

4.1.3. gauti visg informacijg apie teikiamas paslaugas, jy eigg ir rezultatus;

4.1.4. pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (jskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) gavimo dienos;

4.2, Uzsakovas turi teise:

4.2.1. nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokeéti
uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

4.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dé] teikiamy Paslaugy (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybeés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduodiai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teises aktams;

4.2.3. nutraukti Sutartj jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai skaiCiuojant per visa Sutarties
vykdymo laikotarpj, sustabdomas ilgiau kaip 3 meén. ne dél Uzsakovo ar Statytojo kaltés;

4.2.4. Kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

o STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

5.1.  Statytojas isipareigoja:
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- uztikrinti Projektuotojui galimybe atlikti tyrimus ir laisvai patekti j teritorijg ir pastata per visa

Paslaugy teikimo laikotarpj, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas
salygas ir pateikti dokumentus, biitinus Paslaugy teikimui;

priimti suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy rezultat Statytojui
perduoda UZzsakovas, patikrines Paslaugy atitikima Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy
reikalavimams;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia UZsakovas ir Projektuotojas;

tvirtinti projektinius pasialymus ir tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darby projekto
patvirtinimas neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybés uz tvarkybos darby projekto kokybe;
gauti visg informacija apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
suteikti Projektuotojui jgaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugy teikimu susijusiose
valstybes valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teise:

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas del teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kick tai nepriestarauja Projektavimo uzduogiai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas jsipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techningje
specifikacijoje (Projektavimo uZduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiiros
paveldo apsaugos jstatyme, pojstatiminiuose teisés aktuose ir kituose teisés aktuose
nustatytais reikalavimais;

- paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikian&ius pagal Paveldo

tvarkybos reglamenta PTR 3.06.01:2014 »Kulttros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisyklés” ir Statybos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®;

Jeigu taikoma, jsigaliojus Sutaréiai, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

- esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus ir

suderinimus, projektavimo salygas, inZineriniy tyrinejimy dokumentus ir kt.:

atlikti visus darbus ir tyrimus, bitinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy
igyvendinimo  prieZiiiros vykdymui pagal parengta projekta, tinkamam statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uzduotyje.
Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis biity
pakankamas Projekto paskirgiai Igyvendinti ir atitinkantj auk&&iausius projektavimo paslaugy
profesinius standartus;

uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebancio vykdyti uzduotis personalo dalyvavimg ir
panaudojima (kad Paslaugos buty suteiktos kokybiskai, tinkamai ir laiku), jskaitant, bet
neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengty specialisty ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties
ivykdyma, sarasg, pateikta vieSojo pirkimo metu, taip pat Isipareigoja suderinti su Uzsakovu
tiesiogiai vykdysian&ius Sutartj asmenis ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy
pasikeitimus. Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi uZz Sutarties
ivykdyma, suderinus su Uzsakovu, gali biiti keigiami Saliy rasytiniu susitarimu. Keitiamy
atsakingy darbuotojy kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti pirkimo sglygose nustatytus
reikalavimus. Norédamas pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas rastu kreipiasi j
Uzsakova su praSymu pritarti specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uZ Sutarties ivykdyma
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keitimui ir nurodo tokio pragymo aplinkybes, pateikia tai jrodandius dokumentus bei
dokumentus, patvirtinangius specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdyma atitiktj
keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. UZsakovas, jvertines Projektuotojo prasyme
nurodytas aplinkybes ir patikrings specialisty ir/ar asmenuy, atsakingy uZ Sutarties ivykdyma
kvalifikacijg, ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas rastu informuoja
Projektuotoja apie priimta sprendimg. UZsakovas, pagrindgs savo praSyma, gali reikalauti
Projektuotoja pakeisti Sutarties vykdymui paskirta specialista ar asmenj, atsakinga uz
Sutarties jvykdyma, jeigu jis, Uzsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;

6.1.7. nedelsdamas informuoti rastu Sioje Sutartyje nurodyta Uzsakovo atstovg apie aplinkybes ir
(ar) informacija, galingia jtakoti tinkamg Paslaugy teikima;

6.1.8. pasibaigus Sutarties ivykdymui, grazinti Uzsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visg
kita dokumentacija ar informacijos laikmenas, kurig UZsakovas ir/ar Statytojas suteiké
Sutarties jvykdymui;

6.1.9. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

6.1.10. atsakyti UZsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdymg;

6.1.11. rengiant projektg, sprendinius derinti su UZsakovu;

6.1.12. vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikg (Sutarties 4 priedas),
nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisymg ir
(ar) papildymg pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo atlyginimo;

6.1.13.be papildomo atlygio iStaisyti projekto trilkumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per Uzsakovo nurodyt terming
pateikti UZsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo keidiamas ir (ar)
papildomas; arba atlyginti Uzsakovui ir Statytojui nuostolius, kurie bus UZsakovo ir Statytojo
patirti jiems savo saskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trikumus;

6.1.14. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su Uzsakovu ir (jei
privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.15. vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje, ioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

6.1.16. UZsakovui pareikalavus, pasikeitus skaiiuojamyjy kainy lygiui ar iskilus poreikiui keisti
skaitiuojamaja kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per UZsakovo
nustatyta terming pakoreguoti projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti 3ia teise Uzsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip
2 (dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

6.1.17. gavus ekspertizés pritarima, pateikti Uzsakovui Projektuotojo parasu patvirtintus 3 (tris) egz.
parengto projekto popieriniame variante bej Projektuotojo parau patvirtintg 3 (tris) egz.
elektroning projekto versija (formatais nurodytais Projektavimo uzduotyje CD ar DVD
laikmenoje). Kartu yra pateikiamos  galutinés bylos darbiniy dokumenty, jskaitant
skai¢iuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbfir kt.;

6.1.18. saugoti UZsakovo ir Statytojo konfidencialig informacija, susijusia su $ios Sutarties vykdymu;

6.1.19. uztikrinti UZsakovui, kad Jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas Isipareigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

6.1.20. sustabdZius Paslaugy teikimo terming ir/ar iki pradedant vykdyti Paslaugy antrajj etapa,
UzZsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darby vieSajj pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastidkus paaidkinimus per Uzsakovo ar Statytojo nustatytg protingg
terming (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;
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6.1.21. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.22. vykdydamas sutartj bendradarbiauti su Uzsakovu ir Statytoju, konsultuoti UZsakovg ir
Statytoja su Sios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

6.1.23. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiiros paslaugas, bendradarbiauti su
tvarkybos darby rangovu;

6.1.24. projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklées*
nustatytus reikalavimus;

6.1.25. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZidiros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, pagal poreikj lankytis statybvietéje tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkama
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros atlikima, tadiau visais atvejais ne re¢iau kaip 1
(viena) kartg per ménes;.

6.1.26.be to, vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros paslaugas, vykstant
tvarkybos darbams, vykdyti Sias pareigas:

6.1.26.1. spresti su projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

6.1.26.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai jrasyti j Statybos darby
Zurnala;

6.1.26.3. organizuoti pastebety projekto klaidy taisyma;

6.1.26.4. | Statybos darby Zurnalg suradyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkandius projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams i3taisyti;

6.1.26.5. drausti naudoti statybos produktus (statybines medZiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
frenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy
tvarkybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir
apie tai jradyti j Statybos darby Zurnalg;

6.1.26.6. atlikti kitus veiksmus, kurie yra batini uZtikrinant tinkamg projekto sprendiniy
igyvendinimo prieZiiiros atlikima.

6.2.  Be to, Projektuotojas Isipareigoja bendradarbiauti su Darby uzbaigimo (priémimo) komisija
ir dalyvauti Sios komisijos darbe.

6.3.  Projektuotojas turi teise:

6.3.1. i3 Uzsakovo gauti apmokejima uz kokybiskai suteiktas Paslaugas 3ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka;

6.3.2. vienaaliskai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uZ tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny;

6.3.3. nutraukti Sutartj Jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai paémus per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj, sustabdomas ilgiau kaip 12 mén. ne deél Projektuotojo kaltés.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1.  Salys pareigkia ir garantuoja, kad jos:

7.1.1. Sutartj sudaré turéedamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiskai, ir
Zmogiskyjy, ir kity reikalingy iStekliy bei priemoniy turgjimo poZiiiriu) realiai ivykdyti
Sutartyje ir jos prieduose ivardytus Isipareigojimus;

7.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturedamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés ar
kity norminiy akty bei savo Istaty ar kity jy veiklg reglamentuojanéiy dokumenty;

7.1.3. yra mokios ir nenumatoma Jju likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta
nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma Jja iskelti);

7.1.4. Sutartj sudare savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

7.1.5. turi visidka teise ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti
8ig Sutartj ir prisiimti joje numatytus isipareigojimus.

7.2.  Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties ivykdymo termina arba nukrypstant nuo
Sutarties salygy, dél kuriy paslaugy rezultatai negali bati naudojami pagal Sutartyje ir jos
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7.3.

7.4.

2.3,

7.6.

19

7.8.

7.9.

7.10.

il 1

8.1.

8.2.

prieduose nurodyta paskirtj arba pabloggja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos
prieduose nurodyta paskirtj galimybés (salygos), UZsakovas turi teise reikalauti i%
Projektuotojo neatlygintinai pasalinti trikumus per sutarta terming ar nustatyti papildoma
terming Sutarties jvykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties pazeidimy ar kity trikumy per
nustatyta terming nepaalina arba trikumai yra esminiai ir nepa$alinami, Sutarties
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir
Uzsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jei Projektuotojas dél savo Kaltes veluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatyta terming
(iskaitant tarpinius paslaugy rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy
suteikimo grafikg), Projektuotojas Uzsakovo rasytiniu reikalavimu moka Uzsakovui 0,03
(trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uZ kiekviena paveluota dieng nuo visos Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, skai¢iuojant nuo Sutartyje ar Projektavimo paslaugy
suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai véluojamos
Paslaugos buvo faktiskai suteiktos. Bet kokiu atveju Projektuotojas privalo suteikti visas
Paslaugas per Sutartyje nustatyta Sutarties vykdymo terming. Delspinigiai gali bati
i§skaitiuojami i3 Projektuotojui mokétiny sumy.

Jei apskaiCiuoti delspinigiai virsija 10 proc. Sutarties vertés, UZsakovas, prie$ tai jspéje
Projektuotoja, turi teise nutraukti Sutartj.

Jeigu Sutartis nutraukiama del Projektuotojo kaltés (jskaitant, kai yra veluojama suteikti
Paslaugas), Projektuotojas Isipareigoja atlyginti Uzsakovui ir/ar Statytojui dél Projektuotojo
kaltés Uzsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél U¥sakovo ir/arba Statytojo kaltés, Uzsakovas ir/arba Statytojas
atlygina Projektuotojui dél Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés Projektuotojo patirtus
tiesioginius nuostolius,

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz defektus,
nustatytus per garantinj terming bei statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty
defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui del atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines
palikanas nuo nesumokétos sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali virSyti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas netaikomas
tais atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty¢iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.
Jei UZsakovas Projektuotojui - sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartj,
Projektuotojas permokétg suma nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, privalo
grazinti UZsakovui.

Jei UZsakovas véluoja apmokeéti Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas Paslaugas pagal
Sutarties salygas, Projektuotojui pareikalavus rastu, UZsakovas moka Projektuotojui 0,03
(trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekviena paveluota dieng nuo visos
véluojamos sumokéti piniginiy 1é3y sumos su PVM. Projektuotojas neturi teisés reikalauti i
UzZsakovo moketi delspinigiy, Jeigu Uzsakovui laiku neskiriamas planuotas finansavimas
Paslaugy apmokéjimui.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiSka ar dalinj nejvykdyma,
Jjeigu ji jrodo, kad Isipareigojimy nejvykde dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti
kelio 8iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos



8.3.

8.4.

9.1.

0.2.
9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.
9.3.5.

9.3.6.

93.7.
9.3.8.
9.4.

9.5

10.

10.1.

10.2.

10.3.

jégos aplinkybems taisykleése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840.

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas ra3tu
pranedti kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél kuriy Sutarties ar
jos dalies jvykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomas, atsiradimg. Jei $io prane$imo kita
Salis negauna per protingg laika po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo
suzinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél prane$imo negavimo
atsiradusius nuostolius.

Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tgsiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
prane$imo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena
i¥ Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis jsigalioja jg pasiraSius bei Projektuotojui per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiraS§ymo dienos pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

Uzsakovas gali viena3aliSkai nutraukti Sutartj, jspejes Projektuotojg prie§ 30 kalendoriniy
dieny iki planuojamo Sutarties nutraukimo $iais atvejais:

Jei Projektuotojas per UZsakovo nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo idtaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

jei Projektuotojas veéluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy rezultatus ir UZsakovas
pagrjstai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

Jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojima ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas
taip letai, kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebeés suteikti Paslaugy
laiku;

jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktiirizuojamas;

Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos,
arba neranda darbuotojo, turin¢io reikiama kvalifikacijg;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimo.

nenugalimos jégos aplinkybeés trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;

kitais atvejais, jeigu Sutarties nejmanoma vykdyti dél nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo
nepriklausanéiy aplinkybiy (neskirtas finansavimas ir kt.).

Projektuotojas turi teisg, radtu jspéjes UZsakova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienasaliSkai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas véluoja apmokeéti uz
tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

Projektuotojas turi teis¢ nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
numatytais atvejais ir tvarka.

PAKEITIMAI

Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybemis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
Pirkimo sglygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemiangias priezastis.
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10.4.

11.

13:1s

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.

12.1.

12.2.

Uzsakovas turi teisg atsisakyti visy ar dalies Paslaugy del objektyviy priezaséiy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biiti
vykdomas pasikeitus su UzZsakovu ir/arba Statytoju susijusioms salygoms ir esant kitomis
aplinkybeémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradZios).

SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

SutarCiai vykdyti pasitelkiami 3ie subteikéjai — UAB , Tera modus*, jmonés kodas
145669662, pirkimo sutarties dalis — 3 600,00 Eur arba 8,14 proc. Projektuotojas jsipareigoja
ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subteikéjams tenkandiy Paslaugy apimciy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subteikéjy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai
teikiant pasililyma subteikéjai nebuvo Zinomi) subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subteikejy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

Jei Sutartyje keiCiami subteikéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémesi
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikéjus turi biiti pateikti naujo subteikéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj pirkimo salygose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks&iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Projektuotojas kreipiasi j UZsakova su praymu pakeisti subteikejg. UZsakovas reikalauja,
kad naujo subteikéjo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subteikéjy pajégumais,
UzZsakovas netikrina $iy subteikéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartimi subteikéjams tenkanéiy Paslaugy apimtis, perdavus didesn¢ (maZesng)
Sutarties dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subteikéjus, subteikéjai gali pradeti vykdyti Sutartj, UZsakovui,
Statytojui ir Projektuotojui pasirasius papildomg susitarima prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindiné informacija apie subteikejg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas per 10 (de3imt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
UZsakovui pateikti ne maZesnés kaip 5 proc. nuo projekto parengimo (pirmojo etapo)
paslaugy vertes, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydZio be PVM banko arba
draudimo bendroveés isduota Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokuments pagal
Sutarties 6 priede pateiktos formos turinj. Sutartis isigalioja tik Projektuotojui pateikus
reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties jvykdymo
uztikrinimg patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 240 (du Simtai
keturiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo. Tuo atveju, kai Sutarties
vykdymas yra pratgsiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo pratgsimo laikotarpiui,
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas, ne trumpesniu nei 1
men., po visy darby pagal Sutartj pabaigos, laikotarpiu. Projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZidiros (antrojo etapo) paslaugy vykdymui Projektuotojas privalés UZsakovui pateikti ne
mazesnés kaip 5 proc. nuo projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros (antrojo etapo)
paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dyd¥io be PVM banko arba
draudimo bendrovés i3duotg Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumentg pagal
Sutarties 6 priede pateiktos formos turinj.

Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Uzsakovui atitenka
Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo
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12.3.

12.4.

12:5.

12.6.

12.7.

13.

13.1.

13.2

13.3.

13.4.,

13.5.

13.6.

visisku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Projektuotojas nuo pareigos juos
atlyginti visa apimtimj.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy isipareigojimy

draudZiamajam ivykiui) turi biiti ne mazesne kaip keturiasdesimt trys tikstanciai keturi $imtaj
eury. Minimali privalomojo civilines atsakomybés draudimo suma, kai draudziama
atsizvelgus j statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby masta per metus, turi biiti ne
mazesné kaip du §imtaj aStuoniasdesimt devyni tikstangiai 3esi Simtai eury.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkymga vykdyti teisétaj — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teises akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimy.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe Ivykdyti Sutartj arba batinybe pasinaudoti i3
Sutarties kylan&iomis teisemis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas, Asmens duomenys turi
buti saugomi tol, kol i3 sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kick tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinamj.

Gali bati tvarkomi sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujan¢iy Salims, duomenys: () vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (IIT) uZimamos pareigos;
(IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliq
vardu ir interesais vykdomas susiradingjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu,



13.7.

13.8.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

kuriuos 3i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad Jos patios atsakys uz tolesniy
duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikimg.

Salys Isipareigoja tinkamai informuot; visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subteikéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti

daveé savo sutikima.

Salys iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy salies Istatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis,

INTELEKTINE NUOSAVYBI:

UzZsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto su i3duotu leidimu atlikti tvarkybos darbus
perémimo i§ Projektuotojo jgyja teis¢ be papildomo uzmokesgio Projektuotojui ar Projekto
autoriui naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) Sioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato
tvarkybos darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios kitos intelektinés nuosavybes teisés j
suteikty Paslaugy rezultatus, sukurtus Projektuotojo 3ios Sutarties vykdymo metu, nuo
Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos perduodamos

Inuotai ir su galimybe Jjomis naudotis visame pasaulyje. Uzsakovui

kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.
Projektuotojas perduodamas Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinés
nuosavybes teisés j jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra Iskai¢iuotos j Projektuotojo pasiiilytus
ikainius.

Jeigu  Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja tre¢iyjy asmeny intelektine

pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.
Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg UZsakovui (iskaitant bylingjimosi
i8laidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél intelektines nuosavybés teisiy paZeidimo ar
itariamo jy paZeidimo (iskaitant gynyba itariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta
paZeidziamos tregiyjy asmeny intelektinés nuosavybes teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisg pasitelkti trediuosius asmenis, Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atliekami

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su $io Sutarties skyriaus
reikalavimais ir Isipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, Jei dél $ig Sutartj paZeidZian¢iy Projekto
autoriaus reikalavimy Uzsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu,
privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostoljus,
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15.

15.1.

15.2.

15.3;

15.4.

15.5.

16.

16.1.
16.2.

16.3.

17.

I7.1.

17.2,

17.3.

17.4.

LES.

ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo priezitirg
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — direktorius Juozapas Tilvikas, tel. 8 686 07 374,
el. pastas juozapas.tilvikas@email.com.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy Isipareigojimy vykdymo prieziiira
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — direktorius Gintautas Griskénas, tel. 8 682 38126,
el. pastas skcgintautasi@email .com.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy Isipareigojimy vykdymo prieZilirg
atsakingas Uzsakovo kontaktinis asmuo — Projektavimo prieZidiros tarnybos projektavimo
vadové Irena Stanifiniené, tel. 8 665 70 846, el. pastas irena.staniuniene@kulturosic.t.
Salys isipareigoja ne véliau kaip pries 7 (septynias) kalendorines dienas rattu pranesti viena
kitai apie atsakingy uz Sutartj asmeny pasikeitima.

Visi pranesimai ir kita informacija, kuria keitiasi Salys pagal Sig Sutart], turi biiti pateikiami
raSytine forma lietuviy kalba. Pranesimai laikomi tinkamai pateiktais, jei jteikiami
asmeniSkai, atsiun¢iami naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu ar el. pastu. Jeigu
informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu

w

Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

Sutar€iai aiskinti bei gincams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Tarp Sutarties Saliy kile ginai sprendZiami deryby budu. Deryby pradzia laikoma diena, kurig
viena i§ Sutarties Saliy pateike praSyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

Jeigu Salims nepavyksta deryby budu susitarti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tarp
Saliy kiles gin¢as bus nagrin¢jamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Projektuotojas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sios viesojo pirkimo sutarties isigaliojimo
dienos su Uzsakovu turi suderinti Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo
grafikg, kuriame pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus,
veiklos turinj ir veiklos grafikg (Pvz.: tyrimy ataskaitos pateikimo Uzsakovo perziiirai data,
projektiniy pasitilymy pateikimo Uzsakovo perZiurai data, projektiniy pasitilymy suderinimo
su KPD skyriumi data, projekto sprendiniy pateikimo UZsakovo perZilrai data). Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigg ir atliktus tarpinius
paslaugy rezultatus UZsakovo atstovui ne reiau nei kartg per ménes;.

Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uZ visus pagal Sutartj prisiimtus isipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent
vienos Sutarties 2.2 punkte nurodytos projektavimo dalies ar vykdyti projekto sprendiniy
lgyvendinimo prieZitros paslaugas, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.
Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visa reikiamg informacija ir (ar) dokumentus rengia
lietuviy kalba.

Sutartis sudaryta trimis vienodg teising galia turingiais egzemplioriais lietuviy kalba — po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saljai.

Sutarties alims yra Zinoma, kad & Sutartis yra viesa, i¥skyrus joje esancia konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.
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17.6. Pasikeitus Salies buveines adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranedti kitoms Salims nedelsiant bet ne veliau, kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas. Nejvykdzius siy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar
atsikirtimy, kad kity Saliy veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties sglygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

17.7.  Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutartj ivykdo joje numatytus savo
isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai Ivykdyti ir pilnai apmokeéti, jei Sutartis nutraukiama
Jjoje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria Ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

17.8.  Prie Sios Sutarties yra pridedami Sie priedai, sudarantys neatskiriama Sutarties dalj:

17.8.1. 1 priedas ,,Projektavimo uzduotis*;

17.8.2. 2 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas®;

17.8.3. 3 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas®;

17.8.4. 4 priedas ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas®;

17.8.5. 5 priedas ,,Projektuotojo pasitilymas*;

17.8.6.6 priedas ,Pirkimo sutarties ivykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties ivykdymo
laidavimo rasto forma®,

18.  SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. UZsakovas: Kultiiros infrastruktiiros centras — Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272
4095, el. p. kic@kulturosic.It, jstaigos kodas 110051791 » PVM mokétojo kodas LT100517917,
a.s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

18.2.  Statytojas: Mazeikiy rajono Sedos kultiros centras - Dariaus ir Giréno g. 4, Seda, Mazeikiy
raj., 89383, kodas 300604014, tel. Nr. +370 44346222, +370 682 38126, el. p.
skegintautas@gmail.com, a. s. LT64 4010 0407 0012 2629 Luminor Bank AB.

18.3. Projektuotojas: UAB » Klaipédos projektas” — Kepejy 11a, 91247 Klaipeda, el. p.
juozapas.tilvikas@email.com, tel. Nr. 8687 52571, jmonés kodas 141805727, PVM mokétojo

kodas LT418057219, a. s. LT47 7044 0600 0055 8069, AB SEB bankas.
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direktorius
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Magazino (u. k. KVR 15985)

MaZeikiy r. sav., Sedos sen., Sedos m., Vytauto g, 46,
tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo jr avarijos grésmés pagalinimo (apsaugos
techniniy priemoniy irengimo)) darby projektas ir
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

5:.! Pavadinimas Reikalavimai
L Bendra informacija apic sutarties objekty
1. Projekto pavadinimas Magazino (u. k. KVR 15985) Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Sedos
m., Vytauto g. 46, tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo ir
avarijos grésmés pagalinimo (apsaugos techniniy priemoniy
irengimo)) darby projektas
2 Statinio kategorija Ypatingieji statiniai (kultiiros paveldo statiniai)
3. Statinio funkciné | Funkcine paskirtis tvarkybos darby projektu nekeiciama,
paskirtis.
4, Statinio projekto rusis Tvarkybos darby projektas
3. Tvarkybos darby ragis/- | - Tyrimai;
ys - remontas;
- restauravimas;
- avarijos grésmés pasalinimas (apsaugos techniniy priemoniy
irengimas).
II. Projektavimo paslaugy apimtis, trukmé jir Statytojo pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy
apimtis:
6.1. Magazino (u. k. KVR Projekto etapai ir dalys:

15983) Mazeikiy r. sav.,
Sedos sen., Sedos m.,
Vytauto g. 46, tyrimai ir
tvarkybos (remonto,
restauravimo ir avarijos

grésmes pasalinimo
(apsaugos techniniy
priemoniy {rengimo))
darby  projektas  ir
projekto sprendiniy

igyvendinimo prieZitira

1. Tyrimy projektas
polichromijos).

2. Tyrimai ir matavimai:

2.1, Fotogrametriniai statinio apmatavimai (parengiant
planus — pirmo auksto, pastogés, stogo; pjiivius — 2
i8ilginius, 2 skersinius; fasadus; kartu pateikiant ir

(architektiros, konstrukeijy, fasady

fotonuotraukas);

2.2, Istoriniai pazyma (surenkant tokios tipologijos
pastaty pavyzdzius, apibendrinant Jju vidaus planinés
erdvinés  struktiros specifika  bei parengiant
rekomendacij as restauravimui);

2.3, Architektiros  tyrimai (angy, nisy paieska

fasaduose, vidaus sienose — atliekant ir uzfiksuojant ne
maZiau 10 zondy su Ju apraSymu, fotofiksacija, statybos

laikotarpio retrospekeijy parengimas ir iSvados bi}




[R]

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

peisiﬁl}nnai restauravimo koncepcijai, jskaitant ir stogo
dangos tipa);

2.4, Konstrukeijy tyrimai (perdangos, stogo, laipty {
pastoge konstrukceijy tyrimai, fiksuojant konstrukcijy
jungimo bidus ir matmenis bréZiniuose ir nuotraukose,
vertinant jy fizine bilkle, stabilumo ir apkrovy laikymo
galios skai¢iavimai ir igvados bei pasiiilymai
restauravimo koncepcijai, siekiant maksimalaus pirminés
konstrukcinés schemos jr konstrukeiniy elementy
i$saugojimo; pamaty ir juy pagrindy tyrimai su archeologo
prieziira ne (maZiau negu 2 Surfai pastato vidaus
kampuose); miro ir tinko drégmés ir uZter§tumo tyrimai
(ne maziau negu 4 meginiai); medienos tyrimai (ne
maZiau negu 2 méginiai);

2.5. Polichromijos  tyrimai fasaduose (aiskinantis
tinkuoty pavirsiy dazymo sluoksniy stratigrafija su
pasillymais spalviniam fasady sprendimui, iskaitant ir
staliy gaminius (atliekant ne maziau negu po 2-3 zondus
kiekviename fasade ir fiksuojant informatyviausius
stratigrafinése lentelése ir nuotraukose su apras§ymu);

3. Restauravimo projektiniai pasiiilymai (su fasady

spalviniy sprendimu (PP).

4. Tvarkybos darby projektas (TvDP):

4.1. Architektiiros sprendiniai;

4.2. Konstrukeijy sprendiniai;

4.3, Apsaugos techniniy priemoniy  jrengimo
sprendiniai;

43.1.  Elektros sistemos atnaujinimas ir apsaugos nuo
Zaibo;

43.2.  Gaisrinés signalizacijos;
4.3.3.  Apsaugines signalizacijos;

4.4. Tvarkybos darby skai¢iuojamosios  kainos
nustatymas;
4.5. Kiti bitini projekto dokumentai, numatyti PTR ir

kituose teisiniuose dokumentuose, reglamentuojandiuose
TvDP rengima.

I projektavimo paslaugos apimt] jeina Projekto pataisymai
pagal Statytojo (Uzsakovo) pastabas, pagal Projekto
ckspertizés akto privalomas pastabas, pagal § Projekta
tikrinusiy instituci ju, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymuy, kurie gali
buti daromi Statytojo (UZsakovo) iniciatyva arba dél
objektyviy nenumatyty aplinkybiy.




Eil

Nr. Pavadinimas Reikalavimai

6.2, Reikalavimai tvarkybos | T varkybos darby projektas rengiamas vadovaujantis vertinimo
darby projekto | tarybos akto duomenimis ir tyrimy iSvadomis, aprasomos
sprendiniams specialiosios  technologijos, taikytinos  atskiry elementy

tvarkybai:
1. Fasady tvarkybos sprendiniai, numatantys:
- pastato pirminio tirio, prarasty angu, cokolio, sieny
mrinio ir jy apdailos restauravima;
- dekoro elementy (kampiniy piliastry, profiliuoty karnizy,
angy apvady, palangiy ir kt.) restauravima, graZinant
prarastas formas ir detales bei iSsaugant pirminj
medZiagiskuma;
- pagrindinio {&jimo varty ir Ju spalvinio sprendimo
restauravima;
- staliy gaminius (languy, varty, vir§langy) su pastato statybos
laikotariui budingomis formomis ir sudalinimo piesiniais;
- Stogo dangos {rengima, parenkant tokios funkcijos
pastatams budinga medziagos tipa;
- lietaus nuvedimo nuo stogo sistemos jrengima, uZtikrinant
maksimaly medinio karnizo formy eksponavima;
- fasady spalvinj sprendima;
- atgrindos jrengima, numatant atkasto cokolio miirinio
remonta, siekiant grazinti kontakto sy pavirSiumi linijg |
pirminj lygj ir nukreipti vandenj nuo pastato;
- prieangio grindy ir luby restauravima.
2.Vidaus patalpy tvarkybos sprendiniai, numatantys:
- laipty tarp I-o auksto ir pastogeés restauravima;
- grindy {rengimg pastato statybos laikotarpio lygyje su
galimais buvusiy aruody atidalinimais arba juos paZymint
atitinkamu biidu;
- menkaveréiy pertvary pasalinimg, restauruojant pastogés
pirming planing erdving struktiirg;
- luby, sieny ir kitokiy atitvariniy konstrukeijy apdailos
restauravima,.
3. Konstrukeijy tvarkybos sprendiniai, numatantys:
- perdangos elementy sustiprinimg ir restauravima;
-sieny konstrukeijy sustiprinima ir stabilizavima;
- galimy jrenginiy maisams su gradais kelti { pastoge viety
paZzymeéjima atitinkamomis konstrukcijomis;
- pastogeés konstrukcijy sustiprinima ir restauravima;
-mediniy  konstrukcijy apsaugos  priemones  nuo
etimologiniy kenkéjy ir gaisro;
- pamaty hidroizoliacija;
- sudrékusiy ir druskomis paZeisty sieny sanavima,
4. Elektrotechninés dalies sprendiniai, numatantys elektros
instaliacijos pakeitima ir apsaugos nuo Zaibo sistema,
5. Gaisrinés signalizacijos sprendiniai.
6. Apsauginés signalizacijos sprendiniai.

—




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Apsaugos techniniy priemoniy projektavimo darbai turi biti
atliekami specialisty turinéiy galiojanéius KPD/KM ir SPSC
atestatus.

Projektuoti apsaugine ir gaisring signalizacijas visose statinio
patalpose jvertinant jy eksploatavimo temperaturg, drégme,
sandaruma, patalpy paskirtj, atsparuma ugniai ir
montavimo, eksploatavimo metu statybinés technikos
panaudojimo galimybes, projektuojant parinkti tokias
sistemas, kurios biity efektyvios ir uZtikrinty saugumo
reikalavimus su optimaliomis irengimo ir eksploatavimo
i8laidomis.

Apsauginé ir gaisriné signalizacijos turi biiti suprojektuotos
taip, kad joms suveikus signalas bty perduodamas i
centralizuota, objekta 24 val. saugancios bendrovés, pulta ir
valdytojui nuotoliniu bidu.

Atnaujinti esama elektros sistema visose statinio patalpose
ivertinant jy eksploatavimo temperatura, drégme,
sandaruma, patalpy paskirti, atsparuma ugniai ir
montavimo, eksploatavimo metu statybinés technikos
panaudojimo galimybes, atnaujinant parinkti tokias
sistemas, kurios biity efektyvios ir uztikrinty saugumo
reikalavimus su optimaliomis irengimo ir eksploatavimo
i8laidomis. Elektros sistemos atnaujinimo sprendinjuose
Sviestuvai neprojektuojami.

Projektuojant apsaugos technines priemones biitina:

- vadovautis galiojandiais LR Nekilnojamojo kultiros
paveldo apsaugos {statymu, LR Statybos {statymu, PTR
3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty
rengimo taisyklés™, statybos techniniais reglamentais (STR),
planavimo, projektavimo, irengimo, priémimo eksploatuoti,
naudojimo ir techninés prieZiliros normomis, taisyklémis,
rekomendacijomis;

- DepaZeisti valstybés saugomo pastato vertingyjy savybiy bei
eksterjero ir interjero estetikos;

- laidus, kabelius vedzioti pastogéje nuleidZiant juos per lubas
arba pasléptu budu;

- projektuojant jvertinti mediniy sijiniy perdangy specifika,
atskiry elementy iSmontavima ir sumontavima laidy, kabeliy
tiesimo vietose;

- nesant galimybei (pie$ tai suderinus visas alternatyvas su
uzsakovu) laidy ir kabeliy vedzioti pasléptu budu, vedZioti
pavirsiniu bidu instaliaciniuose kanaluose. Visus kanalus ir
sumontuotus  inZineriniu sistemy prietaisus (arba jy
papildomus gaubtus ) parinkti derinant prie interjero
kolorito.

6.3.

kitos paslaugos,

susijusios

su

Paslaugy teikéjo atsakomybe, pajégomis ir 1éSomis, veikiant
pagal Statytojo jgaliojima, atliekami (gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:




PI:JI:'! Pavadinimas Reikalavimai
projektavimo . KPD leidimas atlikti kultiros paveldo objekto tvarkybos
paslaugomis. darbus (ardomuosius tyrimus).

2. Tvarkybos darby projektavimo salygos (suderinus PP
pasitilymus).

3. KPD leidimas atlikti kultiros paveldo objekto tvarkybos
darbus.

4. Statytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje,
atliekant darbus, susijusius su Projekto rengimu,

6.4. | Projekto sprendiniy | PrieZitra pradedama vykdyti pasirasius su tvarkybos darby
igyvendinimo prieziiira rangovu, UZsakovui ratiskai apie tai pranesus Projektuotojui ir

rangovui pradéjus vykdyti darbus (24 mén.). Vykdant tvarkybos
darbus, pagal poreikj lankytis statybvietéje tokiu periodiskumu,
kuris uZtikrinty tinkamg projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZiliros atlikima, tadiau visais atvejais ne re¢iau kaip 1 (vieng)
karta per ménes;.

7 Projektavimo paslaugy | Nurodyta sutartyje.
trukme dienomis
(ménesiais) N

8. Paslaugy teikéjui I. Statinio projektavimo uzduotis (techniné specifikacija).
pateikiamos 2. Objekty bei jiems naudoti priskirto Zemeés sklypo
dokumenty, reikalingy nuosavybés ir/ar valdymo teisg patvirtinantys
statinio (-iy) ar statiniy dokumentai.
grupes projekto 3. Zemés sklypo plano kopija,
dokumentams (toliau = 4. Topografiné nuotrauka (> 4,0 m aplinkui pastatg)
prOJekt(') d(.).k umentai) (pateikiamas Projektuotojui atskirai paprasSius, kai jau
parengti, kopijos: yra Zinomi Projektuotojo duomenys)

5. Savininko arba valdytojo sutikimas atlikti ardomuosius
tyrimus (pateikiamas Projektuotojui atskirai papra$ius,
kai jau yra Zinomi Projektuotojo duomenys).

6. Igaliojimas projektuotojo paskirtiems projekto vadovams
atstovauti UZsakova KPD skyriuje ir KPEPIS
(pateikiamas Projektuotojui atskirai paprasius, kai jau
yra Zinomi Projektuotojo duomenys).

7. Kita: elektros tiekimo sutartis (pateikiamas
Projektuotojui atskirai paprasius, kai jau yra Zinomi
Projektuotojo duomenys);

9. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentaj turi atitikti tvarkybos darby projekty
dokumentams taikomi rengimo reikalavimus, nurodytus atitinkamuose teisés aktuose.
teisés aktai, | Projekto sprendiniai turi nepazeisti objekto vertingujy savybiy.
nekilnojamosios
kultaros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

10. Nurodymai sprendiniy | 1 Projektavimo mety projektuotojas turi pristatyti projekto

derinimui, jy pritarimui
ir pan.

rengimo eiga ir atliktus darbus uZsakovo atstovui ne re¢iau negu
kartg per ménesj organizuojamuose susirinkimuose.
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Parenge

Pavadinimas - Reikalavimug

| 2.Pries teikiant prégestimms p:n‘:ﬁi}’iﬁiﬁ derinti, sprwdmm turi |
- buth raftisks sodering su uzsakovy ir statytoju,
P A Pried  teikiam projekiy  ekspertizei organizuoti, projekto
sprendinial turi biit ragtiskai suderinti su uZsakovi ir statytoju,
4 Projekias turi b patvirtintas  statvtojo {uZsakovo)
! tvarkomuoju dokumenty pagal PTR 3.06.01:2014 _Kultiros
! paveldo tvarkybas darby projekty rengimo taisyklés™,
| 3.Projekias turi biti suderintas su KPD SKYTIAmL it 1§ jo gautas
%gicljg:la::'_n__:i_i}gtj__t\-_zgrir:_}-h: darbus,

T |

Nurodymai statinio | Projektas turi bty i)arﬁ*l!gillﬁ;“lLS‘.!:.!.; kalba.
projekto dokumenty | Tiekéjas uZsakovui pateikia:

| komplekiavimui, [ 1. Viena parengto prajekto popiering cezemphioniy ir vieng

! forminimui i | kompintering laikmeng (ekspertizel organizuot),

| pateikimu 2 Tris parengto proiekto popiennius  egzempliorius i iris

¢ kompiuterines laitkmenas pedt formatu (po tergiamos ckspertizés

5* | tvados gavimo. suderinus sy KPD ir gavus leidima atlike

] | wvarkvbos  darbus), Papildomar pateikiamos  galutinés bylos

| darbiniy dokumeniy versijos. {skaitant skaiiuoiamosios kainos,

| redaguojamais formatais: doc. doex, xlsx, dwy, dbfir kt.

' ! Skaiiuojumosios  kainos nustatymo - dalis - komplektuojama

| . uskimbyla = .

i Ekspertizes atlikimas Twlikspgd'{zq organizuoja uzsakovas. Projektu privaloma atlikti |

j 4' specaialiagg {paveldosaugos) i dalmes {skarivojamesios kainos |

i ! nustatymo) ekspertizes, taip pat gali blti organizuojamos dalinés

| | apsaugos techninig priemoniy (clektros instaliacijos, apsauginés i

i

_ L ir gaistings signalizacijy, apsaugos nuﬂg._mgﬁi_’{_f_i_#“?-"*P.“’.‘li-".‘::'?'H,.."___.WJ‘

i
|
|
]
|
i

o ¥ i Kultiros infrastruktitros centras
s ¥ e Projektayimo priesifiros tarnvhos yrojektavime vadove
p ' ¥ ? J
1% Irena Stanidniend

Suderinta . * Kuluros mifrastrukitiros centras

{ - Projektavimo priezioros tarnvbos vadovas
' Ponaies Ragmis

Mazeikiy r. sav. administracijos
Svietimo kultiros i sporte skyriaus
vyriausioji specialisté

Rilta Kondtute-Magivliene

Sedos kultdros centro
direkionus
Cntantas Griskenas



SUTEIKTU PASLAUGU AKTAS Sutarties priedas Nr. 2

2021-xx-xx Nr. xx

Projektuotojas: Uzsakovas:

UAB ,,Klaipédos projektas Kultiiros infrastruktiiros centras

Juridinio asmens kodas: 141805727 Juridinio asmens kodas: 110051791

PVM mokétojo kodas: LT418057219 PVM kodas: LT100517917

Adresas: Kepéjy 11a, 91247 Klaipéda Adresas: Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius

A.s. LT47 7044 0600 0055 8069, AB SEB bankas A.s. LT 71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas.
Sutartis:

Magazino (u. k. KVR 15985) MaZeikiy r. sav., Sedos sen., Sedos m., Vytauto g. 46, tyrimai ir tvarkybos (remonto,
Sutarties restauravimo ir avarijos grésmés pasalinimo (apsaugos techniniy priemoniy irengimo)) darby projekto
objektas: parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZiiiros (antrojo etapo), paslaugos

Faktiné suteikty paslaugy verté (Eur be PVM)
Eil. Nr. Paslaugy pavadinimas Pradiné sutarties verté (Eur be PVM) —
Nuo paslaugy teikimo o s
= Per ataskaitinj laikotarpj
pradzios
1 Taikomigji tyrimai,
’ tvarkybos darby projektas

? P 0.00 0.00 0.00

2 PVM 21% 0.00 0.00 0.00

3. I5 viso: 0.00 0.00 0.00

Suma Zodziais:

Projektuotojas
UAB ,Klaipédos projektas

(Vardas, pavarde, pareigos, paraSas)

Uzsakovas:

Kultdiros infrastruktiiros centras

(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)



Sutarties 3 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas* forma

PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO — PRIEMIMO

AKTAS
2021-xx-xx Nr. xx
Vilnius
Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas ..., perduoda Kultiiros
infrastruktiiros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....
Eil. . . . s
Nr Projekto dalis Bylos Zymuo Byly skaicius
1.
2.
3.
4.
5.

Projektinés dokumentacijos verté (paslaugy kaina) — xx Eur (suma Zodiais) su PVM.

Paslaugy sutarties duomenys.

Perdave
Projektuotojo pavadinimas

Pareigos (Vardas, pavarde, parasas)

Prieme
Kultiiros infrastruktiiros centras

(Vardas, pavarde¢, pareigos, paraSas)



Sutarties 4 priedas ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas* forma

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGU SUTEIKIMO GRAFIKAS

2021-xx-xx Nr. xx

Vilnius

Etapas Data, iki

Tyrimy ataskaitos pateikimas UZsakovo perziiirai

Projektiniy pasiiilymy pateikimas UZsakovo perzitirai

Projektiniy pasitilymy suderinimas su KPD skyriumi ir (arba)
Tvarkybos darby projektavimo sglygy gavimas
Projekto sprendiniy pateikimas UZsakovo perzitirai

Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti

Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas

Projektuotojo pavadinimas

Pareigos (Vardas, pavarde, parasas)

Kultiiros infrastruktiiros centras

(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)



2 PRIEDAS PASITLYMO FORMA
2021-08-26

MAGAZINO (U. K. KVR 15985) MAZEIKIY R. SAV., SEDOS SEN., SEDOS M., VYTAUTO G. 46,
TYRIMAI IR TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO IR AVARIJOS GRESMES
PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIU PRIEMONIY JRENGIMO)) DARBY PROJEKTO
PARENGIMAS IR PROJEKTO SPRENDINIY IGYVENDINIMO PRIEZIURA

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB , Klaipédos projektas®

(ei pasiiilymg pateikia tiekéjy grupe, nurodomi

visy partneriy pavadinimai ir kodai)

Dalyvio adresas Kepejy g. 11A, Klaipéda

Gei pasiiilymq pateikia tiekéjy grupe, nurodomi

visy partneriy adresai)

Dalyvio jgaliotas asmuo pasiradyti pasialyma | Direktorius J uozapas Tilvikas

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto
asililymo klausimais

Dalyvio el. pasto adresas Juozapas.tilvikas@email. com

PaZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Sitilome Sias paslaugas:

Eil. Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai Kaina T

Nr.

I Tyrimai  ir  tvarkybos darby  projekto 33040,00Eur be PYM

" s parengimas:

1.1. Tyrimy projektas, tyrimai ir apmatavimai 12000,00 Eur be PVM
[ 1.2. Projektiniai pasitilymai 3500,00 Eur be PVM
| 13. Tvarkybos darby projektas 17540,00 Eur be PVM

2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira 3500,00Eur be PVM

Suma(1+2) be PVM (Eur) : 36540,00
ik PVM, Eur: 7673,40
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 44213,40

Pastaba: *tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés alkius Teikéjui nereikia mokéti PVM, T, iekéjas atitinkamy
skilciy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka,

[ kaing turi bati iskaityti visi tiekéjo mokamsi mokeséiai ir visos tiekéjo patiriamos su
pasitilymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity
faktiiry pateikimo islaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekéju grupés partnerio savo Jjeégomis numatomy teikti paslaugy
dalies verte (pildoma, kai pasiiilymag pateikia tiekejy grupe):

Partnerio paslaugy dalies
Numatomos teikti paslaugos verté pasiiilymo kainoje
EUR su PVM | Proc.

! ] l

Eil. Partnerio
nr. pavadinimas




Viso:

Dalyvis pasitilyme privalo i§vieginti subteikéjus ir ikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi,
taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subteikéjus.

Pirkimo sutarties dalis

Eil Subteikéjo pasiiilymo kainoje, kuriai
nr‘ pavadinimas, kodas | Numatomos teikti paslaugos ketinama pasitelkti
: ir adresas subteikéjus

: EURsuPVYM | Proc.
Subteikéjai ir ikio subjektai, Kuriy pajégumais remiamasi irodinéjant kvalifikacijos
atitiktj

. Viso:

Kiti Zinomi subteikéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

1. UAB ,, Terra modus* 3600,00 8,14

Viso:

Pastaba. Tiekeéjo (tiekéjy grupes partneriy) ir subteikéjy bendra numatomy teikti paslaugy
verté turi atitikti bendra pasiiilymo sumg EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodingjant tiekéjo kvalifikacija ir
vykdant pirkimo sutartj, tatiau jie néra tiekéjo ar tickéjo pasitelkiamo (-y) subteikéjo (-y)
darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity idarbinti:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

nr.

1. Vytautas Paulionis UAB ,,Paulens&Co*
2 Darius Balsas UAB ,,Statyby archeologija™
3. Irina Demidova Buiziniené ; UAB,,,ID projektai* T

Kartu su pasiilymu pateikiami sie dokumentai:
Eil. Dokumenty pavadinimai
nr.

RC jungtiniy duomeny paZyma
EBVPD dokumentas

Ivykdyty sutaréiy sarasas (7 priedas)
Specialisty sarasas (6 priedas)

Veiky saraas (8 priedas)

Atestaty kopijos

Ketinimy protokolai

S R ES BTN P

Siame pasitilyme yra pateikta konfidencialj informacija:
. G Dokumente esanti Konfidencialios
Eil. | Pateikto dokumento 3 L2 | .. g
e avadinimas konfidenciali informacija informacijos pagrindimas
: P (nurodoma dokumento dalis / (paaiskinama, kuo




puslapis, kuriame yra

remiantis nurodytas
konfidenciali informacija)

dokumentas ar jo dalis
yra kunﬁdencialﬁs)

Tuo atveju, jei misy pasiiilymas laimés 8i viesaji pirkima, isipareigojame pirkimo sutartyje
numatytas paslaugas suteikti per pirkimo sutartyje Nustatyty terming.

Jeigu kvalifikacija dél teises verstis atitinkama vei

apimtimi, Isipareigojame perkanéiajai organizacijai,

kla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
turintys asmenys.

kad pirkimo sutart] vykdys tik tokia teise
N

Pasitilymas galioja iki pirkimt\x dokumgnfuose nurodyto termino pabaigos.
\‘ i .

i P

t
Direktorius \:
Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo \

Juozapas Tilvikas
vardas ir pavards

/{‘\\‘}\ . o
AV Uzdaroji "
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Sutarties 6 priedas
»Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties Ivykdymo laidavimo rasto forma*

Iv(ultﬁros infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES IVYKDYMO GARANTIJ OS FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranese, kad laiméjo Kultiiros infrastruktiiros
centro, Snipiskiy g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gavejas) /pirkimo pavadinimas/ vie$gjj pirkimg ir
yra pakviestas sudaryti viesojo pirkimo-pardavimo sutartj del /apraSyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Bankas), Sioje garantijoje nustatytomis sglygomis neat3aukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos
gavejui ne daugiaukaip_ (/suma Zodziais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gaves pirmg
radtiSka Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (elektronines formos), kuriame nurodytas garantijos
Nr. » patvirtinantj, kad Klientas nejvykde Sutarties salygy, nurodant, kokios
Sutarties sglygos nebuvo Ivykdytos. Garantijos gavejas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto
Sutarties sglygy nevykdymo.

Sis Isipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiy peréméjams.

Reikalavimas mokeéti turi biiti pasirasytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai igalioto asmens
elektroniniu paragu, atitinkan¢iu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavimg pasira3o jgaliotas asmuo, turi biiti pateikiamas Igaliojimas. Jeigu pateikiamas
elektroninés formos jgaliojimas, jis turi buti pasirasytas elektroniniu paraSu, atitinkanéiu
kvalifikuotam elektroniniam paraSui keliamus reikalavimus,

Bankas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todel i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal Sig
garantija.

Si garantija galioja iki 20 m. d

Visi Banko garantiniai Isipareigojimai Garantijos gavéjui pagal 3ig garantija baigiasi, jeigu yra
kuri nors i3 $iy salygy:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas rastu pranesa Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

2.2. Klientas jvykde Sioje garantijoje nurodytus Isipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auksgiau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos
Banko jsipareigojimy pagal 3ig garantija vykdytinumui ir (ar) apiméiai ir neatleis Banko nuo
pilnutinio jsipareigojimy pagal Sig garantijg vykdymo.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gintai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

/igalioto asmens pareigos/ /paraSas/ /vardas ir pavardé/



Kultiiros infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasira§ymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [irasykite
draudimo sutarties numerj].

Mums buvo praneSta, kad [jradykite vieSajj pirkima laiméjusio dalyvio pavadinimg; jei tai
jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés
veiklos sutarties data] (toliau — Projektuotojas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad
Projektuotojas privalo pateikti sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu Projektuotojas ir laiduotojas [jragykite laiduotojo pavadinimg,
juridinj statusg ir adresg], (toliau — Draudimo bendrové), neat3aukiamai isipareigoja Kultiiros
infrastruktairos centrui, Snipiskiy g. 3, Vilnius (toliau — UZzsakovas) [jrasykite laidavimo suma
skai¢iais] ([jrasykite laidavimo suma Zodziais ir valiutos pavadinimg]) suma dél patirty nuostoliy
atlyginimo ir ja tinkamai iSmokéti pagal §j i3duota laidavimo draudimo ratg. Sis jsipareigojimas yra
privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto
atstovo paraSu ir antspaudu [jradykite laidavimo draudimo rasto i¥davimo datg].

KADANGI Projektuotojas pagal Sutartj su UZsakovu jsipareigojo [tiekti prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus — pasirinkite tinkama variantg] UZsakovui,

TODEL SI0 LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami Uzsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Projektuotojo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrove
neatsako uz netesyby, palikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdymg ar netinkama jvykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besglygiskai ir neatSaukiamai Isipareigoja atlyginti UZzsakovui patirtus
nuostolius ir per 5 darbo dienas sumoketi UZsakovui ne didesng nei auks¢iau nurodyta suma, gavusi
UZsakovo pirmg rastiska reikalavima. UZsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties salygy Rangovas
nejvykde ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i3 Sutarties salygy Projektuotojas pazeide.

Laiduojama suma atitinkamai bus maZinama pagal §j laidavimo draudimo rasta iSmokétomis
sumomis.

Draudimo bendrové jsipareigoja tik UZsakovui, todél &is laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Projektuotojui nejvykdzius savo Isipareigojimy pagal Sutartj arba juos ivykdZius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojimg del patirty nuostoliy atlyginimo | Projektuotojo
turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai isigalioja nuo Projektuotojo sumokétos draudimo imokos
uz iSduotg laidavimo draudimo rastg dienos ir galioja iki [jrasykite laidavimo draudimo galiojimo
datg] imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 meénesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis
nustoja galioti ir turi biti graZintas Draudimo bendrovei.



UZsakovui papraSius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Projektuotojas
jsipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratesimg ir 3io laidavimo draudimo rasto
galiojimas Projektuotojo praSymu Draudimo bendrovés gali biiti pratestas. Draudimo bendrové ir
(arba) Projektuotojas anks¢iau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir § i3duota
laidavimo draudimo ra3tg turi teisg tik gave rastiskg Uzsakovo sutikima.

I8duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gin&ai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas isduotas Draudimo bendrovés 20 m.__ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr. (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant priedtaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto

teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama 3io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendroveés pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavardé/
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