Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU PIRKIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

I. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1. Pagrindinés darby/rangos sutarties bendryjy salygy (toliau — Bendrosios sutarties
salygos) sgvokos:

1.1.1. Darbai — specialiosiose sutarties salygose (toliau — Specialiosios sutarties sglygos)
nurodyti, Rangovo atlieckami ir Uzsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutartj ir jos sudedamasias dalis, Uzsakovo pateikta techning specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas), Saliy suderinta Darby atlikimo grafika ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos
Rangovas isipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos techning¢je specifikacijoje ar techniniame
projekte, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanéiy teisés akty reikalavimus;

1.1.2. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o Uzsakovas priémé atliktus Darbus, jskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais
statybos trikumais, taciau jy Salinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose,
bet ne véliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. Darbu/rangos pirkimo sutartis (toliau — Sutartis) — Sutartis susideda i§ 3.1 punkte
nurodyty dokumenty;

1.1.4. Esminés Sutarties datos (angl. - milestones) — darby pradzia, pabaiga ir kitos
svarbios Uzsakovui datos, kurios nurodytos techningje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo
dokumentuose ir (arba) jtrauktos i Rangovo parengta detaly Darby atlikimo grafika;

1.15. Informaciné sistema ,E. saskaita® — vastybés informaciné sistema, skirta
informaciniy technologijy priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti saskaitas uz atliktus Darbus,
taip pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjima (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita*
svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. Neesminiai statybos trikumai — trtikumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo,
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja dideliy laiko sagnaudy juos pasalinti ir nedaro
jtakos Darby atlikimo terminams, gali biiti paSalinami nekeiCiant objekto nauju, o tik atstatant
vizualing 1§vaizda, erdving orientacijg ar papildant trikstama dalimi;

1.1.7. Rangovas — vie$gjj pirkimg laiméj¢s tikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar
viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba tokiy asmeny grupé, jskaitant laikinas
tikio subjekty asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartj;

1.1.8. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiilyme ir (ar) Sutartyje jvardintas kaip
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — Uzsakovas ir Rangovas
abu kartu;

1.1.10. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, jrangai,
medziagoms ir kt. talkomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo
projektas arba kitas dokumentas leidZiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamg jrangg bei medZiagas;

1.1.11. Trecioji Salis — bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Sutarties $alis;

1.1.12. Uzsakovas — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

1.1.13. Uzsakymas — atskiras UZsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra
apimtimi ir per tam tikra laikg kaip nurodyta Techningje specifikacijoje ar konkrecius darbus
reglamentuojanciuose norminiuose dokumentuose,

1.1.14. Sutarties objektas — medziagos ir (ar) jrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos,
apibrézti Specialiosiose sutarties sglygose, reikalingi Uzsakovui jgyvendinti Sutartj;

1.1.15. Darby vieta — vieta, kur yra atlieckami Rangovo Darbai ir Salia Darby vietos
sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas,
vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos
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Respublikos statybos jstatyme (toliau — Statybos jstatymas) ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas) ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1.  Bendrosios sutarties salygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
Salys rastu nesutaria kitaip.

2.2.  Atsizvelgiant | pirkimy pobudj ir masta, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis
kiekvienam atskiram Darby pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sglygos.

2.3. Esant prieStaravimams ar neatitikimams tarp S§iy Bendryjy sutarties salygy ir
Specialiyjy sutarties salygy, pastarosios yra virSesnés.

III. SUTARTIES SUDETIS IR ISIGALIOJIMAS

3.1.  Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties saglygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasitilymas.

3.2.  Salims pasirasius Sutartj, Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja, kai Salys pasiraso
Sutart] ir, jei taitkoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkant]; Sutarties
ivykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendryjy sutarties salygy 9.2 punkte nustatytg terming
Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiraSyta abiejy
Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesyjy pirkimy jstatyma tai yra laikoma
atsisakymu sudaryti Sutart].

3.3.  Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

3.4. Darby kiekis, terminai ir kaina nustatyti Specialiosiose sutarties salygose.

IV. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4.1.  Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Sutart] sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galedamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutart] sudaré¢ nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos
teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims §ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos.

4.2.  Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiSkai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas) bei kita Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
Jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra
visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty parengti naujas arba naudoti parengtas darby
atlikimo technologijas ir uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy
vykdymg ir jy kokybe ir Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis;
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4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazymejimus, taip pat visa kita
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija, Zinias, patirtj Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir
jsipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksciausig atliekamy
Darby kokybe;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir i§samiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, jrengimy ir darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.25. | kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai ir visos Rangovo patiriamos su
pasiilymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios iSlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacing sistemg ,,E. saskaita* i§laidos;

4.2.6. neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
isipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, ijtvirtinty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti Darbai
(iskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai
pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darby minimaliu kokybés reikalavimy lygiu Rangovas
Isipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés* aprasytus reikalavimus.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik$ esminj Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad
jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai,
priemones) bei jy rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-y) apzitra, gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobidj, bei jy apimtj
pagal Techning specifikacija, Darby dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis,
Sutarties objekto paskirt], esminius reikalavimus, vieSai prieinamus atvirus duomenis, fizinius
matmenis ir buklg, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, biitinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiSkia, kad prie§ pasirasant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo,
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartj
numatytiems Darbams atlikti, tur¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

4.2.9. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal Techning specifikacija, Darby apraSymus,
brézinius ir medziagy specifikacijas, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam
vykdymui, parengti reikalingg dokumentacijg, detaly darbo grafikg arba vykdyti Darbus pagal
atskirus Uzsakymus (kaip nurodyta Techninéje specifikacijoje), iforminti ir perduoti tarping ir
galuting dokumentacijg UZsakovui.

4.3. Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Bendryjy sutarties salygy 4.2.2, 4.2.6 punktuose,
Rangovas jsipareigoja apie tai raStu informuoti Uzsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo aplinkybiy pasikeitimo.

4.4.  Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui.

45.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendryjy sutarties salygy 4.1 punkte
nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1.  Rangovas jsipareigoja:
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5.1.1. Sutartyje/Uzsakyme nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti visus defektus, atsiradusius per Darby garantinj
terming;

5.1.2. Darbus atlikti Techninéje specifikacijoje (pirkimo sglygy 1 priedas) nurodyta tvarkair
budais, vadovaujantis konkrecig darby sritj reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais,

5.1.3. jei vieSojo pirkimo metu pasitilymai buvo vertinti pagal kainos (sgnaudy) ir kokybés
santykio kriterijy, laikytis jsipareigojimy d¢l pasitilyme nurodyty kriterijy;

5.1.4. savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. Medziagos, jranga turi atitikti Techningje specifikacijoje ir Europos Sajungos (toliau — ES)
rinkoje nustatytus reikalavimus. UzZsakovui turi bati pateikti medziagy sertifikatai/specifikacijos ir
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniyjy standarty reikalavimuose
bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

5.1.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti ir
su Uzsakovu suderinti Darby atlikimo grafika arba vykdyti Darbus pagal atskirus UZzsakovo
Uzsakymus (kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderinta Darby atlikimo grafika arba
vykdyti Darbus pagal atskirus Uzsakovo Uzsakymus (kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje)
laikantis atskiruose Uzsakymuose arba Specialiosiose sutarties salygose nurodyty terminy;

5.1.7. pateikti Uzsakovui faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir iSlaidy
apmoke¢jimo pazymas ir Rangovo atlikty Darby ataskaitas Specialiosiose sutarties salygose
numatytais terminais,

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darby vietose veikianciais
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius, kuriuos dél Rangovo kaltés patyré ir Uzsakovo pareikalavo kompensuoti kiti
Sutarties objekto Darby vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
Darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techninéje
(projektinéje) ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atlieckant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas Sutarties objekto Darby vietose esantis turtas ar ankséiau atlikty Darby
rezultatas,

5.1.11. uztikrinti, kad vykdant Darbus biity laikomasi ne maZesnio, nei 2 metry iki medZio
kamieno atstumo ir biity parenkamas toks Darby vykdymo btdas, kurio metu nebiity paZeistos
medziy Saknys;

5.1.12. pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakovg apie
pastebétas klaidas ir (ar) netikslumus Techninéje specifikacijoje ar kitoje Darby techningje
dokumentacijoje ir pateikti siilymus jiems iSvengti ar iStaisyti. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar dalj Darby;

5.1.14. suteikti faktiSkai atliktiems Darbams garantijg XV skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tal numatyta — pasirasyti su inzineriniy tinkly savininkais
(operatoriais) inzineriniy tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutartj ir sumokéti
sutartyje nurodyta darby mokesti, dél darby reikalingy Siai Sutarc¢iai jvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darby kontrole, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka atitinkamy
teisés akty reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby vietose , JOS
prieSgaisring apsaugg ir aplinkos ekologine apsaugg, saugaus eismo organizavima, Sutarties objekto
Darby vietose esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;
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5.1.18. vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darby vietose
tvarkos;

5.1.19. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. Jvykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiriair apskaito Rangovas,

5.1.20. jeigu numatyta Techninéje specifikacijoje, pildyti elektroninj statybos darby zurnalg
arba fiksuoti Darby atlikima kitoje Uzsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninj statybos
darby zurnalg ar kitg uzsakymy sistemg, Rangovas privalo pasirtipinti, kad buity naudojamos tokios
elektroninio zurnalo, uzsakymy sistemos pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio
ir pasirasancio asmens identifikavimg ir autentifikavimg, Siy asmeny jraSy, duomeny ir dokumenty
vientisuma, autentiSkumg, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieiga Uzsakovui,
kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinés priezitiros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy
ir jstaigy atstovams, turintiems teis¢ zurnale ar sistemoje daryti jraSus ir (ar) juos perzitiréti.
Elektroniniame statybos darby Zurnale pasiraSantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotg elektroninj
parasa, o uz elektroninio statybos darby zurnalo saugojimg statiniy statybos metu atsako Rangovas
ar jo jgaliotas asmuo. UZbaigus Darbus, Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby
zurnalg privalo pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu;

5.1.21. visag Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziagg, elektroning prieigag. Rangovas atsako uz
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose ar elektroninéje prieigoje pateikiamy duomeny teisinguma
ir atitikt] faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokig zala
tokiai dokumentacijai/medziagai ar elektroninel prieigai, privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti
padarytus tiesioginius nuostolius,

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Uzsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumenty
perdavimo ir priémimo tvarkos aprasSu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti Uzsakovui ir (ar) jy igaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamy Darby
kokybe, btidg ir naudojamas medZiagas;

5.1.24. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti. Neinformavus
Uzsakovo, Rangovas praranda teis¢ remtis tomis aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas bei
prisiima visg rizika, jei dél to kilty neigiamy padariniy UZsakovui, ir (ar) atlickamiems Darbams;

5.1.25. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta Siy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais auks¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taciau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui;

5.1.26. per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (toliau —
draudimo sutartis) ne mazesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir uZztikrinti, kad draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo Sutarties sudarymo iki visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
1vykdymo pabaigos. Jeigu, jvykus draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visus
nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, vir§ijancius privalomojo civilinés atsakomybes
draudimo iSmoky dydj;

5.1.27. rastu arba per elektronines sistemas pranesti apie Darby uzbaigima;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus
reikalaujama, uzbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos, privalo pateikti UZsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymo uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija) pagal
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Statybos istatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr.
D1-878 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® patvirtinimo*
reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasStas arba banko garantija turi buti iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statinio
statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti uz eismo saugumg Darby vykdymo zonoje (Vietose);

5.1.30. nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy patirty islaidy, jeigu UZzsakovas pasinaudos
Bendryjy sutarties sglygy 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartj;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojancius teisés aktus
reikalaujama apie vykdomus Darbus vieSose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomeng
Darby vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus. Jei Darby
vykdymo vietos néra konkrecios, tuomet Darby vykdymo terminai turi biiti nurodyti UZsakovo
interneto svetainéje;

5.1.32. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp; Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

5.1.33. uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovy darbuotojai
turéty Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, zinias, patirtj ir kvalifikacijg bei UZsakovo
pagristu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

5.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais
subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢
turintys asmenys. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad
Sutartj vykdo tik tokig teis¢ turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsizvelgiant | Darby pobiidj butina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
rengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba arba kalba nurodyta Techningje specifikacijoje. Apmokomy Uzsakovo
darbuotojy kiekis nurodomas Techning¢je specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ ] UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
raSytinio sutikimo. Be UzZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai del teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo
momento;

5.1.38. atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas galés biiti naudojamas pagal
funkcing paskirtj.

5.2. Rangovo teisés:

5.2.1. suderinus su Uzsakovu, jrengti Sutarties objekto Darby vietose laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visa reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodyta atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.24. naudoti Sutarties objekto Darby vietose atributikg (darbuotojy ir transporto
priemoniy), identifikuojan¢ia Rangovg ir subrangovus. Naudoti Rangovg ar subrangovus
reklamuojancig informacijg leidZiama tik i§ anksto rastu suderinus tai su Uzsakovu;
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5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢é naudotis tokiu elektros, vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Sutarties objekto Darby vietose ar
Salia jo;

5.2.6. uzbaigti Darbus anksciau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. jigyvendinti kitas teises, numatytas SpecialioSiose sutarties salygose ir suteikiamas
pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, Kuriuos
pagal Sutartj, istatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi Kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant
raStu jspéti Uzsakova, nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia, pagrisdamas jy
reikalinguma ir nurodydamas kokia forma jie turéty biti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokéti Rangovui uz tinkamai ir faktiskai atliktus Darbus Specialiosiose
sutarties sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu ta numatyta pirkimo dokumentuose, Darby atlikimo laikotarpiu, atskiru
jgaliojimu, jgalioti Rangova, pasiraSyti su inZineriniy tinkly savininkais (operatoriais) inzineriniy
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutartj ir sumokéti sutartyje nurodyta darby
mokestj, dél darby reikalingy $iai Sutarciai jvykdymo;

6.1.4. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j Sutarties objekto Darby
vietas tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby
ir 1§laidy apmokéjimo pazymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei sglygomis raStu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiSkai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktus ir Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymas;

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui — grazinti Sutarties jvykdymo uZztikrinimag
Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo pateikimo dienos;

6.1.7. jtraukti j byla tre€iuoju asmeniu Rangova, jeigu tretieji asmenys UZsakovui pareiskia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus arba d¢l Darby neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sioje Sutartyje, jos prieduose ir
Specialiosiose sutarties sglygose.

6.2. Uzsakovas turi teisg:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, medziagas suderinus laikg su
Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba jpareigoti tai daryti Rangovg ar kita
Uzsakovo pasamdyta personalg;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, suderinto Darby atlikimo terminy,
esminiy Sutarties daty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg, reikalauti pasalinti trukumus,
nemokéti uz netinkamai faktiskai atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma ir (ar) apmokéjimus
uz Darbus iki tinkamo paZeidimy paSalinimo;

6.2.4. savo nuozilira vykdyti kontrolg ir priezitirg Sutarties objekto Darby vietose, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trilkkumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trilkumams pasalinti;

6.2.5. vienasaliSkai jskaityti priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.2.6. sustabdyti mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet
kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol Sie jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;
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6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybéms dél kuriy Darbai negali buti atlieckami
Uzsakyme nurodytu terminu pagal technologijg arba tuos Darbus tikslinga stabdyti d¢l Uzsakovo
nurodyty objektyviy aplinkybiy siekiant racionaliai naudoti 1éSas ar uztikrinat suderinamumg su
Kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vélesniu terminu, UZsakovas rastisku nurodymu gali stabdyti
Darbus.

6.3.  Uzsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sglygose ir Lietuvos
Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAICIAVIMAS, APMOKEJIMO TVARKA

7.1.  Sutarties kaina (toliau Bendrosiose sutarties saglygose vadinama — Sutarties kaina) bei
kainodaros taisyklés nustatytos Specialiosiose sutarties salygose.

7.2.  Visa rizikg dél Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima
visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties kainai jtakos negali
turéti terminy pazeidimai, darbo uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

7.3.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutart], jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiciuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

7.4. Salys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokeséiy
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, Sutarties kaina nebus perskaiciuojama;

7.4.2. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, pagal kurj keic¢iasi PVM mokescio tarifas;

7.4.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams keic¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

7.4.4. Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

7.4.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokescCio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

7.5. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimyb¢ su Sutartyje nurodytais
Subrangovais tokiomis sglygomis:

7.5.1. sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, isipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitel ki
véliau;

7.5.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendryjy sutarties salygy 7.5.1
punkte nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja Subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

7.5.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma
Uzsakovui. Kai Subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir §io Subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Trisal¢je sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
priestaravimo UZsakovui ir Subrangovui pagrindima;
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7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé nekeicia Uzsakovo atsakomybés
dél Sutarties jvykdymo.

7.6.  Atsizvelgiant j Sutarties pobiidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz faktikai atliktus
Darbus ar jy dalj Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo
akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei jam pateikta PVM saskaitg-faktiirg arba lygiavertj
dokumentg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktg, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg. Tais atvejais, kai yra
objektyviai pagrista (pvz., véluoja finansavimas i§ Biudzeto), moké¢jimai gali biiti atidedami,
vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos ir PVM saskaitos faktiros pateikimo.

7.7. Rangovas sgskaitas (taip pat ir iSankstines sagskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik
elektroniniu btidu. Elektroninés sgskaitos, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy sgskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy sagskaity faktiry standartg ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis (svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Uzsakovas elektronines sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis.

7.8.  Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekéjy grupé, apmokéjimas uz atliktus Darbus bus
vykdomas per jungtinés veiklos sutartyje nurodyta jgaliotg partnerj.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose talkoma — apmokant uz inZineriniy tinkly savininky
(operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai Sutaréiai jvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo i$laidy
atlyginimas, kadangi UZsakovas negali i§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y.
Sutarties vykdymo metu reikalingy atlikti inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) darby kiekio ir
kainos), kad Rangovas galéty prisiimti rizikg dél Sutarties vykdymo islaidy dydzio. Rangovui uz
inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) atliktus darbus, reikalingus $iai Sutarciai jvykdyti bus
apmokama ne didesnémis nei rinkg atitinkan¢iomis kainomis ir pagal pateiktas Darby ir iSlaidy
apmokéjimo pazymas, pagal faktiskai atliktus Darbus nevir$ijant pradinés Sutarties vertés. ] Darby
ir 1Slaidy apmokéjimo pazymas turi buti jtraukta tik Darby kaina, j kurig negali buti jtrauktas
Rangovo pelnas ir kuria Rangovas galéty nesudétingai pagristi, o UzZsakovui biity nesudétinga
patikrinti Siy i§laidy pagrjstuma.

7.10. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti
faktiSkai atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto
jkainj, bendrg suma, kitus papildomy darby jsigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus. Papildomi
darbai apmokami, jeigu jie raStiSkai buvo suderinti su UZsakovu, nurodant jy bitinuma kaip tai
nustatyta Bendryjy sutarties salygy XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina pagal bendro kainy lygio kitima bus perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitima: Lietuvos statistikos
departamento interneto svetainéje http://osp.stat.gov.It/ skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskai¢iavimo formulé:

P=Ln/Lo;

cia:

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skai¢iuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

L n — n ménesio kainos indeksas;

L 0 — bazinés kainos indeksas (pasitilymy pateikimo termino pabaigos ménesio indeksas);

7.11.3. perskaiCiuotos kainos jforminimas: kainos perskai¢iavimas jforminamas dvisaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasirasomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasirasyti tokio susitarimo be pagrjsty priezasCiy. Prie Sutarties kainos perskaiiavimo yra biitina
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pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiraSytus priedus: kainos Eur be PVM perskai¢iavima
pagrindziancius dokumentus, skai¢iavimg pagrindziancius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaiiuota, kai Sutarties Salys pasiraso susitarima dél
kainos perskaiciavimo. Perskai¢iuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pasira§ymo.

7.12. Rangovui gali biti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas
Specialiosiose sutarties sglygose. Rangovui iSmokéto avanso suma i$skai¢iuojama i§ pirmiausiai
mokétiny sumy. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti Bendryjy sutarties saglygy 1X skyriuje
»autarties jvykdymo uZztikrinimas®.

VIIL. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas, atlikgs Darby dalj, numatyta suderintame Darby atlikimo grafike ar
atskiruose Uzsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Uzsakymus), UZsakovui pateikia
faktiSskai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas,
Specialiosiose sutarties sglygose nustatyta tvarka. Nepateikus faktiSkai atlikty Darby perdavimo-
priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos nustatytu terminu, faktiSkai atlikty Darby
perdavimas-priémimas nukeliamas j kita ménesj. UZsakovas privalo apzitiréti priduodamus faktiskai
atliktus Darbus ir pasirasyti faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (su pastabomis ar be
ju) Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymag arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo
dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiskai atlikty Darby apimtis neatitinka Darby
apim¢éiy, nurodyty Rangovo pateiktame faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby ir
iSlaidy apmokéjimo pazymoje arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti faktiskai
atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei pasalinti Darby
trikumus. Pataisytg faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg Darby ir i§laidy apmokéejimo
pazyma Rangovas privalo pateikti ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos grazinimo pataisymui
datos, prieSingu atveju faktiskai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas j kita ménes;.
PVM saskaita fakttra arba lygiavertis dokumentas uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasirasyta
atlikty Darby perdavimo-priémimo akta pateikiama Bendrosiose sutarties salygose nustatyta tvarka.

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ras] ir apimtj
patvirtinanc¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

8.3.  Faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo metu nustatytus neesminius trakumus
Rangovas privalo iStaisyti per Uzsakovo nurodyta technologiSkai reikalinga, protingg terming, bet
ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po truikumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per
Uzsakovo nurodyta technologiSkai reikalingg, protingg terming nepaSalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui
Bendryjy sutarties sglygy X skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius, taip pat privalo
atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas trecigsias Salis, tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (i$laidos
tretiesiems asmenims trikumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokéting sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. UZsakovas pasilieka sau teis¢
nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti.
Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi }
nuostoliy atlyginima.

8.4.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybés teisé j Darby atlikimo rezultata
atitenka Uzsakovui nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo.

8.5. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepasteb&jo priimdamas
Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
Juy pastebéjimo. PraneSus apie trilkumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologiskai reikalingg, protingg terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po
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trikumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg,
protingg terming nepasalina atlikty Darby trilkumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas trecigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos tre¢iosioms
Salims trukumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

8.6.  Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akty ir atlikty
Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymy, jeigu Rangovas nepasalino Uzsakovo nurodyty atlikty Darby
defekty.

8.7.  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba UZsakovas bus priémes Darbus
kitokiu budu (pvz. medziagy priémimas Darby vietoje), arba kai priimami Darbai su neesminiais
defektais, kuriuos paSalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti tre¢iosioms
Salims.

8.8.  Salys turi teise uzsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiskai.

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti
Uzsakova, jei Rangovui paaiskéty aplinkybés, dél kuriy Darbai gali biiti atlikti nekokybiskai ar
neracionaliai, pazeidziant teisé€s akty reikalavimus (pvz., pasteb¢jes klaidy statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Sutarties jvykdymas turi buti uZztikrinamas uzstatu arba banko garantija. UZsakovas turi
teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat Kitais
Specialiosiose sutarties salygose numatytais atvejais. Sutarties jvykdymo uztikrinamo konkretus dydis
yra numatytas Specialiosiose sutarties sglygose.

9.2.  Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSsymo dienos
privalo pateikti Uzsakovui Specialiosiose sutarties sglygose nurodytos sumos dydzio Sutarties
Ivykdymo uZztikrinima.

9.3. Jei per nustatyta terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis,
nepaisant to, kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesyjy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart;.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uZtikrina uZstatu, jis turi Specialiosiose sutarties
salygose nurodyta sumg pervesti ; Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
saskaitg: LT 077180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor
Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uZtikrina banko garantija, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentas turi biiti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateikta formg. Rangovas
privalo pateikti deramai jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
banko besglygiSka ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo garantija bei visus juos lydincius
dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

9.5.1. garantas-— bankas;

9.5.2. garantijos dalykas: Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti banko garantija (ar jos dalimi) dél
esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sglygose numatytais
avegais,

9.5.3. garantijos sumos iSmokeéjimo sglygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pirmo
rastiSko UZsakovo praneSimo garantui del esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais
Specialiosiose sutarties salygose numatytais atvejais. Garantas neturi teisés reikalauti, kad
Uzsakovas pagristy savo reikalavima. Uzsakovas pranesime garantui nurodys, kad garantijos suma
jam priklauso dél esminiy Sutarties sglygy pazeidimy, taip pat kitais Specialiosiose sutarties
salygose numatytais atvejais.
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9.6. Nepaisant Bendryjy sutarties salygy 9.5 punkto nuostaty, Rangovas atlygina
Uzsakovui dél Rangovo kaltés atsiradusius nuostolius dél esminiy Sutarties salygy pazeidimo, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties saglygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas pratgsiamas ar sustabdomas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas uzstatu palieckamas Uzsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui.

9.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo (banko
garantijos) galiojimo pabaigos licka ne maziau kaip 10 (deSimt) darbo dieny, Rangovas jsipareigoja
pateikti Uzsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta.

9.9. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu nenutraukdamas Sutarties,
Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny
pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Siame skyriuje nustatytomis saglygomis.

9.10. Jei Rangovas $io skyriaus 9.8 ir 9.9 punktuose nustatytu terminu nepateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, Uzsakovas sulaiko Sutarties jvykdymo
uztikrinimg atitinkan¢ig suma i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo
uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos §io
skyriaus salygos.

9.11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas gavus raSytinj Rangovo praSyma per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdé visus sutartinius
Isipareigojimus.

X. SALIY ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitoS
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

10.2. Uzdelsus laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, UZsakovas Rangovui reikalaujant moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng vélavimo diena. Salys susitaria,
kad Siuo atveju paliikanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta
Sutartyje, Rangovas moka UzZsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng uzdelstg dieng. Delspinigiai skai¢iuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties
salygose uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma ar netinkamg vykdyma yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
Jsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartj priskai¢iuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali biti iSskai¢iuojami
1§ Uzsakovo moketiny sumy Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zala, nepriklausomai nuo to, ar tokie
nuostoliai ar Zala biity padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir
ju turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas tuo atveju,
kai Darby vykdymas sustabdomas dé¢l defekty ar kitokiy Darby triitkumy Salinimo arba dél bet kokiy
kity prieZzascCiy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutart], nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas UZsakovui, Rangovas turi atlyginti UZsakovui Siy sumy iSlaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas islaidas.

10.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines palikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.
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10.10. Specialiosiose sutarties sglygose gali biiti numatytos papildomos sankcijos (baudos)
uz netinkama sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ar nevykdyma.

X1. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) Subrangovai nurodomi Specialiosiose
sutarties sglygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
Subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam Subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitlyma
Subrangovai nebuvo zinomi) Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty Subrangovy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakova.

11.3. Uzsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus Subrangovus (kai jy
pajégumais remiamasi kvalifikacijai pagrjsti) biity pateikti atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Rangovas kreipiasi j UZsakovg su prasymu pakeisti Subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje kei¢iami Subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus Subrangovus turi bati pateikti naujo Subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j Uzsakova su praSymu
pakeisti Subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo Subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia Subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina §iy Subrangovy pasalinimo pagrindy.

11.6. Pekeitus Sutartyje numatytus Subrangovus vietomis, perdavus didesng¢ (mazesng)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus Subrangovus, Subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie Subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i$ $iy prieZasciy:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti Darby atlikimo sparta;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

11.8. Bendryjy sutarties salygy 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrijsta praS§yma, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos retkalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikiama UZsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojuli.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
12.1. Sutarties Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ savo jsipareigojimy nevykdyma jei

tai atsitinka dél nenugalimos jégos, apibréztos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Salis,
kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindzia ,,force majeure" aplinkybémis, privalo i§ karto po jy
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atsiradimo informuoti rastu kita Salj ir, §iai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinanéius
,force majeure* aplinkybiy atsiradima.

12.2. Nenugdima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiudzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Salims yra Zzinoma, kad Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig
konfidencialiag informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

14.1. Sutarciai ir visoms i$ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms tailkomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieng ginca, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.
Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendZiamas teisme
pagal UZsakovo buveinés vieta.

XV. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra
tiesiogiai taitkomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679 d¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dé¢l laisvo tokiy duomeny
judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskira susitarimg dél
duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo
pobidi ir tikslg, asmens duomeny riiSis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo
prievolesir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys
Jsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomga susitarimg d¢l duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity biitiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripazjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraSymas nebus laikomas esminiu Sios Sutarties
salygy pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atlikty Darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvimg. Darby
kokybé privalo atitikti Techningje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) ir Sutarties salygose
pateiktus reikalavimus, taip pat perkamy Darby apraSymus, Darby kokybe nustatan¢iy dokumenty
reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiskai atliktiems statybos Darbams jsipareigoja suteikti garantijg - 5
metai atviriems darbams ir 10 mety pasléptiems darbams, medziagoms — teisés aktuose nustatyta
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terming. Paslaugoms, ar kitiems darbams, biitiniems Sutarciai jgyvendinti taitkoma 2 mety garantija,
jeigu kitaip nenurodyta Techningje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sglygose.

16.3. Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo) Uzsakovui dienos. Garantinis terminas
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jranga bei priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy surasytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo budas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku
neatvyksta apziiiréti statybos Darby defekty bei nepasiraso akto, jj vienaSaliSkai pasiraSo Uzsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos
iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasainimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likgs iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeic¢iama garantinio aptarnavimo budu,
naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Darby defektus, jsipareigoja pasalinti
savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kita UZsakovo nurodyta protingg ir
technologiSkai pagrista laikotarpj nuo pranesimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby defekty per Siame punkte nurodyta
terming arba defektus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZzsakovas jspéjes Rangova
pries 10 darbo dieny, turi teis¢ pats pasalinti defektus arba defektams pasalinti pasitelkti treCigsias
Salis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir
atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo
kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos arba UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantinio periodo
uztikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévejimo bei Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba
kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy iSskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas uz
eksploatacijg ir prieZiiirg pagal Sutart].

XVII. PAKEITIMALI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio Sutarties vykdymui
reikalingy duomeny pasikeitimai (pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

17.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutartj gali jsigyti papildomy darby arba atsisakyti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby arba vienus darbus pakeisti kitais. Papildomi darbai — Sutartyje
nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti) darbai, dé¢l kuriy atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui, taip pat Sutartyje numatyty
darby apimtys, virsijan¢ios 10 procenty Pradinés Sutarties vertés. Tokiu atveju didesni nei Sutartyje
numatyti atlikty darby kiekiai (nevirSijantys 10 procenty Pradinés Sutarties vertés) nelaikomi
papildomais. Atsisakomi darbai — darba, kurie Sutartyje buvo numatyti, taciau Sutarties
1gyvendinimo eigoje paaiskejo, kad tokio pobtidzio darby vykdymas netikslingas.

17.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atlieckami Siais atvejais:



16

17.4.1. kai pirkimo salygy 1 priede nurodyti Darbai dél atlikty  korekcijy tampa
nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo salygy 1 priede numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto
ar kity klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

17.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

17.4.4. kai dél paaiSkéjusiy techniniy priezasCiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

17.4.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir butina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. d¢l pagrjsty treCiyjy Saliy reikalavimy dél Darby, susijusiy su treciyjy Saliy turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar)
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda butinyb¢ jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negal¢jo numatyti, bet i§ esmés nesikeic¢ia Darby pobidis, arba
vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél Sutarties objekto biiklés;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais
atvgais.

17.5. Kei¢iant vienus Darbus kitais, dél kuriy Salys néra susitarusios, ta¢iau kurie yra biitini
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto jgyvendinimo, jy kaina skaifiuojama kaip vieny Darby
atsisakymas ir papildomy Darby jsigijimas. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti
atlickami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy.

17.6. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby jkainius
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auks¢iau esant] biida, gali biiti tatkomas Zemiau esantis buidas:

17.6.1. pritaikant Sutartyje nurodytus Darby jkainius;

17.6.2. jei jmanoma, i$skaic¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros Sutarties objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

17.6.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas;

17.6.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisyklés* nuostatas.

17.7. Atskiry neatlieckamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty
pradinés Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés
Sutarties verteés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta Techning specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas), objekto vizualing apziiira, pirkimo ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kitg vieSai prieinamg informacija, ir jie yra
biitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

17.9. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby atlikimui skirtas 1éSas
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo paraSais aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentelg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas vadovaujantis
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Bendryjy sutarties salygy 17.6 punktu ir, Uzsakovui patvirtinus Rangovo siiilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

17.9.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo

numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje
numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Techninéje specifikacijoje nurodytos medziagos / jrenginiai
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo
parasais aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, kurioje nurodo keistiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Bendryjy sutarties sglygy 17.6 punkte nurodytus Darby kainos nustatymo
budus, ir, Uzsakovui patvirtinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei
taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi
pabloginti Sutarties rezultato;
17.9.3. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki
Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, bitina / tikslinga atlikti
papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir bitinus Sutaréiai
ivykdyti (uzbaigti), tokiy Darby butinumas pagrindziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos techninés prieziiros vadovo paraSais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu.
Rangovas pateikia papildomy Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentelg, kurioje nurodo papildomy
darby kainas, apskaiciuotas pagal Bendryjy sutarties salygy 17.6 punkte nurodytus Darby kainos
nustatymo budus, ir, UZzsakovui patvirtinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atlickami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 25 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi biiti iforminami rastu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi. Papildomy darby
apmokéjimui Rangovas faktiSkai atlikty Darby aktuose turi nurodyti faktiskai atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto jkainj, bendrg suma, kitus
papildomy darby jsigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie
raStiSkai buvo suderinti su UzZsakovu, nurodant jy biitinumg. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus
reikalingi iSsamiis archeologiniai tyrimai, UZsakovas jsigys juos VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka

17.12. Turi buti aiskiai jvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi
papildomy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindZiantys
papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy bitinybe, ikainiy (kainos) nustatymo pagrindimg ir
skai¢iavima.

17.13. Jeigu dél Sutarties pakeitimy, keiCiasi Darby atlikimo grafikas, jis turi buti
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp
Saliy pasirasymo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo paragais arba Saliy susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaiciavimas, gali biiti sustabdytas
del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

18.2. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biiti sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

18.2.1. tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla kei¢iant Technine
specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas) ir (ar) dél projekto klaidy ir be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties,
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18.2.3. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] (pavyzdziui,
netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz atlieckamus Darbus ir kt.);

18.2.4. d¢l bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui, inzineriniy
tinkly prijungimo (iskélimo);

18.2.5. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

18.2.6. iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro
jtaka gamtinés salygos);

18.2.7. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Sutarties objekto Darby vietose, ir ty klit¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai
numatyti;

18.2.8. véluojama perduoti Sutarties objekta ar jo dalj;

18.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biti sustabdomi
Darby atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas UZsakovo iniciatyva, tokiu
atveju UZzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punkta ir ispéjes
Rangova pries 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Sutarties objekto Darby
vietose, kuriy jis iki Sutarties pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi
galimybés vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas) rastu pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei praSydamas pripazinti, kad
nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymg ir Darby
atlikimo termino skaic¢iavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo
gavimo dienos priima sprendimag, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtg sprendimag
Rangova. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby
atlikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo praneS§imo gavimo dienos.

XIX. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

19.1. Visi Darby rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
Jstatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybeés teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus
asmenines neturtinesteises | intelektinés veiklos rezultatus, yra UZsakovo nuosavybeé.

19.2. Rangovas uztikrina, kad jokios treCiyjy Saliy teisés néra pazeidziamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, j kuriuos Rangovas neturi intelektinés nuosavybés teisiy.

19.3. Autoriy turtinés teisés j visus Darby rezultatus Uzsakovui pereina nuo galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo momento.

19.4. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, patirtus dél treCiyjy Saliy
1eskiniy dél patentiniy, prekiy Zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylanciy dé¢l Sutarties
vykdymo ir (ar) Darby rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar
bet koks kitas reikalavimas dél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektinés
nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

XX. SUTARTIESNUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali bti nutraukta abiejy Saliy raytiniu susitarimu.
20.2. Uzsakovas, jsp¢jes Rangova prie§ 15 dieny, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj:
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20.2.1. del esminio Sutarties pazeidimo ir pasinaudoti Sutarties uztikrinimu arba pritaikyti
Rangovui bauda, jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties salygy
pazeidimai iSvardinti Specialiosiose sutarties sglygose;

20.2.2. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy.

20.2.4. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

21.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, kitais teisés aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i8siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

21.3. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius $iy reikalavimy $alis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.

21.4. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

21.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu paradu pasirasytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galia.

21.6. Visus kitus klausmus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

21.7. Sutarties Salys, keisdamos Bendryjy salygy nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose
Sutarties salygose.
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DARBU PIRKIMO SUTARTIES
SPECITALIOSIOS SALYGOS

20 - - Nr.
Vilnius
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061)
(toliau — Uzsakovas), atstovaujama Eismo organizavimo skyriaus vedéjo Rimanto Baravyko,
veikian¢io pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d.
jsakymg Nr. 30-2739/21, ir UAB ,Vilniaus apSvietimas®“, juridinio asmens kodas
120125820, kurios registruota buveiné yra Elektrinés g. 1, LT- 03150 Vilnius, duomenys apie
jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Andriaus Deimanto, veikiancio pagal bendrovés jstatus, patvirtintus 2019 m. spalio
meén. 1 d. ir jregistruotus Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre (toliau — Rangovas),
sutartyje Uzsakovas ir Rangovas vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaujantis
atviro konkurso budu atlikto vieSojo pirkimo elektromobiliy jkrovimo aiksteliy jrengimo darby
(pirkimo numeris — 570489) (toliau — pirkimas) salygomis bel Rangovo pirkimui pateiktu
pasitilymu susitaré ir sudaré $ig darby pirkimo sutartj (toliau — Sutartis).

I.SUTARTIESOBJEKTAS

1.1.  Sutarties dalykas yra 3-0ji pirkimo objekto dalis - Elektromobiliy jkrovimo aikstelés
tiesMoléty pl. 8 jrengimo darbai (toliau — Darbai).

1.2. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés aktuose
itvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kuriy detalus apraSymas, jy kokybé
nustatyti techniniame projekte Nr. VP-18.109 ,Elektromobiliy jkrovos stoteliy su stoginémis
jrengimo Vilniaus mieste projektai” (toliau — Projektas), o Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje
nustatytomis sglygomis priimti Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje nustatytomis sglygomis ir
terminais.

1.3. Darby atlikimo terminai: 130 (vienas Simtas trisdeSimt) dieny nuo Sutarties tai
pirkimo objekto daliai jsigaliojimo dienos. Bendro darby atlikimo termino detalizavimas:

1.3.1. Uzsakovas kiekvienos pirkimo objekto dalies statybviete ir jos valdymo teise
perduoda Rangovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo tos pirkimo objekto
dalies Sutarties jsigaliojimo dienos;

1.3.2. Darby atlikimo terminas — 4 mén. nuo tos pirkimo objekto dalies statybvietés
perdavimo Rangovui dienos.

14. . Darby atlikimo termino prat¢gsimas néra numatytas.

15. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos arba per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo rastisko praSymo perduoti
statybviet¢ dienos, jei Rangovas pageidauja statybviete perimti veéliau nei per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir Uzsakovas tam pritaria, perduoti Rangovui
statybvietg ir jos valdymo teis¢. Rangovo rastiSkas praSymas perduoti statybviete véliau turi buti
motyvuotas, jame nurodant priezastis, dél kuriy Rangovas neturi galimybés perimti statybvietés per
10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté¢ yra perduodama
Salims pasirasant statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira“ nustatyta tvarka.

1.6. Darby sustabdymas netaikomas.

1.7.  Darby technologiné pertrauka netaikoma.

1.8. Kitos Darby atlikimo salygos, kiek néra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo
dokumentuose, Techninéje specifikacijoje ir yra Sutarties Salims privalomos.
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II. DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

2.1.  Pradinés Sutarties verté — 37.641,26 EUR be PVM. Sutarties kaina— 45.545,92 EUR
su PVM. Uz visus Sutartyje numatytus Darbus UZsakovas sumoka Sutarties kaing, jeigu faktinis ir
Sutartyje nurodyty Darby kiekis (skaiiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procenty,
skaiciuojant nuo Pradinés Sutarties vertés.

2.2.  Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas $is kainos apskaic¢iavimo
budy derinys: fiksuotos kainos su perzitira ir sutarties vykdymo islaidy atlyginimas, kuris taikomas
apmokant uz AB ,,Energijos skirstymo operatorius® atliktus darbus, reikalingus Siam pirkimui
vykdyti.

2.3. Finansavimo S$altiniai — Europos Sajungos struktiriniy fondy ir Vilniaus miesto
savivaldybés biudzeto 1€Sos.

2.4. Bendryjy sutarties salygy 7.6 punktas iSdéstomas nauja redakcija:

,»7.6. atsizvelgiant | Sutarties pobud] ir ypatumus, uz faktiSkai atliktus Darbus ar jy dalj
Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta (F-2, Sutarties
3 priedas), Darby ir islaidy apmokéjimo pazyma (F-3, Sutarties 4 priedas) bei jam pateikta PVM
saskaita-faktiirg arba lygiavert] dokumentg:

7.6.1. ne véliau kaip per 15 dieny nuo atsiskaitymo dokumenty patvirtinimo dienos, iki kol
galios Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy pakeitimas, patvirtintas LR finansy
ministro jsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,D¢l valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo*
paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija;

7.6.2. ne véliau kaip per 60 dieny nuo darby atlikimo dienos, nustojus galioti Projekty
administravimo ir finansavimo taisykliy pakeitimui, patvirtintam LR finansy ministro jsakymu
2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atSaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. vasario 26 d.
nutarimu Nr. 152 ,,D¢l valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo* paskelbty valstybeés
lygio ekstremaligjg situacija, jeigu tai yra objektyviai pagrjsta.*

2.5.  Bendryjy sutarties saglygy 7.11 punktas netaikomas.

2.6. Bendryjy sutarties salygy 7.12 punktas netaikomas.

2.7. Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus po to, kai yra priimtas
faktiskai atlikty Darby rezultatas. Faktiskai atlikty Darby rezultatas laikomas priimtu, jeigu
Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma, pasiraso faktiskai atlikty Darby perdavimo-
priémimo aktg (Sutarties 4 priedas). Apmokant uz AB ,,Energijos skirstymo operatorius® atliktus
darbus, reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti, taitkomas sutarties vykdymo iSlaidy atlyginimas, kadangi
Uzsakovas negali 1§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y. Sutarties vykdymo metu
reikalingy atlikti AB ,,Energijos skirstymo operatorius® darby kiekio ir kainos), kad Rangovas
galéty prisiimti rizikg dél Sutarties vykdymo iSlaidy dydzio. Rangovui uz AB ,,Energijos skirstymo
operatorius® atliktus darbus, reikalingus Siai Sutar¢iai vykdyti bus apmokama ne didesnémis nei
rinkg atitinkanc¢iomis kainomis ir pagal pateiktas Darby ir iSlaidy apmokéjimo paZymas, pagal
faktiSkai atliktus Darbus nevir§ijant pradinés sutarties vertés. | Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymas turi buti jtraukta tik Darby kaina,  kurig negali biiti jtrauktas Rangovo pelnas ir kurig
Rangovas galéty nesudétingai pagristi, o Uzsakovui bity nesudétinga patikrinti Siy iSlaidy
pagristuma.

[11. SUTARTIES PRIEVOLIU [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutar¢iai yra taikomas Bendryjy sutarties salygy IX skyrius Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZzstatu. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma —
1.900 (vienas tukstantis devyni Simtai) EUR. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas —
5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
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|'V. SALIU ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas Rangovui gali skirti baudas uz Sutarties pazeidimus, padarytus ne dél
Uzsakovo kaltés. Rangovui praleidus Darby atlikimo terming, daugiau nei 10 dieny, Rangovas
moka Uzsakovui 300 (trijy Simty) EUR baudg uz kiekvieng uzdelsta diena.

4.2. Jei Rangovas nutraukia Sutart] vienasaliskai ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir Rangovas atlygina Uzsakovui dél Rangovo kaltés
atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

V. SUBRANGOVAI

5.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau
kaip iki Sutarties vykdymo pradzios rastu pranesti Uzsakovo atstovui subrangovy kontaktinius
duomentis ir subrangovy atstovus.

VI. SUTARTIES ESMINIAI PAZEIDIMALI

6.1. Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

6.1.1. Rangovas véluoja atlikti Darbus daugiau nei 20 darbo dieny $ios Sutarties 1.3 punkte
nustatytu terminu arba véluoja juos atlikti per suderintame Darby atlikimo grafike nurodytus
tarpinius Darby atlikimo terminus;

6.1.2. Rangovas nutraukia arba nevykdo visy ar dalies Sutartyje numatyty Darby be
pateisinamos priezasti€s,

6.1.3. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus.

6.2. Nustacius esminj Sutarties pazeidima, Uzsakovas turi teise:

6.2.1. vienasaliSkai nutraukti Sutartj, ispéjes Rangova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny;

6.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

6.2.3. gali taikyti abu auksciau iSvardytus atvejus.

VIlI. GARANTIJOS
7.1. Darbams nesuteikiama papildoma garantija.
VII. KITOSNUOSTATOS

8.1. Rangovas Sutarciai vykdyti skiria atsakingg Sutarties vykdytoja (us): Giedrius Staselis,
tel. el. pastas giedrius.staselis@yvilniausapsvietimas.lt.

8.2. Uzsakovas SutarCiai vykdyti skiria atsakingg Sutarties vykdytoja (-us): Eismo
organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vyr. specialistg Kastytj Lubj, tel. (8 5) 211 2115, €.
pastas: kastytis.|lubys@vilnius.lt;

8.3. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal ViesSyjy pirkimy jstatymo
86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Prekiy ir paslaugy pirkimo specialisté Neringa Vaitiektinaite,
tel. (8 5) 211 2693, el. pastas: neringa.vaitiekunaite@vilnius.It .

IX. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. [kainoty veikly sgrasas (Sutarties 1 priedas).
9.2. Sgmatiniai skai¢iavimai (Sutarties 2 priedas).
9.2. Darby atlikimo grafikas (Sutarties 3 priedas).


mailto:kastytis.lubys@vilnius.lt
mailto:neringa.vaitiekunaite@vilnius.lt
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9.3. Darby perdavimo-priémimo aktas (forma F-2, Sutarties 4 priedas).
9.4. Darby ir i8laidy apmokéjimo pazyma (forma F-3 Sutarties 5 priedas).

XI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius

Juridinio asmens kodas 188710061
PVM mokétojo kodas LT887100610
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100

Tel. Nr. (8 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@uvilnius.It

Eismo organizavimo skyriaus vedéjas
Rimantas Baravykas

A. V.

Rangovas:

UAB ,,Vilniaus apSvietimas
Elektrinés g. 1, LT-03150 Vilnius
Juridinio asmens kodas 120125820
PVM mokétojo kodas LT201258219
A/s LT857044060000315079

AB SEB bankas

banko kodas 70440

El.p.
informacija@vilniausapsvietimas.|t

Direktorius Andrius Deimantas

A. V.
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Sutarties 3 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

1. PraSome pateikti statybos darby atlikimo grafika, kuris atspindéty visa pagal Sutartj
numatomy darby vykdyma.

2. Darby atlikimo grafike turi buti pateikta detali informacija pagal nurodyta forma apie tai,
kokius darbus pagal Techninj projekta planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o tiekéjy grupés
alvgu — atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darby apimtys privalo atitikti
pateiktame pasitilyme nurodytas apimtis. Darby grafike turi buti nustatytas darby eiliSkumas,
parodytas darbo jégos bei jrangos iSdéstymas bei planuojamos medziagy jsigijimo kritinés datos.
Jeigu darby vykdymas pagal §ig Sutart] ribos visuomeninio transporto eismg vykdomo projekto
teritorijoje ar trukdys pasinaudoti vieSosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiSkiai parodyti
datas, kada jvairios darby dalys bus pradétos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darby grafike turi buti
pateikti pasitilymai dél darbo valandy, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra jprasta
vykdyti slenkanciu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laika, reikalingg visy
darby pabaigimui pagal Sutartj. Darby atlikimo grafikas neatleidzia Rangovo nuo kokiy nors
Jsipareigojimy, kuriuos numato Sutarties salygos.

Darby atlikimo grafiko forma

Eil. Darby (etapy) Darbus Darby M etai
nr. pavadinimas atliks apimtys | Ménuo
(fiziniais —
vienetais) Savaité
1. | Elektros jrenginiy
prijungimo

projektavimo paslauga.
Lauko elektros tinklai
(ESO)

2. | Kabeliniy linijy
montavimas.
Elektrotechniniai
Jrenginiai

Esamos gatves
apsSvietimo atramos
perkélimas™*

3. | Dangy jrengimas

4, Kelio zenklinimas ir
zenklai

5. | Stoginés jrengimas
6. | Darbo projektas

7. | ISpildomosios
nuotraukos
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Kadastriniy byly
parengimas su patikra
Registry centras (be
teisinés registracijos)

* tik objekte Moléty pl. 8.

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavardé)




26

Sutarties 4 priedas
(formaF-2)
UZsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybés administracija
Eismo organizavimo skyrius
Rangovas:
Rangos sutartis: data , Nr.
Objekto pavadinimas
Darby perdavimo-priémimo AKTAS
201 m. mén. d. Nr.
. Atlikty
Atlik .
_ ety Atlikty Darby | Darby (etapo)
. Kaina Darby ctapo) dali
Eil. (etapo) dalis (etapo) dalis per
Darby (etapy) pavadinimas pagal Sutartj (%) nuo (%) Per ats1‘ska1tonllq
Nr. Darb atsiskaitoma laikotarpj
(Eur) be PVM U laikotarpj suma (Eur) be
pradZios PVM

[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Jkainoty
Veikly sqrasq]

Darbus pridavée (Rangovas):
Darbus priémé (Uzsakovas):

Patikrino: (Techniné priezitira)

Sumabe PVM (Eur):

PVM 21%:

Bendra sumasu PVM (Eur):




Sutarties 5 priedas

(forma F-3)
UZSaKOovas: ...
RaANQOVAS, ..o
Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
PAZYMA
Apmokéjimas uz 20 m. mén. __ d.
(Eurais)
_ Atlikta darby
Sutarties Rangos
i . - . 1 74 P kaitinj laik i
Elrl. Objekto pavadinimas |_A5l|i 5 utarties Ol?éieri:;o NUS Nuo mety pradzios er ataskaitinj laikotarpj
| Nr N Statg‘ o Darby PVM IS viso Darby PVM IS viso
' Pracdzios 1 verte 21% verté 21%
Techninis prizitrétojas:
UZsakovas: Rangovas:
AV. AV.
mén. d. 20 m. mén. d.

20 m.




