
TVARKYBOS DARBŲ SUTARTIS

2021 m. rugsėjo       d.  Nr. R  ____
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791 atstovaujamas direktoriaus Šarūno 
Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas, kodas 192095229, atstovaujamas Mažesniųjų 
Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ekonomo pavaduotojo Aleksejaus Bočiarovo, 
veikiančio pagal 2021 m. rugpjūčio 8 d. įgaliojimą, toliau vadinama Valdytoju ir
UAB „Statybos valdymo paslaugos“, įmonės kodas 301579553, atstovaujama direktoriaus 
Mariaus Radziukyno, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu 
šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pagal supaprastinto pirkimo 
atviro konkurso pasiūlymą sudarė ir pasirašė šią tvarkybos darbų atlikimo sutartį, toliau 
vadinama Sutartimi:   

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja 
iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, 
Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir Bernardinų vienuolyno statinių 
ansamblio šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 24701) ir Kristaus laiptų koplyčios (u. 
k. 17310), pietvakarių fasado sienos Vilniaus m. sav., Vilniaus Maironio g., 
tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai. 
Preliminarios darbų apimtys pateiktos techninėje specifikacijoje. Sutarties vykdymo metu 
Darbų apimtys gali kisti (dalies Darbų apimties gali būti atsisakyta, o kitų Darbų apimtis 
gali būti padidinta) neviršijant pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

II. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1. Pradinės Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą yra                       
147 819,63 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai 
devyniolika eurų 63 ct.) su PVM, iš jų PVM sudaro 25 654,65 Eur. 

2.1.1. 2021 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra 58 956,22 Eur su PVM.
Finansuojama: 147 819,63 Eur pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų 
(paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programą iš Kultūros infrastruktūros 
centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

2.2. Į pradinės Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal 
pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimų vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas 
neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties vertę. 
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui, vykdyti visas 
Rangovui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam 
Sutarties įgyvendinimui), už pradinės Sutarties vertę, išskyrus Sutarties VII skyriuje 
nurodytas aplinkybes.

2.3. Pradinės Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų 
panašių išlaidų padidėjimas.

2.4. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Rangovo pasiūlymo kaina 
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir 
Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir 
įvertinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
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2.5. Užsakovas, gavęs Rangovo rašytinį prašymą, kuriame būtų nurodytos būtinos ir pagrįstos 
išlaidos sėkmingam Sutarties įvykdymui, gali sumokėti iki 5 proc. dydžio avansą nuo 
Užsakovo 2021 m. finansuojamos dalies, tačiau ne daugiau nei 10 tūkst. Eur. Avansinis 
mokėjimas gali būti atliekamas tik Rangovui pateikus avansinio mokėjimo užtikrinimą 
(banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išankstinio mokėjimo sumai.

2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2022 m. lapkričio 25 d. Sutarties 
vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dėl 
išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo 
gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų 
galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba 
priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos 
darbų Sutarties vykdymo metu įvykusių teisės aktų pasikeitimų, įtakojančių darbų 
vykdymą ar kitų objektyvių priežasčių), terminas gali būti pratęstas iki 1 (vienerių) metų 
laikotarpiui. Sutartis gali būti pratęsiama Šalių rašytiniu susitarimu, kuris taps 
neatskiriama Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2023 
m. lapkričio 25 d.

2.7. Visi Darbai numatyti projekte turi būti atlikti iki 2022 m. spalio 25 d. nuo Sutarties 
įsigaliojimo su teise pratęsti šį terminą pagal Sutarties 2.6 punkto nuostatas. Į Darbų 
atlikimo terminą nėra įskaitomi Darbų sustabdymo laikotarpiai nurodyti Sutarties 2.8 
punkte.

2.8. Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo 
dienas, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Darbų arba jų dalies 
vykdymas negali būti sustabdytas ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Darbų ar jų dalies 
vykdymas atnaujinamas, kai išnyksta Darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės. Darbų 
atlikimo terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų atlikimo 
pabaigos, skaičiuojant nuo pirmos Darbų sustabdymo dienos. Darbų atlikimo termino 
sustabdymas, Darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Šalių 
susitarimu. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas šiais atvejais:

2.8.1. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių 
galimybių apmokėti už atliekamus Darbus); 

2.8.2. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir 
informacijos, kurie yra būtini Darbų vykdymui, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali 
vykdyti savo įsipareigojimų; 

2.8.3. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
2.8.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
2.8.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis; 
2.8.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
2.8.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas.
2.9. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiūlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos šios 

Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.
2.10. Sutarties keitimas, jos galiojimo laikotarpiu, galimas neatliekant naujos pirkimo 

procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 
nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir 
nedviprasmiškai.

2.11. Atsiskaitymui su Rangovu skirtos lėšos darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) turi 
būti išdėstytos tolygiai atliekamų darbų apimtims, atsižvelgiant į darbų sezoniškumą ir 
klimatines sąlygas. Jeigu darbai atliekami per kelių metų laikotarpį, tai perkeliamais 
metais lapkričio mėn. negalima planuoti darbų daugiau kaip 50 proc. apimties nuo kitais 
mėnesiais išdėstyto darbų apimčių vidurkio. Paskutiniais Sutarties įgyvendinimo metais 
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darbai, atsižvelgiant į darbų pobūdį ir klimatines sąlygas, turi būti planuojami pabaigti ne 
vėliau kaip iki spalio mėn. pabaigos.

2.12. Darbų vykdymo metu darbų atlikimo grafikas gali būti keičiamas dėl darbų apimčių 
kitimo (didėjimo ir (ar) mažėjimo), Sutartyje numatytų terminų sustabdymo ar pratęsimo, 
taip pat dėl kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darbų 
atlikimo grafikas keičiamas Šalių papildomu susitarimu.

III. RANGOVO PATVIRTINIMAI

3.         Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:
3.1. jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;
3.2. iškilus būtinybei, jis įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties 

tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir (arba) naudingą vykdomąją dokumentaciją,  
įforminti ir perduoti ją Užsakovui;

3.3. susipažino su projektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, 
ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos 
prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

3.4. nuosekliai ir išsamiai įvertino būtinus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, 
įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties 
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui; 

3.5. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, parengtuose pagal Projektą bei 
kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė, patikrino ir įvertino visus sudėtinius darbus, 
jų apimtis, įskaitant tarpinius darbus, medžiagas, jų kiekius, įrangą, priemones, paslaugas 
ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas 
pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, turėjo 
galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui. 

3.6.      Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas,   
įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

3.7. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus 
dokumentus, su kuriais jis išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų 
neturi. 

3.8. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo 
nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, visas 
abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Rangovas, 
pastebėjęs netikslumų Projekte ar jų neatitikimų statybos veiklą reglamentuojantiems 
teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po 
Užsakovo nurodymo.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus bei Valdytojo vizuotus atliktų darbų aktus 
pagal Sutarties 5 priede pateiktą formą bei pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę 
pagal Sutarties 6 priede pateiktą formą ir Rangovo Užsakovui išrašytas PVM sąskaitas 
faktūras, pateiktas naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis 
(elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

4.2. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo, šiame Sutarties skyriuje nurodyti 
apmokėjimo už atliktus darbus terminai gali būti pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 60 
(šešiasdešimt) dienų laikotarpiui nuo atliktų darbų aktų patvirtinimo dienos.

4.3. Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus Rangovui sumoka Sutarties 2.1 punkte nurodytą 
kainą.

4.4. Užsakovas už atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniais mokėjimo pavedimais, 
mokėtinas pinigų sumas pervesdamas į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.
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4.5. Užsakovas apmoka už atliktus darbus, išskyrus sulaikomas sumas. Mokėjimai 
sulaikomi, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, nesilaikoma 
sutartinių įsipareigojimų. Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja proporcingai iš 
Rangovui mokėtinų sumų.

4.6. Pradinė Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
4.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinės Sutarties vertė: pridėtinės vertės 

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, pradinės Sutarties vertė nebus 
perskaičiuojama;

4.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

4.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinės Sutarties vertėje 
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal 
Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.6.4. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu 
Šalių susitarimu;

4.6.5. perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio 
tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

4.7. Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą. Pirmaisiais 
Sutarties vykdymo metais Sutarties kaina, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą, 
neperskaičiuojama. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų.

4.7.1.  Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas 
mėnesinis statybos sąnaudų kainų indeksas („Negyvenamieji pastatai“);

4.7.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti 
perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, 
kurį buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 
kalendorinių mėnesių;

4.7.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 10 
(dešimt) proc. nuo sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

4.7.4. Sutarties kaina perskaičiuojama, bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą 
perskaičiuoti Sutarties kainą. Prašyme turi būti nurodytas Sutarties kainos 
perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma 
perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių 
neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą be pagrįstų priežasčių;

4.7.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:
Perskaičiuota sutarties kaina = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formulėje:
PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo atliktų Darbų vertė su PVM;
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;
IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme);

4.7.6. Jei dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas atsilieka nuo Šalių suderinto darbų atlikimo 
grafiko ir dėl indeksavimo Sutarties kaina didėja, Sutarties kaina bus perskaičiuojama 
tik tada, kai bus atlikti visi darbų atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turėjo būti 
atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, Užsakovo priimtų 
Darbų vertė (PD) formulėje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaičiavimo 
dienos priimtus Darbus;

4.7.7. Perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pakeičiamas Veiklų sąrašas (Sutarties 2 
priedas) ir Sutarties kainos pakeitimas įtraukiamas į visas naujai išrašomas PVM 
sąskaitas - faktūras.

4.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 
subrangovais ir medžiagų tiekėjais tokiomis sąlygomis:
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4.8.1. Sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų ir medžiagų teikėjų pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad 
Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subrangovus ir medžiagų tiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

4.8.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.8.1 punkte nurodytos 
informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus ir medžiagų tiekėjus apie 
tiesioginio atsiskaitymo galimybę ir sąlygas;

4.8.3. Rangovo pasitelkiami subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pasinaudoti tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe jeigu Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 
neatsiskaito su subrangovais ir/arba medžiagų tiekėjais už atliktus pagal Sutartį 
Užsakovo objekte darbus ar pristatytas prekes, už kuriuos Užsakovas atsiskaito su 
Rangovu;

4.8.4. Subrangovas ar medžiagų tiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 
galimybe, raštu pateikia prašymą ar pretenziją Užsakovui, kurioje aiškiai nurodo ir 
argumentuotai pagrindžia Rangovo neatsiskaitymo faktą, atitinkantį Sutarties 4.8.3 
papunkčio sąlygas. Kai susiklosto situacija atitinkanti Sutarties 4.8.3 papunkčio sąlygas 
ir subrangovas ar medžiagų tiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 
galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo Rangovo ir šio subrangovo ar 
medžiagų tiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų 
tiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo 
ir subrangovo ar Rangovo ir medžiagų tiekėjo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje 
sutartyje atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju tvarka bus nustatoma 
vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

4.8.5. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui ar medžiagų 
tiekėjui, pateikdamas Užsakovui raštiškus įrodymus, kad su subrangovu ar medžiagų 
tiekėju yra atsiskaityta;

4.8.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir medžiagų tiekėjais galimybė nekeičia 
Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4.8.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju galimybė nesukuria 
Užsakovui prievolės atlyginti subrangovo ar medžiagų tiekėjo nuostolius, patirtus dėl 
Ragovo veiksmų ar neveikimo.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. pateikti Rangovui  Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal 

įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai 
nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia 
forma jie turėtų būti pateikti;

5.1.2. informuoti Rangovą įrašu statybos darbų žurnale, kas vykdys tvarkybos darbų projekto 
sprendinių įgyvendinimo priežiūrą ir tvarkybos darbų techninę priežiūrą;

5.1.3. kontroliuoti darbų kokybę, naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti 
jų naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys 
dokumentai;

5.1.4. užtikrinti, kad atliktų darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei 
reikia, organizuoti tų kiekių patikrinimą;

5.1.5. nustačius atliktų darbų trūkumus ir (ar) defektus, apie tai pranešti Rangovui ir įpareigoti 
nedelsiant juos pašalinti, darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, 
įrašais statybos darbų žurnale;
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5.1.6. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir juos apmokėti šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka;

5.1.7. dėl objektyvių priežasčių, pratęsti darbų užbaigimo datą pirkimo dokumentuose nustatytu 
terminu;

5.1.8. užtikrinti, kad darbai būtų atliekami pagal objekto statytojo patvirtintą projektą;
5.1.9. kontroliuoti projekto įgyvendinimą;
5.1.10. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti užbaigtų darbų priėmimą;
5.1.11. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų pašalinimą; 
5.1.12. jei Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant 

darbus, Rangovą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu;
5.1.13. nutraukus Sutartį, perduoti objekto Valdytojui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus 

darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už 
atliktus darbus.

5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. atsisakyti derinti ir tvirtinti Rangovo parengtą darbų atlikimo grafiką, kuriame darbų 

apimtys išdėstytos per nepagrįstai ilgą terminą arba nukeliama darbų pradžia;
5.2.2. teikti siūlymus dėl Sutarties objektui skirtų lėšų perskirstymo, jeigu Valdytojas 

nesuderina ir nevizuoja darbų atlikimo grafiko Sutarties 14.1. punkte nustatytais 
terminais. 

5.2.3. reikalauti pašalinti Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau 
vykdyti Darbų, kuriems nustatyti trūkumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, 
Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų 
reikalavimų ir (ar) Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir 
(ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją;

5.2.4. atsižvelgdamas į vėliau gautą informaciją, Užsakovas turi teisę sumažinti neteisingą darbų 
kiekį ir jų vertę atliktų darbų akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, 
ir privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti Rangovą;

5.2.5. pateikti pastabas dėl darbų vykdymo gali techninės priežiūros vadovas ir projekto 
sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovas įrašais statybos darbų žurnale; 

5.2.6. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, 
ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus 
nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams 
pašalinti;

5.2.7. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per 
garantinį laikotarpį;

5.2.8. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VI. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. 6.1.      Valdytojas įsipareigoja:
6.1.1. užtikrinti Rangovui galimybę patekti į objektą;
6.1.2. suderinti ir vizuoti Rangovo parengtą, Užsakovo paskirto techninės priežiūros ir projekto 

vadovo pavizuotą  darbų atlikimo grafiko projektą laikantis Sutarties 14.1 punkte 
nustatytų terminų;

6.1.3. vizuoti Rangovui tinkamai atliktų Darbų aktus šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Darbų 
rezultatą Valdytojui perduoda Užsakovas, patikrinęs Darbų atitikimą Darbų pirkimo bei 
Sutarties sąlygų reikalavimams;

6.1.4. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Užsakovas ir Rangovas;
6.1.5. jeigu daroma gamybinė pertrauka ar objeko statybvietė yra neperduota Rangovui dėl kitų 

priežasčių, užtikrinti objekto apsaugą. 
6.2. Valdytojas turi teisę:
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6.2.2. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl atliekamų Darbų kokybės ir turinio tiek, 
kiek tai neprieštarauja techninei specifikacijai, šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktams;

6.2.3. kitas teises, suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VII. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 2.1 punkte nurodytą pradinę 
Sutarties vertę ir tam Rangovas įsipareigoja:

7.1.1. vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis tvarkybos darbų projektu, 
techninėmis specifikacijomis,  laikydamasis Veiklų sąrašo, darbų atlikimo grafiko; 

7.1.2. pateikti Užsakovui tvirtinti su objekto Valdytoju suderintą einamųjų metų darbų atlikimo 
grafiką ir laikytis šiame grafike nurodytų darbų atlikimo terminų. 

7.1.3. dalyvaujant Užsakovui, priimti objektą iš Valdytojo, nustatytu laiku pradėti ir atlikti 
sutartus darbus;

7.1.4. prieš pradedant darbus, įrengti objekte su Užsakovu suderintą informacinį stendą ir 
sutarties vykdymo metu ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. keisti informaciją į aktualią;

7.1.5. esant poreikiui, atlikti tvarkybos darbų projekto sprendinių detalizavimą darbo brėžiniais 
ar kitais dokumentais;

7.1.6. esant poreikiui, gauti leidimus atlikti archeologinius tyrimus;
7.1.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną, o ketvirčio paskutiniojo mėnesio 20 dieną, 

pateikti Užsakovui ir Valdytojui atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir 
PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui. PVM sąskaitos faktūros bei avansinės sąskaitos turi 
būti teikiamos Užsakovui naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. Užsakovui, pareikalavus, pateikti konkrečius darbus ir jų kiekius 
patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus;

7.1.8. avansu išmokėtas lėšas naudoti tik Sutarties objektui;
7.1.9. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priešgaisrinę apsaugą ir 

aplinkos ekologinę apsaugą;
7.1.10. darbams atlikti naudoti statybines medžiagas, nurodytas projekto techninėje 

specifikacijoje, turinčias atitikties sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas ar 
kokybės pažymėjimus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus;

7.1.11. tinkamai ir laiku, nepažeisdamas Sutarties 8.5 papunktyje nustatyto termino, atsiskaityti 
su pasitelkiamais subrangovais ir medžiagų tiekėjais;

7.1.12. saugoti atliktus darbus, medžiagas ir įrengimus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo 
meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

7.1.13. savo lėšomis ištaisyti darbus, kurie dėl rangovo kaltės vertinami kaip darbai su trūkumais 
arba neatitinkantys projekto;

7.1.14. laiku pildyti tvarkybos darbų vykdymo dokumentaciją ir statybos darbų žurnalą, kuris 
visuomet turi būti paruoštas susipažinimui Darbų atlikimo vietoje; 

7.1.15. Darbų atlikimo laikotarpiu tinkamai kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal 
Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 
dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose 
(užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms 
aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 
dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

7.1.16. objektą įstatymų nustatyta tvarka apdrausti civilinės atsakomybės draudimu;
7.1.17. kartu su Užsakovu ir Valdytoju nustatyta tvarka organizuoti užbaigtų darbų priėmimą;
7.1.18. pašalinti per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus;
7.1.19. patvirtinus tvarkybos darbų priėmimo aktą arba nutraukus/pasibaigus sutarčiai kartu su 

darbų perdavimo – priėmimo aktu pateikti 5 % nuo atliktų darbų vertės dydžio garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą (laidavimą arba garantiją) 3 (trijų) metų 
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terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą užtikrinančiu 
dokumentu turi pateikti jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą;

7.1.20. užtikrinti, kad šios Sutarties Darbų vykdymas atitiktų paveldo tvarkybą 
reglamentuojančius norminius teisės aktus bei pagrįstus techninio prižiūrėtojo 
reikalavimus;

7.1.21. tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui ir Valdytojui 
įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

7.1.22. informuoti Užsakovą apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus bei užtikrinti, 
kad objekte darbus atliktų ne žemesnės kaip pasiūlyme nurodytos kvalifikacijos 
specialistai.

7.2. Rangovas turi teisę:
7.2.1. suderinęs su objekto Valdytoju, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir 

įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;
7.2.2. sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas ir/arba Valdytojas be pagrįstų 

priežasčių daugiau kaip 60 kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. 
Rangovas, prieš pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu 
informuoti Užsakovą ir Valdytoją likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki Darbų 
sustabdymo.

7.2.3. Jei Užsakovas neapmoka Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas 
virš 90 kalendorinių dienų, Rangovui pareikalavus raštu, Užsakovas moka Rangovui 10 
% baudą nuo tais metais Užsakovo Darbams pagal darbų atlikimo grafiką neišmokėtos 
sumos. Baudos sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos apmokėti Rangovui už 
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas. Rangovas šiuo atveju taip pat turi teisę 
nutraukti Sutartį vienašališkai. Rangovas neturi teisės reikalauti iš Užsakovo mokėti 
baudą bei nutraukti Sutartį vienašališkai, jeigu Užsakovui laiku neskiriamas planuotas 
finansavimas Darbų apmokėjimui.

7.3. Rangovas įsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti už statinio sugriuvimą 
ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis 
terminas (skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų ar nebaigtų tvarkybos darbų perdavimo 
statytojui (užsakovui) dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio 
elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose 
elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Garantinis terminas sustabdomas tam 
laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako 
Rangovas.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad yra mokios ir nenumatoma jų likviduoti ar reorganizuoti, 
o Rangovui nėra iškelta nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla (nėra numatoma 
ją iškelti).

8.2. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą:
8.2.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų be pateisinamos priežasties, atlygina 

Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas;
8.2.2. Užsakovui uždelsus apmokėjimą pagal Sutartį, Užsakovas Rangovo rašytiniu 

reikalavimu už kiekvieną uždelstą dieną, proporcingai įsipareigojimo finansuoti Sutartį 
procentine dalimi, moka Rangovui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius, 
skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos;

8.2.3. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo  
rašytiniu reikalavimu moka 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius Užsakovui 
už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM. Šie 
delspinigiai yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų;
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8.2.4. jeigu Rangovas, per Užsakovo nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina defektų, nustatytų 
per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, taip pat 
sumoka 5 (penkių) procentų baudą nuo defektų šalinimo darbų kainos;

8.2.5. jeigu Rangovas Darbų atlikimo vietoje negali pateikti susipažinimui statybos darbų 
žurnalo, Užsakovo rašytiniu reikalavimu, jis moka Užsakovui 100,00 Eur dydžio baudą. 
Jeigu statybos darbų žurnalas prarandamas, Rangovas, Užsakovo rašytiniu reikalavimu, 
moka Užsakovui 1000,00 Eur dydžio baudą ir privalo atstatyti prarastus duomenis, 
užpildydamas naują statybos darbų žurnalą. Šios baudos yra išskaitomos iš Rangovui 
mokėtinų piniginių lėšų;

8.2.6. Rangovui neatlyginama už nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto 
valdytojo (statytojo) ir techninės priežiūros vadovo ar projekto sprendinių įgyvendinimo 
priežiūros vadovo reikalavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu;

8.2.7. Rangovas iki tvarkybos darbų priėmimo akto pasirašymo termino materialiai atsako už 
sumokėtas sumas, atliktus darbus ir medžiagas bei įrenginius;

8.2.8. Užsakovas, Valdytojas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai 
įsipareigojimai ir už šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

8.2.8.1. Šalys negali vykdyti Sutarties dėl priežasčių (force majeure), nepriklausančių nuo Sutartį 
pasirašiusiųjų Šalių;

8.2.8.2. Užsakovas negauna finansavimo Sutarčiai vykdyti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.
8.3. Rangovui nepradedant vykdyti Darbų ar vėluojant vykdyti darbus pagal Darbų atlikimo 

grafiko terminus be pateisinamos priežasties, nurodytos Sutarties 2.6 papunktyje, virš 30 
(trisdešimt) dienų arba per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios viešojo pirkimo 
sutarties įsigaliojimo dienos su Užsakovu nesuderinus darbų atlikimo grafiko, Rangovui 
taikoma 1 000,00 Eur dydžio bauda, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 
kalendorinių dienų. Ši bauda yra išskaitoma iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų.

8.4. Rangovui nepradedant vykdyti Darbų ar vėluojant vykdyti darbus pagal Darbų atlikimo 
grafiko terminus be pateisinamos priežasties, nurodytos Sutarties 2.6 papunktyje, virš 60 
kalendorinių dienų, Užsakovui  pareikalavus raštu, Rangovas moka Užsakovui 10 proc. 
baudą nuo tais metais Darbams pagal Sutartį skirtos sumos. Ši bauda yra išskaitoma iš 
Rangovui mokėtinų piniginių lėšų.

8.5. Jei Rangovas per 14 kalendorinių dienų neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų 
tiekėjais už atliktus pagal Sutartį Užsakovo objekte darbus ar pateiktas medžiagas, už 
kuriuos Užsakovas atsiskaito su Rangovu, Užsakovas stabdo Rangovo finansavimą iki 
kol Rangovas nepateiks įrodymų, kad su subrangovais ar medžiagų tiekėjais yra pilnai 
atsiskaityta. Lėšų skirtų atsiskaitymui su subrangovais suma sulaikoma, išskaičiuojant ją 
iš likusių Rangovo finansavimo mokėtinų piniginių lėšų. Subrangovai ir medžiagų 
tiekėjai turi teisę pateikti raštu pretenziją dėl Rangovo neatsiskaitymo per 14 kalendorinių 
dienų nuo dienos, kurią su Rangovu buvo atsiskaityta šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.6. Jeigu Rangovas neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų tiekėjais, kaip nurodyta 
Sutarties 8.5 papunktyje, Rangovas, Užsakovui pareikalavus raštu, moka Užsakovui 10 
proc. nuo nesumokėtos sumos dydžio baudą, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui 
per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas įsipareigoja nereikalauti šiame papunktyje 
nurodytos baudos, jeigu Rangovas sutinka pasirašyti sutartį (is) dėl tiesioginio 
atsiskaitymo, kaip tai nurodyta Sutarties 4.8.4 papunktyje, ir padengia įsiskolinimus 
subrangovams arba medžiagų tiekėjams už Užsakovo apmokėtus Darbus.

8.7. Jei Rangovas per 20 kalendorinių dienų nuo Darbų atlikimo grafiko suderinimo be 
pateisinamos priežasties nepradeda vykdyti Darbų ir, gavęs Užsakovo rašytinę pretenziją 
dėl Darbų pradžios vėlavimo, per šioje pretenzijoje nurodytą protingą terminą nepateikia 
motyvuoto atsakymo bei įsipareigojimo pradėti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda 
vykdyti Darbų, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.8. Jeigu Rangovas neperduoda visos dokumentacijos taip, kaip tai nurodyta Sutarties 
12.11.2 p., Rangovui taikoma 5 proc. pradinės sutarties vertės bauda, tačiau ne mažiau 
kaip 3 tūkst. eurų.
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8.9. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminius Sutarties sąlygų pažeidimus, 
nurodytus Sutarties 12.4.1-12.4.9 papunkčiuose, Užsakovas turi teisę pasinaudoti 
Sutarties įvykdymo užtikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostolių, jeigu jų 
nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atlyginimo.

IX. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

9.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Viešųjų pirkimų 
tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodika (toliau – Metodika).

9.2. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka 
Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje 
Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 
15 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių 
priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant 
nuo Pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės), Darbai, 
viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio 
(apimties) keitimo sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 str.

9.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas 
(keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų 
įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus 
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti 
taikomas žemiau esantis būdas:

9.3.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
9.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
9.3.3. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus 

panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 
9.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 
pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros 
taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 
taisyklės“ nuostatas.

9.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl 
Sutarties pakeitimo šiais atvejais:

9.4.1. kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų Techninio projekto korekcijų 
tampa nebereikalingi;

9.4.2. kai Techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl 
Techninės specifikacijos klaidų;

9.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
9.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa 

neracionalu;
9.4.5. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos 
aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

9.4.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 
statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio 
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų 
reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
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9.4.7. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, 
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, 
energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

9.4.8. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma 
Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

9.4.9. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
9.5. Pakeitimų įforminimo tvarka:
9.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) 

keitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki 
Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina 
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar būtina (tikslinga) mažinti Darbų apimtis, Rangovas 
raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą prašymą. Su objekto valdytoju (statytoju) 
motyvuotą prašymą derina Užsakovas. Kartu su prašymu pateikiami  atsisakomų 
(mažinamų) darbų aplinkybes pagrindžiantys dokumentai (išrašas iš statybos darbų 
žurnalo su Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo ir Techninės priežiūros 
vadovo įrašais, nevykdytinų Darbų lokalinė sąmata, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 
kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktose 
lokalinėse sąmatose esančius įkainius). Užsakovas, išnagrinėjęs dokumentus priima 
sprendimą;

9.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Techniniame 
projekte nurodytos Medžiagos (įrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar 
pan., dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) būtina keisti kitu 
darbu, Rangovas raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą, sąlygojantį būtinybę 
atlikti Darbų pakeitimus prašymą. Su objekto valdytoju (statytoju) motyvuotą prašymą 
derina Užsakovas. Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo 
Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius, bei siūlymą dėl keistinų 
Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 
pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo prašymą, gali būti koreguojama pradinės Sutarties vertė (jei reikia). 
Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

9.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atlikti papildomus 
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti 
(užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas Rangovo pateiktais dokumentais (išrašu 
iš statybos darbų žurnalo su Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo ir 
Techninės priežiūros vadovo įrašais, brėžiniais ir kt.). Užsakovas, išnagrinėjęs 
dokumentus gali patvirtinti papildomų Darbų sąmatą. Papildomais Darbais laikomi 
Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo 
dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 proc. pradinės 
Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darbų kainų 
nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo prašymą, gali būti koreguojama 
pradinės Sutarties vertė.

9.6. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Projekto ir (ar) Techninės specifikacijos 
klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines 
dienas raštu pranešti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui. Užsakovas, gavęs tokį 
Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus 
paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

9.7. Pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir 
pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
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X. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau 
negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų 
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkančių darbų apimčių keitimas tarp Sutartyje 
numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo 
suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo 
atveju, kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba 
Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus 
Užsakovą. 

10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo 
subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 
patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai 
Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, 
kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo 
dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 
Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 

10.5. Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkančių Darbų apimtis, perdavus didesnę (mažesnę) 
Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti 
Sutartį, Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame 
susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), 
kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti 
keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti: 

10.6.1. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų 
įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus 
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo 
reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, 
kuris atitinka konkurso sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius 
reikalavimus; 

10.6.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, 
jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 
(dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. 
Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas 
pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą 
konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

XI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

11.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui 
pateikti ne mažesnės kaip 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM sumos dydžio 
banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį 
dokumentą pagal Sutarties 4 priede pateiktos formos turinį. Šis Rangovo pateiktas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 
iki 2022 m. lapkričio 25 d. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra 
sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas 
nenutrūkstamai.
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11.2. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 
vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui 
naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą darbų pirkimo dokumentuose nustatytomis 
sąlygomis. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai 
įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu.

11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas nesiejamas su 
visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos 
atlyginti visa apimtimi.

11.4. Jei Rangovas per Sutarties 11.1 punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

11.5. Rangovas privalo patvirtinus tvarkybos darbų priėmimo aktą arba nutraukus/pasibaigus 
sutarčiai kartu su darbų perdavimo – priėmimo aktu pateikti 5 (penkių) proc. nuo atliktų 
darbų vertės dydžio garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą (laidavimą 
arba garantiją). Šis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 3 
(trejus) metus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio 
laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su 
šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei 
mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą 
yra sumokėta. 

11.6. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to 
pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos 
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. Veiklos vykdymas be draudimo 
sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis šia veikla.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus 
Užsakovo reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki 2022 m. 
lapkričio 25 d. arba iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo (jeigu 
Sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas), arba iki Sutarties nutraukimo dienos. 
Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. lapkričio 25 d.

12.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 
ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios 
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo 
arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

12.3. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių rašytiniu susitarimu.
12.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo ir Valdytojo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir 

įspėjus Rangovą prieš 20 darbo dienų, esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui, jeigu 
Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per pretenzijoje nustatytą jam terminą 
nepašalina trūkumų ar nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo:

12.4.1.Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo, kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį;
12.4.2.Rangovas per 30 kalendorinių dienų po Užsakovo kreipimosi raštu neparengia ir su 

Užsakovu ir/ar Valdytoju nesuderina darbų atlikimo grafiko;
12.4.3.Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja 

atlikti Darbų  atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbų, 
kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo 
Darbų pagal Darbų grafike nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų 
atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų 
dėl Darbų vykdymo termino;

12.4.4.Rangovas (bent vienas iš jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, jeigu 
Rangovas yra sudarytas iš kelių ūkio subjektų) bankrutuoja, yra likviduojamas arba 
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restruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija ir kiti ūkio subjektai, jeigu 
Rangovas yra sudarytas iš kelių ūkio subjektų, negali užtikrinti Sutarties sąlygas 
atitinkančio Darbų atlikimo;

12.4.5.Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu neatsiskaito su subrangovu (ais) arba medžiagų 
tiekėju (ais) ir vengia pasirašyti sutartį (is) dėl  tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta 
Sutarties  4.8.4 papunktyje;

12.4.6.Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu du ar daugiau kartų neatsiskaito su subrangovais 
arba medžiagų tiekėjais, kaip tai nurodyta Sutarties 8.5 papunktyje; 

12.4.7.Rangovas laiku nesumoka baudos, kaip tai nurodyta Sutarties 8.3 ir 8.6 papunkčiuose;
12.4.8. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo, kaip to reikalaujama Sutarties 11.1 papunktyje;
12.4.9. Rangovas nesuderina darbų atlikimo grafiko su Užsakovu per 30 kalendorinių dienų po 

Sutarties įsigaliojimo arba po Užsakovo pranešimo apie einamaisiais metais skirtas lėšas, 
kai objektas finansuojamas kelis metus.

12.5. Visais Sutarties 12.4 papunktyje nurodytais atvejais (išskyrus 12.4.4 p.), nutraukus sutartį 
dėl Rangovo kaltės, Užsakovas inicijuoja Rangovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą. 

12.6. Užsakovas ir Valdytojas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus Rangovą raštu 
prieš 20 darbo dienų, jeigu:

12.6.1.Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnį (šiuo atveju nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista ši Sutartis);

12.6.2.paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš Konkurso 
procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

12.6.3.paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 
pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias 
sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

12.7. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 kalendorinių dienų turi 
atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų 
nevykdymas, ir kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas.

12.8. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai 
nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių 
dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo 
kaltės, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

12.9. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus 
Užsakovą ir Valdytoją prieš 20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui 
bei toliau nurodomais atvejais:

12.9.1.Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ilgiau nei 
60 kalendorinių dienų ne mažiau 2 (du) kartus iš eilės;

12.9.2.Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 mėn.
12.10. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius 

įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų Darbų perdavimo-
priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Šiame punkte 
nurodytus Darbus Užsakovas priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje 
ir jos prieduose ir šių Darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

12.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 
20 darbo dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

12.11.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar 
turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

12.11.2. perduoti Užsakovui arba Valdytojui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir 
medžiagas, už kurias jau sumokėta taip pat visą Sutarties 7.1.15 p. nurodytą 
dokumentaciją;
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12.11.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš statybos objekto ir 
perduoti tvarkingą statybvietę.

12.12. Užsakovo, naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos gali būti išskaičiuojamos iš 
Užsakovo Rangovui mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) 
išreikalaujamos kitokiu būdu.

12.13. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais 
atvejais.

12.14. Jei Rangovui gresia nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla arba gresia 
reorganizavimas ar likvidavimas ir Rangovas dėl minėtų aplinkybių tampa nepajėgiu 
vykdyti Sutartį, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą ir pasiūlyti naują rangovą, 
atitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuris perimtų 
Rangovo teises ir pareigas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 
1 dalies 4 punkto b) papunkčio nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas pritaria Rangovo 
pakeitimui nauju rangovu, tarp Sutarties Šalių ir naujo rangovo yra pasirašomas 
papildomas susitarimas, kuriuo Rangovas perduoda savo teises ir pareigas naujam 
rangovui. Jeigu Rangovo pakeitimas, šiame papunktyje nurodytu atveju, nauju rangovu 
vyksta Rangovo iniciatyva, Užsakovas įsipareigoja nesinaudoti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu Sutarties 8.8 ir 12.4.4 papunkčiuose nustatytu pagrindu.

XIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 
laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų 
tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš 
Sutarties kylančiomis teisėmis.

13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 
numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens 
duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų 
arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

13.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 
atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo 
telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; 
(IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) 
Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami 
Sutarties vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, 
informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; 
(II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir 
prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, 
susiję su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos 
kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 
užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir 
įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už 
tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 
valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti 
Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 
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Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko 
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, 
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti 
Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies 
nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent 
Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens 
duomenis.

XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos 
su Užsakovu ir Valdytoju turi suderinti darbų atlikimo grafiką, kuriame pateikiama detali 
informacija apie sutarties vykdymą pagal veiklų sąrašą (Sutarties 1 priedas).

14.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties 
turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, 
Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios 
Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų 
aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo 
atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force 
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį 
kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui.

14.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė 
esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.6. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų 
privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti 
raštu kitas Šalis. Jei šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties 
neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, ta pastaroji Šalis privalo 
atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

14.7. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 
atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

14.8. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas 3 (trimis) egzemplioriais, kurių kiekvienas 
pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 

14.9. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 
vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu ar 
elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 
perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu 
patvirtina jos gavimo faktą.

14.10. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 
privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. 
Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos 
Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties 
sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.
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14.11. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartį įvykdo joje numatytus savo 
įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis 
nutraukiama joje nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant 
atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

14.12. Už šios Sutarties vykdymą paskirtas atsakingas asmenys: – Techninės priežiūros tarnybos 
techninės priežiūros projekto vadovas Miron Čebatul, tel. (8-615) 54803, el.p. 
miron.cebatul@kulturosic.lt. 

14.13. Sutarties priedai:
14.13.1. 1 priedas „Veiklų sąrašas“ (užpildyti);
14.13.2. 2 priedas „Darbų atlikimo grafikas“ (užpildyti);
14.13.3. 3 priedas „Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas“;
14.13.4. 4 priedas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas (pateikti);
14.13.5. 5 priedas „Atliktų darbų akto forma“, 1 lapas;
14.13.6. 6 priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“, 1 lapas.

15. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

15.1. Užsakovas: Kultūros infrastrukltūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5)  272 
4095, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, 
a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.
15.2. Valdytojas: Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas – Maironio g. 10, LT-01124 
Vilnius, j.a.k. 192095229, tel. 8 616 83092; el. paštas: nenenuks@yahoo.it,  ne PVM mokėtojas, 
a. s. LT85 7044 0600 0154 3390, AB SEB bankas.
15.3. Rangovas: UAB „Statybos valdymo paslaugos“ – Kalvarijos g. 28 H, LT – 46345 Kaunas, 
įmonės kodas 301579553, PVM mokėtojo kodas – LT100011295618, tel. 8 614 23074, el. p. 
statybosvaldymopaslaugos@gmail.com, a. s. LT30 7044 0600 0814 6588, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro Šarūnas Šoblinskas
direktorius  

Mažesniųjų Brolių Ordino  Aleksejus Bočiarovas
Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos 
ekonomo pavaduotojas 

UAB „Statybos valdymo paslaugos“    Marius Radziukynas
direktorius              
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Sutarties 1 priedas  „Veiklų sąrašas“

VIEŠASIS PIRKIMAS: VILNIAUS ŠVENTŲJŲ PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO, 
BERNARDINO SIENIEČIO BEI ŠV. ONOS BAŽNYČIŲ IR BERNARDINŲ 
VIENUOLYNO STATINIŲ ANSAMBLIO ŠVENTORIAUS TVOROS SU VARTAIS (U. 
K. 24701) IR KRISTAUS LAIPTŲ KOPLYČIOS (U. K. 17310), PIETVAKARIŲ 
FASADO SIENOS VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS MAIRONIO G., TVARKYBOS 
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) DARBAI

Eil. 
Nr. Darbų gupių (etapų) pavadinimai Kaina be PVM*

1. ARDYMO DARBAI
2. TVARKYBOS REMONTO DARBAI

2.1. Nuogrindos įrengimas, vėjos ir grindinio iš lauko akmenų 
įrengimas

2.2. Pamato izoliacijos įrengimas
2.3. Pamatų akmenų mūro restauravimas (Mr.1)
2.4. Autentiško plytų mūro restauravimas (Mr.2 lygus mūras, 

piliastrų, kontraforsų, nišų angokraščių, sąramų, 
profiliutas mūras) 

2.5. 16-19a. plytų mūro konservavimas ir paruošimas 
eksponavimui (Mr.3)

2.6. Plytų mūro restauravimas atkuriant restauracinėmis 
keraminėmis plytomis (Mr.4)

3. STOGAS
4. FASADŲ IR COKOLIO RESTAURAVIMAS IR 

DAŽYMAS (T-1, T-2, T-3)
5 VARTAI

5.1. Mediniai vartai su varteliais 
5.2. Vakarinės tvoros dalies tvarkyba

Suma be PVM (Eur)*:
PVM 21%*:

Bendra suma su PVM (Eur)*:

(Pasirašiusio asmens pareigų 
pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 



Sutarties 2  priedas „Darbų atlikimo grafikas“

TVIRTINU
Kultūros infrastruktūros centro direktorius

_____________________
          (parašas)                                        

 ______________________                                        
     (vardas, pavardė)

_____________________     A.V.
            (data)                                                 

_________________________________________________________________
( objekto pavadinimas pagal rangos sutartį, adresas)

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS  20...... METAMS     
UAB 

(Rangovo įmonės pavadinimas )

Kalendorinis laikotarpis

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtisEil.
Nr.

Metai Darbų (veiklų)
pavadinimas

Darbų kaina
su PVM (Eur)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. ...

2. ...
Mėnesio darbų kaina su PVM (Eur) :
Ketvirčio darbų kaina su PVM (Eur) :

Iš viso darbų kaina su PVM (Eur) : 

Sudarė rangovas  : _                   _____                                           _______________         ____________
                                                       (pareigos)                                       (vardas pavardė)                                       (parašas)                                       (data)

SUDERINTA
__________________________________________________
                        (Užsakovo atstovo pareigų pavadinimas)
__________________________________________________         
                                            (parašas)       
__________________________________________________      
                                      (vardas, pavardė)
_________________________________________________            A.V.

SUDERINTA
__________________________________________________
                        (statytojo atstovo pareigų pavadinimas)
__________________________________________________         
                                            (parašas)       
__________________________________________________      
                                      (vardas, pavardė)
_________________________________________________            A.V.
                                             (data)                                                     

   



Sutarties 3 priedas „Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas“

SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

Eil. 
Nr.

Specialistai pagal pirkimo sąlygų
 33.1.1-33.1.3

Siūlomo 
specialisto 

vardas, 
pavardė

Specialistų turimi 
atestatai, išdavusios 

institucijos 
pavadinimas, 

atestato numeris ir 
galiojimo laikas

Darbų 
teikimo 
tiekėjui 
teisinė 
forma

1. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę 
vadovauti tvarkomiesiems paveldosaugos 
darbams kultūros paveldo objekte, 
atestatams, išduotiems iki 2017 m. sausio 1 d.
veiklos rūšis - tvarkomųjų paveldosaugos darbų 
vadovavimas,
ne žemesnė  nei III kategorija arba
atestatams, išduotiems po 2017 m. sausio 1 d.
veiklos rūšis - tvarkybos darbai: konservavimas, 
restauravimas, remontas, avarijos grėsmės 
pašalinimas,
specializacija - vadovavimas tvarkybos darbams.

2. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę 
atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus 
(tvarkybos darbus) kultūros paveldo objekte, 
atestatams, išduotiems iki 2017 m. sausio 1 d.:
veiklos rūšis - tvarkomųjų paveldosaugos darbų 
atlikimas,
specializacija – dekoratyvinės dangos, 
dekoratyvinio tinko, tinkuotų dažytų paviršių 
darbai, 
ne žemesnė  nei III kategorija arba

atestatams, išduotiems po 2017 m. sausio 1 d.:
veiklos rūšis - tvarkybos darbai: konservavimas, 
restauravimas, remontas, avarijos grėsmės 
pašalinimas,
specializacija – tinkavimo, dekoratyvinio tinko ir 
tinkuotų dažytų paviršių darbai.

3. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę 
atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus 
(tvarkybos darbus) kultūros paveldo objekte, 
specializacija: 
akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro 
darbai ne žemesnės nei  III kategorijos – iki 2017 
m. sausio 1 d. išduotiems atestatams 
arba  
akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro 
darbai – po 2017 m. sausio 1 d. išduotiems 
atestatams.
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Sutarties 4  priedas „Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/ pirkimo sutarties įvykdymo 
laidavimo rašto forma“

Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Kultūros 
infrastruktūros centro, Šnipiškių g. 3, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo 
pavadinimas/ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl 
/aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – 
Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 
Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo 
dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), 
kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė 
Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas 
neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams. 
Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto 

asmens elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus 
reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu 
pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, 
atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal 

šią garantiją.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu 

yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau 

nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos 

Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo 
pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/ /parašas/ /vardas ir pavardė/
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Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite 
draudimo sutarties numerį].

Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai 
jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami 
jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, 
kad Rangovas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, 
juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja Kultūros 
infrastruktūros centrui, Šnipiškių g. 3, Vilnius (toliau – Užsakovas) [įrašykite laidavimo sumą 
skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl patirtų nuostolių 
atlyginimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas 
yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės 
įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Rangovas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo [tiekti prekes/teikti 
paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
atlyginami Užsakovo patirti nuostoliai dėl bet kokių Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos 

priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrovė 
neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą 
dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja atlyginti Užsakovui patirtus 
nuostolius ir per 5 (penkias) darbo dienas sumokėti Užsakovui ne didesnę nei aukščiau nurodytą 
sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties 
sąlygų Rangovas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų 
Rangovas pažeidė. 

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą 
išmokėtomis sumomis.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra 
neperleistinas ir neįkeistinas.

Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, 
Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Rangovo 
turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Rangovo sumokėtos draudimo įmokos 
už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo 
datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto 
pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.
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Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas 
įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto 
galiojimas Rangovo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir 
(arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą 
laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą. 

    Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai 
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20__ m. ___ mėn. ___ dienos 
__________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių 
Nr.____ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto 
teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė: /Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo: /parašas/ /vardas ir pavardė/

A.V.
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Sutarties 5 priedas „Atliktų darbų akto forma“

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ___

 
(akto išrašymo data: metai, mėnuo, diena)

Objektas:        
(tvarkybos darbų sutartyje nurodyto objekto pavadinimas)

Rangovas:        
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Užsakovas:        
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Techninė 
priežiūra:        

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Tvarkybos darbų 
sutartis:        

(sutarties sudarymo data ir Nr.)

Kaina (Eur)Eil. 
Nr. Darbo kodas

Darbų ir 
išlaidų 

aprašymas

Mato 
vnt. Kiekis

D. užm. Medžiagos Mechanizmai Iš 
viso

         

         

Suma be PVM       
PVM 21 (%)       

Bendra suma su PVM       

Darbus perdavė: Darbus priėmė:
Rangovas Techninė priežiūra

............................................................ ............................................................

Suderinta:

Užsakovas

       Vizuoju:
       Objekto valdytojas (statytojas)



Sutarties 6 priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“

PAŽYMA Nr.
apie atliktų darbų ir išlaidų vertę

už m. mėn.

Užsakovas 
Rangovas
Techninė priežiūra
Objekto pavadinimas

Tvarkybos darbų sutarties sudarymo data ir Nr.

Įvykdytų darbų vertė per ataskaitinį laikotarpį Eur

Objekto pavadinimas Sutartinė 
kaina

Nuo darbų 
pradžios

Nuo 
metų 

pradžios
Įvykdytų 

darbų 
vertė

Įrenginiai ir 
inventorius

Darbų vertė 
su 

įrenginiais

Kitos 
išlaidos

t. sk. finansuojama iš 
Kultūros infrastuktūros 
centrui skirtų biudžeto 

lėšų (... proc.)

finansuojama iš 
objekto valdytojo 

(statytojo) lėšų 
(... proc.)

finansuojama iš 
kitų šaltinių 

lėšų (... proc.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Darbų aprašymas
Suma be PVM
PVM 21 (%)
Iš viso:
Darbus perdaviau: 
Rangovas

m mėn d.
Eur (viso ne daugiau 95 proc. 2 skilties)

Darbus priėmiau: Techninė priežiūra       m.              mėn.           d.
Suderinta: Užsakovas   m.              mėn.           d.

Vizuoju: Objekto valdytojas (statytojas)   m.              mėn.           d.





7 PRIEDAS. SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ PIRKIMO SUTARTIES 

VYKDYMĄ, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Specialistai pagal pirkimo sąlygų 

 33.1.1-33.1.3 

Siūlomo 

specialisto 

vardas, 

pavardė 

Specialistų turimi 

atestatai, išdavusios 

institucijos 

pavadinimas, atestato 

numeris ir galiojimo 

laikas 

Darbų 

teikimo 

tiekėjui 

teisinė 

forma 

1. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę 

vadovauti tvarkomiesiems paveldosaugos darbams 

kultūros paveldo objekte,  

atestatams, išduotiems iki 2017 m. sausio 1 d. 

veiklos rūšis - tvarkomųjų paveldosaugos darbų 

vadovavimas, 

ne žemesnė  nei III kategorija arba 

atestatams, išduotiems po 2017 m. sausio 1 d. 

veiklos rūšis - tvarkybos darbai: konservavimas, 

restauravimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, 

specializacija - vadovavimas tvarkybos darbams. 

 

 

Audrius 

Matjošaitis 

 

LR Kultūros ministerija, 

Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos 

specialisto kvalifikacijos 

atestatas 

 

2020-12-08, Nr. 0726 

Įmonės 

darbuotoja

s 

2. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę atlikti 

tvarkomuosius paveldosaugos darbus (tvarkybos darbus) 

kultūros paveldo objekte,  

atestatams, išduotiems iki 2017 m. sausio 1 d.: 

veiklos rūšis - tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimas, 

specializacija – dekoratyvinės dangos, dekoratyvinio 

tinko, tinkuotų dažytų paviršių darbai,  

ne žemesnė  nei III kategorija arba 

atestatams, išduotiems po 2017 m. sausio 1 d.: 

veiklos rūšis - tvarkybos darbai: konservavimas, 

restauravimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, 

specializacija – tinkavimo, dekoratyvinio tinko ir tinkuotų 

dažytų paviršių darbai. 

 

 

 

 

 

 

Aivaras 

Mikalauskas 

 

LR Kultūros ministerija, 

Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos 

specialisto kvalifikacijos 

atestatas 

 

2021-04-12, Nr. 0831 

Darbo 

sutartis 

3. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę atlikti 

tvarkomuosius paveldosaugos darbus (tvarkybos darbus) 

kultūros paveldo objekte, specializacija:  

akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai ne 

žemesnės nei  III kategorijos – iki 2017 m. sausio 1 d. 

išduotiems atestatams  

arba   

akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai – po 
2017 m. sausio 1 d. išduotiems atestatams. 

 

 

Adolfas 

Bieliauskas 

LR Kultūros ministerija, 

Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos 

specialisto kvalifikacijos 

atestatas 

 

2019-04-05, Nr. 0375 

Darbo 

sutartis 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Marius Radziukynas 

(Pasirašiusio asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  

 



        

8 PRIEDAS. VEIKLŲ SĄRAŠAS 

 

VIEŠASIS PIRKIMAS: VILNIAUS ŠVENTŲJŲ PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO, 

BERNARDINO SIENIEČIO BEI ŠV. ONOS BAŽNYČIŲ IR BERNARDINŲ 

VIENUOLYNO STATINIŲ ANSAMBLIO ŠVENTORIAUS TVOROS SU VARTAIS (U. 

K. 24701) IR KRISTAUS LAIPTŲ KOPLYČIOS (U. K. 17310), PIETVAKARIŲ 

FASADO SIENOS VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS MAIRONIO G., TVARKYBOS 

(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) DARBAI 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų gupių (etapų) pavadinimai Kaina be PVM* 

1. ARDYMO DARBAI 5200 

2. TVARKYBOS REMONTO DARBAI 71844.98 

2.1. Nuogrindos įrengimas, vėjos ir grindinio iš lauko akmenų 

įrengimas 
5480.98 

2.2. Pamato izoliacijos įrengimas 3564 

2.3. Pamatų akmenų mūro restauravimas (Mr.1) 980 

2.4. Autentiško plytų mūro restauravimas (Mr.2 lygus mūras, 

piliastrų, kontraforsų, nišų angokraščių, sąramų, profiliutas 

mūras)  

36280 

2.5. 16-19a. plytų mūro konservavimas ir paruošimas 

eksponavimui (Mr.3) 
15680 

2.6. Plytų mūro restauravimas atkuriant restauracinėmis 

keraminėmis plytomis (Mr.4) 
9860 

3. STOGAS 4260 

4. FASADŲ IR COKOLIO RESTAURAVIMAS IR 

DAŽYMAS (T-1, T-2, T-3) 
29860 

5 VARTAI 11000 

5.1. Mediniai vartai su varteliais  9500 

5.2. Vakarinės tvoros dalies tvarkyba 1500 

Suma be PVM (Eur)*: 122164.98 

PVM 21%*: 25654.65 

Bendra suma su PVM (Eur)*: 147819.63 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius     Marius Radziukynas 

     
(Pasirašiusio asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  
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