STATINIO PROJEKT AVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

202m. dovo 4 4 Nefbp- /5 )

Vilnius

Infrastruktiros valdymo agentiira (toliau — IVA), atstovaujama [VA direktoriaus
pavaduotojo. atlickanéio direktoriaus funkeijas Aido Suopio, veikiantio pagal Lietuvos Reéspublikos
krasto apsaugos ministro 2021 m. gruodZio 29 jsakymg Nr. P-1579 _Dél pavedimo Aidui Su-:up:m
atlikti Infrastruktiiros valdymo agentiiros direktoriaus funkcijas” (toliau — UZzsakovas), ir UAB

HProjektavimo ir restauravimo institutas”, atstovaujama direktoriaus Broniaus Vankevitiaus.
veikiantio (-10s) pagal bendroves jstatus (toliau — ,,Projektuotojas®), toliau kartu &ioje sutartyje
vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — . Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSujy
pirklmq istatymu (toliau - ¥~.l<ﬂ}mus} sudaré Sig Statinio projektavimo ir projekio vyvkdymo
prieziliros paslaugy viedojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ..Sutartimi®, ir susitaré dél
toliau isvardinty salygy:
1. Sutarties objektas
L.1. Projektuotojas jsiparcigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Administracinio pastato
Gedimino pr. 40 Vilniuje riisio patalpy kapitalinio remonto ir tvarkybos darbq projektavimo
paslaugas (toliau - paslaugos), o UZsakovas jsiparcigoja tinkamai suteiktas ir Sutarty]e bei jos
prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancias paslaugas priimti ir uz jas sumokéti
Projektuotojui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Projektuotojo teikiamos paslaugos detalizuojamos kituose Sutarties punktuose bei Sutarties
prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradine Sutartics verté (Sutarties kaina) su PVM — 72 842,00 EUR (septyniasdedimt du
tikstanciai astuoni Simtai keturiasde$imt du eurai, 00 ct.) | Sutarties kaing yra jskai¢ivotas
pridétines vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 12 642,00 Eur (dvyhka tukstanciy 3esi
Simtai keturiasdesimt du eurai, 00 ct.). | Sutarties kaina yra jskai¢iuoti visi mokeséiai, iskaitant
PVM, autorinis atlygmlmas visos su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu ir pateikimu
susijusios i$laidos ir visos kitos i$laidos, biitinos tinkamam ir kokybiskam Paslaugy suteikimui. Jei
kai kurios paslaugos ar mokes¢iai néra jvertinti, laikoma, kad jie bus atliekami neatlygintinai,
skai¢iuojami i$ Projektuotojo 13y,

2.2. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas.
Perzitros atvejis nurodytas Sutarties Bendrosios dalies 4.3.1 punkte.

2.3. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 3 priede ,.Projekto etapy ir etapy daliy kainos
paskirstymas* ir jo priedélivose (toliau — 3 priedas).

2.4. Pra¢jus 1 (vieneriy) mety laikotarpiui nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pradiné Pirkimo
sutarties verté perzifirima (didinama ar mazinama) 3ia tvarka ir salygomis:

2.4.1. Pradine Sutarties verte perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo ménesi, taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes paskelbtus architektiros ir
inZinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizés sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Sutarties
151gal1011m0 dienos arba nuo pradinés Sutarties vertés paskutinés perZiiiros, architektiiros ir
inZinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizés sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5
procentai. Esminé salyga pradinés Sutarties perskai¢iavimui atlikti — perskai¢iavimo diena turi bati
_pracje 1 metai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Nesant §ios sglygos, Sutarties perskai¢iavimas gali
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buti atlickamas tik sekanciy mety kovo ménesj vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 2.4 |
papunktyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

2.4.2. PerskaiCiavimas kiekvieny kity mety kovo meénesj atlickamas nesuteikty paslaugy kaina
dauginant i3 perskai¢iavimo koeficiento, gauto pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa
dalijant 18 paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uZ pra¢jusiy mety gruodzio
ménesio kainy indekso;

2.4.3. Kainos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu pric Sutarties;

2.4.4. PerskaiCiuota kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos, Nauja
kaina taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutartj uZ po indeksavimo suteiktas paslaugas;
2.4.5. Jei kiekvienu perskaiciavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas déel ne nuo UZsakovo
priklausan€iy prieZzas¢iy néra pasiraSomas iki kove 31 dienos, UZsakovas turi teise uz paslaugas,
atliktas po einamyjy mety kovo menesio atsiskaityti su Projektuotoju vadovaujantis iki to momento
galiojusiomis Paslaugy kainomis.

2.5. PVM sgskaitos — faktiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokejimai uZ suteiktas paslaugas bus vykdomi, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 5
punkte ir Sutarties 5 priedo ,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas®
priedeliuose (toliau — 5 priedas) nustatytomis sglygomis ir tvarka pagal Projektuotojo pateiktas
PVM saskaitas — faktiras, Salims pasiragius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta F-1 forma
(Sutarties 9 priedas).

3.2. Sutarties bendrosios dalies 5.3 papunkéio salygos taikomos.

4. Paslaugy teikimo terminai ir salygos
4.1. Pagal Sutarti Projektuotojas privalo parengti Sutartyje ir jos prieduose nurodytus projekto
rengimo dokumentus, kuriuos sudaro statinio ir sklypo tyringjimo dokumentai, prisijungimo
sglygos ir specialieji reikalavimai, projektiniai pasitlymai ir projektavimo uzduotis, statinio
kapitalinio remonto techninj bei darbo projekts ir atskira tvarkybos darby projekta bei atlikti
privalomus taikomuosius bei kitus tyrimus, pagal Kultiros paveldo departamento prie Kultiros
ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2021 m. birzelio 3 d. tvarkybos darby projektavimo
salygas, Nr. EVS-34 (Sutarties 2 priedas) ir statybos metu vykdyti minéty projekty vykdymo
prieZitira bei suteikti visas kitas paslaugas, butinas Sios Sutarties tinkamam jvykdymui.

4.2. Projektuotojas jsipareigoja suteikti visas paslaugas Sutarties 4 priede ,Kalendorinis
projektavimo paslaugy teikimo grafikas™ (toliau — Sutarties 4 priedas) numatytais terminais.
Numatomas visy Sutarties paslaugy teikimo bendras terminas — 36 (trisdesimt $esi) meénesiai, i kurj
nejskaitomas Sutarties vykdymo sustabdymo laikas.

4.3. UZzsakovui patvirtinus Projektuotojo parengta statinio techninj projekts, paslaugy teikimas
sustabdomas (be atskiro Saliy susitarimo) iki Sutarties specialiosios dalies 4.16.2.1 papunktyje
nurodyto pranesimo i§ UZsakove gavimo dienos. Paslaugy sustabdymas neliedia ty sutartiniy
isipareigojimy, kurie susij¢ su jau perduotomis paslaugomis (pvz. Sutarties specialiosios dalies
4.12 punkte numatyti jsipareigojimai ir pan.);

4.4. Statinio projekto rengimo dokumentai, privalomieji atlikti taikomieji ir kiti tyrimai, tvarkybos
darby projektas ir techninis projektas (iki ju pateikimo ekspertizei atlikti) turi biiti tinkamai parengti
ir perduoti UZsakovui Sutarties 4 priede nustatytais terminais;

4.5. Projekto vykdymo priezidros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos
uzbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigimg arba iki galutinio darby perdavimo
priemimo akto, kai statybos uzbaigimo aktas neprivalomas) pasiradymo (pagal STR 1.05.01:2017
»Statybg leidsiantys dokumentai, Statvbos utbaigimas. Statvbos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisetai isduotq statybq leidsianti dokumenty
padariniy Salinimas "),
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| 4.6. Projektuotojo paskirtas projekto vykdymo prieZifiros vadovas statybvietéje turi lankytis tiek,
kiek reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne re¢iau, kaip karta per savaite. 1slaidos
biuro patalpoms statybvietéje, jy ilaikymui ir prieZiGrai yra jtrauktos | projekto vykdymo
prieziliros paslaugy kaing ir atskirai uz jas nemokama.

4.7. Uzsakydamas paslaugas pas treCiuosius asmenis (subtickéjus), Projektuotojas taip pat
visiSkai atsako pries UZzsakovy uz tokiy treciyjy asmeny (subtiekéjy) atlickamus veiksmus bei jy
veiksmais ir/ar neveikimu padaryta zala,

4.8. Projektuotojas privalo nedelsiant $ios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka
atlikti projektines dokumentacijos pataisymg ir/ar papildyma pagal Uzsakove ir kompetentingy
institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant u7 tai
papildomo atlyginimo;

4.9. Projektuotojas privalo istaisyti klaidas, padarytas teikiant paslaugas, pastebétas bréziniuose,
specifikacijose, ekspertizes metu bei aiskinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodyta termina
pateikti UZsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, paZymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas;

4.10. Paslaugos turi buti suteiktos taip, kad atitikty Sutarties 1 priede, Sutarties 2 priede nustatytas
salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojandius statybos techninius reglamentus, kultiros
paveldo tvarkybos reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus. Projekty derinimas turi biti
atliekamas remiantis UZsakovo i3sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan&iomis statybos
techniniy reglamenty, kultros paveldo tvarkybos reglamenty normomis;

4.11. Projektuotojas, vadovaudamasis Sutarties specialiosios dalies 5.4 p. salygomis, privalo
paruosti UZzsakovui visa reikiama dokumentacijg, reikalingg statyba leidziandiam dokumentui
gauti, dalyvauti statyba leidZianfio dokumento gavimo procediiry procese ir atlikti visus bitinus
veiksmus, uZtikrinancius statyba leidZian¢io dokumento iSdavima;

4.12. Uzsakovui paskelbus statybos darby vie3aji pirkima pagal Projektuotojo parengta
projekting dokumentacijg ir gavus paklausimy dél Projektuotojo parengtos projektinés
dokumentacijos sprendiniy, Projektuotejas turi neatlygintinai pateikti rastitkus paaiskinimus per
Uzsakovo nustatytg termina;

4.13. Projektuotojas privalo neatlygintinai atlikti Projekty pataisymus, papildymus Uzsakovui ar
statybos darbus vykdanCiam rangovui atradus klaidy, ar neatitikimy, ar statybos darby eigoje
neesminius Projekty sprendiniy keitimus, kuriems pritaré UZsakovas;

4.14. Projektuotojas jsipareigoja kontroliuoti, kad visi Projekty pakeitimai nustatyta tvarka bty
suderinti su UZsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti Projekty keitimus taip kaip
nustatyta teisés aktuose;

4.15. Sutarttes bendrosios dalies 4.9 papunk¢io salygos taikomos.

4.16. Darbo projekto rengimo tvarka:

4.16.1. darbo projektas rengiamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017
..Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis;

4.16.2. darbo projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto parengus
sprendinius, butinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu) pagal Uzsakove ir
Projektuotojo pasirasyta ir su statybos darby rangovu suderintg Kalendorinj darbo projekto
rengimo gratikg (Sutarties 8 priedas). Kalendorinis darbo projekto rengimo grafikas rengiamas §ia
tvarka, sglygomis ir reikalavimais:

4.16.2.1. Projektuotejas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranesimo i§ Uzsakove apie statybos
darby rangovo parinkimg ir rangovo statybos darby atlikimo grafiko gavimo dienos privalo
parengti Kalendorinj darbo projekto rengimo grafika ir pateikti jj Uzsakovui;

4.16.2.2. Projekiuotojas rengiamame Kalendoriniame darbo projekto rengimo grafike privalo
numatyti ir jsipareigoti, kad pirmuosius atskirus darbo projekto sprendiniy dokumentus statybos
darbams pradéti Projektuotojas pateiks UZsakovui ir statybos darby Rangovui ne véliau kaip per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pranesimo i3 UZsakovoe, apic parinkta statybos darby
rangova, gavimo dienos;
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4.16.2.3. Projektuotojas, rengdamas Kalendorinj darbo projekto rengimo grafika, privalo
atsizvelgti | statybos darby atlikimo grafika bei vztikrinti, kad atskiri darbo projekto sprendiniy
dokumentai buty rengiami ir teikiami statybos dalyviams uXtikrinant nepertraukiama statybos
darby vykdyma pagal Uzsakovo ir statybos rangovo pasira$ytg slatybos rangos sutart).
Atsakomybeé uz Zala, atsiradusia dél laiku nepateikty (dél Projektuotojo kaltés) atskiry darbo
projekto sprendiniy dokumenty, tenka Projektuotojui.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

5.1. Projektuotojas sutinka (duoda i8ankstinj sutikima), kad Uzsakovas, be atskiro sutikimo i
Projektuotojo (projekto autoriaus) gavimo, turt teise daryti parengto ir Sutartyje nustatyta tvarka
Uzsakovui perduoto statinio projekto ar jo atskiry sudétiniy daliy pakeitimus, i3skyrus
architektoiriniy sprendiniy, susijusiy su statinio, kaip meno kiirinio i$orés pavidalo, statinio daliy
i¥destymo ir ju formy menine idraiska sprendiniy, pakeitimus. Sio papunkéio salygos galioja su
salyga, kad UZsakovas yra atsiskaites su Projektuotoju uz jo parengtg ir Uzsakovui perduota
statinio projekta ar jo sudétines dalis.

5.2. Uzsakeovas jsipareigoja, kad atliekant pakeitimus (Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunktyje
nurodytais atvejais) statinio projekte, uztikrinti kei¢iamo statinio projektg parengusio autoriaus/iy
neturtines teises: kad bet kokiu biidu UZzsakovui naudojant statinio projekta blity nurodomas arba
nebiity nurodomas projekta parengusio autoriaus vardas {(autoriaus vardo (jskaitant ir autorystés)
teisg); visais atvejais kreiptis j projekta parengusj autoriy dél sutikimo (uZtikrinant teise j kiirinio
nelie¢iamybe) gavimo kai Uzsakovas numato keisti iame papunktyje jvardintus architektirinius
sprendinius.

5.3. Projektuotojas jsipareigoja prie§ statinio projekto rengimg supaZindinti statinio projekto
autoriv/ius su Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunktyje nurodytomis salygomis ir uztikrinti
Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunktyje nurodyty sutikimy jgyvendinamuma.

5.4. Projektuotojui $ios Sutarties galiojimo metu ir Projektuotojo jsipareigojimy apimtyje
suteikiami jgaliojimai atstovauti UZsakeva visose valstybes ir savivaldybiy institucijose, jmonése
ir organizacijose gaunant ir pateikiant reikiamus dokumentus, susijusius su $ioje Sutartyje
numatyty paslaugy tetkimu, parengtos projektinés dokumentacijos derinimu, taip pat naudojantis
Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros informacine sistema
Infostatyba® www.planuojustatvti.lt pasirasyti ir UZsakove vardu pateikti pradymg statyba
leidZian¢iam dokumentui gauti ir atlikti kitus reikalingus veiksmus, susijusius su statybos leidimo
gavimu bei kitais Sutartyje numatytais Projektuotojo isipareigojimais.

5.5. Bet kuris paslaugy teikéjo (Projektuotojo) pirkimo pasialyme nurodytas ekonominio
naudingumo kriterijus privalo buti uZtikrintas visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Bet kurio 1§ $iy
isipareigojimy neuztikrinimas Sutarties vykdymo metu, laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.
5.6. Jeigu paslaugy teikéjo (Projektuotojo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, paslaugy teikéjas (Projektuotojas) jsipareigoja, kad
pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys. Projektuotojo jsipareigojimas, jog sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys, yra esmine sutarties salyga. Projektuotojas, per 10 darbo
dieny nuo sutarties isigaliojimo dienos, privalo pateikti UZsakovui jsakymu priskirtg projekto
vadova ir priskirty projekto daliy vadovy sarasa.

5.7. Projektuotojas jsipareigoja:

5.7.1. vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 6.3.8 papunk¢io nuostatomis pateikti UZsakovui:
5.7.1.1. bendrajai ekspertizei atlikti parengto Administracinio pastato, Gedimino pr. 40
Vilniuje, riasio patalpy kapitalinio remonto techninio projekto byly po 2 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeningje laitkmenoje (CD) pdf formatu);
5.7.1.2. po bendrosios ekspertizes pastaby pataisyto techninio projekio bendrosios dalies byly - po
3 egzempliorius popieriniame variante, visy kity techninio projekto byly — po 5 egzempliorius
popieriniame variante (statybos kainos skaiiavimy — 2 egzempliorius), papildomai po 2
egzempliorius techninio projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje; statyba leidzian¢iam
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dokumentui gauti (skaitmeniné laikmena suformuojama pagal STR 1.05.01:2017 Statvba
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai idduota statybg leidZiantj dokuments padariniy
Salinimas®, su Kultliros paveldo departamentu suderinto tvarkybos darby projekto byly po 2
egzempliorius popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje
(CD) pdf formatu), bei pagal parengto techninio projekto statinio statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalies lokalines samatas suformuotus darby kiekiy zZiniaradéius Excel/ formatu
(kiekvieno projekto atskirai), reikalingus pateikti statybos rangos darby vie$o pirkimo konkursui;
5.7.1.3. rengtamo Administracinio pastato Gedimino pr. 40 Vilniuje risio patalpy kapitalinio
remonto darbo projekto byly/sprendiniy — po 5 egzempliorius popieriniame variante;

5.7.1.4. per 10 (desimt) dieny nuo UZsakovo prane$imo Projektuotojui apie baigtus statybos
darbus, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ pateikti
UZsakovui suformuoty byly, su visais statiniy projekty (techninio projekto ir darbo projekto,
tvarkybos darby projekto) keitimais, papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu
(parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokuments (-us)) — po 4 egzempliorius
popieriniame variante, (papildomai po 1 egzempliotiy techninio ir darbo projekty sprendiniy
skaitmeninese laikmenose (CD)).

5.7.2. paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojan¢iy LR jstatymy, statybos
techniniy reglamenty, kultlros paveldo tvarkybos reglamenty ir kity teisés akty reikalavimus,
atsizvelgiant | UZsakovo poreikius ir pastabas;

5.7.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti
projekto vadova ir Projektuotojo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, bitinus Projektuotojo
vardu veikti pagal Sutart]. Projektuotojo atstovas jgyvja teise Sutarties tikslais veikti
Projektuotojo vardu nuo momento, kai Projektuotojas prane$a UZsakovui apie jo paskirta
atstova;

5.7.4. parengti ir/ar UZsakovo vardu gauti visus blitinus parengiamuosius projektavimo darbams
dokumentus;

5.7.4.1. atlikti bitinus tyrinéjimo darbus bei paruosti tyrinéjimy dokumentus (privalomi atlikti
taikomieji ir kt. tyrimai) (jeigu pagal Sutarties 1 ir 2 priedus, statybos teisés norminius aktus,
paveldo tvarkybos reglamentus ar Uisakovo nurodymus tokie tyrinéjimai yra bitinij;

5.7.5. Sutarties Bendrosios dalies 6.3.20 papunk&io nuostatas vykdyti ne ilgiau kaip 10 (desimr)
darbo dieny;

5.7.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastisko prane$imo (el. pastu) apie techninio
projekio patvirtinimg dienos, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokuments padariniy 3alinimas®, bei vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 5.4 p. salygomis, paruosti UZzsakovui visg reikiama dokumentacija,
reikalingg statybag leidZiant] dokumentg gauti, dalyvauti leidimo statybai gavimo procediiry procese
ir atlikti visus bitinus veiksmus, uZztikrinancius statyba leidZian¢io dokumento i¥davima.

5.7.7. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (fris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskejimo rastu informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti
pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trikkuma, realig tikimybe, kad Uzsakove nurodymai kelia grésme paslaugy
kokybei, jy atlikimo terminams);

5.7.8. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie suteiktas paslaugas bei pateikti Uzsakovui
suteikty paslaugy priemimo-perdavimo aktus, iSrasyti saskaitas-faktfiras, kita normatyviniy
statybos dokumenty nurodyty paslaugy suteikimo dokumentacijag. UZsakovui paprasius
papildomos informacijos, per 3 (sris) darbo dienas raStu pranesti apie paslaugy eiga bei rezultatus,
pateikti kita su Sutarties vykdymu susijusia informacija;

5.7.9. nekeisti Sutartyje nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialistu)
ir (ar) nepasitelkti naujy subtickéjy be UZsakovo rastisko sutikimo;
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5.8. Sutartiniy santykiy pasibaigimo atveju (iki darbo projekto/y parengimo), Projektuotojas
sutinka (duoda i8ankstinj sutikimg), kad darbo projekta rengty kitas projektuotojas.

5.9. Uzsakovas jsipareigoja:

5.9.1. per imanomai trumpiausig termina, bet ne ilgiau kaip per 10 (desime) darbo dieny atlikti
Sutarties Bendrosios dalies 6.1.3 papunktyje numatomus veiksmus;

5.9.2. per jimanomai trumpiausius terminus po rasytinio Tiekéjo praymo gavimo pateikti Tiekéjui
visus paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir informacija;

3.9.3. bendradarbiauti su Projektuotoju vykdant Sutartj;

5.9.4. sudaryti visas biitinas sglygas Projektuotojui teikti Sutartyje numatytas paslaugas.

5.9.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (#4s) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, raStu informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galindiy trukdyti tinkamai suteikti
paslaugas, atsiradimg;

5.9.6. per jmanomai trumpiausig terming, bet ne ilgiau kaip per 10 (desimt) darbo dieny atlikti
Sutarties Bendrosios dalies 7.2 papunktyje numatomus veiksmus;

3.9.7. Apmoketi Projektuotojui uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas paslaugas
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodyty %aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy dydis yra 0,1 proc. nuo netinkamai suteikty paslaugu kainos be PVM;

6.2. Sutarties bendrosios dalies 10.3 papunktyje nurodyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy dydis yra 0,1 proc.;

6.3. Sutarties Bendrosios dalies 10.4 papunktyje nustatyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM;

0.4. Sutarties Bendrosios dalies 10.5 papunktyje nustatyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM;

6.5. Projektuotojas jsiparcigoja veluodamas UZsakove nustatytu terminu pateikti Sutarties
specialiosios dalies 8.2 papunktyje nurodyta banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
radta, moketi Uzsakovui 0,2 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena;

0.6. Projektuotojas jsipareigoja véluodamas Sutarties specialiosios dalies 4.16.2 papunktyje
nustatyta tvarka ir terminais pateikti pirmuosius atskirus darbo projekto sprendiniy dokumentus
statybos darbams pradéti, mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo darbo projekto parengimo ir projekto
prieZitiros paslaugy bendros kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uz kiekviena pavéluotg dieng.

6.7. Nesumazinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybés uz tinkamg Sutarties vykdyma,
numatytos Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Projektuotojas isipareigoja
sumokéti UZsakovui Zemiau nurodyto dydZio Saliy i¥ anksto sutartus Uzsakove patirtus
minimalials nuostolius, kurie bus patirti dél to, kad UZzsakovas turés sumokéti statybos darby
rangovui uz papildomai atliktus bitinus statybos darbus, kurie dél Projektuotojo kaltés nebuvo
numatyti statinio projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Salys susitaria, jog Saliy i$ anksto
sutarty Uzsakove patirty minimaliy nuostoliy dydis yra 10 proc. nuo visy papildomai atlikty
statybos darby, kurie d¢l Projektuotojo kaltés nebuvo numatyti statinio projekte ar atskirose jo
sudedamosiose dalyse, kainos.

6.8. Vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 10.6. papunké&io nuostatomis, Projektuotojas
isipareigoja mokéti 30 (irisdesimties) eury bauda uz kiekviena neatvykimg j statybviete pagal
projekto vykdymo priezitiros grafika;

6.9. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz suteiktas paslaugas, taikomos Lietuvos Respublikos
mokéjimuy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos:

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas
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| nurodyia termina.

7.1. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. |
7.2. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiraias ir
Projektuotojui pateikus UZsakovui Projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo
sutart] ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj 10 procenty nuo Sutarties kaimos be PVM sumos
sumokéjimg, jeigu Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies i 18.3.1,
18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 papunk&iuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima {mokestinj
pavedima, kad draudimo jmoka vz & i¥duota pasinlymo laidavimo draudimo radtg yra sumokéta),
kad teikiamas laidavimo ra¥tas yra galiojantis.

7.3. Sutarties Bendrosios dalies 17.4 punkte nurodytu atveju sustabdyt paslaugy teikima
Projektuotojas privalo atnaujinti ne véliau kaip per 3 (ris) dienas nuo UZsakovo raititko
praneSimo apie paslaugy teikimo atnaujinima, gavimo dienos arba per kita UZsakovo pranesime

7.4. ] Sutartiniy jsipareigojimy jvykdyme terminus nejskaitivojamas pastaugy teikimo sustabdymo
latkas. Paslaugy teikimas, Projektuotojo prasymu, nestabdomas, Jeigu UZsakevas nustato, kad
praSyme nurodyty aplinkybiy (prieZasciy) atsiradima salygojo Projektuotejo kalté (aplaidumas).

8. Sutarties jvvkdymo uZtikrinimas

8.1. Projektuotojas jsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos. pateikti
Uzsakovui Sutarties specialiosios dalies 7.2 papunktyje nurodytg ir Sutarties 10 priede nustatytas
formas atitinkan¢ig Sutarties jvvkdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties 4 priedo 1 priedélio lentelés
2.6 punkte numatytas bendras paslaugy suteikimo terminai ir ne maZesnei kaip 10 (dedimt)
procenty sumai nuo Sutarties kainos be PVM.

8.2. Projektuotejas jsipareigoja per UZsakovo nustatyt terming ((netrumpesnj kaip 7 (septynios)
dienos)) pateikti nauja Sutarties 10 priede nustatytas formas atitinkangia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavime rasta ne mazesnei kaip 10 (desinmit)
% nuo nesuteikty paslaugy kainos be PVM (nuo bendros Sutartics 3 priedo 1 priedélyje nurodyty
3 ir 4 paslaugy etapy kainos bei 2 priedélyje nurodyto 3 paslaugy etapo kainos), kuris galioty 2
(dviem) meénesiais ilgiau nei statybos darby pabaiga, kuri bus nurodyta UZsakovo ir statybos
rangovo sudarytoje statybos rangos viesojo pirkimo pardavimo sutartyje.

8.3. Sutarties bendrosios dalies 15.1, 15.2, 15.3 papunk&iuose nustatyti reikalavimai netaikomi.
8.4. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdyme wtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rafto galiojimo pabaigos 30 (trisdeSimt) dieny, Projektuotojas isipareigoja
pateikti UZsakovui pratesta arba nauja (tokiomis patiomis sglygomis) Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantij arba draudimo bendrovés laidavimo rasta. Projektuotojas taip pat turi pateikii
patvirtinima i3 draudimo bendroves, kad laidavimo rastas yra galiojantis,

8.5. Sutarties bendrosios dalies 15.9 papunk&io terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo pragymo
grazinti Sutarties jvykdymo uztikrinima gavimo dienos.

9. [galioti atstovai
9.1. Projektuotojas skiria:
Techninio projekto vadova: ) ST EwW : TS

Techninio projekto daliy vadovus ir autorius: (vardai, pavardes, telefonai, el. pasto adresai)[

Darbo projekto vadova:

|

Darbo projekto daliy vadovus:
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9.2, Ugzsakovas skiria: rastruktiiros valdymo agentiiros Pirmojo projektq—l
valdvmo skyriaus proiekty vadove, tel.:

9.3, Uzsakovas skiria asmen], atsakingg uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg '
pagal VPl 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: IVA Planavimo ir pirkimy
organizavimo skyriaus Prekiy ir paslaugy pirkimo specialiste, tel.:

I 10. Kitos nuostatos
10.1. Statinio naudotojas — Lictuvos kariuomené, biudzetings jstaigos kodas 188732677, Sv.

Ignoto g. 8, Vilnius.
11. Sutarties priedai
11.1. 1 priedas — 2021 m. balandZio 20 d. programinés uZduoties Nr. 21 VL-8 .. Administracinio

| pastato, Gedimino per. 40, Vilniuje riisio patalpy kapitalinio remonto projektiniams pasitilymams |

| rengti” su priedais kopija, 26 lapai.

11.2. 2 priedas — Kultiiros paveldo departamento pric Kultiiros ministerijos Vilniaus teritorinio

skyriaus 2021 m. birZelio 3 d. tvarkybos darby projektavimo salygos Nr. EVS-34 kopija, 4 lapai.

11.3. 3 priedas — Projekto etapy ir etapy daliy kainos paskirstymas, 2 lapai.

11.4. 4 priedas — Kalendorinis projektavimo paslaugy teikimo grafikas, 3 lapai.

11.5. 5 priedas — Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas, 2 lapai.

11.6. 6 priedas — Subtiekejy (subrangovy) ir jy teikiamy paslaugy saradas (Forma), 1 lapas.

11.7. 7 priedas — Kalendorinis statinio projekto vykdymo prieitiros grafikas (Grafiko forma). 2

lapai.

11.8. 8 priedas — Kalendorinis darbo projekto rengimo grafikas (Grafiko forma), 1 lapas.

11.9. 9 priedas — Suteiktu paslaugy aktas (F-1 forma), 1lapas.

11.10. 10 priedas — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijos ir draudimo bendroveés |

| laidavimo rasto formos, 2 lapai. |

—

| 12. Uzsakovo rekvizitai | 13. Projektuotojo rekvizitai

Infrastruktiiros valdymo agentiira UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas™

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Gedimino pr. 21-101, LT-01133 Vilnius

Kodas; 188743887 Kodas: 124563175

Tel.: 852103744 Tel.: 85 262 4832,

Faks.: 8 5213 8345 El p.: ofisas@pri.lt

A.s. LT 51 7044 0600 0638 4884 A.S. LT36 7044 0600 0129 2654

AB SEB bankas AB SEB bankas |
; |

Ussakovo vardu: .~ Projektuotojo vardu:

Infrastruktiiros valdymo agenthros direktoriaus  UAB | Projektavimo ir restauravimo institutas®
pavaduotojas, '.’lliekmi.ii direkioriaus funkcijas  direktorius
L - - e Cal
Aidas Suopys N : Rrowius VEIJ'IRE‘L:l’I'.‘;iJ,I,S- : |
AV, il 2 !;,..:"""'
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STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

1.2,

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4,

1.2.5.

1.2.6.

1.3.

2.2.

. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareidkia ir garantuoja, kad:

Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

Sudarydamos Sutartj, jos nepazeidzia jokiy sutar¢iy ar kitokiy jsipareigojimy treciyjy
asmeny atZvilgiu, Siai Sutariai sudaryti nereikia gauti jokiy treéiyjy asmeny sutikimy,.

Asmenys, pasirasantys ig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui
isduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus. Visa informacija, kurig viena i$ Saliy
pateike ir (ar) pateikia, vykdant §ia Sutarti, kitai Saliai yra iSsami ir teisinga.

Salys dés maksimalias pastangas Sutar&iai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy biitu émesis tokiomis pat aplinkybeémis protingas asmuo.

Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita UZsakovo
pateikta ar S$ioje Sutartyje nurodyta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija
yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkamag ir visiska
visy Sutartimi pristiimamuy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus atlickantys asmenys (toliau — subrangovai) turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZzymeéjimus, taip pat visg kitg reikiamag
kvalifikacijg ir kompetencija jsipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje vykdyti.

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti auk§¢iausia
atliekamy paslaugy kokybe.

jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
isipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

paslaugas atliks grieztai laikantis reikalavimuy, jtvirtinty LR statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojanéiuose teisés aktuose.

vykdys prisiimtus jsipareigojimus atsakingai, su didZiausiu kruopdtumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei Uzsakovo reikalavimy.

Salys pareigkia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 — 1.2 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra teisingas.

Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk§ciai.

Kai tam tikra reik¥meé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi
zodine reik$me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos
pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.7.

4.2,
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Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutartics vykdymo atnaujinimo momentu laikoma
rastiSko UZsakovo pranedimo (patvirtinimo) Projektuotojui apie Sutarties vykdymo
sustabdyma arba Sutarties vykdymo atnaujinimg arba Projektuotejo praneSimo apie
aplinkybiy, dél kuriy yra sustabdytas Sutarties vykdymas, i$nykima, gavimo diena.

Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaitiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanéiais, bet esant neaiskumy ir
(ar) prieftaravimuy, juos iSaiskina UZsakovas.

Sutartyje vartojamos sgvokos:

Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, Sutarties priedai,
paslaugu priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su §ios Sutarties vykdymu susije
dokumentai.

Paslaugy rezultatas — pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus parengti statinio techninis
ir (ar) darbo projektai, atskiros jy sudétinés dalys, kita projektiné dokumentacija bei
Sutartyje nustatyta tvarka jvykdyta statinio projekto vykdymo priezitira.

Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota
ir neginéijama pinigy suma, kuria Projektuotojas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui, jeigu
sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti arba netinkamai jvykdyti.

Statinio pripazinimo baigtu statyti procediiros — Uzsakovo vykdomos statinio
pripazinimo baigtais statyti procediiros, kurias vykdo kraSto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija.

Papildomos paslaugos - tai sutartyje nenumatytos, tatiau tiesiogiai su sutartyje
numatytomis paslaugomis susijusios ir biitinos sutarciai jvykdyti (uzbaigti) pastaugos.
Didesni Projektuotojo pagal sutartj nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo suteikty
paslaugy kiekiai (apimtys), kurie yra biitini §iai sutar¢iai jvykdyti, nelaikomi papildomomis
paslaugomis. Taip pat papildomomis paslaugomis nelaikomos tokios paslaugos, kurias
suteikti yra biitina dél Projektuotojo kaltés (klaidy, neatidumo, aplaidumo ir pan.).

Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kra§to apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teis¢s
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus teikti Statinio projektavimo ir
projekto vykdymo prieZiiros paslaugas (toliau — paslaugos), ivardintas Sutarties
specialiojoje dalyje, o Uzsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus atitinkanéias paslaugas priimti ir uZ jas sumokéti Projektuotojui
Sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sglygomis.

Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

I Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Sutarties atlikima numatytas uZmokestis. Salys aiskiai
susitaria, kad j Sutarties kaing yra jskai¢iuotos ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos ir
kiti Sutartyje numatyti Projektuotojo jsipareigojimai ir papildomas uzmokestis
Projektuotojui uz tai nebus mokamas. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy islaidy, virsijan¢iy Sutarties kaing. SutarCiai taikomas fiksuotos kainos su perzidra
apskai¢iavimo budas.

Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i8skyrus Sutartyje



4.3.
43.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
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numatytus atvejus. Salys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali biti kei¢iama ir tais
atvejais, jeigu po Sutarties pasiraS§ymo kompetentingos institucijos pakeisty Zzemeés sklypo,
kuriame UzZsakovas planuoja statyti Statinj, isduotose prisijungimo sglygose nustatytas
technines salygas, taip pat lauko inZineriniy tinkly, infrastruktiiros ir kitus sprendinius.

Sutarties kaina gali biti kei¢iama (perzilirima) Siais atvejais:

kai po Sutarties pasiraSymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydij, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo
poky¢io dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty paslaugu, kurios yra
nesuteiktos ir bus atliekamos tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

kai UZzsakovas atsisako tam tikry paslaugy atlikimo. Tokiu atveju Sutarties kaina
proporcingai mazinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu;

Sutarties kaina gali blti mazinama, kai Sutarties vykdymo metu, del teisés aktuose nustatyto
teisinio reguliavimo arba UZsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius techniniam
projektui rengti, Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (jy dalis/ys) tampa
nereikalingos siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj. Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingal
mazinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu.

D¢l Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte idvardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina
vra perskaiivojama ir jforminama rastu Salims pasiraius susitarima ir pridéjus prie jo
Saliy pasiraSytus suteikty paslaugy aktus, paZymas apie paslaugu ir ilaidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindZiandéius Sutartics kainos pasikeitima. Saliy pasirayti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais
keidiant sutarties kaina, atitinkamai turi bati pakeisti ir visi sutarties priedai.

Uzsienio valiuty kursy svyravimo, Sutarties sustabdymo, teisés akty pasikeitimo (i8skyrus
Sutartyje numatytas iimtis) rizika tenka Projektuotojui.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumaté teikdamas pasitlyma vieSojo konkurso metu ar sudarant Sig
Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra biitinos $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyt,
Sias paslaugas Projektuotojas atlieka savo pastangy ir idtekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar
kity) saskaita.

UZ paslaugas, kurias Projektuotojas atlicka be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per Uzsakovo
nurodytg terming pasalinti (itaisyti) be UZsakovo leidimo atliktas paslaugas.

Sutarties vykdymo metu atsiradus batinybei atlikti papildomas paslaugas. kuriy
Projektuotojas negaléjo numatyti teikdamas pasiilyma viesojo konkurso metu ir 3ios
Sutarties pasiraSymo metu, Salims sutarus dél tokiy paslaugy teikimo poreikio, tokios
paslaugos jsigyjamos VieSyjy pirkimy jstatymo/Vieyju pirkimy, atliekamy gynybos ir
saugumo srityje, istatyme nustatyta tvarka.

Sutarties 1 priede nurodyti personalo skaicius, reikalingos infrastruktiiros (pastaty, statiniy,
patalpy, ploto (kvadratiiros), statybos vietos) poreikis, patalpy funkciné paskirtis bus
tikslinami ir gali keistis projektiniy pasiilymy rengimo eigoje. Projektuotojas patvirtina,
kad %ia rizika jvertino ir prisiémeé pateikdamas savo pasiilyma konkursui ir sudarydamas $ia
Sutart] (Sios sqlygos taikomos jei tai yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

Mokéjimo salygos:

Mokéjimai uz suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateikias PVM sgskaitas —
faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy (dalies, etapo) perdavimo-priémimo aktus ir tik
esant galiojan¢iam Projektuotojo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui. Apmokéjimo
diena laikoma apmokejimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.



5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.1.1.

6.1.5.

6.2.
6.2.1.

12

Uzsakovas uz suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos ir jvykdZius kitas sutarties 5.1 punkie nurodytas salygas.

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis $iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo §ios Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia
praSymg UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma tridalé sutartis tarp UZsakovo, Projektuotojo ir
jo subtiekéjo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, Kurioje
numatoma teisé¢ Projektuotojui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekejui {punkto
sqlygos taikomos jei nurodyia Sutarties specialiojoje dalyje).

Papildomos mokeéjimo salygos gali buti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

Saliy teisés ir pareigos
Uzsakovas privalo:

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradima;

pateikti Projektuotojui techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti reikalingus
dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis
isipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti UZsakova nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po radytinio Projektuotojo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas atstovas visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visomis paslaugomis ir statybos
leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu, projekto
derinimu, ekspertiziy atlikimuy).

i Projektuotojo gavus pranedima apie pasirengima perduoti Sutartyje nurodytus Statiniy
techninio ir (arba) darbo projektus ar viena i$ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai Sio
Statiniy techninio ir darbo projekty ar vienos i$ jy daliy priémima ir patvirtinimo procedtras;

jeigu 6.1.2 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be Jy
Projektuotojas negali pradeéti vykdyti §ios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti
terminai prat¢siami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

inicijuodamas techninio ir/ar darbo projekty arba kity Sutartyje nustatyty Paslaugy
pakeitima, radtu informuoti Projektuotoja apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus, ir
deél to sudaryti su Projektuotoju papildomg susitarima, kuriame nurodomi pakeitimo darby
terminal, kaina ir mokéjimo tvarka (iSskyrus neesminius (i§ esmés nekei¢ianciy Statinio
projektiniy sprendimy)) techninio ir darby projekty pakeitimus, kuriy atlikimas nereikalauja
didelés apimties darby ir kuriuos savo saskaita atlieka Projektuotojas).

Priimti visus sprendimus, susijusius su $ios Sutarties jgyvendinimu, per 10 dieny. Atskirais
atvejais (kai sprendimui priimti butina atlikti veiksmus, kurie uZima laiko) $is terminas gali
biti pratesiamas dar 10 dieny.

Uzsakovas turi teise:

kontroliuoti ir priziiréti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisés aktuose ir Sioje
sutartyje jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;
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projektavimo bei statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotejas savo
saskaita atlikty pakeitimus projektinéje dokumentacijoje, i esmes nekeiCiancius Statinio
projektiniy sprendimy.

Atsisakyti paslaugy ar jy dalies vykdymo, jeigu jy vykdymas tapty netikslingas ar
nereikalingas.

Projektuotojas privalo:

parengti Projektinius siilymus pagal Sutartyje, jos prieduose ir Programingje uZduotyje
nustatytus reikalavimus;

parengti Projektavimo uzduotj, Statinio techninj ir darbo projektus pagal teisés aktuose
nustatytus reikalavimus ir Sioje Sutartyje, jos prieduose nustatytus reikalavimus ir pateikti
Uzsakovui. Darbo projekto rengimo tvarka detalizuojama Sutarties specialiojoje dalyje.

laikytis visuy Sutartyje ir jos prieduose nustatyty sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy;

rastikai i§ anksto, bet ne véliau kaip likus 15 dieny iki jvykdymo termino, informuoti
Uzsakovy apie tai, jeigu Projektuotojas suzino, kad veluos jvykdyti sutartinius
jsiparcigojimus $ioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkre¢ias
velavimo priezastis bei paslaugy atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones.
Tinkamas informavimas apie vélavima, neatleidzia Projektuotojo nuo sutartinés
atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimuy nejvykdyma Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Projektuotojui teisés vienadaliSkaj
sustabdyti paslaugy teikima. Projektuotojui Uzsakovas tinkamai paai$kino, kad Sutartyje
ir jos prieduose nustatyti paslaugy atlikimo terminai yra esminé 3ios Sutarties salyga;

garantuoti, kad, Statinys bus pastatytas nesant su Uzsakovu rastu nesuderinty nukrypimy
nuo pradiniy Statinio techninio ir darby projekty, neidkils jokiy nuo Projektuotojo
priklausan¢iy arba su netinkamu $ios Sutarties vykdymu susijusiy kliti¢iy statinio statybai
uzbaigti pagal LR Statybos jstatymo, normatyviniu statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus;

atlikdamas paslaugas ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo projektus,
bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakovy su Sios Sutarties
igyvendinimu susijusiais klausimais;

per Uzsakovo nurodyta laiko tarpg neatlygintinai paalinti visus projektiniy sitlymy, statinio
techninio ir darbo projekty ir kitos projektinés dokumentacijos parengimo trikumus,
netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais ir tvarka parengtus Statinio techninj ir darbo
projektus bei sutarties specialiojoje dalyje nurodytg jy kopijy kiekj perduoti UZsakovui;
paskirti projekio vadova ir atsakinga/us uz projekto vykdymo prieziira iki visidko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

uztikrinti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma ir uZ tai atsakyti;

paskirti projekto dalies vadovus, turinius teisés akty nustatyta reikiama kvalifikacija;
Uztikrinti pats arba kontroliuoti, kad Projektuotojo paskirtas projekto vadovas uztikrinty,
kad nebiity nesutapimu tarp techninio projekto sudétiniy daliy, tarp techninio projekto ir
darbo projekty daliy;

Norédamas atlikti bet kokj techninio ir darbo projekty ar kitos. susijusios su Sia Sutartimi,
projektinés dokumentacijos pakeitima, i§ anksto radtu jj suderinti su UZsakovu. Jeigu
pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo raStu informuoti UZsakova apie
numatomus pakeitimus, pagristi pakeitimus ir gauti radtilka Uzsakove sutikimg dél
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numatomy pakeitimy atlikimo. Atlikdamas techninio ir darby projekty pakeitimus,
Projektuotojas privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkrec¢iu pakeitimu;

pareikalavus UZsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reitkalavimo gavimo dienos, pateikia
Uzsakovui rastiska ataskaitg apie pagal §ig Sutartj suteiktas ar teikiamas paslaugas;

dalyvauti gaunant leidimg statybai, Statinio pripazinimo baigtu statyti procedirose ir, esant
bitinybei uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios ir
galimybiy, tam, kad bty paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialtis triikumai, dél kuriy
statyba nebiity pripaZinta uZbaigta ir (arba) kurie biity nurodyti statybos uZbaigimo akte,
valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo
teikti UZsakovui nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty $alinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir
(arba) neissamus Projektuotojo parengtas projektas arba jo sudétinés dalys;

uzsakydamas paslaugas pas subrangovus, visidkai atsakyti uz ju veikla prie§ UZzsakova;

atlikdamas ir organizuodamas paslaugy atlikimg uztikrinti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojy panaudojima, taip pat UZsakovui pareikalavus, pateikti duomenis apie asmenis,
tiesiogial vykdanc¢ius paslaugas ir duomenis apie jy kvalifikacija;

Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo/paaidkéjimo, rastu informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiy,
galinéiy trukdyti pradeti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos
informacijos, duomenu, dokumenty trokuma, apie realig tikimybe¢, kad UZsakove
nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams). Neatlikes §ios pareigos
nustatytais terminais Projektuotojas praranda teis¢ remtis minétomis aplinkybémis
norédamas pagristo Sutarties termino pratesimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

savo jegomis bei saskaita, gaves 18 UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti
visus rengiamo ar parengto techninio ir (ar) darbo projekty (atskiry jy daliy) suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruosti visa dokumentacija,
reikalinga statybos leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sglygas
UZsakovui (statytojui) statybos leidima gauti. Salys aiskiai susitaria, kad visus Paslaugy
derinimo, statybos leidimo gavimo ir kitus reikalingus Sutarciai jvykdyti klausimus
Projektuotojas privalo isspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose.
Si Sutarties salypa yra esminé;

per Sutarties specialiojoje dalyie nustatytg terming i8taisyti visus savo suteikty Paslaugu
trikumus nustatytus projekto ekspertizés metu;

Jeigu dél programinés uzduoties paaidkinimo Projektuotojas nesikreipé konkurso metu, o
kreipési jau po Sutarties pasiraiymo, tokiu atveju Projektuotojas praranda teise remtis
kilusiais neaiSkumais dél programines uZduoties norédamas pagristi netinkamg paslaugy
suteikima, kitus Sutarties sglygu pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

per 5 (penkias) dienas nuo Uzsakevo pareikalavimo dienos, grazinti Uzsakovui visus 13 jo
gautus dokumentus, susijusius su Paslaugy teikimu.

statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieZzifira teisés aktuose ir $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka. Projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimui organizuoti ir kontroliuoti, $alys
pasiraso Projekto vykdymo priezitiros grafika, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

statinio statybos metu, per § (penkias) darbo dienas nuo Uksakovo uZklausimo gavimo
dienos:
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6.3.24.1. neatlygintinai jvertinti ir radtu pateikti UZsakovui motyvuota idvada del numatomy

nevykdyti (atsisakyti) statybos darby, numatyty projekto kiekiy Ziniara$€iuose ir statybos
rangos sutartyje, pagristumo;

6.3.24.2. neatlygintinai jvertinti ir ra$tu pateikti Uzsakovui motyvuota i§vada dél statybos rangovo

6.3.25.

6.3.26.

6.3.27.

6.3.28.

6.3.29.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

7.1.
7.2.

8.1.1.
8.1.2.

arba Uzsakovo pateikty papildomy darby, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir statybos
rangos sutartyje, biitinumo, pagristumo ir atitikimo teisés aktams, susijusiems su statiniy
projektavimu ir statyba, o taip pat i§vadoje nurodyti priezastis dél kuriy mineéti darbai nebuvo
numatyti statinio projekte.

Neatlygintinai pakoreguoti projekting dokumentacija, jeigu del atsisakomy vykdyti darby
ar dé¢l papildomy darby vykdymo, projekting dokumentacija yra bitina koreguoti.

uzbaigus statyba, per 10 (desimt) dieny nuo statybos uzbaigimo dienos, suformuoti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyta byly skai¢iy su visais statinio projekto keitimais, papildymais
ir taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos Uzsakovui.

perduodamas pagal $ia Sutartj suteikty paslaugy rezultata, uztikrinti, kad jo pateiktuose
dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos priemonés, medziagos ir
(arba) konstrukcijos elementai, biitini siekiant UZsakovui tinkamai ir racionaliai statyti ir
naudoti statinj.

per UZsakovo rasytiniame praSyme nustatytg terming, radtu neatlygintinai pateikti iSvada del
statinio garantiniu laikotarpiu nustatyty statybos defekty $alinimo darby technologijos
tinkamumo.

teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bGti reikalingi, siekiant
uztikrinti tinkama ir visig¢ka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

Projektuotojas turi teise:

pagal savo profesines Zinias ir patirt] teikti Uzsakovui pasiiilymus dél paslaugy principiniy
sprendimy tiek, kiek sitlomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
techniskai ir bty ekonomiskai optimaliis bei naudingi Statinio statybos saglygoms sudaryti.
Projektuotojas pirmiau paminétus pasitlymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagrjstumo
jrodymus pateikia UZsakovui rastu.

Nepriklausomai nuo vykdomy paslaugy, vystyti biiting ir kitg jstatuose nustatyta tking
veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo jsipareigojimy, kylanciy 18 Sutarties.

Paslaugy perdavimas ir priémimas
Paslaugy rezultato perdavimas atliekamas Salims pasira3ant perdavimo-priémimo aktg.

Paslaugy rezultato perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia UZzsakovui
perdavimo—priémimo aktg dviem egzemplioriais. UZsakovas §] perdavimo—priémimo akta
per sutarties specialiojoje dalyje nurodvig terming privalo pasirayti ir grazinti
Projektuotojui, o atsisake¢s priimti paslaugy rezultata, privalo pateikti Projektuotojui
motyvuota atsisakyma priimti paslaugy rezultata.

Paslaugy kokybé ir triikumy Salinimo tvarka

Jeigu UZzsakovas Sutarties galiojimo metu bet kuriuo metu {nepriklausomai nuo to ar
paslaugos nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybés
trikumu, ar yra teikiamos (suteiktos) pazeidziant §ioje Sutartyje numatytas salygas. jis bet
kuriuo metu gali radtu pareikalauti, kad Projektuotojas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty paslaugy atlikima;
pasalinty nustatytus paslaugy kokybes trikumus per UZsakovo nurodyta laiko tarpa;
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neatlygintinai pagerinty atlickamy Paslaugu kokybe;
per Uzsakovo nurodyta laiko tarpa neatlygintinai idtaisyty netinkamai suteiklas Paslaugas;
Atlyginty UZsakovo patirtus nuostolius dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties 8.1 punkte nurodyti reikalavimai Projektuotojui tampa privalomai vykdytini
(tampa sutartine prievole) nuo tokio/y reikalavimo/y gavimo dienos.

Projektuotojas jsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektines dokumentacijos
trakumams ir atsizvelgdamas | statinio projekto ekspertizés metu ir/ar Uzsakovo pateiktas
pastabas ir nurodymus, neatlygintinai pa3alinti trikumus, papildyti projekting
dokumentacija ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisés
akty nustatyta tvarka.

Atsisakius priimti paslaugy rezultata ir nepasirasius perdavimo—priémimo akto dé¢l suteikty
Paslaugy kokybés triikumy, surasomas trikumy aktas, kuriame nurodomi Paslaugy trikumai
ir terminai jiems pa3alinti. Akte nurodytus trikumus Projektuotojas paSalina savo jegomis
ir sgskaita.

Del Paslaugy kokybés triikumy ar netinkamai suteikty paslaugy, esant del to Projektuotojo
kaltei, sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai nekeic¢iami.

Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (salygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybes,
numatytos Sutarties 10 punkte.
Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslepty defekty — 20 mety.

Draudimas

Projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo
saskaita apdrausti Projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomuoju draudimu bei pateikti UZzsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtinta kopijg. Minimali draudimo suma, apdraudziant projektuotojo civiling atsakomybe
uz vieno statinio projekta, turi bati ne maZesné kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
tikstandiai keturi §imtai eury) vienam draudZiamajam jvykiui (jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje nenurodyta didesné suma). Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarp] nuo
Sios Sutarties jsigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodyto garantinio termino pabaigos.

Likus 10 dienu iki Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo pabaigos, Projektuotojas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomaja draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis
pasibaigs §ios Sutarties galiojimo metu bei pateikti UZsakovui tai jrodan¢ius dokumentus.

Jeigu Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo lindijimy kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai
UZzsakovas turi teise sustabdyti Projektuotojui priklausancias mokéti sumas uz suteiktas
Paslaugas tol, kol Projektuotejas jvykdys visus savo isipareigojimus, numatytus 9 punkie.
Patirtus nuostolius arba 7alg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Projektuotojas.

Saliy atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokeéti UZsakovui 10 (deSimties) procenty dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, jeigu Projektuotojas
netinkamai vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus ar kitaip pazeidzia
Sutarties salygas ir dél $iy priezas¢iy Uzsakovas vienasaliskai nutraukia Sia Sutartj.
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Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai UZsakovui pateikia parengtus (taisytus pagal
pastabas) statinio techninj ir (arba) darbo projektus arba kitus Sutartyje nurodytus ir
privalomus parengti projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo moketi UZsakovui
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uz kiekvieng dieng iki statinio techninis ir (arba) darbo projektai arba kiti Sutartyje privalomi
parengti projektiniai dokumentai atitiks Sutartyje keliamus kokybés reikalavimus ir
Uzsakovas juos priims Sutartyje nustatyta tvarka.

véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
suteikti paslaugas (paslaugy dalj ar paslaugy etapa), mokéti Uzsakovui Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyto dydZio nuo véluojamy suteikti paslaugy (paslaugy dalies ar
paslaugy etapo) kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ
kiekvieng pavéluota diena.

per UZsakovo rastu nustatytg termina nepasalines paslaugy kokybeés trikumy ar neistaisgs
netinkamai suteikty paslaugy, mokeéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyio
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluoty dieng iki
triokumai bus pasalinti ar i§taisyti.

véluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse
nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki sutartiniai
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

Moketi Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio $aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng neatvykima j statybviet¢ pagal projekto vykdymo
prieziliros grafika.

Projektuotojas istatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakovg ir atlygina jam padarytus
visus nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Projektuotojas, vykdydamas Sioje
Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir
riipestingumo standarty ar kitaip pazeidé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis $ios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti paZeidimai bus paalinti arba bus nustatytos aplinkybiu, dél kuriy buvo sulaikyti
mokéjimai, priezastys.

Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia
Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Projektuotojui
nevykdant arba netinkamai vykdant §ig sutart].

Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, kuriuos sudarys del
Projektuotojo kaltés pabrange statybos kastai, ir kitus nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo
klaidos (kuriu atsiradima lémeé tai, kad Projektuotojas nesilaike reikiamy profesinio atidumo
ir ripestingumo standarty vykdydamas sutartinius jsipareigojimus) Projektuotojo
parengtame statinio projekte.

Uzsakovui veluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokeéjimy, atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.
Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
jsipareigojimy pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal $ig Sutart] nejvykdymg, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy Salys negal¢jo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio 8iy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
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aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese, patvirtintose Lictuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutanimu
Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lictuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamag jvykdyma, o jsipareigojimu vykdymo
terminas pratgsiamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagrjstu
atsargumo priemoniy ir d&jo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat prane$ti galima jsipareigojimy jvykdymo termina. Prane§imo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranedimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neisiunéia praneimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai 7ala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.

Autoriu teisés, patentai

Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektirinés grafikos ir
kity kiriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos
Projektuotojas sukuria Sios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZzsakovui be jokio
papildomo apmokéjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad siy kiriniy autoriaus teisés
yra i§imtiné Projektuotojo teisé, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektunotojui
priklausanéiy nuosavybés teisiy jis neperleido bei nesuteike teiseés naudotis licencijos
pagrindu tre¢iajam asmeniui.

Visas turtines teises | pagal Sig Sutartj sukurtg kiirinj, t. y. Statinio projektg, Projektuotojas
maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia
Uzsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro Projektuotojo sutikimo
naudoti j] savo nuozilra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims ir kt.}.

Projektuotojas neturi teisés be atskiro rasytinio UZsakovo sutikimo perleisti projekta bet
kuriam trec¢iajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteisétumo UZsakovas
sudarys sandorius arba paZeis susitarimus su treciaisiais asmenimis, Projektuotojas privalo
atlyginti Uzsakovui visg zala.

Projektuotojas be atskiro ragytinio UZsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti
projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus
visuomeneés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal 8ig Sutart; dokumenty kopijas Projektuotojas
isipareigoja saugoti 5 (penkerius) metus nuo Sios Sutarties jvykdymo dienos.

Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas. visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutart), konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus,
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kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutart)
paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei Uzsakovas paZeidZzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie
Projektuotoja atskleidimas, jei Projektuotojas pazeidzia darby atlikimo terminus.

Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktine
informacija) gali bati naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz
Sutarties vykdyma ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu
yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas
yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

Sutarties 3alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins
tik tic asmenys, kuriems tai yra bitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali
biiti perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Projektuotojo jvardintus subtiekéjus ir Gavejg
(jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra
biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius
sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra
keiciamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

Jei Sutarties vykdymo metu paaigkéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties $alys turi nedelsiant informuoti kita 3alj dél tokiy duomeny ir
islaikyti $iy duomeny konfidencialuma.

Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali buti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal Sia
Sutartj. Gali biti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikSty
neprotingai dideles laiko ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas folesnio sutarties
rezultato naudojimo tikslais.

Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniu priemoniy informacijos saugumui
ir konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta
duomeny tvarkymo pazeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. Prane$ime
apie paZeidimg privalo biti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmes ir
priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

Salys neatlygina viena kitos patirty i8laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

Susirinkimai

Sutarties vykdymo metu vyksta $aliy atstovy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimati, susije su projektavimu ir statyba. ir kurivose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas, Susinnkimu rezultatus Salys jformina suradydami susirinkimy protokolus, kuriuos
pasira$o susirinkime dalyvavg asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai) prieStarauja
Sutarties salygoms, Projektuotojas apic tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie
pareiskimai turi biiti jtraukti | protokola.

Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, uzprotokoluoti ir kurie jtakoja sutartiniy
isipareigojimu pagal 5ia sutartj jvykdyma, priima UZsakovas vadovas arba jo jgaliotas asmuo,
ir ju vykdymas Projektuotojui yra privalomas kai apie tai jj ra$tu ai$kiai informuoja
Uzsakovas.
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Sutarties galiojimas

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir Projektuotojui pateikus UZsakovui
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart] ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo radta, uZztikrinantj Sutarties
bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

Sutarties 15.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat8aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno
15 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose iSvardinty pagrindy, 18 Uzsakovo gavimo,
sumokeéti Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant
i Uzsakovo saskaitg.

Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toksfia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti
konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 10.1 punkte.

Negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg i5davusiai jmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisétai.

Projektuotojas ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
UZzsakovui Sutartics bendrosios dalies 15.1 punkte nurodytus Projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuns galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas terminas ir ne maZesnei kaip 10 (de$imt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM (arba bendros pasitilymo kainos be PVM). Projektuotojas taip pat turi
pateikti patvirtinimg i$ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis.

Sutarties jvykdymo uztiknimimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos sumokéjimas neturi bati siejamas su visisku UZsakovo patirtu nuostoliy
atlvginimu ir neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnat.

Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos 10 (dedimt) dieny, Projektuotojas
jsipareigoja pateikti UZzsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raita. Projektuotojas taip pat turi pateikti
patvirtinimg i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis.

Sutartis galioja, kol Salys visiskai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus,
prisiimtus pagal $ia Sutartj, jet ji nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei §i Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutartj
netenka galios, 18skyrus tas Sutarties nuostatas. kurios pagal savo esme lieka galioti ir po jos
nutraukimo, jskaitant nuostatas deél atsiskaitymo, ginéy sprendimo. Salys turi teise nutraukti
313 Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visikai ar 1§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
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nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi 18likti galioti, kad $i Sutartis bty
visiskai jvykdyta.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra grazinamas Sufarties specialiojoje dalyje nurodytu
termin.

Jei yra neatitikimy tarp $ios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja,
vadovaujamasi $10s Sutarties nuostatomis.

Sutarties pakeitimai

Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti keitiames vadovaujantis VieSuju
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis (taikoma, kai pirkimas atliktas
vadovaujantis VieSuyjy pirkimy jstatymuy).

Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy, atliekamy
gynybos ir saugumo srityje, jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu
pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas (kai sutikimo gavimas yra
privalomas pagal jstatymus). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose (taikoma, kai pirkimas atliklias
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy, atlickamy gynybos ir saugumo srityje,
jstatymu).

Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dé! Projektuotojo kaltes. Sutartyje, jos
prieduose numatyti paslaugy teikimo terminai pratesiami tiek dieny, kiek Projektuotojas ne
deél savo kaltés negaléjo ju suteikti.

Visi Sios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryt: rastu ir
pasiradyti abiejy Saliy ar jy igalioty atstovy.

Paslaugy (ju dalies) teikimo sustabdymas

Jeigu Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per
3 (tris) darbo dienas, apie tai praneti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teise prasyti UZsakove laikinai sustabdyti paslaugy
(ar jy dalies) teikimg iki bus pasalinti nurodyti trukdZiai ar klifitys. UZzsakovui rastu sutikus,
paslaugy teikimas gali bliti sustabdomas tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui. Paslaugy
teikimo sustabdymo aplinkybéms i8nykus (jas pasalinus) ir 1§ UZsakovo ra$tu gaves informacija
apie paslaugy teikimo atnaujinima, Projektuotojas privalo nedelsiant testi Sutarties vykdyma.
Jeigu apie Sutarties sustabdymo aplinkybiy i$nykima pirmiau tampa Zinoma
Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo dieng
apie tai informuoti Uzsakovy ir testi Sutarties vykdyma.

Paslaugy teikimas gali biiti sustabdytas del $iy aplinkybiy: papildomy tyrimuy ir tyringjimu,
kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo
paslaugy, be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties, poreikio; treCiyju asmeny jtakos; dél
finansavimo sustabdymo ar triilkumo; butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby
viesgjj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zzinomos pirkimo vykdymo metu.

Paslaugy teikimas nestabdomas kai dél trukdziy arba kitokiy kliG¢iy, trukdanéiy tinkamai
suteikti paslaugas, yra kaltas pats Projektuotojas.

Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti paslaugy teikima. nustadius Sutarties
bendrosios dalies 17.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba deél kity svarbiy priezas¢iy,
jtakojanéiy Sutarties vykdyma. Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti paslaugu, jy



17.5.

17.6.

18.
18.1.
18.2.

18.3.

18.3.1.

18.3.2.
18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.3.7.

18.3.8.

18.3.9.

18.3.10.

22

dalies arba etapo teikima, gaves rastiska pranedimg 1§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Paslaugy teikimo sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

Jeigu Sutarties vykdymo sustabdymas statinio statybos metu tgsiasi ilgiau nei 180 (vienas
Simtas astuoniasdesimt) darbo dieny, kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti
Sutartj, pranedant apie tai kitai Sutarties Saliai ra$tu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo
dieny. Pasinaudoti siame papunktyje suteikta teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj 3alys gali tik
paslaugy vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

Jeigu dél Sutarties vykdymo sustabdymo biitina pakeisti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminus, visi pakeitimai atlickami Sutarties bendrosios dalies 16 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas
Salys susitaria, kad Sutartis gali biiti nutraukta ragytiniu abiejy Saliy susitarimu.

nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus,
kiekviena Sutarties Salis gali viena3aliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidegimt) darbo diemy.

Sutartis gali biiti nutraukta UZsakeovo vienaSaliSkai nesikreipiant | teismg ir jspejus
Projektuotojg pries 15 (penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei
Siais atvejais:

Projektuotojas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny véluoja
Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais suteikti paslaugas arba pavienes paslaugy
dalis.

paaiskéja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo UZzsakove nustatyto termino
nepa3alina UZzsakovo arba projekto ekspertize atlikusios imonés nustatyty statinio projekto
(techninio ir/ar darbo projekty) trikumy, atsiradusiy déi Projektuotojo kaltés ir jeigu
UZsakovas pats nepasalina §iy trikumy savo saskaita.

Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateiké naujo (pratesto) Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uking veiklg arba kituose
teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Projektuotojas, |siteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu del profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupeijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

paaiskéjus, kad Projektuotojas (jskaitant subrangovus ar subtickéjus) néra patikimas ir
kelia pavojy nacionaliniam saugumui;

Sutarties galiojimo laikotarpiu Projektuotojas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa
arba Melaginga informacija pateikusiy tiekejy sarasa.

Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Projektuotojas tur¢jo buti pasalintas 1§ pirkimo
procediros pagal Vielyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Vie3uyjy pirkimy atlieckamy
gynybos ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj.

Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/VieSuyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatvmo 50
straipsnio 6 dalj.
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Nutraukus Sutart] dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3 — 18.3.6
punktuose nurodyty priezas¢iy, Projektuotojas per 14 (keturiolika) dieny turi sumoketi
Uzsakovui Sutarties 10.1 punkte nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatieidZia Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj

Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Projektuotojui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
isipareigojimus, UZsakovas ir Projektuotojas jsiparcigoja sudaryti suteikty paslaugy
perdavimo-priemimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas paslaugas. Siame
punkte nurodytas paslaugas UZsakovas priima tik jeigu jos aiskiai yra nurodytos (jvardintos)
Sutartyje ir jos prieduose, pilnai suteiktos ir $iy Paslaugy kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos
prieduose.  UiZsakovui priémus suteiktas paslaugas, mokejimai atlieckami Sutarties
bendrosios dalies 5 punkte nustayta tvarka.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4 ir 18.3.6-18.3.10 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

Gindy sprendimo tvarka
Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

Visi tarp Saliy i¥kylantys gincai, nesutarimai ar pretenzijos dél $ios Sutarties pirmiausia
sprendziami geranoriskai deryby buidu o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Uzsakovo buveings vieta.

Susirainéjimas
Visi su Sutartimi susije prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siunfiami faksu, jy originalus jteikiant UZsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams

asmeniskai ir pasira$ytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) padtu kiekvienam
i3 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi
informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priedtarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i3siysto pagal tuos duomenis.

Saliy jgalioti asmenys

Pasiraius Sutartj nuo paslaugy pradzios iki jy pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties
vykdymo kontrolei Salys skiria atsakingus darbuotojus, jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.

Baigiamosios nuostatos

Saliy teisiu ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti
norminiai teisés aktai.

Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biti pakeista atitinkantia teises akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms
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Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartis sudaryta lletumq/anglq/hetqu ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentidki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp
teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

Né viena i$ Saliy neturi teisés perduoti tretiajam asmeniui teisiy ir isipareigojimy pagal $ia
Sutartj be i8ankstinio radtisko kitos Salies sutikimo.

Pazeides &ios sutarties dalies 22.5 punkte nurodyts jpareigojima Projektuotojas moka
Uzsakovui 5 proc. sutarties/pasifilymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taliau toks aiSkinimas
negali keisti Sutarties sglygu:

Sutartis yra Saliy perskalty‘[a ju suprasta ir jos autentitkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus
turiné¢iy asmeny parasais.

Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:
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ADMINISTRACINIO PASTATO, GEDIMINO PR. 40, VILNIUJE PATALPY
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAMS PASTOLYMAMS RENGTI

2021 m. balandzio AP d. Nr,gfy,, — &( a‘-?/
Vilnius
1. Projekto pavadinimas;

administracinio pastato (Gedimino pr. 40, Vilniuje) riisio
Patalpy kapitalinio remonio projektas.

2.1,
pastatas;

2. Pastato 1B6p charakteristiks:
A diminictraes

paskirties, miirinis, 6 a. sy riiio patalpomis, apie 1978 m. statybos

40, Vilniuje;

. ME __-_"_;.. LA 15 -..
Nr. :mw&zﬁmmk@mm

valdomos patalpos (Unik_ Nr. IDEB-HWG—INS:EW}
pastate 1B6p, adresu Gediming pr. 40, Vilniuje (Zr, | pav.);
=TT e ¢
Py A s -
nﬂ‘ "l-::- - % L LR ;
= s J Lk
% 3 * ? , k ’:‘N
k\“"q,\ i s ::;
Ij!. h
i E:
- - i ' .‘;Akj
A 1y
L »
) v -



2

1. PAV. administracinio pastato vieta,

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir irenginiy apsaugos zonos;

XLVII. Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos:

XIX. Nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos;

[X. Dujotiekiy apsaugos zonos:

VI. Elektros linijy apsaugos zonos;

L. Ry#iy linijy apsaugos Zonos;

3.6. Gamtos ar kultiiros paveldo objektai:

3.6.1. Teismy, soviety valstybés saugumo komiteto pastaty kompleksas, Gedimino Pr.,
Vilnius (unikalus objekto kodas 10374, statusas — valstybeés Saugomas, objekto reikmingumo
lygmuo - nacionalinis);

3.6.2. Teismy, soviety valstybés saugumo komiteto pastaty komplekso Vyriausybiniy ry%iy
pastatas (unikalus objekto kodas 22872, statusas — vaistybés saugomas, objekto reikimingumo
lygmuo - regioninis),

3.6.3. Vilniaus miesto istoriné dalis vadinama Naujamieséiu (unikalus objekto kodas 33653,
statusas — registrinis);

3.6.4. Vilniaus senojo miesto ir priemiestiy archeologine victove (unikalus objekto kodas
25504, statusas — valstybés saugomas, objekio reikimingumo lygmuo - nacionalinis);

3.7. Teritorijy nhnavim_iinjsmﬂm:__ﬁlniaus miesto savivaldybes leritorijos
bendrasis planas iki 2015 mety (Reg. Nr. T00056038), patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybes
tarybos 2015-04-01 sprendimu Nr.1-2317.

4.  Programinés uZduoties pagrindas:

4.1. KAS 2021-2030 m. planavimo vadove nurodytas KAS investicijy projekto
»Administracinio pastato (Gedimino pr. 40, Vilnius) avariniy patalpy kapitalinis remontas"
finansavimas 2021-2023 metams;

4.2. GRG 2019-05-08 protokolas Nr.6KV-10 ir GRG 2019-12-05 protokolas Nr.6KV-27.

5. Darbuotojy, kuriems reikalinga darbo vieta, skaiius: néra poreikio.
6. DidZinusias moniy skaitins pastate: 75,

7. Kapitalinio remonto apimtis:

7.1. Risio patalpy (inventorinis nuo Nr. R-39 iki R-51) luby (moenolitines sijinés
gelzbetoninés perdangos), kity laikan&iyjy ir nelaikanéiy (vadovaujantis atlikty tyrimy rezultatais)
konstrukeijy kapitalinis remontas;

7.2. Automobiliy stovéjimo dalies aikstelés virg patalpy nuo Nr. R-39 iki R-5] kapitalinis
remontas,

8. Kapitalinio remonto reikalavimai:

8.1. Numatyti pastato IB6p riisio patalpy (inventorinis nuo Nr. R-39 iki R-51) —
perdengimo, (sieny ir grindy esant poreikiui) remonts, jvertinant laikangiyjy konstrukcijy keitimo
nawjomis poreikj, jvertinus $iuolaikines apkrovas;

8.2, Numatyti hidroizoliacijos jrengima visose remontuotiny patalpy ribose, vadovaujantis
atlikty tyrimy rezultatais;

8.3. Numatyti pavirinio vandens nuvedimg nuo pastato virs riisio patalpy (inventorinis nuo
Nr. R-39 iki R-51) jrengiant nuogrinda;

8.4. Numatyti automobiliy aikitelés, esandios vir avarinés bitklés poZymiy turindiy paialpy,
dangy ir konstrukeijy alstatyma;

8.5. Numatyti dury keitimg patalpose (7r. 7.1 p.):
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8.6. Numatyti minimalig riisio patalpy (zr. 7.1 p.) apdailg;

8.7. Numatyti statybos darby mety paZeisty pastato patalpy konstrukcijy ir apdailos
atstatyma;

8.8. Esant poreikiui, humatyti statiniy griovima, ar inZineriniy tinkly i%kélimg.

9. Apsaugos sistemy jrengimas: néra poreikio,
10. Radijo ir televizijos jrengimas: néra poreikio.
11. Elektros energijos tiekimo kategorija: Esama — 1L, faziy skai&iys — 3.

12. Statinio inZineriniy sistemy jrengimo specifiniai reikalavimai:

12.1. Esamos - riisio patalpose visos inZinerines sistemos  yra kritines bukles
(demnntunjﬂmns);

12.2. Pageidaujamos:

12.2.1. numatyti patalpy (2. 7.1 p.) apdvietimg;

12.2.2. numatyti patalpy (Zr. 7.1 p.) védinimo ir Sildymo sistemas, uztikrinanéias minimalius
patalpy mikroklimato reikalavimus;

12.2.3. numatyti, atsizvelgiant j statinio paskirtj, saugos reikalavimus, veiklg ir reikalavimus
statiniui, visas biitinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti inZinerines sistemas;

13. InZineriniy statiniy, vitikrinantiy statinio funkcionavimg, specifiniai reikalavimai

13.1. jvertinti teritorijoje esamus inZinerinius tinklus, JY pajégumg ir numatyti prie jy
prijungti statinio inﬁﬂ::inaaﬂistemas{ﬁ'. | pav.);

13.2. numatyti pastato prieigy it jéjimy j pastaly apSvietimg tamsiu paros metu, Apdvietimo
valdymg numatyti Zviesos Jutikliu:

13.3. numatyti statybos darby metu pazeisty dangy sutvarkymy;

13.4. numatyti lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema nuo pastato bei teritorijos
aplink pastaig.

14. Esamo statinio tyrimy atlikimo poreikis;

14.1. Ruosiant tvarkomyjy statybos darby bei tvarkybos Projekta atlikti tyrimus trimis
etapais (1 etape - riisio patalpy, I etape - I, I ir Ij] auksty, I1I etape — likusiy aukity) :

14.1.1. archeologinius;

14.1.2. architektiirinius,

14.1.3. konstrukeijy;

14.1.4. istorinius tyrimus;

14.1.5. papildomus tyrimus netyrinétoms vietoms (pagal poreikj, nurodytos kultiiros
vertybiy registre),

14.2. Rengiant kapitalinio Femonto projektinius pasitilymus, ivertinti vertingasias pastato
suvybes (nurodytas kultiiros vertybiy registre);

14.3. Projektinius pasililymus rengti vadovaujantis tyrimy rezultatais;

14.4. Atlikti privalomus, reikiamos apimties inFinerinius geologinius ir geotechninius
tyrimus vadovaujantis STR 1.04.02:2011 | InZineriniaj geologiniai ir geotechniniaj tyrimai*,
Projektinius pasialymus rengti vadovaujantis tyrimy rezultatais;

14.5. Jvertinti remontuotino pastato konstrukcijy techninés buklés atitiktj esminiams statinio
reikalavimams , Mechaninis alsparumas ir pastovumas® 14, | p. nurodytais etapais ir pateikti
ekspertizés aktus,



15. Rengiamy dokumenty sudétis-

15.1. Pastato (dalies) archeologiniy, architektiiriniy, kunuu'ukt_winiu, istoriniy tyrimy
ataskailtos;

15.2. Netyrinéty viety papildomy tyrimy dlaskaitos;

15.3. Projekto dalys — tvarkomieji statybos darbai ir tvarkybos darbai — turi biit atskirti ir
pateikti atskiromis dalimis;

15.4. Projekto paveldosaugos (specialioji) ir statinio projekio bendroji ekspertizés aktaj sy
teigiama iSvada;

15.6.1. Projektiniy pasiii Ymy apimtis ir detalumas turi atitikj 8ios programinés uwiduoties
reikalavimus ir pakankamas Statytojo sumanymui suprasti. Techninio ir darbo projekty apimtis ir
detalumas atitikti STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatas,

15.6.2. projekto rengimo dokumenty saragas: susije Lietuvos Respublikos teigés aktai,

15.6.5. Zemes sklypo (sklypo dalies) sutvarkymo planas (sklypo sutvarkymo, susisiekimo

15.6.8. Trumpas atlikty tyrimy apragymas ir rezultatai, biiting atlikti tyrimy pagrindimas;
15.6.9. Ininerinio statinio suplanavimo funkeiniy (technologiniu) poiiriy sprendimy
aprasymas ir schemos (planai);
15.6.10. Biisimy inginerinio statinio konstrukciniy Sprendimy apradymas ir schemos:
15.6.11. Numatomi inZinerinio statinio funkcionavimo ir energetinio apripinimo sprendiniai
ir ju schemos;
15.6.12. Informacija apie statiniy griovimo, inZineriniy tinkly perkélimo ar alstatymo
poreikj;
15.6.13. InZineriniam statiniu; numatomi panaudoti statyhos produktai;
15.6.14. Orientacine, Pagrista inZinerinio statinio (statiniy) statybos kaina;
15.6.15, Kompiuteriy programuy, kuriomis parenglas statinio projektas, saradas,

16. Teisés aktai, nustatantys specifinius inZinerinio statinio frengime KAS
reikalavimus:

16.1. LR Rysiy reguliavimo tarnybos 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1V-978  Dél
elekironiniy  rysiy infrastruktiiros irengimo,  Zyméjimo, pricZifiros ir naudojimo taisykliy

! projektinius pasidlymus teikti ant galiojangio lopografinio pagrindo (topografinés nuotraukos), jvertinus projektavimo
apimdtis.
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patvirlinimo™ patvirtintos Elektroniniy 1y8iy infrastruktiiros irengimo, Zyméjimo, prie¥ifiros ir
naudojimo taisykles,

PR}DEDAMA:

L. priedas. Zemes sklypo (0101-0040-0052) tiby planas, 2 lapai,

2. priedas. Riisio patalpy (nuo Nr. R-39 jki R-51) planas, 1 lapas,

3. priedas. Pastato | auksto planas, | lapas.

4, priedas. Rasio patalpy ekspertizes aktas Nr. 274(19), 12 lapy.

3. priedas, Bendrasavininky sutikimas atlikti aikstelés remonto darbus, 1 lapas.

6. priedas. 2021-04-08 . Kuiltiiros paveldo departamento prie Kultiros minisierijos,
Specialieji paveldosaugos reikalavimai, 4 [apai,

it / =
Grupés vadovas ,&ﬁ’v’ .............
SUDERINTA
Programos koordinatoriug

L



2002- 03 -of

adanrtees /e, /M-// Elektroninio dokumento naoralas
Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
»Tvarkybos darby projektavima satygy iSdavime

taisykiés*
2 priedas
(Tvarkybos darby projektavimo salygy forma)
TVIRTINU
(paradas)
i v depar ta

orie Kultiiras mini iios
igus teritorinio skvrious vedsia

(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavardé)
2027 - -

i a d i iiros ministeriio
ilniaus teritorinis skvri
(iSdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBY PROJEKTAVIMO SALYGOS

2027 - 05 - Nr.
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

1 Kultiros paveldo objektas: Teismy, soviety w 5s_saug komiteto pastatu k
) hi Toda . : e

i (unikaly jekto kodas 2 atusas — valstvbés saugomas) Vilnigus miesto sav..
Vilniaus m.. Gedimino pr. 40/ Vilnigus miesto sav., Vasario 16-osios a.i:

igus mies 5 dalis. N

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultiros vertybiy registre kodas)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.
ilnius. 2dimi ji

3. Kultiiros paveldo objekto valdytojas: Nacionalinis kibernetinio sguaumo centras nrie KAM
Gedimino pr._ 40, Vilnius Tel +37() 706 84116 Ei. pastos: info@nksc It

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavarde, juridinio asmens kodas, fizinio
asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pasto adresas)

4. Tvarkybos darby projektavimo salygos:
4.1. tvarkybos darby riidis ar riifys: iety valstvbés sauguma komitetn 1 komplekso

avariios grésmes pasalinimo} darboi



4.1.2. konkretds paveldosaugos reikalavimai: issaugoti_architektirinius elementus, pagal atlikty tyvrimy
dokumentacnore numdvms reknmendacuas‘ tvarkvhm darby_vvkdvmas: projekto SDr‘endmrugce_ taikvti
i 71 e ir atfikimo technika.
- Nenmemn Teismu. soviety valstvbés saugumo komiteto pastaty komplekso (unikalus obiekto kodas
10374, statusas — valstvbés saugomas) Vilniaus miesto sav.. Vilniaus m.. Gedimino pr.. Teismu.
soviety valstybés saugumo komiteto pastaty komplekso Vvrigusvbiniy rvSiy pastato {unikalus
obiekto kodas 22872, statusas — valstybés saugomas} Vilnigus miesto sav.. Vilniaus m.. Gedimino
pr. 40 / Vilniaus miesto sav.. Vasario 16-osios g. 1 vertinimo tarvbos akiu nustatvty vertingyjy savvbiu.
vadovautis vrimu iSvadomis.

duomenimis.

4.1.3. privalomy atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: Prie§ tvarkvmo darbus atlikti istorinius -
ikonoarafinius. _fizinius, archeologinius. architektirinius. konstrukcinius tyrimus, vadovautis
atliktais tyrimais: vizualinigis esamos padeties tyrimais ir vertinimu: tgi par netvrinétos vieios turi
biti patikslinfos papildomais tvrimais:

4.2. konkretiis paveldosaugos relkalavnnal Parengti tvarkvbo:

atliktais archi
- Paveldo tvarkvbos reglamentu PTR 3.08.01: 2013 Tvarkvbm darby radvs” 5 d. 14 p.: Avarjjos

arésmes pasalinimo darbams priskiriami kultiros paveldo obiekty fizinés bikles stabilizavimo ir /
ar iSkilusios sunykimo grésmés pasalinimo darbai, kurie iSvardinti apsauagos priemoniy jrengimo ir
neatidéliotinu saugoiimo darbu sqrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultiros ministro 2013 m.
rugpiucio 20 d. jsakvmu Nr. [V-607

2. Yadovautis:

- Nekilnoiamoio kultiiros paveldo aDSONGOS [Statvimu;

- Vilniaus S’enam:escro Kultiiros paminklo U1P- apsaugos reglamentu.

- Kultiiros vert i duomenimis - n i aalinéiu pakenkti Tei vietis valstvbes
saugumo_komiteto pastaty komplekso (unikalus objekto kodas 10374, statusas — valstyhés
saugomas) Vilnigus miesto sav.. Vilniaus m., Gedimino pr.. Teismu. soviety valstvbés saugumo
komiteto pastaty komplekso Vvrigusvbiniu rySiy pastato {unikalus objekio kodos 22872 _statusas —
valstvbés saugomas) Vilniaus miesto sav.. Vilniaus m.. Gedimino pr. 40; raip pat Vilnigus senamiescio
{unikalus_objekio_kodas Kultiras vertvbiy registre |6073) ir Vilnigus senoio miesto ir_priemieséiy

grcheoloainés vietoves funikalus ohiekto kodas 25504) vertinaosioms
savybéms;

- Planuoigmais darhais negali biti_sunaikintos, paieistos, ar kitaip pakeistos Kultiros naveldo vietoviy
vertingosios savybés (sprendiniu jtoka vertingosioms savvbéms nurodoma projekto paveldosougos
dalvie):

{naivirtintomis Vilni

-Vilnigus senamiescio _tvarkvhos rekom
birZelio 20 d. sprendimu Nr. 1-652):
-Paveldo tvarkvbos reglamentu PTR 3.08.01:2013 , Tvarkvbos darby rii§ys”;
-Paveldo tvarkvhos realamentuy PTR 3.06.01:2014 _ Kultiiros paveldo tvarkvbos darby proiekty rengimo
taisvklés .
-_Paveldo tvarkybos reglgmentu PTR 2.06.01:20010 “Miiro valvmas” (T.K. 14-08); “Miro fragmentiné
restauraciia” (T.K.1]-10): “Miiro hidrofobizavimas, impregnavimas ir antiseptikavimas”;
=Paveldo  tvarkvbos  reglagmeniu PTR  2.03.03:2006  _Medinés  konstrukcijos.  Bendrieii
reikalavimai“:
- _Paveldo tvarkvbos reglamentu PTR 2.04.01:2006 _Medfio gpdaila ir staliy gaminiai. Bendrieii
reikalgvimai“;
- Paveldo tvarkvbos realamentu PTR 2.015.01:2006 . Metalo gaminiai_ir metalo konstrukcijos. Bendriefi
reikalavimai“:

iekto vadovac pries ruosian iy paveldosauaos ; [ turi jvertinti ir nus
gg[ggug igs ir squgotings pastato dalis ir g[gmgums taip pal ﬂ;;mqm; [m,:ﬁ;yhg; darbus paaal mﬂ,-jgrhg;
risis:
-_Proiekfo sprendiniugs ikyti
technologiiq jr metodikq.:

is savivaldvhés tarvhos 2012m.

ohiekiui




- Pargngtas j_w,farkommu darhy ormeh*m tw": atitikii Paveldo ivarkvhos realamontu IPTR) ir_Statvbos
niniy_real ) reikalagvi ri_bii arskirtd Staty arbai_nun

tvarkvhos darbu

- Nekilnoj ] r.8d dakum iSdavim

ne veliau kaip per vieng ménesj nup prpjekto 1 pateikimo dienas kultitiros ministro nustatvea tvgrkg turi b

atlikta tvarkamuiy statvbos darbuy proiekto paveldosguaos (specialiofi) ekspertizé:

MWW@LMMWW

tvarka:

- iros pave statiniu tvar 17 st rhy projektams i _aali specialisini. atitinka

Lietuvos Pesnuhh?mv nekilngigmore kultiiros paveldo apsaugos istatvmo 23" str. reikalavimiss:

_w!ﬂm treciniy asmeny Lewm

- i ietofe biftini @i tvrimei

= Archeologinés vietos tipinio apsgugos reglamenta bei paveldo tvarkvhos reglamento PTR 2.13.01:2011
<Archealoginio paveldn rvarkvbo © reikolavimais-

4.3. privalomy atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: Starvbos darby metu antikys naujy vertinguiy savvbiy
darbgi_sustabdomi Lietuvos Respublikas nekilnoigmoio kultiiros paveldo apsgugos jstatyme 9 str. nustarvta
Diirka pro !gk‘gc ﬂﬂ{ﬂﬁ'—’m‘n
~Atliekamy bitiny ar pepildomy tyrimy gtoskoity

skyriuf

PRIDEDAMA:

Tvarkybos darby projektavimo sqlygas parengé:

Vvrigusioil special(ste
{pareigy pavadinimas) (paraSas) (vardas it pavarde)

A V.

Tvarkybos darby projektavimo salypos isduotos {iteiktos):

{valdytojo ar jo jgalioto asmens pareigos, (para3as) (vardas ir pavarde)
nurodoma juridinio asmens atveju) AV
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2022m. b /| 4. suartiesN

M6P-A1(5:5)

r. 3 priedas

PROJEKTO ETAPU IR ETAPY DALIU KAINOS PASKIRSTYMAS

1 priedélis

prieziiira

1

Eil. . . g Mato Kaina Eur be

Nr. Projekto etapai, dalys 4 Kiekis vienetas PVM
I Administracinio pastato, Gedimino pr. 40, Vilniuje, rasio patalpy kapitalinio

. remonto projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos:

L Et:ftmm projekto rengimo dokumenty 1 kompl. 4530,00
kaina
Statinio ir statybos sklypo tyrinéjimy
atlikimas, tarp jy inzineriniy geologiniy ir

1.1. | geotechniniy tyrimy atlikimas (jskaitant 1 kompl. 2000,00
topografinés nuotraukos parengimas) ir
tyrinéjimo dokumenty parengimas

2. | FPrisijungimo salygos ir speciaticy 1 kompl. 300,00

reikalavimai (jei yra reikalingi}
Projektiniai pasitilymai

13 (vadovaujantis Sutarties 1 priedo 155 1 kompl 2000.00
| p. reikalavimu, rengiami du  projektiniy b ’

pasialymy variantai)

1.4. | Projektavimo uZzduotis _ 1 kompl. 230,00 o
2. | Techninis projektas (TP)* L1 kompl. 12 080,00 |
3. Darbo projektas (DP)* 1 kompl. 9 060,00
4, | Statinio projekto vykdymo prieziiira 1 kompl. 4 530,00

Suma be PVM 30 200,00
PVM suma 6 342,00
Suma su PVM 36 542,00
e B B - 2 priedelis

Eil. . . " Mato Kaina Eur be

| Nr. Projekto etapai, dalys Kiekis vienetas PVM
II. | Administracinio pastato, Gedimino pr. 40, Vilniuje, risio patalpy tvarkybos darby
projektavimo ir tvarkybos darby projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos: B
Privalomi atlikti taikomieji bei kiti |

1. tyrimai —.1s‘tqnn1a1,.1kon_0grjc1ft1n1a1, fiziniai, i Kompl. 7 500,00
archeologiniai, architektiiriniai,
konstrukeiniai ir kt. privalomi tyrimai

2. Tvarkybos darby projektas | 1 kompl. 18 000,00
3, Tvarkybos darby projekto vykdymo ‘ 1 ORI, 4 500,00




26

Suma be PVM 30 000,00

PVM suma 6 300,00

Suma su PVYM 36 300,00

BENDRA SUTARTIES KAINA: (sudedamos 1 ir II bendros (galutinés) kainos
su PVM) 72 842,00 J

*Rengiant statinio projekta privalu vadovautis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢” 27 punkto
nuostatomis.

Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

) agentUros direktoriaus UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas
is dekioriaus funkcijas  direktorius

e X
L e Th

Infrastruktiros valdy
1)

Aidas Suopys

= £ 0
AV. I‘L\. y A Y.
.lr.. 7 —a ﬁ
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2022 m. 4OV 0// d. sutarties Nr.

A6P-11/5.5)

4 priedas

KALENDORINIS PROJEKTAVIMO PASLAUGU TEIKIMO GRAFIKAS

1 priedelis

Objektas: Administracinio pastato, Gedimino pr. 40, Vilniuje, risio patalpy kapitalinio remonto

rojektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

Eil Paslaugu Pa_sla_tugq
N ’ Projekto etapai, dalys teikimo eikimo Pastnbos
I pradzia pabaiga
1 etapas. Statinio projekto rengimo dokumentai
1.1. | Statinio ir statybos sklypo tyringjimo
dokumentai, tarp jy inZineriniai geologiniai ir Per47k. d.* Vykdo
geotechniniai tyrimai (tame tarpe topografiné |  sutanties sigaliojimo Projekiuatojas
nuotrauka) | data
1.2. | Projektiniy pasiflymy (dviejy varianty) Per 14 k. d.* Vykdo
pateikimas VA Projektuoctojas
| 1.3. | Projektiniy pasialymy tikrinimas ir pastaby
iz (laika e it b Dokumenty gavimo i8 Per 17k, d.** Vykdo IVA ir
pateikimas (laikas nepskaicivolas [ Denarq | .qaugos tickejo data -d. M dotas
Statinio projekto rengimo dokumenty laikg)
7 o = . Pastaby pateikimo Per 7k. d.* Vykdo
1.4. | Pr()]ektlnlq paSIulqu taisymas paslaugy teikéjui data Projektuotojas
111 3 T 1 k1 Pataisyty projektiniy =
1.5. Pakgrtopms prOJ'el'mmq pasuqumq pateikimas pasialymg pateikimo — Vy'kd(ci) {YA ir
ir pritarimas pasirinktam variantui IVA data E—
1.6. | Statinio projektavimo uZduoties parengimas ir P;‘r’{;‘::::)‘*ppai‘ii'iﬁ” Per Tk.d.* Vykda
tvirtinimas paslaugos teikéjui data Projekuuolojas
' 2 etapas. Techninio projekto (TP} parengimas ir pateikimas IVA
2.1. | Techninio projekto (TP) parengimas 1ir | Sutaries jsigaliojimo Per 15k d.* Vykdo
pateikimas IVA data Projektuotojas
2.2. | Techninio projekto tikrinimas, derintmas su
statinio Naudotoju,  pastaby pateikimas | TP gavimo i pastaugos Per 25 k. d#+ Uzsakovas ir
paslaugos teikéjui (laikas nejskaicivotas | talegidaiy Ratkdbigias
bendrq Techninio projekio parengimo laikg)
23 : . . Pastaby pateiki Per 15k d.*
L3 y pateikimo er . Vykdo
TP taisymas pagal IVA ir Naudotojo pastabas paslaugy teikejui data ProjeResotojas
2.4. | TP bendroji ekspertizé (ekspertizés laikas
nejskaiciuotas | bendrg Techninio projekto | T PAHIMe SKSPEams | per 13 gox | Vykdo Ekspertai
parengimo laikg)
2.5. | TP pataisymas pagal bendrosios ekspertizes B gqu1'osi?sb Per 15 k. d* Vkdo
2 ) i = £RSpertizes pastaby .
pagtal?as it pfcltellklmas IVA su ekspertizes Fateikimo patlausy (Pildo Projcktuctojas
| pritarimu tvirtinti teikejui data j IRrgjckiiioinjas)
2.6 | Bendras paslaugy, numatyty grafiko 1.1-2.5 punktuose, suteikimo
= terminas yra 190 (vienas imtas devvniasdelimt) dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Sj terming sudaro nuo 4 (keturiy)
ménesiy (120) dieny) (geriausia reik¥mé) terminas [eilutés Nr
11,12, 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5 {cilutés pazymétos*) uzpildomos
vadovaujantis paslaugy teikéjo pasitlyme nurodytu terminu]
skirtas Projektuotojui Statinio projekto rengimo dokumentams ir
tochmminm projekiul parengti ben TO dleny feduils padvnmtios )
skirta | Hsakovo, nnudotoje, ehspermy vykdomai veikdai.
Darbo projiking rengiamas atskirais sprendiniu dokumentais (i
: . . anksto parengus sprendinius, butinus statinio statybai pradéti, o
3 etapas. Darbo pro;ekto (DP) parengimas kitus — statybos metu) pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiradyta
N kalendoriny darbo projekto rengtmo grafika, kuris rengiamas




28

vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 4.16.2.1 punkto (su '
papunkéiais) salygomis. Pagal Sutarties specialiosios dalies
4,16,2.2 punkta, Projektuotojas rengiamame Kalendoriniame

darbo projekio rengimo grafike privalo numatyti it jsipareigoti.
kad pirmuosius atskirus darbo projekto sprendiniu dokumentus
statybos darbams pradéti Projektuotojas pateiks Uzsakovui ir
darby Rangovui ne véliau kaip per 30 (rrisdedimt)
kalendoriniy dieny nuo prane§imo i§ U¥sakovo, apie parinkta

statybos

statybos darby rangova, gavime dienos

4 etapas. Statinio projekto vykdymo priefiiira

Statybos pradzia

Statybos
pabaiga

= Projektuotojas

Vykdo

PASTABOS:
1. Paslaugy teikéjas kartu su pasialymu pateikia uzpildytq Sutarties 4 priedq. t.y. pastaugy reikéjas pats wipildo projekio
1 ir 2 etapo daliy eiluciy Nr. 1.1, 1.2, 1.4, 1,6, 2.1, 2.3, 2.5 (visy pazyméry Zvaigkdute®) paslaugy atlikimo terminus
vadovaudamasis tuo, kad numatomas bendras 4 (keturiy) menesiy (120) dieny) (geriausia reik§me) projekio 1 ir 2 etapo
daliy paslaugy teikimo terminas.
2. Paslaugy teikeéjas negali keisti eilurése Nr. 1.3, 1.5, 2.2, 2.4 (visy pazymety Haifgiiduremis**) nurodyty paslaugy
atlikimo terminy. Minétuose punktuose nurodyti terminai néra jskaicivojami bendrg 4 (keturiy) menesiy (120) dieny)
(geriausia reikime) projekio 1 ir 2 etapy daliy paslaugy teikimo ferming.
3. Numatomas visy paslaugy etapy teikimo bendras terminas — 36 ménesiai (nejskaitant | $] terming sutarties vikdymo
sustabdymo laiko).

2 priedélis

Objektas: Administracinio pastato, Gedimino pr. 40, Vilniuje, rasio patalpy tvarkybos darby
rojektavimo ir tvarkybos darby projekto vykdymo priezitiros paslaugos

Eil Paslaugy Paslaugy
Nr. Projekto etapai, dalys teikimo teikimo Pastabos
’ pradzia pabaiga
1 etapas. Privalomy atlikti taikomujy bei kt. tyrimy dokumentai
1.1. | Taikomieji bei kt. tyrimai - istoriniai
1k0nograﬁma1, ﬁle’llEll,. . "?-rCheOlf)glmalf Sutarties jsigaliojimo Per 60 k. d.* Pt_d:]z’:f‘lio.aq
architektiiriniai, konstrukciniai ir kt. privalomi data e
tyrimai
2 etapas. Tvarkybos darby projekto parengimas ir pateikimas IVA
- . A . Privalomy atlikt:
2.1 Tvarkybos darby projekto parengimas 1r taikomujy tyrimy Per 5k d* Vykdo
pateikimas IVA dO]\’lelf‘:\:'lK.! ézltt;ikimo Projektuotojas
2.2. | Tvarkybos darb rojekto  tikrinimas,
y U proj :
derinimas su statinio Naudotoju, pastaby Tvarkyhos darby ‘
patcikimas ~ paslaugos  teikejui  (laikas | projekio gavimo i | Pera0k.d* Lﬁ:ﬁzﬂ::j;;r
nejskaicivotas j bendrq Tvarkybos darby | 77 teikejo data
|| projekio parengimo laikg)
2.3. | Tvarkybos darby projekto taisymas pagal IVA (Bl e e Per15k. d.* Vykdo
ir Naudotojo pastabas paslaugy teikéjui data Projektuotojas
2.4. | Tvarkybos darbu projekto paveldosaugos
(specialioji) ekspertizé (ekspertizés laikas | 1p pacikimo ekspertams _
. D e A ) .. . Per 40 k.d ** Vykdo Ekspertai
nejskaiciuotas j bendrg Techninio projekio data
parengimo laikq)
2.5. | Tvarkybos darby projekto pataisymas pagal b benno®
& 5 o o p CNATOS103
pave!dn-sapgns _(5;::::13]103105) ekspert{zes ekspertizes pastaby Per 15 k. d.* Vykdo
pastabas ir pateikimas TVA su ekspertizés |  pateikimo paslaugy Projektuctojas

pritarimu tvirtinti

tedkisiu divtn
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2.6. | Pataisyto projekto ir su Kultiros paveldo Tvarkybos darby
. projekto, su teigiama
departamentu  suderinto tvarkybos darby Saveldosaugos Per 15 k d* Vykdo
projekto pateikimas IVA. (specialiosios) Projektuctojas
ekspertizés 1ivada.
peatcikimo IV A data

2.7, Bendras paslaugy, numatyty grafiko 1.1-2.6 punktuose, suteikimo
terminas yra 190 (vienas Yimtas devvniasdelimty dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. S terming sudaro nuo 4 {keturiy)
meénesiy (120) dieny) (geriausia reikimé) terminas [eilutés Nr.
1.1, 21, 23, 25, 26 (cilutés paZymeétos*) uZpildomos
vadovaujantis paslaugy teikéjo pasililyme nurodytu terminul,
skirtas  Projektuotojui  privalomy atlikti taikomigy  tyrimy
dokumenty parengimui ir tvarkybos darbu projekto parengimu
bei 70 dienos (eilutes pasymelos**) skirtos UZsakovo, naudotojo.
eksperty vykdomai veiklai.

] X & a . 3 T P . Statybos Vykdoe
3 etapas. Statinio projekto vykdymo priefiira Statybos pradzia o Picieicuotojis

PASTABOS:
1. Paslaugy teikejas kartu su pasiiilymu pateikia uzpildytq Sutarties 4 priedy, Ly. paslaugu teikéjas pats uzpildo projekio
I ir 2 etapo daliy eifuciy Nr. 11, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 {visy pazymery Evaigidute®) paslaugy atlikimo terminus
vadovaudamasis tuo, kad numatomas bendras 4 (keturiy) ménesiy (120) dieny) (geriausia reikimé} projekio 1 r 2 etapo
daliy paslaugy teikimo terminas
2. Paslaugy teikéjas negali keisti eilutése Nr. 2.2 ir 2.4 (visy pazyméty Zvaigidutémis**) nurodyty paslaugy atlikimo
terminy. Minétuose punktuose nurodyti terminai néra jskaicivojami j bendrqg 4 (keturiy) menesiy { 120) dieny) (geriausia
reikime) prajekto 1 ir 2 etapo daliy pastaugy teikimo terming.
3. Numatomas visy paslaugy etapy teikimo bendras terminas — 36 ménesial (nejskaitant | §f terming sularties vykdymo
sustabdymo laiko)

Uizsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

> 22 .'-/\l,.q?-.-‘“' - . . . . . . s ,
Infrastruktiipds: valdyma ‘ageptiros direktoriaus UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas™
pavaduotojas; atligkanti direktoriaus funkcijas  direktorius

Ep==:

SR
;:" [l
sy ;‘ | . ;
« M s (Pl il . L. +
Aidas Suopys __“ Ry /\Q:;;x ronius Vankevic¢ius f,}”/
AV. % /?‘5 &Y == /

S LRl 97.{/
/ :
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L6P-AL[65)

5 priedas

KALENDORINIS APMOKEJIMO UZ PROJEKTAVIMO PASLAUGAS GRAFIKAS

1 priedélis

Objektas: Administracinio pastato, Gedimino pr. 40, Vilniuje, risio patalpy kapitalinio remonto

projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

|
E
ta . Akte (F-1)
po ah s g Sutartine s
el Paslaugy etapy pavadinimai kaina. EUR numatoma Akto pateikimo data
' ’ suma, EUR
Nr.
80 Patvirtinus statinio
(4] “ - o] N
. . . . projektavimo uZduotj
1. itc;{tlmo pro.jekto rengimo 4 530,00 Gavus teigiamg ekspertizés
okumentai 20 % isvadq, kad techninj projekig
galima tvirtinti
2. | Techninis projektas (TP) 12 080,00 100 % Gavas statybg leidziant]
: praj k 0 dokumentq
Dalimis, proporcingal
- atliktiems SMD, pagal
=90 % Sutarties 14 priede nurodytus
3. | Darbo projektas (DFP) 9 060,00 terminus
Ivwkdzius Sutarties
| Likusi dalis specialiosios dalies 5.7.1.4. p.
nuostatas
- . _ Proporcingat
4. Stc?tlfl_o pugieto vildyme 4 530,00 SMD jvykdytoms Statybos metu
prieziurad apimtims

Objektas: Administracinio pastato, Gedimino pr. 40, Vilniuje, rusio
projektavimo ir tvarkybos darby projekto vykdymo prieZitros paslaugos

2 priedélis

patalpy tvarkybos darby

Eta

» Akte (F-1)
po . Sutartiné m .
. Paslaugy etapy pavadinimai . numatoma Akto pateikimo data
eil. kaina, EUR
suma, EUR
Nr.
: ikt taikomicii i - .
1 P}‘lyalqml a ikti tatkomieji ir 7 500,00 100 % Pateikus U sakovuf atlikry
kiti tyrimati tyrimy bylas
Pateifus Uzsakovul su
o Kuitiros paveldo departamentu
2. 18 000,00 90 % suderintg tvarkybos darby

Twvarkybos darby projektas

projektg
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Gavus tvarkybos darbus

Likusi dalis leidZiant] dokumenty

- Proporcingai hos ,
3 Tvarkybos d'arvb_l} projekto 4 500,00 SMD ivykdytoms Statybos / tvarkybos darby
vykdymo prieZiiira ] apimtims metu
Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

UAB ,,Projeklavimo ir restauravimo institutas™
direktorius

Bronius Vankevi¢ius
_,-r""
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2022 m. WO’/ d. sutarties Nr. %ﬁ'&’{ 6 priedas

(Forma)

SUBTEIKEJY IR JU TEIKIAMU PASLAUGU SARASAS

Eil. Subteikéjo Subteikéjo Subteikéjui perduodamy Perduodamy
Nr. pavadinimas adresas, telefonas paslaugy apibiidinimas | paslaugy apimtis
(kokiai paslaugai ir kokiai proc.
projekto daliai)
Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

(paraSas) (paraSas)
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2022 m. dﬁb@// d. sutartics Nr. 4P —‘ﬁ 7 priedas

{Grafiko forma)

KALENDORINIS STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS GRAFIKAS

1 priedélis

Objektas: Administracinio pastato, Gedimino pr. 40, Vilniuje, rusio patalpy kapitalinio remonto
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiros pasiaugos

= ==
1%13 Paslaugy etapy pavadinimai Paslau{ga?kzzhklmo P_astabos
1. | Projektuotojas turi vykdyti statinio | Nuo statinio statybos (starvbos pradZia ir
projekio vykdymo priezilirg | pradZios........coecevee. iki pabaiga bus
vadovaudamasis STR  1.06.01:2016 | statinio statybos nurodyta parinkus
~Statybos darbai. Statinio statybos | pabaigos.................. Rangova)
| prieZitra™:
1.1. | nustatytu laiku ir tvarka lankytis | 1 kartg per savaite.......... (savaites diena ir
statybvietéje NUO .o val. laikas nurodoma
| parinkus Rangovg)
1.2. | dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose | 1 karta per savaitg.......... (savaités diena ir
NUO .o val. laikas nurodoma
1 parinkus Rangovg) |
' 1.3. | atlikti neeilines statinio  statybos | Pagal poreikj
apzilras .
1.4. | atlikti statinio projekto (statinio projekto | Pagal poreikj
daliy) keitimus jregistruoti statybos
darby Zurnale
1.5. | vadovauti  statinio projekto  daliy | Statinio statybos metu
vykdymo prieZiiiros vadovams; |
1.6. | dalyvauti statybos uzbaigimo akto ar | UZbaigus statinio statybg 1
deklaracijos suraSyme
2 priedélis

Objektas: Administracinio pastato, Gedimino pr. 40, Vilniuje, risio patalpy tvarkybos darby
projektavimo ir tvarkybos darby projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

statybos priezitra® ir Paveldo tvarkybos
reglamentu PTR 3.06.01:2014
oKultiiros paveldo tvarkybos darby
projekty rengimo taisykles".

Ililli Paslaugy etapy pavadinimai Paslau]g;gkgzllklmo Pastabos

1. | Projektuotojas turi vykdyti statinio | Nuo statinio statybos (statybos pradzia ir
tvarkybos darby projekto vykdymo | pradzZios.................. iki pabaiga bus
prieziiirg vadovaudamasis STR | statinio statybos nurodyta parinkus
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio | pabaigos.................. Rangovq)
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1.1.

nustatytu laiku ir tvarka lankytis

statybvietéje

1 kartg per menesj..........
NUO o val.

(menesio diena iv
laikas nurodoma
parinkus Rangovg)

1.2.

dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose

| kartg per ménesi..........
NUO e, val.

{menesio diena ir
laikas nurodoma
parinkus Rangovg)

1.3. | atlikti neeilines statinio  statybos | Pagal poreik]
apziiras

1.4. | atlikti statinio projekto (statinio projekto | Pagal poreikj
daliy) keitimus jregistruoti statybos
darby Zurnale |

1.5. | vadovauti  statinio projekto  daliy | Statinio statybos metu

vykdymo prieziuros vadovams;

| 1.6.

dalyvauti statybos uzbaigimo akto ar
deklaracijos suraSyme

Uzbaigus statinio statyba

Uzsakovo vardu:

(paraSas)

Projektuotojo vardu:

(para3as)
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2002 m. HOVO 4 d. sutarties N1./[ éF _ﬂ 8 priedas

(Grafiko forma)
KALENDORINIS DARBO PROJEKTO RENGIMO GRAFIKAS

Objektas: Administracinio pastato, Gedimino pr. 40, Vilniuje, riisio patalpy kapitalinio remonto
projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZidiros paslaugos

' Eil. Paslaugy atlikimo

NE. Paslaugy etapy pavadinimai Tuikas Pastabos

Pastaba. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius, butinus
statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu) pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasiradyta ir su statybos darby
rangovu suderinta Kalendorinj darbo projekto rengimo grafika, kuris rengiamas vadovaujantis Sutarties
Specialiosios dalies 4.16.2.1 - 4.16.2.3 papunk&iy reikalavimais.

Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

(paraas) (paraas)
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