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toliau Užsakovas ir Rangovas kartu yra vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, susitarė ir
sudarė šią  Preliminariąją  rangos darbų sutartį  (toliau  -  „Preliminarioji  sutartis“),  susidedančią  iš
Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies, šiomis sąlygomis: 

SPECIALIOJI DALIS

PIRKIMO PAVADINIMAS:
Šilumos tiekimo tinklų klojimo darbai

1. Preliminariosios sutarties sudarymo terminas:

Preliminarioji  sutartis  galioja  12  (dvylika)
mėnesių ir Šalių rašytiniu susitarimu gali būti
pratęsiama,  bet  ne  ilgiau  kaip  dar  24
(dvidešimt  keturiems)  mėnesiams.  Bendras
Preliminariosios  sutarties  galiojimo  terminas
neturi viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių.

2. Pradinė Preliminariosios sutarties vertė (be 
PVM), EUR:

3 000 000,00 Eur (trys milijonai Eur, 00 ct) 

3. Rangovo pasiūlyme pateiktos 
Preliminariosios sutarties nuolaidos dydis:  

13 proc. (trilyka proc.)

4. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
Užsakovo  atstovas:  Projektų  vadymo  skyriaus  projektų  vadovas   mob.

, el.p. @kaunoenergija.lt ;
Rangovo  atstovas:  statybos  direktorius  ,  ,

@eer.lt;
5. Rangovo pasiūlyme nurodytas(-i) subrangovas(-ai): 

Nenurodyta
6. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar  sprendimai:

2022-02-02, komisijos posėdžio protokolas Nr. P-106-24;

5.  Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra):  Rangovas turi  teisę nedalyvauti  Atnaujintame tiekėjų
varžymęsi  (neatnaujinti  savo  Pasiūlymo  pagal  Užsakovo  išsiųstą  Kvietimą)  ar  nepasirašyti
Pagrindinę  sutartį  Neatnaujinto  tiekėjų  varžymosi  būdu,  jeigu  Rangovas,  Užsakovo  išsiųsto
Kvietimo metu, vykdo montavimo ir demontavimo darbus* pagal ne mažiau kaip 5 (penkias) su
Užsakovu pasirašytas Pagrindines sutartis, kurių bendra Sutarties vertė yra ne mažau kaip 300 000
Eur (trys šimtai tūkstančių eurų) su PVM. 
*Montavimo ir demontavimo darbai suprantami kaip faktiškai tebevykdomi darbai (darbų etapas).
Jeigu montavimo ir demontavimo darbai pagal Pagrindinę sutartį yra užbaigti, tačiau tebevykdomi
gerbūvio sutvarkymo darbai ir (arba) likęs dokumentacijos sutvarkymas, tokia Pagrindine sutartimi
taikant šią sąlygą remtis negalima.

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES SĄVOKOS 
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1.1. Atnaujintas tiekėjų varžymasis –  Pagrindinės sutarties sudarymo procedūra, kurios metu
Preliminariąją sutartį sudarę Rangovai atnaujina savo pasiūlymus pagal Užsakovo Centrinės
viešųjų  pirkimų  informacinės  sistemos  (toliau  –  CVP IS)  priemonėmis  išsiųstą  kvietimą
dalyvauti  Atnaujintame  varžymesi,  kuriame  nurodomas  konkretus  darbų  poreikis,  ir
Rangovai  varžosi  sudaryti  Pagrindinę  sutartį,  nurodydami  nuolaidą  ne  mažesnę  nei
Preliminariosios  sutarties  nuolaida  ir  darbų  atlikimo  termino  sutrumpinimą  darbo  dienų
skaičiumi.

1.2. Neatnaujintas  tiekėjų  varžymasis  –  Pagrindinės  sutarties  sudarymas  Preliminariosios
sutarties  pagrindu ir  joje  nustatytomis  sąlygomis  bei  tvarka  nevykdant  Atnaujinto  tiekėjų
varžymosi, o kviečiant Pagrindinę sutartį sudaryti Preliminariąją sutartį sudariusį Rangovą,
pateikusiam didžiausią Preliminariosios sutarties Nuolaidą, nurodytą Sutarties specialiojoje
dalyje. 

1.3. Kvietimas –   Užsakovo  CVP  IS  priemonėmis  Rangovams  pateiktas  prašymas  dalyvauti
Atnaujintame Rangovų varžymesi ir pateikti atnaujintą Pasiūlymą dėl konkrečios Pagrindinės
sutarties sudarymo pagal Preliminariojoje sutartyje ir Kvietime nurodytus reikalavimus.

1.4. Preliminarioji sutartis – ši sutartis, sudaryta tarp Užsakovo ir Rangovo bei visos ir bet kuri
kita  Preliminarioji  (-sios)  sutartis  (-ys),  sudarytos  su  kitais  Pirkimą  laimėjusiais,
preliminariąsias  sutartis  pasirašyti  pakviestais  ir  pasirašiusiais  Rangovais,  kurios  (kurių)
tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, kurios galės būti sudarytos per
Preliminariosios (-iųjų) sutarties (-čių) galiojimo laikotarpį.

1.5. Pagrindinė sutartis – rangos sutartis, kurią vadovaudamiesi šios Preliminariosios sutarties
nuostatomis po Atnaujinto varžymosi sudaro Rangovas ir Užsakovas.

1.6. Pasiūlymas –  vykdant  Pirkimo  procedūras  Rangovo  pateiktas  pasiūlymas  kartu  su
kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais ir/ar dėl Pagrindinės sutarties sudarymo vykdyto
Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktas Rangovą įpareigojantis pasiūlymas. 

1.7. Pirkimo  dokumentai –  Užsakovo  Pirkimo  procedūrų  metu  pateiktų  dokumentų  visuma,
kuriais vadovaujantis Rangovai pateikė pasiūlymus. 

1.8. Užsakovas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.
1.9. Rangovai - Pirkimą laimėję tiekėjai, su kuriais sudaromos Preliminariosios sutartys.
1.10. Subrangovas – trečiasis asmuo, kurį šios Preliminarios sutarties nustatyta tvarka pasitelkia

Rangovas savo sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
1.11. Darbai  – Rangovo  siūlomi  darbai,  atitinkantys  prie  Pirkimo  sąlygų  pateiktą  Techninę

specifikaciją, kurie turi būti atliekami Užsakovui pagal Pagrindinę sutartį.
1.12. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti reikalavimai Darbams. 
1.13. Pradinė preliminarios sutarties vertė - lėšų suma, kurią planuojama skirti Preliminarioje

sutartyje nurodytų  Darbų įsigijimui.
1.14. Užtikrinimas – Pirkimo, Preliminariosios ir Pagrindinės sutarčių sąlygas atitinkanti  pagal

nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota besąlyginė ir neatšaukiama banko garantija ar
besąlyginis  ir  neatšaukiamas  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštas,  kuriuo  užtikrinamas
Pagrindinės ir (ar) Preliminarios sutarties įvykdymas.

1.15. Nuolaida - visų pagal Preliminariąją sutartį sudarytų Pagrindinių sutarčių pagrindu vykdomų
Darbų kainai  apskaičiuoti  taikoma ne mažesnė  nei  Preliminariosios  sutarties  specialiojoje
dalyje  nurodyta  nuolaida  nuo  Užsakovo  konkrečiam projektui  sudarytos  Darbų  lokalinės
sąmatos.

2. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES TAIKYMO SRITIS

__________________________________
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2.1. Preliminariąja  sutartimi  Užsakovas  ir  Rangovas  susitaria  nustatyti  sąlygas,  kurios  bus
taikomos jos  pagrindu ateityje  sudaromoms Pagrindinėms sutartims,  kurios bus  sudarytos
tarp Rangovo ir Užsakovo per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

2.2. Reikalavimai Darbams aprašyti Techninėje specifikacijoje. Už Darbų atitikimą šiame punkte
nustatytiems reikalavimams yra atsakingas Rangovas.

2.3. Preliminariąja sutartimi Šalys taip pat susitaria dėl Pagrindinių sutarčių sudarymo sąlygų ir
tvarkos. 

2.4. Preliminarioji  sutartis  neapriboja ir  negali  būti  aiškinama kaip apribojanti  Užsakovo teisę
laisvai  nuspręsti  nesudaryti  Pagrindinės  sutarties  dėl  Darbų  Preliminariojoje  sutartyje
nustatyta tvarka.

2.5. Preliminariosios sutarties galiojimo metu Užsakovas turi teisę bendra teisės aktų nustatyta
tvarka  įsigyti  Darbus  ne  iš  Rangovų,  o  iš  trečiųjų  asmenų  tuo  atveju,  jei  nei  vienas  iš
Rangovų nesutinka ir  (ar)  faktiškai  nesudaro Pagrindinės sutarties  su Užsakovu dėl tokių
Darbų atlikimo, arba Darbus galima nusipirkti efektyvesniu būdu racionaliai naudojant tam
skirtas lėšas.

3. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

3.1. Pradinė maksimali  Preliminariosios sutarties  vertė be  pridėtinės  vertės mokesčio (toliau –
PVM)  skirta  Konkurso  sąlygose  nurodytiems  Darbams  įsigyti,  nurodyta  Preliminariosios
sutarties specialiojoje dalyje. 

3.2. Užsakovas,  pateikdamas  Kvietimą,  detalizuos  konkrečių  Darbų  apimtis.  Minimali
planuojama  perkamų  Darbų  apimtis  –  70  %  (septyniasdešimt  procentų)  nuo  pradinės
Preliminariosios sutarties vertės.

3.3. Užsakovas  pirks Darbus pagal  poreikį  ir  nėra įsipareigojęs  nupirkti  Darbų už maksimalią
pradinę Preliminarią sutarties vertę. 

3.4. Pagrindinei Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.  
3.5. Į  Darbų įkainius  yra įskaičiuoti  visi  mokesčiai  ir  išlaido,  reikalingos pagal  Preliminariąją

sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti, išskyrus PVM. Jei darbai, paslaugos,
medžiagos,  įranga  ar  mokesčiai  nėra  įvertinti,  laikoma,  kad  jie  bus  atliekami  Rangovo
lėšomis, papildomai tokių išlaidų neatlyginant.  

3.6. Lokalinės  sąmatos  sudaromos  vadovaujantis  statinių  statybos  skaičiuojamosios  kainos
nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto  ekspertizė“  bei  UAB „Sistela“  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo
rekomendacijomis.

3.7. Esant  poreikiui  Užsakovas  turi  teisę  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka
reikalauti  Rangovą  atlikti  papildomus  darbus,  susijusius  su  Pagrindinės  sutarties  objektu,
sudarant papildomą susitarimą prie Pagrindinės sutarties. Papildomų darbų lokalinės sąmatos
sudaromos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei
UAB „Sistela“  statybos skaičiuojamosios  kainos  nustatymo rekomendacijomis  ir  turi  būti
suderinamos su Užsakovu.

3.8. Užsakovas  mokės  už  Darbus  Atnaujintą  varžymąsi  laimėjusiam  Rangovui  Užsakyme  ir
Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.9. PVM  bus  apskaičiuojamas  ir  sumokamas  prievolės  apskaičiuoti  PVM  atsiradimo  metu
galiojančių  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Pasikeitus  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiuose
teisės  aktuose  numatytam  PVM  tarifui,  Preliminarios  sutarties  kaina  (neįskaitant  PVM)
nesikeičia, o bendra Darbų kaina yra perskaičiuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo
dydžiui. 

__________________________________
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4. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
4.1.1. ji  yra teisėtai  įsteigtas  ir  veikiantis  juridinis  asmuo, sudarydama Preliminariąją  sutartį  ji

nepažeidžia savo įstatų, veiklos dokumentų ir (ar) teisės aktų;
4.1.2. Preliminariojoje  sutartyje  nurodyti  atstovai  yra  tinkamai  įgalioti  sudaryti  Preliminariąją

sutartį.
4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:
4.2.1. jis turi visus leidimus, atestatus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus, teisės

aktų reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai Preliminariajai sutarčiai ir Pagrindinei
sutarčiai vykdyti;

4.2.2. jis, jo dalyviai ir (ar) valdymo organai nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su bet kuriuo kitu
iš Rangovų, jų dalyvių ir (ar) valdymo organų; nė vienas iš kitų Rangovų, jų dalyvių ir (ar)
valdymo organų nedaro įtakos jo veiklai ir sprendimų priėmimui;

4.2.3. visa  informacija  bei  dokumentai,  kuriuos  Rangovas  pateikė  dalyvaudamas  Konkurse,
Preliminariosios  sutarties  ir  (ar)  Pagrindinių  sutarčių  sudarymo  metu,  ir  (ar)  pateiks  jų
vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;

4.2.4. jis  yra  susipažinęs  su  visais  Preliminariai  sutarčiai  sudaryti  reikalingais  dokumentais  ir
aplinkybėmis, įsivertinęs rinkos sąlygas bei situaciją Darbų vykdymo sektoriuje (įskaitant ir
dėl  paskelbtos  ekstremalios  padėties  /  pandemijos  dėl  Covid-19)  bei  pasirašydamas  šią
sutartį  jis  patvirtina,  kad  yra  ir  bus  visiškai  pasirengęs  tinkamai  ir  laiku  vykdyti
Preliminariąją sutartį ir Pagrindinę sutartį.

4.2.5. Pagrindinę sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja: 
5.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Preliminariąją sutartį; 
5.1.2. Preliminariosios  sutarties  vykdymo  metu  bendradarbiauti  su  Rangovu,  teikiant

Preliminariosios  sutarties  vykdymui  pagrįstai  reikalingą  Rangovo  prašomą  informaciją,
kurios pateikimo būtinybė iškilo Preliminariosios sutarties vykdymo metu;

5.1.3. užtikrinti iš Rangovo Preliminariosios sutarties vykdymo metu gautos ir su Preliminariosios
sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

5.1.4. Apmokėti už atliktus Darbus Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. 
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Preliminariąją sutartį;
5.2.2. Atnaujinto varžymosi metu teikti pasiūlymus pagal Užsakovo pateiktus Užsakymus; 
5.2.3. savo sąskaita  apsaugoti  Užsakovą nuo bet  kokių pretenzijų,  nuostolių,  atsirandančių  dėl

Rangovo veiksmų, neveikimo ar aplaidumo vykdant Preliminariąją sutartį bei atlyginti dėl
savo veiksmų padarytą žalą tretiesiems asmenims bei jų patirtus nuostolius; 

5.2.4. atlikti Darbus pagal pasirašytą Pagrindinę sutartį per Atnaujinto varžymosi metu pasiūlytą
terminą, savo rizika bei sąskaita;

5.2.5. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  kurios  trukdo  ar  gali
sutrukdyti  Rangovui  atlikti  ar  užbaigti  Darbus  nustatytais  terminais  arba  laikantis
Pagrindinėje sutartyje nustatytų sąlygų;

5.2.6. užtikrinti  iš  Užsakovo  Preliminariosios  sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su
Preliminariosios sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

5.2.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Preliminariojoje sutartyje, Pagrindinėje
sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

__________________________________
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6. PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA
6.1. Pagrindinė sutartis sudaroma Preliminariosios sutarties pagrindu šiais būdais:
6.1.1. Neatnaujinto tiekėjų varžymosi būdu; 
6.1.2. Atnaujinto tiekėjų varžymosi būdu.
6.2. Rangovas,  CVP IS priemonėmis  gavęs iš  Užsakovo Kvietimą sudaryti  Pagrindinę sutartį,

privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Kvietimo gavimo
dienos. Jei Rangovas, kuriam pasiūlyta sudaryti Pagrindinę sutartį, jos nepasirašo / atsisako ją
sudaryti;  ar  nepateikia Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei jis reikalaujamas),
laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį. Jei pirmasis Rangovas atsisako
sudaryti  Pagrindinę  sutartį,  Užsakovas  siūlo  eilės  tvarka  sekančiam  Rangovui  (antrajam;
trečiajam ir t.t.) pasirašyti Pagrindinę sutartį.

6.3. Rangovai turi teisę nedalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi ar nepasirašyti Pagrindinės
sutarties  Neatnaujinto  tiekėjų  varžymosi  būdu,  jeigu  tokios  išimtys  numatytos
Preliminariosios sutarties specialiojoje dalyje. 

7. ATNAUJINTO IR NEATNAUJINTO VARŽYMOSI PROCEDŪRA
7.1. Užsakovas, esant Darbų poreikiui, norėdamas sudaryti Pagrindinę sutartį vykdant Atnaujintą

tiekėjų varžymąsi, CVP IS priemonėmis, Rangovams išsiunčia Kvietimą pateikti pasiūlymą,
kuriame nurodo:

7.1.1. techninius  darbo  projektus  ir  maksimalius  leistinus  Darbų  atlikimo  terminus.  Kvietime
nurodyta informacija apie planuojamus įsigyti Darbus laikoma Atnaujinto varžymosi Darbų
specifikacija;

7.1.2. pasiūlymų vertinimo kriterijus;
7.1.3. Pagrindinės sutarties galiojimo terminą;
7.1.4. terminą pasiūlymams pateikti. Šis terminas negali būti trumpesnis negu 2 (dvi) darbo dienos

nuo Kvietimo pateikimo dienos. Rangovų Pasiūlymai turi būti Užsakovo gauti iki Kvietime
nurodyto  termino  pabaigos.  Po  termino  pabaigos  gauti  Rangovų  Pasiūlymai  laikomi
negautais ir nebus nagrinėjami; 

7.1.5. kitas  konkretaus  Darbų  pirkimo  atveju,  Užsakovo  vertinimu,  svarbias  aplinkybes  ar
informaciją  apie  perkamus  Darbus,  pasiūlymų  pateikimo,  ir/ar  Pagrindinės  sutarties
sudarymo tvarką.

7.2. Atnaujinto  tiekėjų  varžymosi  metu  Rangovas CVP  IS  priemonėmis  įsipareigoja  pateikti
savarankišką Pasiūlymą, patvirtindamas visų sąlygų, nurodytų Užsakyme, priimtinumą.

7.3. Pagal Užsakovo pateiktą Kvietimą pateiktame Rangovo Pasiūlyme nurodytas Darbų atlikimo
terminas  sudarant  Pagrindinę  sutartį  negali  būti  keičiamas,  išskyrus šioje  Preliminariojoje
sutartyje ir Atnaujinto varžymosi dokumentuose aiškiai nurodytus atvejus.

7.4. Gavęs  Rangovo  paklausimą,  Užsakovas  įsipareigoja  per  protingą  terminą  raštu  (CVP  IS
priemonėmis)  patikslinti  informaciją,  pateiktą  Kvietime.  Rašytinis  patikslinimas  turi  būti
pateikiamas visiems Preliminariąsias sutartis su Užsakovu sudariusiems Rangovams.

7.5. Rangovas  įsipareigoja  nesudaryti  draudžiamų susitarimų,  kaip  tai  reglamentuoja  Lietuvos
Respublikos  konkurencijos  įstatymas;  taip  pat  įsipareigoja  imtis  visų reikiamų priemonių,
siekdamas užtikrinti, kad jo Atnaujinto varžymosi metu pateikto Pasiūlymo turinys netaptų
žinomas kitiems Rangovams. 

7.6. Atnaujinto  varžymosi  metu  pateikti  Pasiūlymai  vertinami  pagal  pasiūlytą  Darbų atlikimo
terminą, neviršijantį Kvietime nurodyto maksimalaus Darbų atlikimo termino bei Nuolaidą
nuo Darbų lokalinės sąmatos, kuri negali būti mažesnė nei nurodyta Preliminariosios sutarties
specialiojoje dalyje.
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7.7. Vertinant galutinius Pasiūlymus Darbų atlikimo terminui skiriama 40 balų, o Nuolaidai nuo
Darbų lokalinės sąmatos 60 balų.

7.8. Kai  kelių  galutinių  Pasiūlymų balai  sutampa,  pirmesniu  laikomas  Rangovas,  anksčiausiai
pateikęs galutinį pasiūlymą.

7.9. Užsakovas, priėmęs sprendimą dėl laimėjusio Pasiūlymo, raštu  informuoja Rangovus, kurie
pateikė Pasiūlymus, apie Pasiūlymų vertinimo rezultatus, nurodydamas Atnaujintą varžymąsi
laimėjusio Rangovo pavadinimą, terminą, Nuolaidą ir bendrą balą, o taip pat kitų Rangovų
vietą  Pasiūlymų  vertinimo  eilėje,  į  kurią  neįtraukiami  Preliminariojoje  sutartyje  ir/ar
Kvietime nustatytų reikalavimų neatitinkantys Rangovų Pasiūlymai. 

7.10. Pagrindinės sutarties sudarymui netaikomas sutarties sudarymo atidėjimo terminas. 
7.11. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu iki Pagrindinės sutarties sudarymo nutraukti Atnaujinto

varžymosi procedūrą, apie tai informuodamas visus Rangovus. 
7.12. Pagrindinė  sutartis  su Atnaujintą  varžymąsi  laimėjusiu  Rangovu turi  būti  sudaroma raštu

pagal pridedamą Pagrindinės sutarties projektą, kuris negali būti keičiamas. 
7.13. Jei Atnaujintą varžymąsi laimėjęs Rangovas: 1) raštu atsisako sudaryti Pagrindinę sutartį, 2)

nustatytais  terminais  nepateikia  Užsakovui  pasirašytos Pagrindinės  sutarties,  3)  nepateikia
Pagrindinės  sutarties  įvykdymo  užtikrinimo;  4)  laimėjusio  Rangovo  kvalifikacija  tapo
nebeatitinkančia  šios  Preliminariosios  sutarties  reikalavimų  ir  tokie  neatitikimai
reikalavimams nėra pašalinami per Užsakovo nustatytą terminą, 5) paaiškėja, kad laimėjęs
Rangovas  pažeidė  ir/ar  pažeidžia  šios  Preliminariosios  sutarties  nuostatas,
reglamentuojančias konkurenciją, laikoma, kad toks Rangovas atsisakė pasirašyti Pagrindinę
sutartį. Tokiu atveju atnaujintą varžymąsi laimėjęs Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka
Užsakovui 10 % (dešimties procentų)  baudą nuo Kvietime nurodytų Darbų, dėl kurio yra
atnaujinamas  varžymasis,  sąmatinės  vertės,  o  teisė  sudaryti  Pagrindinę  sutartį  gali  būti
(tačiau, neprivalo) perduodama Rangovui, Pasiūlymų eilėje esančiam po atsisakiusio sudaryti
Pagrindinę sutartį Rangovo. 

7.14. Jei Atnaujinto varžymosi metu nebuvo gauta Pasiūlymų arba visi gauti Pasiūlymai neatitiko
Pagrindinėje sutartyje ir/ar Kvietime nustatytų reikalavimų, Atnaujinto varžymosi procedūra
laikoma nutrūkusia ir Užsakovas turi teisę savo nuožiūra atlikti bet kurį iš toliau nurodytų
veiksmų: 

7.14.1. pakartotinai  organizuoti  Atnaujintą  varžymąsi  dėl  tų  pačių  Darbų,  darydamas  arba
nedarydamas varžymosi sąlygų pakeitimų;

7.14.2. organizuoti Atnaujintą varžymąsi dėl siauresnės ir/ar platesnės Darbų apimties;
7.14.3. organizuoti pirkimą dėl tų pačių Darbų bendra teisės aktuose nustatyta tvarka. 
7.15. Neatnaujinto tiekėjų varžymosi būdu Pagrindinė sutartis sudaroma tik kai ketinama įsigyti

Darbus skubiai, t.y. Darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų
nuo Projekto patvirtinimo datos, ir (ar) vykdyti Atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą nėra
galimybės dėl laiko stokos. Rangovui tokiu atveju pateikiamas Kvietimas sudaryti Pagrindinę
sutartį raštu. Užsakovas pateikia Kvietimą pasirašyti Pagrindinę sutartį Neatnaujinto tiekėjų
varžymosi  būdu  Rangovui,  pateikusiam  didžiausią  Preliminariosios  sutarties  Nuolaidą,
nurodytą  Sutarties  specialiojoje  dalyje.  Pasirašyti  Pagrindinę  sutartį  Neatnaujinto  tiekėjų
varžymosi  būdu,  gali  būti  teikiamas  vienas  bendras  Kvietimas  dėl  kelių  skubių  Darbų
įsigijimo.  Jei Rangovas pateikto Kvietimo pasirašyti Pagrindinę sutartį Neatnaujinto tiekėjų
varžymosi būdu nepriima, toks Kvietimas su teise sudaryti Pagrindinę sutartį Neatnaujinto
tiekėjų  varžymosi  būdu  gali  būti  (tačiau,  neprivalo)  perduodama  Rangovui,  eilės  tvarka,
pateikusiam  Preliminariosios  sutarties  nuolaidą,  einančią  po  pateiktos  didžiausios
Preliminariosios sutarties nuolaidos.

7.16. Rangovas, nedalyvaujantis Atnaujinto ar Neatnaujinto tiekėjų varžymosi būdu procedūroje,
privalo Užsakovui raštu nurodyti tokio nedalyvavimo priežastis. Nedalyvaujant Atnaujinto ar
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Neatnaujinto  tiekėjų  varžymosi  būdu  procedūroje,  esant  Preliminariosios  sutarties
specialiojoje  dalyje  nurodytoms  išimtims,  Rangovas  privalo  raštu  nurodyti  su  Užsakovu
pasirašytų  ir  vykdomų Pagrindinių  sutarčių  numerius,  datas,  Sutarčių  vertes,  taip  pat  bet
kokią kitą informaciją, kuri gali būti svarbi nedalyvavimui varžymosi procedūrose pagrįsti.

8. DALYVAVIMO ATNAUJINTUOSE VARŽYMUOSE BLOKAVIMAS

8.1. Užsakovas,  informavęs  Rangovą,  bet  kuriuo  metu  gali  blokuoti  Rangovo  dalyvavimą
Atnaujintuose varžymuose (įskaitant jau vykstančius) esant bent vienai iš šių aplinkybių:

8.1.1. Užsakovas  turi  pagrindo  manyti,  kad  Rangovas  gali  neatitikti  Pirkimo  dokumentuose
numatytų kvalifikacinių reikalavimų;

8.1.2. Rangovui ar Užsakovui pateikiamas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas, galintis turėti
neigiamos  įtakos  Rangovo  atitikimui  kvalifikaciniams  reikalavimams  ar  tolimesniam
tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

8.1.3. Rangovas  nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  įsipareigojimus  pagal  šią  Preliminariąją  ar
Pagrindinę sutartį;

8.1.4. Rangovo pagal  ankstesnes  Pagrindines  sutartis  atliktų  darbų kokybė iš  esmės neatitinka
Užsakovo reikalavimų ir lūkesčių.

9. ATITIKIMAS KVALIFIKACINIAMS REIKALAVIMAMS

9.1. Rangovas  įsipareigoja  Preliminariosios  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  atitikti  Pirkimo
dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus; taip pat  užtikrinti, kad Darbus atliks
reikiamos  kvalifikacijos  specialistai. Užsakovui  gavus  informacijos,  kad  Rangovas  gali
neatitikti  Pirkimo  dokumentuose  numatytų  kvalifikacinių  reikalavimų,  Užsakovas  gali
paprašyti  Rangovo pateikti  atitikimą Pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams  įrodančius  dokumentus. Jei  neatitikimai  nepašalinami  arba  pašalinami
netinkamai, Užsakovas turi teisę nutraukti Preliminariąją sutartį su tokiu Rangovu, kaip dėl
esminio Preliminariosios sutarties pažeidimo.

10. PAGRINDINĖS SUTARTIES UŽTIKRINIMAS IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL
PAGRINDINĘ SUTARTĮ

10.1. Rangovas, ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo
dienos, privalo pateikti  Užsakovui Užtikrinimą sumai, kuri sudaro 10 % (dešimt procentų)
nuo  Pagrindinės  sutarties  kainos  su  PVM,  galiojantį  ne  trumpiau  nei  galioja  Pagrindinė
sutartis.  Užtikrinime  turi  būti  nurodyta,  kad  Užtikrinimo  davėjas  besąlygiškai  ir
neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti  Užsakovui ne didesnę nei Užtikrinime nurodytą sumą
per  10  (dešimt)  dienų  nuo pirmo raštiško  Užsakovo pranešimo  Užtikrinimo  davėjui  apie
Pagrindinėje sutartyje nustatytų įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą; taip  pat  nuostata,  kad Užtikrinimas  galioja  ir  netesyboms (baudoms,
delspinigiams)  bei  nuostoliams,  priskaičiuotiems  pagal  Pagrindinę  sutartį.  Užtikrinimo
davėjas  neturi  teisės  reikalauti,  kad  Užsakovas  pagrįstų  savo  reikalavimą.  Užsakovas
pranešime Užtikrinimo davėjui  nurodys,  kad  Užtikrinimo suma jam priklauso  dėl  to,  kad
Rangovas  dalinai  ar  visiškai  neįvykdė  Pagrindinės  sutarties  sąlygų  ar  kitaip  pažeidė
Pagrindinę sutartį.  Užsakovas neįsipareigoja įrodinėti  realiai  patirtų nuostolių ir Rangovas,
pasirašydamas  Pagrindinę  sutartį  ir  pateikdamas  Užtikrinimą,  patvirtina,  kad  Užtikrinimo
suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

10.2. Užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta.
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10.3. Tuo  atveju,  jeigu  Pagrindinės  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  pasibaigia  Užtikrinimas  ar
baigiasi  Pagrindinės sutarties terminas,  tačiau Pagrindinė sutartis dar neįvykdyta ir privalo
būti užbaigta, ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovas privalo pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą arba pratęsti esamą tomis
pačiomis sąlygomis. Visais atvejais Užtikrinimas turi galioti nepertraukiamai visą Pagrindinės
sutarties galiojimo laikotarpį / Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

10.4. Jeigu  Pagrindinės  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  Užsakovas  pasinaudojo  Užtikrinimu,
Rangovas  privalo  per  2  (dvi)  darbo  dienas  pateikti  Užsakovui  naują  Užtikrinimą  tomis
pačiomis sąlygomis.

10.5. Tuo atveju,  jeigu  Rangovas  Užsakovui  nepateikia  naujo Užtikrinimo ar nepratęsia  esamo,
Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 1 % (vieno procento) dydžio baudą nuo Pagrindinės
sutarties  kainos  su  PVM  (išskyrus,  jeigu  Užsakovas  dėl  laiku  nepateikto  /  nepratęsto
Užtikrinimo pasinaudojo galiojusiu Užtikrinimu).

10.6. Rangovui  priskaičiuotos  netesybos  ir  Užsakovo  dėl  Rangovo  kaltės  patirti  nuostoliai
išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Rangovas
neapmokėtas  netesybas  ir/ar  nuostolius  Užsakovui  sumoka  per  30  (trisdešimt)  dienų  nuo
rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

10.7. Nustačius  Rangovo  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisrinės  saugos,  techninės  saugos,
civilinės  saugos,  aplinkos  apsaugos  ar  Darbų vykdymo technologinius  pažeidimus,  Darbų
vykdymo  teritorijoje  girtą  /  neblaivų  (etilo  alkoholio  koncentracija  kraujyje  ir  kitose
biologinėse  organizmo  terpėse  virš  0,00  promilės),  nuo  narkotinių  ar  toksinių  medžiagų
apsvaigusį  darbuotoją  ar  pasitelktą  asmenį,  Rangovas,  Užsakovui  pareikalavus,  moka
3 000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

10.8. Rangovui, be Užsakovo rašytinio sutikimo sudarius subrangos sutartį ar Pagrindinės sutarties
vykdymo metu be tokio sutikimo pakeitus subrangovą, moka Užsakovui 3 (trijų) proc. baudą
nuo  bendros  Pagrindinės  sutarties  kainos  su  PVM.  Rangovas  neinformavęs  ar  laiku
neinformavęs apie  pasirašytas  subrangos sutartis  pagal  Preliminarios  sutarties  11.5 punkte
nustatytą  įsipareigojimą,  moka  1 000,00  Eur  (vieno  tūkstančio  eurų)  baudą  už  kiekvieną
pažeidimą.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR PRELIMINARIOS SUTARTIES UŽTIKRINIMAS 
11.1. Jeigu  Užsakovas  nutraukia  Preliminariąją  sutartį  dėl  esminio  Preliminariosios  sutarties

pažeidimo arba Rangovas nutraukia Preliminariąją sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, Rangovas
privalo sumokėti Užsakovui 5 % (penkių procentų) Preliminariosios sutarties pradinės vertės
su  PVM dydžio  baudą  ir  atlyginti  Užsakovo  dėl  to  patirtus  tiesioginius  nuostolius,  kurių
nepadengia sumokėta bauda. 

11.2. Jeigu  Rangovas  nepateikia  Pasiūlymo  atnaujinto  varžymosi  metu,  Užsakovas  turi  teisę
reikalauti Rangovo sumokėti 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą.

11.3. Šalys pareiškia, kad Preliminariojoje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei nėra per didelės ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolės  yra įvykdyta.  Šalys taip pat  pripažįsta,  kad minėtų netesybų dydis yra laikomas
minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis  turi
kompensuoti  nukentėjusiajai  Šaliai  dėl Preliminariosios  Sutarties  pažeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.\

11.4. Rangovas,  ne  vėliau  kaip  per  7  (septynias)  darbo  dienas  nuo  Preliminarios  sutarties
pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Užtikrinimą sumai, kuri sudaro 30 000,00 Eur
(trisdešimt  tūkstančių  eurų),  galiojantį  ne  trumpiau  nei  galioja  Preliminari  sutartis.
Užtikrinime  turi  būti  nurodyta,  kad  Užtikrinimo  davėjas  besąlygiškai  ir  neatšaukiamai
įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Užtikrinime nurodytą sumą per 10 (dešimt)
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dienų  nuo  pirmo  raštiško  Užsakovo  pranešimo  Užtikrinimo  davėjui  apie  Preliminariojoje
sutartyje  nustatytų įsipareigojimų pažeidimą,  dalinį  ar  visišką jų nevykdymą ar netinkamą
vykdymą; taip pat nuostata, kad Užtikrinimas galioja ir netesyboms (baudoms, delspinigiams)
bei  nuostoliams,  priskaičiuotiems  pagal  Preliminariąją  sutartį.  Užtikrinimo  davėjas  neturi
teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Užtikrinimo
davėjui nurodys, kad Užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai
neįvykdė  Preliminarios  sutarties  sąlygų  ar  kitaip  pažeidė  Preliminarią  sutartį.  Užsakovas
neįsipareigoja  įrodinėti  realiai  patirtų  nuostolių  ir  Rangovas,  pasirašydamas  Preliminarią
sutartį  ir  pateikdamas Užtikrinimą,  patvirtina,  kad Užtikrinimo suma laikytina minimaliais
neįrodinėjamais  Užsakovo  nuostoliais.  Užtikrinimas  turi  būti  pateiktas  Šalių  tarpusavio
atsiskaitymams naudojama valiuta.

11.5. Jeigu  Preliminarios  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  Užsakovas  pasinaudojo  Užtikrinimu,
Rangovas  privalo  per  2  (dvi)  darbo  dienas  pateikti  Užsakovui  naują  Užtikrinimą  tomis
pačiomis sąlygomis.

11.6. Jeigu  Preliminarios  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  pasibaigia  Užtikrinimas,  ne vėliau  kaip
likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas privalo
pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą arba pratęsti esamą tomis pačiomis sąlygomis. Visais
atvejais  Užtikrinimas  turi  galioti  nepertraukiamai  visą  Preliminarios  sutarties  galiojimo
laikotarpį.  Jeigu  Rangovas  Užsakovui  nepateikia  naujo  Užtikrinimo  ar  nepratęsia  esamo,
Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 3000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą.

11.7. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo apmokėti netesybas ir/ar nuostolius Užsakovui per 30
(trisdešimt)  dienų  nuo  rašytinio  pareikalavimo  pateikimo  dienos  ir  (arba)  pasinaudoti
Preliminarios sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

12. ĮSIPAREIGOJIMŲ PERLEIDIMAS IR SUBRANGA

12.1. Užsakovui atskyrus funkcijų, susijusių su Pirkimo objektu, vykdymą ar kitaip tokias funkcijas
perleidus  Užsakovo  kontroliuojamoms  įmonėms,  Užsakovas  turės  teisę  perleisti  teises  ir
pareigas  pagal  sudarytą  Preliminariąją  sutartį  ir/ar  Pagrindinę  sutartį  kitoms  Užsakovo
kontroliuojamoms įmonėms be atskiro Rangovo sutikimo.  Šis teisių  ir  pareigų perėmimas
neturės  įtakos  Rangovo  teisėms  ir  pareigoms  pagal  Preliminariąją  sutartį  ir/ar  Pagrindinę
sutartį.  Kitais  atvejais  Šalys  neturi  teisės  perleisti  iš  šios  Preliminarios  sutarties  ir/ar
Pagrindinės sutarties kylančių teisių ir pareigų be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

12.2. Šalių juridinio statuso pasikeitimas neturi įtakos šios Preliminariosios sutarties galiojimui ir
jos vykdymui. Tokiomis aplinkybėmis įsipareigojimai pagal šią Preliminariąją sutartį pereina
šalies teises ir pareigas perimančiam subjektui. 

12.3. Bet kokie fiziniai  ar  juridiniai  asmenys,  kuriuos Rangovas pasitelkia  šios Preliminariosios
sutarties ir/ar Pagrindinės sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja
šiuos  asmenis  su Rangovu,  yra  laikomi  Rangovo agentais.  Šių  asmenų veiksmai  vykdant
Preliminariąją sutartį ir/ar Pagrindinę sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo
paties veiksmai. 

12.4. Rangovas  turi  teisę  pasirašyti  subrangos  sutartį  su  Subrangovu,  kuris  buvo  nurodytas
Pasiūlyme samdomų subrangovų sąraše ir nurodomas Preliminariosios sutarties specialiojoje
dalyje.

12.5. Užsakovas  neriboja  Rangovo  galimybės  Darbų  vykdymui  pasitelkti  Subrangovus,  kurių
pajėgumais Rangovas nesirėmė pagrįsti kvalifikaciją. Rangovas privalo informuoti Užsakovą
apie numatomas pasirašyti subrangos sutartis.

12.6. Jeigu  Preliminarios  sutarties  ir/ar  Pagrindinės  sutarties  vykdymo  metu,  kai  Subrangovai
netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs
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vykdyti  įsipareigojimų  Rangovui  dėl  iškeltos  bankroto  bylos,  pradėtos  likvidavimo
procedūros  ir  panašios  padėties,  Rangovas  gali  pakeisti  Subrangovus.  Apie  tai  jis  turi
informuoti  Užsakovą,  nurodydamas  Subrangovo  pakeitimo  priežastis.  Rangovas  gali
pasitelkti ar pakeisti Subrangovus Preliminariojoje sutartyje numatyta tvarka.

12.7. Subrangovo pasitelkimo ar keitimo tvarka:
12.7.1. Rangovas, pasitelkdamas Subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar

įstaigas,  atitinkančias  Pirkimo sąlygose nurodytus minimalius  kvalifikacijos  reikalavimus
bei negali būti žemesnės kvalifikacijos, nei keičiami subrangovai;

12.7.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Užsakovą apie numatomą
Subrangovo pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus,
patvirtinančius  tokio  pasitelkimo  ar  keitimo  būtinumą  bei  Pirkimo  sąlygose  numatytus
dokumentus  apie  Subrangovą  (Subrangovas  turi  atitikti  Pirkimo  sąlygose  nurodytus
kvalifikacinius  reikalavimus)  bei  kitus  Pirkimo  sąlygose  nustatytus  dokumentus,
Subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su
Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu
abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

12.7.3. Jei  Užsakovas  turi  pagrįstų  įtarimų,  kad  Subrangovas  yra  nekompetentingas  vykdyti
nustatytas  pareigas,  jis  gali  reikalauti  Rangovo nedelsiant  surasti  kitą  Subrangovą,  kuris
turėtų  tinkamą  ir  Užsakovui  priimtiną  kvalifikaciją,  arba  reikalauti,  kad  Rangovas  pats
vykdytų Subrangovui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

12.8. Sudarius  Pagrindinę  sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu Pagrindinė  sutartis  pradedama vykdyti,
Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  Subrangovų  pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų
apie šios informacijos pasikeitimus viso Pagrindinės sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

12.9. Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir  Subrangovo. Rangovas atsako už
savo  Subrangovų  veiksmus  ar  neveikimą.  Užsakovo  sutikimas,  kad  sutartiniams
įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas Subrangovas, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo
įsipareigojimų  pagal  Pagrindinę  sutartį.  Atsižvelgiant  į  tai,  visame  šios  sutarties  tekste
Rangovo darbuotojai reiškia ir Subrangovo darbuotojus.

12.10. Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  šios  Preliminarios  sutarties  ir/ar  Pagrindinės  sutarties
vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu
suderinta su Užsakovu. 

12.11. Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  šios  Preliminarios  sutarties  ir/ar  Pagrindinės  sutarties
vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų
specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės
etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

12.12. Užsakovas  numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje  nurodytais  subrangovais
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,  įstatymo 96 straipsnyje nustatyta
tvarka.

12.13. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma trišalė  sutartis  tarp Užsakovo,  Rangovo ir  jo  subrangovo,  kurioje  detalizuojama
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutarties ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus.

13. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR AIŠKINIMAS 
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13.1. Preliminarioji  sutartis  įsigalioja  nuo  jos  pasirašymo  ir  galioja  Preliminariosios  sutarties
specialiojoje  dalyje  nurodytą  terminą;  neviršijant  Preliminariosios  sutarties  specialiojoje
dalyje  nurodytos  Pradinės  Preliminarios  sutarties  vertės,  priklausomai  nuo  to,  kuri  iš  šių
sąlygų įvyks ankščiau. 

13.2. Pagal  Preliminariąją  sutartį  sudaromų  Pagrindinių  sutarčių  skaičius  nėra  ribojamas.
Pagrindinės sutarties sudarymas neturi  įtakos kitų  pagal šią Preliminariąją  sutartį  sudarytų
Pagrindinių sutarčių galiojimui, išskyrus, jei tai numatyta Pagrindinėje sutartyje. 

13.3. Užsakovas  turi  teisę  sudaryti  Pagrindines  sutartis  su  keliais  Rangovais,  su  kuriais  yra
pasirašytos Preliminariosios sutartys, t. y. Pagrindinės sutarties sudarymas su Rangovu negali
būti  aiškinamas  kaip  apribojantis  Užsakovo  teisę  sudaryti  Pagrindinę  sutartį(-is)  su  kitais
Rangovais, su kuriais yra pasirašytos Preliminariosios sutartys. 

13.4. Jeigu  kuri  nors  šios  Preliminariosios  sutarties  nuostata  yra  ar  tampa  iš  dalies  ar  visiškai
negaliojančia,  ji  nedaro  negaliojančiomis  likusių  šios  Preliminariosios  sutarties  nuostatų.
Tokiu  atveju  Šalys  susitaria  dėti  visas  pastangas,  kad  negaliojanti  nuostata  būtų  pakeista
teisiškai  veiksminga norma,  kuri,  kiek įmanoma,  turėtų  tą  patį  rezultatą  kaip ir  pakeistoji
norma.

13.5. Jei kuri nors Šalis ilgą laiką nesinaudoja kokia nors Preliminariojoje sutartyje numatyta teise,
tai nėra ir negali būti aiškinama kaip tokios teisės atsisakymas.

14. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Preliminariosios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra
sudaryti  raštu  ir  tinkamai  pasirašyti  visų  Šalių  tinkamai  įgaliotų  atstovų.  Tokie
Preliminariosios sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir
tampa neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi, jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip.

14.2. Preliminariosios  sutarties  sąlygos  Preliminariosios  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti
keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto  paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų,  įstatymo  97  straipsnyje  nustatyta  tvarka.
Preliminariosios  sutarties  sąlygų keitimu nėra laikomi techninio  pobūdžio Preliminariosios
sutarties  pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, kontaktiniai duomenys, klaidos).

14.3. Šalis,  inicijuojanti  Preliminariosios  sutarties sąlygų pakeitimą,  pateikia  kitai  Šaliai  rašytinį
siūlymą, nurodydama teisinį pagrindą bei argumentus keisti Preliminariosios sutarties sąlygas,
taip  pat  dokumentų,  pagrindžiančių  prašyme  nurodytas  aplinkybes,  kopijas.  Į  pateiktą
prašymą kita Šalis atsako per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims susitarus dėl Preliminariosios
sutarties  sąlygų  keitimo,  keitimai  įforminami  rašytiniu  Šalių  susitarimu,  kuris  yra
neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis. Kai Preliminariosios sutarties keitimui pritaria
ne visi Rangovai, pakeitimas galioja tik jį sudariusioms šalims. 

15. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

15.1. Preliminarioji  sutartis  gali  būti  bet  kuriuo  metu  nutraukta  raštišku  Užsakovo  ir  Rangovo
susitarimu.  

15.2. Užsakovas  bet  kuriuo metu turi  teisę  vienašališkai,  nesikreipdamas  į  teismą,  nutraukti  šią
Preliminariąją  sutartį  prieš  30  (trisdešimt)  kalendorinių  dienų  raštu  pranešęs  apie  tai
Rangovams, jei tuo pačiu metu nutraukia visas su Rangovais po įvykdyto Pirkimo sudarytas
Preliminariąsias sutartis. Tokiu atveju Rangovams yra sumokama tik už faktiškai tinkamai iki
Preliminariosios  sutarties  nutraukimo  dienos  atliktus  Darbus  ir  jokios  kitos  pareigos
Užsakovui  neatsiranda,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  Užsakovas  neturi  mokėti  Rangovams
jokių kitų sumų ir/ar mokėjimų.  
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15.3. Jei Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Preliminariąją sutartį, ji
pažeidžia Preliminariąją sutartį. Vienai iš Šalių pažeidus Preliminariąją sutartį, kiekviena iš
Šalių turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais: arba reikalauti kitos
Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; arba reikalauti atlyginti nuostolius; arba reikalauti
sumokėti Preliminariojoje sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius. 

15.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai,  nesikreipdamas į teismą, prieš 10 (dešimt) kalendorinių
dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Preliminariąją sutartį, jeigu Rangovas iš esmės
pažeidė  Preliminariąją  sutartį.  Rangovo  padarytas  Preliminariosios  sutarties  pažeidimas
laikomas esminiu šiais atvejais: 

15.4.1. Rangovo  ir/ar  jo  pasitelktų  Subrangovų  kvalifikacija  tapo  nebeatitinkančia  šios
Preliminariosios  sutarties  reikalavimų  ar  Rangovo  teisė  vykdyti  perkamus  Darbus  tapo
apribota  teisės  aktuose  nustatytais  pagrindais  ir  šie  neatitikimai  nebuvo  ištaisyti  per
Užsakovo nurodytą terminą;

15.4.2. Rangovas  be  raštiško  Užsakovo  sutikimo  (12.7  p.)  ar  iš  anksto  neinformavęs  (12.5  p.)
Preliminariajai sutarčiai ir/ar Pagrindinei sutarčiai vykdyti pasitelkia Subrangovus;

15.4.3. Rangovas  pakeičia  Jungtinės  veiklos  sutartyje  nurodytus  partnerius  kitais  be  raštiško
Užsakovo sutikimo;

15.4.4. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla; Užsakovui tampa žinoma apie
priverstinį  Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį  turėti  esminės įtakos Rangovo
galimybėms toliau vykdyti Preliminariąją sutartį ir/ar Pagrindinę sutartį; dėl Rangovo yra
priimamas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl nusikaltimų, susijusių su viešojo darbų,
prekių ir (ar) paslaugų pirkimo sutarčių sudarymu ir (ar) jų vykdymu;

15.4.5. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui pagal
šią Preliminariąją arba Pagrindinę sutartį;

15.4.6. Rangovas nepateikia pasiūlymų 2 (du) kartus iš eilės Atnaujinto varžymosi procedūrų metu;
15.4.7. Paaiškėjus, jog Rangovo pagal ankstesnes Pagrindines sutartis atliktų darbų kokybė iš esmės

neatitinka Užsakovo reikalavimų ir lūkesčių;
15.4.8. Rangovas atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį po to, kai buvo pakviestas ją sudaryti;
15.4.9. dėl Rangovo kaltės buvo nutraukta bent 1 (viena) iš šios Preliminariosios sutarties pagrindu

sudarytų Pagrindinių sutarčių;
15.4.10. paaiškėja  kitos  aplinkybės,  patvirtinančios,  kad  Rangovas  (-ai)  negalės  tinkamai  vykdyti

įsipareigojimo sudaryti Pagrindines sutartis ir (ar) neturės galimybės, pajėgumų ar dėl kitų
priežasčių negalės tinkamai ir/ar laiku atlikti Darbų.

15.4.11. kitais atvejais, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnį ir/ar pagal
šią Preliminariąją sutartį būtų laikomi esminiais Preliminariosios sutarties pažeidimais.

15.5. Preliminarioji sutartis prieš terminą gali būti nutraukta rašytiniu abipusiu Šalių sutarimu.
15.6. Preliminariosios  sutarties  nutraukimas  neturi  įtakos  bet  kurios  iki  šios  Preliminariosios

sutarties nutraukimo sudarytos ir tebegaliojančios Pagrindinės sutarties vykdymui, nebent dėl
esminių pasikeitusių aplinkybių tokios Pagrindinės sutarties vykdymas tampa neaktualus.

15.7. Preliminariosios  sutarties  nuostatos,  numatančios  Šalių  įsipareigojimus,  susijusius  su
Konfidencialios informacijos saugojimu, galioja ir po Preliminariosios sutarties nutraukimo ar
galiojimo  pabaigos,  taip  pat  galioja  bet  kuri  kita  nuostata,  kai  tiesiogiai  arba  netiesiogiai
nurodoma, kad jos galiojimas nesibaigia nutraukus Preliminariąją sutartį.

15.8. Preliminariosios  sutarties  nutraukimas  su  vienu  iš  Rangovų  nenutraukia  Preliminariosios
sutarties su kitais ir (ar) kitu Rangovu galiojimo.

15.9. Preliminariosios sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo netesybų mokėjimo ir (ar) Šalių
patirtų  nuostolių,  atsiradusių  Rangovui  nevykdant  Preliminariojoje  sutartyje  (Pagrindinėje
sutartyje) nustatytų įsipareigojimų atlyginimo.
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16. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

16.1. Šalis  nėra  laikoma  atsakinga  už  bet  kokių  įsipareigojimų  pagal  Preliminariąją  sutartį
neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
Esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  Šalys  Lietuvos  Respublikos  teisės
aktuose  nustatyta  tvarka  yra  atleidžiamos  nuo  atsakomybės  už  Preliminariojoje  sutartyje
numatytų  prievolių  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą  įvykdymą,  o
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba
raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą
įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešime  išdėstyti  faktai  turi  būti  patvirtinti
kompetentingos  valdžios  institucijos,  vadovaujantis  Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybes  liudijančių  pažymų  išdavimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

16.3. Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo atsakomybės  atsiranda  nuo nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo
pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl
to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

17. KONFIDENCIALUMAS

17.1. Visa  pagal  šią  Preliminariąją  sutartį  perduodama  informacija  yra  konfidenciali  (toliau  –
Konfidenciali informacija).

17.2. Rangovas ir Užsakovas užtikrina, kad:
17.2.1. jų pasitelktas ar jiems dirbantis asmuo visą tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui

gautą  informaciją  naudos  išimtinai  šios  Preliminariosios  sutarties  ar  būsimų Pagrindinių
sutarčių vykdymo tikslais, o bet kokia iš kitos Šalies gauta Konfidenciali informacija nebus
atskleista jokiai trečiajai su sutarčių vykdymu nesusijusiai šaliai be išankstinio raštiško kitos
Preliminariosios sutarties Šalies sutikimo;

17.2.2. jie  imasi  visų  būtinų  atsargumo  priemonių  siekdami  užtikrinti,  kad  jokia  Konfidenciali
informacija  nebūtų  atskleista  (išskyrus  aukščiau  minimus  atvejus)  ar  naudojama  jokiais
kitais tikslais, išskyrus jų darbuotojams, tarnautojams vykdant šią Preliminariąją ar vėlesnes
Pagrindines sutartis.

17.3. Konfidencialia informacija nelaikoma:
17.3.1. informacija,  kuri  yra ar  tampa vieša,  išskyrus tuo atveju,  kai  tai  atsitiko  pažeidžiant  šio

skirsnio nuostatas;
17.3.2. informacija, kuri yra teikiama tam, kad ji būtų pateikta viešai ir būtų įmanoma vykdyti šią

Preliminariąją sutartį;
17.3.3. informacija,  kuri  yra  gauta  iš  trečiųjų  asmenų,  kurie  ją  gavo  teisėtai,  ir  jai  netaikomi

apribojimai dėl atskleidimo;
17.3.4. informacija, kuri privalo būti atskleista pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. 
17.4. Rangovas  neprieštarauja,  kad  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų

vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų,

__________________________________
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įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis
teisėtų jo komercinių interesų.

18. GINČŲ SPRENDIMAS

18.1. Preliminarioji sutartis aiškinama ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
18.2. Bet  kokie  nesutarimai,  ginčai,  pretenzijos  ar  reikalavimai,  kylantys  iš  Preliminariosios

sutarties ar susiję su ja sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Derybų pradžia laikoma
diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

18.3. Nepasiekus  susitarimo  per   30  (trisdešimt)  dienų,  ginčai  tarp  Šalių  sprendžiami  Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Ginčą sprendžiant
teisme teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą. 

19. KITOS NUOSTATOS

19.1. Vykdydamos  Preliminariąją  sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiais
teisės aktais bei Preliminariosios sutarties nuostatomis.

19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti  viena kitą apie
rekvizitų;  atsakingų asmenų ir  (ar)  jų kontaktinių duomenų pasikeitimus.  Iki  informavimo
apie adreso pasikeitimą, visi šioje Preliminariojoje sutartyje nurodytu Šalies adresu išsiųsti
pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tai Šaliai tinkamai.

19.3. Rangovas  patvirtina,  kad  yra  susipažinęs  su  akcinės  bendrovės  „Kauno  energija“  ir  jos
dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto
svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

19.4. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo
politika,  kuri  viešai  skelbiama  Užsakovo  interneto  svetainėje  www.kaunoenergija.lt ir
įsipareigoja  laikytis  jos  nuostatų  ta  apimtimi,  kuri  reikalinga  tinkamai  asmens  duomenų
apsaugai užtikrinti.

19.5. Už  Preliminariosios  sutarties  vykdymą  atsakingi  Šalių  atstovai  nurodyti  Preliminariosios
sutarties specialiojoje dalyje.

19.6. Preliminariosios  sutartis  sudaroma  arba  Šalims  pasirašant  fiziniais  parašais  (2  (dviem)
vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai; arba 1 (vienu)
egzemplioriumi,  apsikeičiant  skenuota  pasirašytos  Preliminariosios  sutarties  versija);  arba
pasirašant  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu,  naudojant  kvalifikuotą  elektroninio  parašo
sertifikatą  ir  kvalifikuotus  parašo  kūrimo  įrenginius,  atitinkančius  2014  m.  liepos  23  d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir
elektroninių  operacijų  patikimumo  užtikrinimo  paslaugų  vidaus  rinkoje  reglamento
reikalavimus.

19.7. Jeigu  Preliminariosios  sutarties  specialiojoje  dalyje  numatytos  Bendrojoje  dalyje  išdėstytų
sąlygų  alternatyvos,  jas  keičiantys  susitarimai,  ar  kiti  prieštaravimai  Bendrosios  dalies
sąlygoms – vadovaujamasi Specialiosios dalies sąlygomis.

19.8. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.

20. PRIEDAI

20.1. Preliminariosios sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. 
20.2. Pridedama:  

20.2.1. Pagrindinės rangos darbų sutarties bendrosios dalies forma;
20.2.2. Pagrindinės rangos darbų sutarties specialiosios dalies forma;

__________________________________
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20.2.3. Techninės specifikacijos kopija;
20.2.4. Kvietimo pateikti pasiūlymą atnaujintam tiekėjų varžymuisi forma;
20.2.5. Pasiūlymo atnaujintam tiekėjų varžymuisi forma;
20.2.6. Preliminariosios sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma;
20.2.7. Preliminariosios sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo forma.

__________________________________
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                 Atvirojo konkurso sąlygų Priedas Nr. 
8.1. 
Preliminariosios sutarties Nr. Mr-KE-P-107-204
dėl rangos darbų pirkimo 1 priedas

RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR.                

BENDROJI DALIS

1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

Sutartyje, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos turi tokias
reikšmes:

1.1. Sutartis – rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš Šalių
atskirai pasirašomos Sutarties bendrosios dalies ir atskirai Šalių pasirašomos Sutarties specialiosios dalies,
su visais jų priedais ir su visais esamais ir būsimais jų sąlygų pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties  bendroji  dalis –  šis  dokumentas,  kuris  yra  sudėtinė  ir  neatskiriama  Sutarties  dalis,
nustatanti  Sutarties  nuostatas  bei  Rangovo ir  Užsakovo teises,  pareigas  bei  atsakomybę.  Toliau  tekste
nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties  specialioji  dalis –  Sutarties  dalis,  kurioje  nustatytos  specialiosios  Sutarties  sąlygos,
taikomos Užsakovui ir Sutartį su juo sudariusiam Rangovui. 

1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai. Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.

1.5. Rangovas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, atliekantis
Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui. 

1.6. Užsakovas  –  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytas  juridinis  asmuo,  perkantis  Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytus darbus iš Rangovo. 

1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis. 

1.8. Pasiūlymas  –  Užsakovui  vykdant  pirkimo  procedūras,  Rangovo  pateiktų  dokumentų  visuma
darbams pagal sutartį vykdyti.

1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Rangovui taikomi reikalavimai darbams.

1.10. Projektas – Užsakovo parengtas Techninis ir Darbo arba Techninis darbo projektas;  

1.11. Projektuotojas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, teikiantis
Projektavimo ir Projekto priežiūros paslaugas Užsakovui.

1.12. Projekto priežiūra – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

1.13. Darbai –  Sutartyje  nurodyti  ir  detalizuoti  konkretūs  darbai  ir  atliekamos  paslaugos  (įrengimo,
montavimo, rekonstravimo, remonto, įrenginių pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais
terminais ir sąlygomis.

1.14. Darbų pabaiga – momentas,  kai  užbaigiami  visi  Sutartyje numatyti  Darbai,  ištaisyti  visi  Darbų
rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, pasirašytas galutinis Statybos darbų
priėmimo-perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma
apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.

1.15. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“.

1.16. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

1.17. Grafikas –  atsižvelgiant  į  Konkurso  sąlygų  ir  /  ar  Sutarties  nuostatas,  Užsakovo  ir  Rangovo
suderintas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo etapus, numatytus
Techninėje specifikacijoje. 
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1.18. Kaina –  Sutartyje  apibrėžta  pinigų  suma už kurią  Rangovas savo rizika atliks  Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir sąlygomis, bei kuri apima medžiagų, įrengimų ir priemonių, reikalingų Darbams
atlikti, įsigijimo, pagaminimo, pristatymo kainą, taip pat bet kokias kitas Rangovo išlaidas, susijusias su
įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamu įvykdymu, taip pat bet kokius kitus mokesčius ir rinkliavas, kuriuos
Rangovas turi  sumokėti,  vykdydamas Sutartimi  prisiimtus  įsipareigojimus (įskaitant,  bet  neapsiribojant
sutikimų, leidimų, suderinimų gavimą, jei tai reikalinga Sutarties įvykdymui).

1.19. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.

1.20. Užtikrinimas – Konkurso sąlygas ir Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkanti pagal nustatytą tvarką ir
patvirtintas taisykles išduota besąlyginė ir neatšaukiama banko ar kitos kredito įstaigos išduota sutarties
įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir
medžiagomis  Rangovas  įsipareigoja  pagal  Užsakovo  pateiktą  Projektą,  atlikti  Darbus  ir  perduoti  juos
Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja priimti
tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

3.1. Sutarties kaina nurodoma Sutarties specialiojoje dalyje ir turi būti sumokama Sutarties bendrojoje
dalyje numatytais terminais ir tvarka. 

3.2. Mokėjimai: 

3.2.1 faktiškai  atliktus  Rangovo Darbus  Užsakovas  priims kiekvieną mėnesį,  Rangovui  Sutarties  3.2.4
punkte nustatytu terminu pateikus pažymą apie atliktų darbų vertę (toliau – pažyma) ir Atliktų darbų aktus.
PVM sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas apmokės per 60 (šešiasdešimt) dienų, Rangovas Užsakovui turi
pateikti  iki kito mėnesio 8 (aštuntos) darbo dienos.  PVM sąskaitos faktūros turi  būti  teikiamos per E.
sąskaitą.  Jeigu  PVM sąskaitos  faktūros  bus  pateiktos  ne  per  E.  sąskaitą,  Užsakovas  laikys,  kad  PVM
sąskaitos faktūros nėra gautos, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai jos bus
gautos per E. sąskaitą. PVM sąskaitos faktūros per E. sąskaitą Užsakovui pateikiamos tik pasirašius Atliktų
darbų  aktus.  Tarpinėse  PVM sąskaitose  faktūrose  privalo  būti  nurodyta,  kad  remiantis  Sutarties  3.2.2
punktu taikomas 10 (dešimt) proc. be PVM mokėtinos sumos sulaikymas;

3.2.2 kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama taikant 10 (dešimt) proc. be PVM sulaikymą. Su
paskutiniu mokėjimu po Darbų pabaigos Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytą sumą (ar likusią
jos dalį, jei buvo atlikti įskaitymai); 

3.2.3 atliktų darbų aktai yra tik juose nurodytų darbų atlikimo faktą patvirtinantys dokumentai,  o visų
Rangovo  atliktų  Darbų  tinkamas  įvykdymas  ir  Darbų  kokybė  yra  patvirtinamas  tik  Statybos  darbų
priėmimo – perdavimo  aktu (Sutarties 3.2.4 punktas). Tai, kad buvo apmokėta už atliktus tarpinius Darbus
(jų dalį),  nereiškia,  kad iki  apmokėjimo dienos atlikti  tarpiniai  Darbai  (jų  dalis)  buvo tinkamai  atlikti,
patvirtinti bei priduoti Užsakovui. Darbai laikomi tinkamai atliktais, tik kai patvirtinamas ir pasirašomas
Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktas; 

3.2.4 Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktu perduoda Darbus,
o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už Darbus, atliktus per
vieną  kalendorinį  mėnesį.  Rangovas  pateikia  Užsakovui  Atliktų  darbų  aktą,  kartu  su  technine
dokumentacija patvirtinančią atliktų darbų apimtis,  apie per kalendorinį mėnesį atliktų Darbų apimtį ir
vertę iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos. Užsakovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo
pažymos ir Atliktų darbų akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktą pažymą ir Atliktų darbų
aktą, per tą patį terminą grąžindamas jį Rangovui, arba raštu pateikia pastabas dėl perduodamų Darbų.
Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų
nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją, pasirašant Statybos darbų priėmimo –
perdavimo  aktą.  Rangovas  prieš  5  (penkias)  darbo  dienas  praneša  Užsakovui  raštu  apie  pasiruošimą
galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo
Statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia  pretenzijas raštu dėl netinkamo
Darbų atlikimo. 
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3.2.5 Punkto redakcija, atsižvelgiant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo galimybę:

3.2.5.1 Gavus finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų: Rangovui priskaičiuotos netesybos
(delspinigiai,  baudos)  yra  laikomos  minimaliais  neginčijamais  Užsakovo  nuostoliais,  kurių  nereikia
įrodinėti. Rangovui priskaičiuotos netesybos ir Užsakovo dėl Rangovo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai)
(toliau  –  kiti  nuostoliai),  Rangovui  nevykdant  ar  netinkamai  vykdant  sutartinius  įsipareigojimus,
apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo (sąskaitos faktūros) pateikimo
Rangovui momento. Rangovui neapmokėjus netesybų bei kitų nuostolių, Užsakovas įgyja teisę reikalavimą
patenkinti  pasinaudojant  Rangovo  pateiktu  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu.  Rangovui  priskaičiuotos
netesybos bei  kiti  nuostoliai  nemažina aktuojamų darbų vertės  bei  apmokėjimui  Rangovo pateikiamos
sąskaitos  faktūros  sumos.  Rangovui  nesumokėjus  netesybų  bei  kitų  nuostolių  šiame  punkte  nustatyta
tvarka, Užsakovas turi teisę iki netesybų bei kitų nuostolių padengimo momento nepriimti Rangovo darbų
(įskaitant, bet neapsiribojant perdavimo – priėmimo aktų pasirašymą, sąskaitų faktūrų apmokėjimą ir t.t.).

3.2.5.2 Negavus finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų: Rangovui priskaičiuotos netesybos
(delspinigiai,  baudos)  yra  laikomos  minimaliais  neginčijamais  Užsakovo  nuostoliais,  kurių  nereikia
įrodinėti. Rangovui priskaičiuotos netesybos ir Užsakovo dėl Rangovo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai)
(toliau  –  kiti  nuostoliai),  Rangovui  nevykdant  ar  netinkamai  vykdant  sutartinius  įsipareigojimus,  yra
išskaitomos iš Rangovui mokėtinų ar sulaikytų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Užsakovas
turi  teisę  pateikti  Rangovui  rašytinį  reikalavimą  dėl  netesybų/kitų  nuostolių  apmokėjimo,  kurį  jis  turi
įvykdyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti
atitinkamai trumpesnis, jei lieka mažiau nei 35 (trisdešimt penkios) dienos iki Sutarties pabaigos. Rangovui
nesumokėjus netesybų bei kitų nuostolių šiame punkte nustatyta tvarka, Užsakovas įgyja teisę reikalavimą
patenkinti pasinaudojant Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Taip pat Užsakovas turi teisę
iki netesybų bei kitų nuostolių padengimo momento nepriimti Rangovo darbų (įskaitant, bet neapsiribojant
nepasirašyti  priėmimo-perdavimo  aktų,  neapmokėti  sąskaitų  faktūrų  ir  t.t.).  Rangovui  priskaičiuotos
netesybos bei  kiti  nuostoliai  nemažina aktuojamų darbų vertės  bei  apmokėjimui  Rangovo pateikiamos
sąskaitų faktūrų sumos. 

3.2.6. Užsakovas apie gautą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Rangovą informuos raštu.
Nesant tokio pranešimo, preziumuojama, kad finansavimas negautas.

3.2.7. Sutarčiai  taikoma  fiksuotos  kainos  kainodara.  Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  pasikeitus  PVM,
Sutarties kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto
PVM  dydžio  nuo  PVM  pasikeitimo  įsigaliojimo  dienos.  Perskaičiuojama  kaina  dėl  PVM  dydžio
pasikeitimo  tik  tų  Darbų,  kurie  pagal  Sutartį  atliekami  po  kainos  perskaičiavimo.  Dėl  kitų  mokesčių
pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

3.2.8. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės su
Sutarties  vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir  Rangovui  Sutarties  vykdymas taps sudėtingesnis  bei
Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina, kurios Užsakovas neapmoka. Įsipareigojimų vykdymo
kainos  padidėjimas  nesuteikia  Rangovui  teisės  sustabdyti  ar  apriboti  Sutarties  vykdymo  ar  nutraukti
Sutarties šiuo pagrindu.

3.2.9. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos
jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu ir / arba nepateikus tinkamos sąskaitos faktūros, jos
apmokėjimas nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo vėluojama tai padaryti.

3.2.10. Esant poreikiui Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti
Rangovo atlikti  papildomus darbus,  susijusius su Sutarties  objektu,  sudarant papildomą susitarimą prie
Sutarties. Papildomų darbų lokalinės sąmatos sudaromos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis ir turi būti
suderinamos su Užsakovu.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą darbų Grafiką arba pateikti pastabas Grafikui ne vėliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;
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4.1.2. pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus Darbams atlikti;

4.1.3. Rangovui, vadovaujantis 4.3.4 punktu, pateikus išpildomąją dokumentaciją, kurioje ant Projektuotojo
parengtų brėžinių bus nurodyti montavimo ar statybos darbų neesminiai neatitikimai parengtam Projektui,
per 15 (penkiolika) darbo dienų parengti Projekto korekciją „Taip pastatyta“ projekto tvirtinimui;

4.1.4. esant  poreikiui,  pateikti  savo rašytinį  sutikimą keisti  projektinius  sprendinius  arba  savo pastabas
jiems, per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Rangovo prašymo pateikimo dienos;

4.1.5. perduoti Rangovui darbų zoną, pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;

4.1.6. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą;

4.1.7. Rangovui  pateikti  Projekto  kodą,  kuris  bus  naudojamas  visuose  Darbų  dokumentuose  (raštuose,
aktuose, sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose); 

4.1.8. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais terminais;

4.1.9. išduoti  įgaliojimą  Rangovui  statybos  užbaigimo  Darbų  pridavimui  procedūrų  vykdymui,  pagal
poreikį  ir  kitiems  reikalingiems  veiksmams  atlikti  Užsakovo  vardu  Lietuvos  Respublikos  įstatymų
nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.10. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą;

4.1.11. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. nepriimti Darbų, atliktų ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose dokumentuose nurodytus
reikalavimus; 

4.2.2. raštu pareikalauti pašalinti Darbų defektus / trūkumus, jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį nesilaiko
Sutartyje nustatytų reikalavimų ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų;

4.2.3. jeigu  Rangovas  nepašalina  Darbų  defektų  /  trūkumų  per  Užsakovo  nustatytą  protingą  terminą,
Rangovo  sąskaita  pašalinti  Darbų  trūkumus,  Užsakovo  patirtas  išlaidas  (nuostolius)  kompensuojant
(atlyginant) Sutarties 3.2.5 punkte nustatyta tvarka;

4.2.4. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį, kokybę;

4.2.5. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Projekto, nesilaiko sąlygų dėl Darbų kokybės, statybos
normų ir taisyklių, pareikalauti pašalinti trūkumus arba prireikus – sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus
pašalinti;

4.2.6. Rangovui  nevykdant  arba  netinkamai  vykdant  sutartinius  įsipareigojimus  ar  esant  grėsmei,  kad
Sutartis  nebus  įvykdyta,  Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  savo  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymą,
atitinkamai, kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį ar pateiks Sutarties tinkamą įvykdymą pagrindžiančius
įrodymus;

4.2.7. sustabdyti Darbus, jeigu nustatomi grubūs darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų
pažeidimai  (pvz.,  įskaitant,  bet  neapsiribojant  Rangovo  darbuotojai  neturi  būtinos  kvalifikacijos,
reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų  asmenų, darbuotojai neturi
asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei,
kt.), iki jų pašalinimo;

4.2.8. sudaryti Darbų priėmimo komisiją arba įgalioti asmenį, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui,
priimti Darbus;

4.2.9. tais atvejais, kai likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino
pabaigos  Rangovas  vis  dar  nepateikia  naujo  arba  nepratęsia  esamo  Užtikrinimo  Sutartyje  numatytais
atvejais ir sąlygomis, pasinaudoti galiojančiu Užtikrinimu ir vienašališkai nutraukti Sutartį kaip dėl esminio
Sutarties pažeidimo dėl Rangovo kaltės;

4.2.10. dėl  objektyvių  priežasčių  negalint  vykdyti  Darbų  (jų  dalies)  pagal  Projektą,  Užsakovas  savo
nuožiūra turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Projektą į etapus;
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4.2.11. jei būtina/tikslinga – atsisakyti atskiro darbo ar mažinti Darbų apimtis, arba jei būtina/tikslinga –
Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) keisti kitu atskiru darbu;

4.2.12. turi kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas teises.

4.3. Rangovas įsipareigoja: 

4.3.1. per  10 (dešimt)  darbo dienų nuo Sutarties  įsigaliojimo dienos paruošti  ir  su Užsakovu suderinti
Grafiką.  Nepavykus  suderinti  Grafiko  per  šiame  punkte  numatytą  terminą,  Užsakovas  turi  teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo dėl Rangovo kaltės;

4.3.2. Užsakovo  pateiktą  Projekto  kodą,  naudoti  visuose  Darbų  dokumentuose  (raštuose,  aktuose,
sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais);

4.3.3. atlikti  Darbus  per  Sutartyje  ir  Grafike  nustatytus  terminus,  pagal  Sutarties  sąlygas  už  Sutartyje
numatytą  kainą,  savo  rizika  bei  sąskaita  kaip  įmanoma  rūpestingai  bei  efektyviai,  pagal  geriausius
visuotinai  pripažįstamus  profesinius,  techninius  standartus  ir  praktiką,  panaudodamas  visus  reikiamus
įgūdžius, žinias;

4.3.4. Po  Darbų  užbaigimo  įsipareigoja  pateikti  Užsakovui  išpildomąją  dokumentaciją,  kurioje  ant
Projektuotojo  parengtų  brėžinių  bus  nurodyti  montavimo  ar  statybos  darbų  neesminiai  neatitikimai
parengtam Projektui, reikalingi Projekto „Taip pastatyta“ parengimui;

4.3.5. Statybvietėje  sandėliuoti  medžiagas  ir  iškastinį  gruntą,  atsižvelgiant  į  statinio  projekto  dalyje
“Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas” nurodytus ir suderintus plotus;

4.3.6. ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui
Užtikrinimą sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM, galiojantį nepertraukiamai
iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne trumpiau nei galioja Sutartis. Užtikrinime turi būti nurodyta,
kad Užtikrinimo davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti  Užsakovui ne didesnę nei
Užtikrinime nurodytą sumą per 10 (dešimt) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Užtikrinimo
davėjui apie Sutartyje nustatytų įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą
vykdymą;  taip  pat  su  nuostata,  kad  Užtikrinimas  galioja  ir  netesyboms  (baudoms,  delspinigiams),
priskaičiuotoms pagal Sutartį. Užtikrinimo davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo
reikalavimą. Užsakovas pranešime Užtikrinimo davėjui nurodys, kad Užtikrinimo suma jam priklauso dėl
to,  kad  Rangovas  dalinai  ar  visiškai  neįvykdė  Sutarties  sąlygų  ar  kitaip  pažeidė  Sutartį.  Užsakovas
neįsipareigoja  įrodinėti  realiai  patirtų  nuostolių  ir  Rangovas,  pasirašydamas  Sutartį  ir  pateikdamas
Užtikrinimą, patvirtina, kad Užtikrinimo suma laikytina minimaliais neginčijamais Užsakovo nuostoliais,
kurių nereikia įrodinėti;

4.3.7. Užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta; 

4.3.8. tuo  atveju,  jeigu  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  pasibaigia  Užtikrinimas  ar  baigiasi  Sutarties
terminas, tačiau Sutartis dar neįvykdyta ir privalo būti užbaigta, ne vėliau kaip likus 10  (dešimt) darbo
dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą arba pratęsti esamą
tomis pačiomis sąlygomis.  Visais atvejais Užtikrinimas turi  galioti  nepertraukiamai visą Sutarties 4.3.6
punkte nurodytą laikotarpį (sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpį);

4.3.9. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudojo Užtikrinimu, per 2 (dvi) darbo dienas
pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis;

4.3.10. tuo atveju, jeigu Rangovas Sutarties 4.3.6, 4.3.8 ir 4.3.9 punktuose numatytais atvejais Užsakovui
laiku nepateikia naujo Užtikrinimo ar nepratęsia esamo, mokėti Užsakovui 1 (vieno) proc. dydžio baudą
nuo  bendros  Sutarties  kainos  su  PVM  (išskyrus,  jeigu  Užsakovas  dėl  laiku  nepateikto  /  nepratęsto
Užtikrinimo  pasinaudojo  galiojusiu  Užtikrinimu).  Sutarties  4.3.6,  4.3.8  ir  4.3.9  punktuose  numatytais
atvejais Rangovui nepateikus naujo Užtikrinimo ar nepratęsus esamo, Užsakovas turi teisę vienašališkai
nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės kaip dėl esminio Sutarties pažeidimo, raštu įspėjant apie tai Rangovą
prieš 1 (vieną) darbo dieną;

4.3.11. tais atvejais, kai likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino
pabaigos  Rangovas  vis  dar  nepateikia  naujo  arba  nepratęsia  esamo  Užtikrinimo  Sutartyje  numatytais
atvejais ir sąlygomis, Užsakovas pasilieka teisę pasinaudoti galiojančiu Užtikrinimu;
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4.3.12. jei  Sutarties vykdymo metu Užtikrinimą išdavęs juridinis  asmuo (garantas,  laiduotojas) negali
įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo
rašto gavimo dienos (šis terminas gali būti trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15
(penkiolika)  dienų)  pateikti  naują  Užtikrinimą,  tokiomis  pačiomis  sąlygomis  kaip  ir  ankstesnysis.  Jei
Rangovas nepateikia naujo Užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo
kaltės kaip dėl esminio Sutarties pažeidimo, raštu įspėjant apie tai Rangovą prieš 1 (vieną) darbo dieną;

4.3.13. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui
Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo
polisą  apmokėjimo  dokumento  kopiją.  Rangovas  turi  būti  apsidraudęs  visu  sutartinių  įsipareigojimų
vykdymo laikotarpiu.

4.3.14. Rangovas  turi  būti  apsidraudęs  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės
privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46 straipsnyje ir likus 5
(penkioms)  darbo dienoms iki  Darbų pradžios Užsakovui  turi  pateikti  nurodyto privalomojo  draudimo
poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Rangovas savo
lėšomis apdraudžia Sutarties objekto turtą maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų
rizikos  atvejų.  Įvykus  draudiminiam  įvykiui,  dėl  kurio  Sutarties  objekto  turtas  yra  sunaikinamas  ar
sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus darbus. Draudimas turi galioti tol, kol bus
tinkamai įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai; 

4.3.15. turėti galiojančius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus,
suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

4.3.16. nekeisti projektinių sprendimų be raštiško Užsakovo sutikimo; 

4.3.17. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios pateikti Užsakovo atsakingam
darbuotojui Rangovo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus ir bus atsakingi už darbų saugą, nurodyti
darbuotojų vardus, pavardes, pareigas bei Rangovo transporto priemones ir vairuotojus, jei reikės patekti į
Užsakovo teritoriją;

4.3.18. nepradėti Darbų, kol Užsakovas neperdavė Statybvietės perdavimo–priėmimo aktu statybvietės /
Darbų vietos / Darbų zonos, kaip to reikalaujama pagal  statybos techninį reglamentą  STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

4.3.19. užtikrinti tinkamą naudojamų medžiagų ir atliktų Darbų kokybę;

4.3.20. pateikti Darbams atlikti reikalingą įrangą bei kitas reikalingas medžiagas, naudojamų medžiagų
sertifikatus ir/ar eksploatacinių savybių deklaracijas ir turi turėti CE ženklinimą;

4.3.21. Darbus,  numatytus  Projekte,  atlikti  laikantis  šių  Darbų  vykdymą  reguliuojančių  teisės  aktų,
reglamentų ir techninių sąlygų reikalavimų;

4.3.22. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei
atsakyti  už  darbuotojų  darbų  saugą  ir  sveikatos  reikalavimų  vykdymą   pagal  Statybvietės  priėmimo–
perdavimo  aktą  iš  Užsakovo  priimtoje  zonoje;  aprūpinti  darbuotojus  buities,  sanitarinėmis  ir  higienos
priemonėmis, poilsio ir apgyvendinimo patalpomis; asmeninėmis apsaugos priemonėmis; užtikrinti, kad
visi  įrankiai,  mechanizmai,  įrenginiai,  transporto  priemonės,  kita  įranga  bei  įrengimai  yra  techniškai
tvarkingi ir atitinka teisės aktų reikalavimus;

4.3.23. vykdant Sutartyje numatytus Darbus iš Užsakovo priimtose darbo vietose, įformintose ribų aktu,
dalyvaujant  Užsakovui,  atlikti  įvykusių  nelaimingų  atsitikimų  su  Rangovo  darbuotojais  tyrimą  ir  jų
apskaitą, jeigu nelaimingas atsitikimas įvyksta su subrangovo darbuotojais, jų tyrimą ir apskaitą atlieka
subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

4.3.24. prisiimti atsakomybę, tame tarpe ir materialinę, kai išaiškinamas Rangovo neblaivus darbuotojas
arba kai neblaivus darbuotojas sužalojamas ar žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe;

4.3.25. savo  sąskaita  pašalinti  trūkumus  ar  defektus,  susijusius  su  netinkamu  Darbų  atlikimu,  per
Užsakovo raštu nurodytą protingą terminą (pašalinęs trūkumus ar defektus – gauna iš Užsakovo pažymą
apie trūkumų ištaisymą);
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4.3.26. už  per  einamąjį  mėnesį  atliktus  Darbus PVM  sąskaitą–faktūrą  pateikti  iki  kito  mėnesio  8
(aštuntos) darbo dienos; 

4.3.27. apie atliekamus Darbus informuoti valstybines priežiūros institucijas ir esant poreikiui gauti visus
reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darbų kokybės patikrinimus,
įforminti  visą  reikalingą  dokumentaciją  ir  priduoti  objektą  valstybinėms  institucijoms  ir  Užsakovo
priėmimo komisijai (įskaitant ir statybos užbaigimo Darbų pridavimą);  

4.3.28. atlikus Darbus įforminti Darbų vykdymo dokumentaciją bei techninę–vykdomąją dokumentaciją
ir ją pateikti Užsakovo atstovams, pasirašant Statybos darbų perdavimo–priėmimo aktą;

4.3.29. vykdant  Darbus,  Rangovas  užtikrina,  kad  kiekvienos  dienos  pabaigoje  būtų sutvarkyta  Darbų
vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir per 2 (dvi)
dienas po Užsakovo pareikalavimo neištaiso trūkumų, Užsakovas turi  teisę  savo jėgomis ar  pasitelkus
trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita sutvarkyti teritoriją/Darbų vykdymo zoną, išvežti šiukšles bei atlikti
kitus būtinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dėl to patirtas Užsakovo išlaidas. Rangovas įsipareigoja
Darbų vykdymo metu susidarančias atliekas tvarkyti laikantis Techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose
numatytų reikalavimų; 

4.3.30. per  Užsakovo nustatytą  protingą terminą nepašalinus  defektų,  atsiradusių  per  Sutarties  4.3.36
punkte nustatytą garantinį terminą, atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to
Užsakovo patirtus nuostolius; 

4.3.31. dalyvauti ir pateikti dokumentus Užsakovo priėmimo komisijai;

4.3.32. visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis („paslėptus darbus“), jei tokių
bus, pateikti Užsakovo bei statybos techninio prižiūrėtojo priėmimui, įspėjęs apie tai mažiausiai prieš 1
(vieną) darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą;

4.3.33. baigus visus Darbus pagal Sutartį, pildyti Statybos darbų priėmimo - perdavimo aktą, įforminti
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus dokumentus ir perduoti juos Užsakovui;

4.3.34. Užsakovui pateikus pažymą apie tinkamai atliktus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
Užsakovui  deramai  įformintą,  atitinkančią  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  reikalavimus,  Užsakovui
priimtinos formos banko garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją ar draudimo bendrovės
garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą. Garantijos/laidavimo suma – 5 % nuo Sutarties kainos
su PVM. Užtikrinimo suma negali keistis ir privalo išlikti ta pati visą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo
laikotarpį. Garantijos/laidavimo dalykas – Rangovo kokybės garantijos laikotarpio prievolių pagal Sutartį
dalinis  ar  visiškas  neįvykdymas  ar  netinkamas  vykdymas.  Garantija/laidavimas  privalo  galioti  3  (tris)
metus. Rangovui nepateikus garantijos/laidavimo šiame punkte numatytais terminais, Užsakovas įgyja teisę
reikalauti, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 (penkis) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM
dydžio baudą. Tokio paties dydžio baudą Rangovas privalo mokėti Užsakovui, jei Užsakovas pasinaudos
(pilnai,  ar  dalinai)  garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimu ar garantija,  ir  Rangovas per 3 (tris)
darbo  dienas  nepateiks  Užsakovui  naujos  garantijos  ar  laidavimo  analogiškomis  sąlygomis  likusiam
laikotarpiui (iki 3 (trijų) metų pabaigos);

4.3.35. po Darbų atlikimo ir apmokėjimo nedelsiant perleisti nuosavybės teisę į Darbų atlikimo rezultatą,
jeigu toks sukuriamas;

4.3.36. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso,  taip  pat  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymo  nustatyta  tvarka  atsako  už  statinio  sugriuvimą  ar  per  garantinį  terminą  nustatytus  defektus.
Rangovas atliktiems Darbams suteikia garantinį terminą, skaičiuojamą nuo Statybos darbų perdavimo –
priėmimo akto pasirašymo dienos: 5 (penkių) metų – visiems Rangovo atliktiems Darbams, 10 (dešimt)
metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) trūkumams, 20 (dvidešimt) metų –
esant tyčia paslėptiems trūkumams. Defektų pašalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu.
Jeigu atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio termino metu, garantinis terminas bus pratęstas tiek, kiek
reikės laiko tiems defektams pašalinti;

4.3.37. garantinio termino laikotarpiu gavęs pranešimą apie Darbų defektus Rangovas privalo ne vėliau
kaip per 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo apie defektus gavimo momento (jei Šalys nesusitarė kitaip)
atvykti į objektą ir įvertinti defektus bei nustatyti jų šalinimo terminą. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja
defektus pašalinti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie defektą gavimo
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momento,  jeigu  susiklosčiusios  aplinkybės  nereikalauja  pašalinti  defekto  per  trumpesnį  laikotarpį.  Jei
Rangovas įvertinęs defektą nustato, kad defekto objektyviai negalės pašalinti per 7 (septynias) kalendorines
dienas nuo pranešimo apie defektą gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai pranešti Užsakovui,
nurodant argumentus, bei su Užsakovu raštu suderinti kitą defekto pašalinimo terminą;

4.3.38. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą
apie bet  kokias aplinkybes (nesklandumus),  kurias  jis  patiria  vykdydamas Sutartį  ir  kurios objektyviai
trukdo  ar  gali  sutrukdyti  Rangovui  užbaigti  Darbų  atlikimą  nustatytais  terminais,  įskaitant,  bet
neapsiribojant,  reikalingų  dokumentų  trūkumą,  Užsakovo  ar  kitų  statybos  proceso  dalyvių  pateiktų
dokumentų  netikslumus,  Sutarties  tinkamam  įvykdymui  trukdyti  galinčius  valstybės  institucijų  ar  kitų
trečiųjų asmenų veiksmus, kt. Rangovas privalo būti aktyvus ir dėti visas protingas pastangas tam, kad kilę
nesklandumai  būtų  pašalinti  ekonomiškai  ir  racionaliai  pateisinamu būdu bei  sprendimais  ir  nesukeltų
grėsmės  Sutarties  įvykdymui.  Šiame  punkte  nurodytu  terminu  nepranešęs  Užsakovui  apie  Sutarties
vykdymo nesklandumus, Rangovas praranda teisę tokiomis aplinkybėmis remtis ginče su Užsakovu;

4.3.39. užtikrinti  iš  Užsakovo  Sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  Sutarties  vykdymu  susijusios
informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.3.40. per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Užsakovo  raštu  pateikto  prašymo  gavimo  dienos,  pateikti
išsamią Darbų atlikimo ataskaitą, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant papildomą su Darbų
atlikimu susijusią, Užsakovo prašomą, informaciją;

4.3.41. Užsakovui  raštu  paprašius,  grąžinti  visus  iš  Užsakovo  gautus  Sutarčiai  vykdyti  reikalingus
dokumentus.  Jei  tokio  prašymo nėra,  po  Sutarties  įvykdymo per  10  (dešimt)  dienų šiuos  dokumentus
grąžinti Užsakovui savo iniciatyva, ar sunaikinti (nesvarbu kokiame formate tie dokumentai buvo pateikti),
nebent teisės aktai imperatyviai numato juos Rangovui archyvuoti;

4.3.42. Darbų  vykdymo metu  Rangovo  atsakingas  darbuotojas  (Darbų vadovas)  privalo  būti  objekte,
organizuoti Darbus ir tinkamai registruoti atliktus Darbus objekto statybos darbų žurnale bei pildyti kitą
privalomąją  dokumentaciją.  Gavus  Užsakovo prašymą,  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  kalendorines  dienas
pateikti  šią  dokumentaciją  Užsakovui.  Rangovas  privalo  tinkamai  įforminti  ir  laiku  perduoti  kitus  su
Darbais  susijusius dokumentus,  reikalingus Darbų rezultatams tinkamai įforminti  arba objekto statybos
užbaigimui įforminti.  Praradus bet  kurį  iš  šiame Sutarties  punkte numatytų dokumentų,  Rangovas kuo
skubiau savo sąskaita privalo atkurti prarastą dokumentaciją. Rangovo Darbų vadovas turi turėti atitinkantį
objektui kvalifikacijos atestatą ir būti apmokytas bei atestuotas darbų saugos klausimais (turėti galiojantį
darbdavio įgalioto asmens darbų saugos pažymėjimą);

4.3.43. apmokyti  Užsakovo  personalą  tinkamai  ir  saugiai  (pagal  gamintojo  keliamus  reikalavimus)
eksploatuoti ir prižiūrėti sumontuotus įrenginius bei gaminius, perduoti brėžinius, instrukcijas, kt. susijusią
dokumentaciją, prisijungimus, valdymo teises, slaptažodžius (jei tokie yra);

4.3.44. atlyginti dėl Rangovo ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės Užsakovo patirtus bei trečiosioms
šalims padarytus nuostolius;

4.3.45. savo sąskaita įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens
bei kitų resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vykdymui; įrengti  prisijungimus prie elektros,
vandens ir kitų resursų ar savarankiškai organizuotis prisijungti prie šių resursų tinklų / įvadų bei sudaryti
atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / valdytojais. Laikinų elektros
įrenginių  medžiagos,  įranga  ir  instaliavimas  turi  atitikti  elektros  energiją  tiekiančios  įmonės  išduotas
technines  sąlygas;  savo  lėšomis  gauti  visus  Darbams  atlikti  reikalingus  leidimus  iš  institucijų.  Tokie
leidimai  apima  leidimus  eismo  nukreipimams,  kelių  uždarymo  leidimai,  gyvenimo  ir  darbo  leidimai,
leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos
leidimai ir kt.; taip pat savo sąskaita gauti žemės sklypų savininkų bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus
Darbams vykdyti;

4.3.46. prieš  atlikdamas  kasimo  ar  kuriuos  nors  kitus  darbus,  galinčius  pažeisti  esamus  inžinerinius
tinklus,  susipažinti  su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros,  telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų,
dujotiekio  ir  kt.)  išsidėstymu.  Rangovas  atsako  už  bet  kokią  žalą,  padarytą  esamiems  keliams,  kelių
dangoms,  kitoms dangoms,  tranšėjoms,  vamzdžiams,  kabeliams ir  kt.,  atliekant  Darbus,  įskaitant  ir  už
subrangovų  atliekamus  darbus  bei  privalo  ištaisyti  bet  kokią  žalą  savo  sąskaita  iki  Darbų  užbaigimo
termino (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greičiau);
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4.3.47. imtis  visų  priemonių Užsakovo jam perduotos darbų zonos,  medžiagų,  žaliavų ir  kitų  daiktų,
priklausančių Užsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui užtikrinti. Rangovui tenka visa
šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas priims Darbus, kuriems
atlikti buvo panaudotos atitinkamos medžiagos, žaliavos ar daiktai, arba priims šio turto likučius;

4.3.48. kiekvieną savaitę Užsakovui pateikti išsamią Darbų vykdymo ataskaitą, nurodant kokie Darbai
buvo atlikti, išskiriant konkrečias Darbų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Darbų atlikimu
susijusią informaciją;

4.3.49. Rangovas  yra  atsakingas  už  Darbo  vietoje  įvykusius  nelaimingus  atsitikimus,  sužeidimus,
sužalojimus, avarijas ar sutrikimus. Apie įvykusį nelaimingą atsitikimą, sužeidimą, avariją ar sutrikimą
privaloma nedelsiant informuoti Užsakovą;

4.3.50. Visas  materialines  vertybes  (metalo  laužą,  vamzdžius  (nuvalytus  nuo izoliacijų  ir  apvalkalų),
metalines jungtis ir kt.) po atliktų demontavimo ar kitų darbų,  grąžinti Užsakovui į Užsakovo nurodytą
vietą.  Grąžinimas  turi  būti  įforminamas  šalių  atsakingiems  asmenims  pasirašant  krovinio  gabenimo
važtaraštį ar kitą jam prilyginamą aktą. Vienas aktas paliekamas pas Užsakovą, kitas lieka Rangovui.

4.3.51. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų,  kurios susijusios su Rangovo
Darbais  ir  jų  rezultatu  pagal  šią  Sutartį.  Jeigu  yra  pareikšta  pretenzija,  dėl  bet  kokių  darbų  ir/ar
įsipareigojimų  netinkamo  vykdymo  ar  nevykdymo  šios  Sutarties  pagrindu,  Rangovas,  Užsakovui
pareikalavus,  privalo  savo  sąskaita  vesti  derybas  dėl  pretenzijos  išsprendimo.  Tuo  atveju,  jeigu  dėl
Rangovo  įsipareigojimų  vykdymo  pagal  Sutartį,  bet  kokius  papildomus  nuostolius  pagal  pareikštas
pretenzijas patiria Užsakovas, Rangovas įsipareigoja juos kompensuoti Užsakovui;

4.3.52. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  galiojančiuose  Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.

4.4. Rangovas turi teisę:

4.4.1 pareikalauti, kad Užsakovas vykdytų savo įsipareigojimus;

4.4.2 gauti apmokėjimą už atliktus Darbus su sąlyga, kad jis tinkamai atliko Darbus;

4.4.3 Darbų  vykdymo  metu  neprieštaraujant  Užsakovui,  atsižvelgiant  į  Sutartyje  numatytus  atvejus,
koreguoti Grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo galutinio termino;

4.4.4 Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį:

4.4.4.1 jei Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės uždelsia pagal Sutartį mokėtinų sumų apmokėjimą ilgiau nei
30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo termino pabaigos;

4.4.4.2 jei Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės netinkamai ar ne laiku vykdo kitus savo įsipareigojimus
pagal Sutartį.  Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus po to, kai apie sutartinių įsipareigojimų netinkamą
vykdymą/nevykdymą  informavo  Užsakovą  raštu,  tačiau  Užsakovas  per  Rangovo  pranešime  nurodytą
protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 7 (septynios) darbo dienos, trūkumų nepašalino.

4.4.4.3 Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.5 Šalys turi teisę sušaukti susirinkimą Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas išspręsti, apie
susirinkimą  informuojant  kitą  Šalį  ne  vėliau  kaip  prieš  2  (dvi)  darbo  dienas  iki  susirinkimo  dienos.
Susirinkimą organizuojanti Šalis sudaro darbotvarkę ir apie ją supažindina kitą Šalį. Į darbotvarkę gali būti
įtraukiami  iki  susirinkimo dienos  pateikti  kitos  Šalies  pasiūlyti  klausimai.  Susirinkimą protokoluoja  ir
protokolą susipažinimui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui pateikia
Užsakovas, nebent Šalys susirinkimo metu susitartų kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas patvirtintu,
jeigu kita Šalis nepareiškė argumentuotų pastabų raštu per 2 (dvi) darbo dienas po protokolo gavimo. Šalių
dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių  atsakomybė  yra  nustatoma pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus  ir  Sutartį.
Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių
veiksmų,  kuriais  galėtų  padaryti  žalą  viena  kitai  ar  apsunkintų  kitos  Šalies  prisiimtų  įsipareigojimų
įvykdymą.
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5.2. Rangovui ne dėl Užsakovo kaltės numatytais terminais neparengus Projekto ir (ar) neatlikus Darbų
(įskaitant  atvejus,  kai  Darbų  vykdymas  yra  suskirstytas  etapais  ir  atskiri  darbai  turi  būti  atlikti  pagal
Grafiką), Užsakovas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Rangovui delspinigius už kiekvieną
uždelstą dieną, kurių dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje. Pažeidus nustatyto grafiko / tarpinio
etapo terminus, delspinigiai skaičiuojami nuo Sutarties specialiojoje dalyje numatytos tarpinio etapo darbų
vertės su PVM. Už galutinį darbų termino pažeidimą delspinigiai skaičiuojami nuo Sutarties specialiojoje
dalyje numatytos bendros Sutarties kainos su PVM. Bendras pagal Sutartį priskaičiuotas delspinigių dydis
negali viršyti 30 (trisdešimties) procentų bendros Sutarties kainos su PVM.

5.3. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo Darbų atlikimui pasitelkti asmenys Darbų
vykdymo  teritorijoje  būtų  blaivūs,  t.y.  etilo  alkoholio  koncentracija  kraujyje  ir  kitose  biologinėse
organizmo terpėse yra 0,00 promilės, bei yra neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. Už kiekvieną
Darbų vykdymo teritorijoje nustatytą girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio darbuotojo ar pasitelkto asmens
sulaikymo atvejį, Užsakovui pareikalavus, Rangovas už savo darbuotojus ir Darbų atlikimui pasitelktus
asmenis moka Užsakovui 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. 

5.4. Jeigu Užsakovo darbų saugos ir sveikatos specialistai  bei  darbuotojai,  vykdantys Darbų techninę
priežiūrą  ir  kontrolę,  nustato  arba  nustatė  Rangovo  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisrinės  saugos,
techninės  saugos,  civilinės  saugos,  aplinkos  apsaugos  ar  Darbų  vykdymo  technologinius  pažeidimus,
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną nustatytą
atvejį. 

5.5. Rangovas,  pradėjęs  Darbus  be  pasirašyto  Statybvietės  /  Darbų  zonos  perdavimo–priėmimo  akto
sumoka 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą. 

5.6. Šalys susitaria, kad Sutarties 5.3 – 5.5 punktuose nustatyti  pažeidimai bus įforminami protokolu.
Protokolo surašymą inicijuoja Užsakovas ar jo įgalioti asmenys. 

5.7. Užsakovas, laiku nesumokėjęs mokėtinų sumų, Rangovui raštu pareikalavus, įsipareigoja Rangovui
mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. 

5.8. Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, arba Užsakovui nutraukus Sutartį
prieš  terminą dėl  Rangovo  kaltės,  sumoka  Užsakovui  10  (dešimties)  proc.  dydžio  baudą nuo bendros
Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia
bauda.  Nurodytos  baudos  sumokėjimas  neatleidžia  Rangovo  (subrangovo)  nuo  pareigos  atlyginti
Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. 

5.9. Rangovas, be Užsakovo rašytinio sutikimo sudaręs subrangos sutartį ar Sutarties vykdymo metu be
tokio sutikimo pakeitęs subrangovą, moka Užsakovui 3 (trijų) proc. baudą nuo bendros Sutarties kainos su
PVM.  Tokiu  atveju  Užsakovas  vėliau  turi  teisę  suteikti  sutikimą  dėl  Rangovo  pasitelkto  ar  pakeisto
subrangovo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Rangovo nuo šiame punkte nustatytos baudos sumokėjimo.

5.10. Rangovas neinformavęs ar laiku neinformavęs apie pasirašytas subrangos sutartis, moka 1 000,00
Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už kiekvieną pažeidimą.

5.11. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar Darbų Tarpinį etapą daugiau kaip 2 (dvi) savaites, Užsakovas
prieš tai įspėjęs Rangovą raštu, turi teisę samdyti trečiąją šalį, kuri atliktų vėluojamus darbus Rangovo
sąskaita  ir  reikalauti  Rangovo  sumokėti  10  (dešimt)  proc.  baudą  nuo  vėluojamo  atlikti  Darbų  etapo
įvykdymo  patirtų  išlaidų  (nuo  trečiosios  šalies  pateiktos  sąskaitos-faktūros)  vertės  bei  atlyginti  kitus
nuostolius, kurių nepadengia bauda. Rangovas netenka teisės į tą Sutarties kainos dalį, kuri būtų mokama
už tuos Darbus (Darbų dalį), kuriuos vietoj Rangovo atliko trečioji šalis (Užsakovas).

5.12. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurių
nebuvo  galima  iš  anksto  numatyti  ir  dėl  ko  Šalis  negali  įvykdyti  (užbaigti)  Sutartyje  nustatyto
įsipareigojimo, raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo turi pranešti apie tai kitai Šaliai,
pridedant visa tai patvirtinančius dokumentus, fotonuotraukas bei kitą susijusią, prašymą pagrindžiančią
dokumentaciją. 

5.13. Rangovas  turi  teisę  reikalauti  atlyginti  dėl  Sutarties  sąlygų  nevykdymo  ar  netinkamo  vykdymo
patirtus nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės, ir kurių nepadengė pagal Sutartį pritaikytos
netesybos. 
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5.14. Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  atlyginti  dėl  Sutarties  sąlygų  nevykdymo ar  netinkamo vykdymo
patirtus nuostolius (įskaitant,  bet neapribojant, negautas pajamas nuo nepatiekto /  nepagaminto šilumos
kiekio), jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės, ir kurių nepadengė pagal Sutartį pritaikytos netesybos. 

5.15. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo
faktiškai  atliktus  kokybiškus  Darbus,  o  Užsakovas  privalo  tuos  Darbus  priimti  ir  už  juos  sumokėti
(įvertinus  nuostatas  dėl  atsakomybės  pritaikymo  (jei  yra  pagrindas  jai  taikyti)).  Toks  perdavimas  ir
priėmimas turi  būti  atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu
atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to
turėtus nuostolius.

5.16. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

5.17. Nei  viena  iš  Sutarties  Šalių  neturi  teisės  perleisti  trečiajai  Šaliai  savo  teisių  ar  įsipareigojimų,
atsirandančių  iš  Sutarties,  be  raštiško  kitos  Sutarties  Šalies  sutikimo,  išskyrus  atvejus,  kai  Sutartyje
numatyta  išimtis.  Šiame  punkte  nustatytų  reikalavimų  nesilaikymas,  bus  laikomas  esminiu  Sutarties
pažeidimu.

5.18. Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant ar vėluojant įvykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus,
už kuriuos atskirai Sutartyje nėra numatyta atsakomybė, gali  būti  skaičiuojami 0,02 (dviejų dešimtųjų)
proc.  delspinigiai  nuo  Sutarties  kainos  su  PVM  už  kiekvieną  konkretaus  įsipareigojimo  nevykdymo,
netinkamo vykdymo ar vėlavimo įvykdyti dieną.

6. TERMINAI

6.1. Projekto  parengimo  ir  jo  suderinimo  su  Užsakovu  terminas,  kurio  privalo  laikytis  Rangovas,
nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.

6.2. Darbai pradedami gavus suderintą su Užsakovu Grafiką ir statybvietės priėmimo – perdavimo aktą.

6.3. Darbų atlikimo terminai nustatomi Grafike.

6.4. Bendras Darbų įvykdymo terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos sutvarkymas, pažymų
gavimas ir pridavimas Užsakovui bei atitinkamoms institucijoms) nurodytas Techninėje specifikacijoje. 

6.5. Užsakovas turi teisę į Darbų atlikimo laikotarpį neįskaityti Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpio,
šildymo sezono metu (technologinė pertrauka).

6.6. Užsakovas dėl naujai paaiškėjusių ar pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima pradėti / vykdyti /
tęsti  Darbų  ir,  kai  jos  tampa  žinomos  po  Sutarties  sudarymo,  gali  bet  kada  raštu  nurodyti  Rangovui
sustabdyti visų ar dalies Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis ar
tikslią datą.

6.7. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai (ar jų dalis), yra: 

6.7.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

6.7.2. Užsakovas vėluoja perduoti statybvietę;

6.7.3. trečiųjų šalių įtaka ir veiksmai;

6.7.4. laiku nepateikta įranga ar medžiagos, kurias privalo pateikti Užsakovas (jei taikoma);

6.7.5. jei dėl objektyvių priežasčių negalima vykdyti Darbų (jų dalies) pagal Projektą ir reikalinga skaidyti
anksčiau suderintą Projektą į etapus;

6.7.6. bet koks nenumatytas gamtos jėgų veikimas, dėl kurių techniškai neįmanoma vykdyti Darbų ir kurių
joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

6.7.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris
rangovas ir kurias Užsakovas pripažįsta svarbiomis.

6.8. Sustabdžius  Darbus  dėl  grubių  darbų  saugos,  sveikatos  ir/ar  priešgaisrinės  apsaugos  ar  kitų
pažeidimų, Darbų terminai, numatyti Sutarties sąlygose, nėra pratęsiami. Sustabdyti Darbai neatliekami iki
Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių
jie buvo sustabdyti. Tokio sustabdymo metu visus Darbus (medžiagas, įrenginius, kt. resursus) Rangovas
privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.
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6.9. Kiti Sutartyje nepaminėti terminai numatyti Techninėje specifikacijoje. 

6.10. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas atskiru Šalių susitarimu, remiantis Sutartyje arba teisės
aktuose numatytais pagrindais.

7. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA (JEI TAIKOMA)

7.1. Bet  kokie  fiziniai  ar  juridiniai  asmenys,  kuriuos  Rangovas  pasitelkia  Sutarties  vykdymui,
neatsižvelgiant  į  tai,  kokie  teisiniai  ryšiai  sieja  šiuos  asmenis  su  Rangovu,  yra  laikomi  asmenimis,
veikiančiais  Rangovo  vardu.  Šių  asmenų  veiksmai  vykdant  Sutartį  Rangovui  sukelia  tokias  pačias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme.

7.3. Užsakovas  neriboja  Rangovo  galimybės  Darbų  vykdymui  pasitelkti  kitus  subrangovus,  kurių
pajėgumais  Rangovas  nesirėmė  pagrįsti  kvalifikaciją.  Rangovas  privalo  iš  anksto  raštu  informuoti
Užsakovą apie numatomas pasirašyti subrangos sutartis. 

7.4. Jei  Užsakovas  turi  pagrįstų  įtarimų,  kad  subrangovas  yra  nekompetentingas  vykdyti  nustatytas
pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kitą subrangovą, kuris turėtų tinkamą ir Užsakovui
priimtiną  kvalifikaciją,  arba  reikalauti,  kad  Rangovas  pats  vykdytų  subrangovui  perduotus  sutartinius
įsipareigojimus.

7.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos
likvidavimo procedūros ir panašios padėties, Rangovas turi teisę pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi
raštu  informuoti  Užsakovą,  nurodydamas  subrangovo  pakeitimo  priežastis.  Rangovas  gali  pasitelkti  ar
pakeisti subrangovus Sutarties 7.6 punkte numatyta tvarka.

7.6. Subrangovo, kurio kvalifikacija remiamasi, pasitelkimo ar keitimo tvarka:

7.6.1. Rangovas,  pasitelkdamas  ar  keisdamas  subrangovą,  gali  pasitelkti  tik  tokį  pat  statusą  turinčias
įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali būti
žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai; 

7.6.2. Rangovas  prieš  3  (tris)  darbo  dienas  raštu  informuoja  Užsakovą  apie  numatomą  subrangovo
pasitelkimą  /  keitimą,  pasitelkimo  ar  keitimo  priežastis,  pateikia  dokumentus,  patvirtinančius  tokio
pasitelkimo  ar  keitimo  būtinumą  bei  Konkurso  sąlygose  numatytus  dokumentus  apie  subrangovą
(subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso
sąlygose  nustatytus  dokumentus,  subrangovų  sutikimą  numatomų  darbų  atlikimui,  pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jų atstovus;

7.6.3. gavęs tokį pranešimą,  Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties  pakeitimą dėl subrangovo
pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui
pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurių kvalifikacija nesiremia, pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus
viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.8. Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subrangovo (subtiekėjo). Rangovas atsako
už  savo  subrangovų  (subtiekėjų)  veiksmus  ar  neveikimą.  Užsakovo  sutikimas,  kad  sutartiniams
įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subrangovas, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų
pagal  Sutartį.  Atsižvelgiant  į  tai,  visame  Sutarties  tekste,  Rangovo  darbuotojai  reiškia  ir  subrangovo
(subtiekėjo) darbuotojus.

7.9. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar
kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.

7.10. Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  Sutarties  vykdymui  Užsakovo  auditorių,  patarėjų,  konsultantų,
atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos
tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.
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7.11. Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę  su  Sutartyje  nurodytais  subrangovais
vadovaujantis  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka.

7.12. Atsiradus poreikiui keisti JVS nurodytus partnerius kitais, jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti
Užsakovui šiuos dokumentus:

7.12.1. pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  prašymą  dėl  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)
keitimo;

7.12.2. pasitraukiančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  prašymą  pasitraukti  iš  JVS  partnerių  ir
perduoti  visus  įsipareigojimus  pagal  JVS  naujajam(-iems)  /  pasiliekančiam(-iams)  jungtinės  veiklos
partneriui(-iams);

7.12.3. naujojo(-ųjų) /  pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti
pasitraukiantį(-čius)  jungtinės  veiklos  partnerį  (-ius)  bei  prisiimti  visus  pasitraukiančio(-ių)  jungtinės
veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal  JVS bei  naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos
partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).

7.13. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių)
patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas. 

7.14. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;

7.15. Rangovas  turi  pateikti  Užsakovui  naujos  Jungtinės  veiklos  sutarties  kopiją,  kurioje
pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje
JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-
iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.  

7.16. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS 

8.1. Sutarties sudarymo terminas numatytas Sutarties specialiojoje dalyje. 

8.2. Sutartis įsigalioja Rangovui Sutarties nustatyta tvarka ir terminais pateikus Užsakovui Užtikrinimą
(Sutarties 4.3.6 punktas) ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties galiojimas
(visiškai įvykdomi įsipareigojimai), arba kol Sutartis nutraukiama įstatymo ar Sutartyje nustatytais atvejais.

8.3. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar
kitiems norminiams teisės  aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju
tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS / PAKEITIMAS

9.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai dėl Rangovo kaltės (neatlygindamas Rangovui nuostolių, susijusių
su Sutarties nutraukimu) nutraukti Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų,
jeigu Rangovas nepradeda, delsia pradėti vykdyti Darbus arba juos vykdo taip lėtai, kad tampa akivaizdu,
jog Darbai nebus atlikti laiku, laikant tai esminiu Sutarties pažeidimu. Šiame punkte nustatyti pažeidimo
faktai yra konstatuojami surašant aktą. 

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nepavykus suderinti  Grafiko per  Sutarties 4.3.1
punkte  numatytą  terminą  dėl  Rangovo  kaltės  (Rangovas  nepateikė  Grafiko per  Sutarties  4.3.1  punkte
numatytą terminą ar jame numatyti Darbų atlikimo terminai neatitinka Sutarties 6 skyriuje numatytų Darbų
vykdymo terminų), laikant tai esminiu Sutarties pažeidimu, pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 30
(trisdešimt) dienų.

9.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo per 10 (dešimt) darbo dienų turi patvirtinti atliktų Darbų vertę.
Taip  pat  parengiama  ataskaita  apie  Sutarties  nutraukimo  dieną  esančią  Rangovo  skolą  Užsakovui  ir
Užsakovo skolą Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki
Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus kokybiškus Darbus, o Užsakovas privalo tuos Darbus priimti ir už
juos  sumokėti  (įvertinus  nuostatas  dėl  atsakomybės  pritaikymo  (jei  yra  pagrindas  jai  taikyti)).  Toks
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perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento,
priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai
dėl to turėtus nuostolius.

9.5. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus,
Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).

9.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais ir Lietuvos
Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities
perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais pagrindais. 

9.7.  Sutarties pakeitimo įforminimo tvarka, kai atsisakoma Darbų ar jie keičiami:

9.7.1. jei  būtina/tikslinga  atsisakyti  atskiro  darbo,  ar  būtina/tikslinga  mažinti  Darbų  apimtis,  Rangovas
pateikia  nevykdytinų  Darbų lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo nevykdytinų  Darbų kainas,  ir,  Užsakovui
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama (mažinama) Sutarties kaina;

9.7.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas
pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, bei siūlymą dėl
kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Šalis  nėra  laikoma  atsakinga  už  bet  kokių  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  neįvykdymą  ar  dalinį
neįvykdymą,  jeigu ji  įrodo,  kad tai  įvyko dėl  nenugalimos jėgos (force  majeure) aplinkybių,  nurodytų
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybėms taisyklėse,  patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos
teisės  aktuose  nustatyta  tvarka  yra  atleidžiamos  nuo  atsakomybės  už  Sutartyje  numatytų  prievolių
neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą  įvykdymą,  o  įsipareigojimų  vykdymo  terminas
pratęsiamas. 

10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu
apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą.
Pranešime  išdėstyti  faktai  turi  būti  patvirtinti  kompetentingos  valdžios  institucijos,  vadovaujantis
Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

10.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo kitai Šaliai
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai
žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

11. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

11.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi
sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo per  30 (trisdešimt) dienų, ginčai tarp
Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Šis
terminas  neapriboja  Šalies  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  kai  jos  nutraukimui  nustatytas  trumpesnis
įspėjimo terminas ar atlikti  kitą būtiną veiksmą, kuris numatytas Sutartimi bei nustatytas terminas jam
atlikti. Ginčą sprendžiant teisme teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo registruotos buveinės
adresą. 

11.3. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu
pradėti derybas.
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12. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
12.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

12.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus
teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

12.1.3. Jeigu  Rangovo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo  tikrinama  Pirkimo
vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu
atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

12.1.4. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė
tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.

12.2. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

12.2.1. susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su
visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti
Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

12.2.2. Sutarties  kaina  yra  nustatyta  Rangovui  nuosekliai  ir  išsamiai  įvertinus  būtinus  Darbus,
finansavimo  sąlygas,  statybos  medžiagų,  įrenginių  bei  darbo  jėgos  vertes  bei  rinkos  kainas,  leidimų,
sutikimų, suderinimų gavimo būtinybę ir išlaidas,  galimus kainų svyravimus ne tik Sutarties  sudarymo
momentu, bet ir jos vykdymo laikotarpiu;

12.2.3. gerai  išanalizavo  ir  suprato  Darbų  pobūdį  bei  jų  apimtį  pagal  Rangovui  pateiktus  duomenis,
statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą,
priemones,  paslaugas  ir  kitus  įsipareigojimus,  o  taip  pat  visus  kaštus,  būtinus  Darbams  atlikti.  Jeigu
siekiant įvykdyti Sutartį  reikia atlikti  darbus ar  panaudoti medžiagas,  priemones,  įrenginius,  paslaugas,
kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį ar rengiant sąmatą, tačiau jie yra būtini
Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties
kainą;

12.2.4. prieš  pasirašant  Sutartį  jis,  būdamas  savo  srities  profesionalu,  išsamiai  išanalizavo,  patikrino
projektinėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Vykdydamos  Sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiais  teisės  aktais  bei
Sutarties nuostatomis.

13.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris)  darbo dienas raštu informuoti  viena kitą  apie rekvizitų,
nurodytų Sutarties 15 punkte ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku
nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji
negavo  pranešimų,  jei  kita  Šalis  juos  siuntė  pagal  paskutinius  jai  žinomus  kitos  Šalies  kontaktinius
duomenis / rekvizitus ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra
būtina, netinkamo įvykdymo.

13.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos
vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo, nebent tokios
informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad
būtų tinkamai įvykdyti  įsipareigojimai  pagal  Sutartį,  apie  tokius atskleidimo atvejus nedelsiant,  bet  ne
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas,
teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos
ar  finansinių  ataskaitų  auditą  bei  Šalies  akcininkui,  jeigu  tokia  informacija  ir  dokumentai,  įskaitant
informaciją  ir  dokumentus,  susijusius  su  Šalies  komercine  (gamybine)  paslaptimi  ir  konfidencialia
informacija,  akcininkui  būtini  vykdant  kituose  teisės  aktuose  numatytus  reikalavimus  ir  akcininkas
užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
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13.4. Rangovas  neprieštarauja,  kad  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų
vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų,  įstatymo
94 straipsnio  9  dalimi,  Sutarties  sąlygos  būtų  paskelbtos  Centrinėje  viešųjų  pirkimų  informacinėje
sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

13.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių
įmonių  korupcijos  prevencijos  politika,  kuri  viešai  skelbiama  Užsakovo  interneto  svetainėje
www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

13.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo politika,
kuri  viešai  skelbiama  Užsakovo  interneto  svetainėje  www.kaunoenergija.lt ir  įsipareigoja  laikytis  jos
nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

13.7. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

13.8. Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas arba pasirašytinai, arba siunčiant
registruotu laišku paštu,  elektroniniu paštu,  arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais  kontaktiniais
adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1] įteikimo dieną, jeigu
įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; [3] išsiuntimo dieną,
jeigu siųsta elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta elektroniniu
paštu vėliau nei 13:00 val. 

13.9. Pateikiant informaciją /  dokumentus raštu,  Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu,
nebent  kitokį  informacijos  /  dokumentų  pateikimo  būdą  lemtų  informacijos  pobūdis,  apimtis  ar  kitos
objektyvios aplinkybės.

13.10. Šią  Sutartį  sudaro  šios  Sutarties  sąlygos  ir  jų  priedai.  Laikoma,  kad  Sutartį  sudarantys
dokumentai  vienas  kitą  paaiškina.  Esant  tarpusavio  neatitikimams  tarp  Sutarties  sąlygų  ir  jos  priedų,
prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta
Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.

13.11. Sutartis  sudaryta  2  (dviem)  vienodą  teisinę  galią  turinčiais  egzemplioriais,  po  1  (vieną)  –
kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).

13.12. Sutartis  sudaryta  ir  pasirašyta  vienu  egzemplioriumi.  Sutarties  abipusį  pasirašymą patvirtina
skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais,
tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją). 

13.13. Sutartis  sudaryta  Šalims  ją  pasirašant  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu.  Pasirašyti  sutarties
elektroninę  versiją  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu,  kuris  pagal  LR  ir  Europos  Sąjungos  teisės  aktų
nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą  ir
kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento  (ES)  Nr.  910/2014  dėl  elektroninės  atpažinties  ir  elektroninių  operacijų  patikimumo
užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį
elektroniniais parašais).

13.14. Jeigu yra Sutarties  specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų –
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

13.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties pasirašymo dieną pridedami priedai
nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

15. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“

įrašyti
Juridinio asmens kodas 235014830 Juridinio asmens kodas įrašyti
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas Adresas įrašyti

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
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PVM mokėtojo kodas LT350148314 PVM mokėtojo kodas įrašyti
A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas A.s įrašyti, AB įrašyti bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011 Tel. Nr. įrašyti
El. Paštas info@kaunoenergija.lt El. Paštas įrašyti

_________________________________
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________

_________________________________
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________



Atvirojo konkurso sąlygų Priedas Nr. 8.2
Preliminariosios sutarties Nr. Mr-KE-P-107-204

dėl rangos darbų pirkimo 2 priedas

RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ____

20__ m. _____________ ____ d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši  rangos  darbų  be  projektavimo  viešojo  pirkimo –  pardavimo  sutartis  (toliau  –  Sutartis)  vykdoma  pagal  šios
Sutarties  specialiojoje  dalyje  ir  rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutarties  bendrojoje
dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties
bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS

Juridinio asmens pavadinimas AB „Kauno energija“
Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
PVM mokėtojo kodas LT350148314
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT607044060002866144, AB SEB bankas
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel.  +370 800 11 011

el. p. info  @kaunoenergija.lt  

RANGOVAS
(vienas atskirai, arba jungtinės

veiklos partnerių vardu)

Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Registracijos adresas
Korespondencijos adresas
PVM mokėtojo kodas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. 

el. p. 
1. Sutarties objektas /

pirkimo pavadinimas:
2. Sutarties įsigaliojimo data: Įrašyt arba konkrečią datą arba pvz. „nuo užtikrinimo pateikimo dienos“
3. Sutarties galiojimo terminas:

4. Sutarties kaina
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur 0,00 įrašyti žodžiais

PVM, Eur 0,00 įrašyti žodžiais
Bendra sutarties kaina su PVM, Eur 0,00 įrašyti žodžiais
5.  Užtikrinimai

1. Sutarties įvykdymo Dydis, Eur: arba įrašyt „netaikoma“
2. Garantinio laikotarpio Dydis, Eur: arba įrašyt „netaikoma“

6. Darbų atlikimo terminas

7. Delspinigių dydis
1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc.
2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc.

8. Subrangovas (-ai)

a. įrašoma:  juridinio  asmens  pavadinimas,  juridinio  asmens  kodas,  registracijos
adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos
numeris: tel. Nr.: el. paštas

TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“

9. Jungtinės veiklos sutartis

Jungtinės veiklos sutarties data ir numeris: įrašyti
1. Partneris Nr.  1:  įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas,

registracijos  adresas:  korespondencijos  adresas:  PVM  mokėtojo  kodas;
atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas. 

2. Partneris Nr. 2:
TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“

mailto:info@kaunoenergija.lt
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10. Projektuotojas 
(Užsakovo parinktas)

Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Registracijos adresas
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. 

el. p. 

11. Sutarties priedai:

1. Techninės specifikacijos pavadinimas] su priedais, xx lapų;
2. [data]  Pasiūlymas  (atskirai  nepridedama,  originalas  saugomas  Centrinėje  viešųjų

pirkimų informacinėje sistemoje);
3. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;
4. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas;
5. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas;
6. Jungtinės veiklos sutartis, ___ lapai (jei taikoma).

12. Už Sutarties vykdymą atsakingi
asmenys:

Užsakovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el.p. 
Rangovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el.p.

13. Sutarties sudarymui ir 
vykdymui Užsakovo priimti 
protokolai ir / ar  sprendimai:

1. įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti;
2. įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti;
TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU

14. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų 
yra):

1.
2.
ARBA ĮRAŠOMA NĖRA

15. Sutarties pasirašymo būdas:

PASIRINKTI VIENĄ:
Sutartis pasirašoma fiziniais parašais.
Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais
Sutartis pasirašoma fiziniais parašais, apsikeičiant Sutarties skenuota pasirašyta versija.

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios
dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“ įrašyti

_________________________________
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________

_________________________________
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________
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ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.

už 2021 m. mėn.
Kaunas

Užsakovas: AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Rangovas:
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

(Sutarties Nr., projekto kodas, data) 

(Objekto pavadinimas)

Darbų ir išlaidų aprašymai Mato    vnt.

Įvykdytas kiekis

Iš viso, Eur

1 2 3 4 5 6 7

Viso be PVM

PVM 21%

Viso su PVM

Suma žodžiu:

Užsakovas: Rangovas:

(Statybos techninio prižiūrėtojo pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 (Asmens atsakingo už kainų tikrinimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Eil. 
Nr.

Vieneto 
kaina, Eur

Nuo statybos 
pradžios 
įskaitant 

ataskaitinį 
mėn, %

Per atask. 
mėn., %

(Atsakingas darbuotojas už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų 
eksploatavimą) 

(Asmens atsakingo už esamų medžiagų padalinio turto apskaitoje 
panaudojimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ Nr.

už 202_ m. mėn.

Užsakovas: AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Rangovas:
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Sutarties Nr., projekto kodas ir data:

Objekto pavadinimas:

Darbų (objekto) pavadinimas Įvykdytų darbų vertė, Eur Per ataskaitinį mėnesį, Eur
SMD vertė Kitos išlaidos

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Projekto parengimas 0,00
2 Projekto viešinimas 0,00
3 Projekto vykdymo priežiūra 0,00
4 Rekonstravimo darbai 0,00

Iš viso be PVM 0,00

Pridėtinės vertės mokestis 21 % 0,00

Iš viso su PVM 0,00

Atliktų darbų per ataskaitinį mėnesį suma žodžiais (su PVM):

Remiantis Sutartimi vykdant mokėjimą už aukščiau nurodytus darbus taikytinas 10 (dešimties) proc. be PVM sulaikymas

Užsakovas: Rangovas:

Statytojo pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Struktūrinio padalinio vadovo  vardas, pavardė, parašas)

(Projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Statybos techninio prižiūrėtojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Asmens atsakingo už kainų tikrinimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Eil. 
Nr.

Sutarties kaina, 
Eur Nuo statybos 

pradžios
Nuo metų 
pradžios

Nuo 
ataskaitinio 

mėnesio 
pradžios

Įrengimų ir 
inventoriaus 

vertė



STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS Nr.

202    m.                                 d.

(akto Nr., sudarymo data)
Kaunas

Objekto pavadinimas: ____________________________________________________________

                                    ____________________________________________________________

Sutarties Nr. _______________, projekto kodas ________________ data ____________________

Užsakovas:  AB  "Kauno  energija",  įm.  k.  235014830,  PVM  mok.  kodas  LT350148314,
Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas.

Rangovas: ________________________.

Rangovo atstovas perduoda, o Užsakovo atstovas priima, pagal sutartį atliktus darbus.

Patvirtiname,  kad  visi  statybos  darbai,  kuriuos  Rangovas  įsipareigojo  atlikti  pagal
______________________________________, objekte atlikti pilnai ir tinkamai.

Darbus perdavė Rangovas: Darbus priėmė Užsakovas:

..................................................................... .................................................................
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (statytojo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

.................................................................
(projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

.................................................................
 (statybos techninio prižiūrėtojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)



2022 m. vasario     d.
Preliminariosios rangos darbų 
sutarties Nr. Mr-KE-P-107-204
3 priedas

PATVIRTINTA
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius 

Tomas Garasimavičius

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ KLOJIMO DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato pirkti šilumos tiekimo tinklų
klojimo darbus (toliau – Darbai).

2. Darbai atliekami siekiant užtikrinti naujų vartotojų prijungimą prie  Perkančiojo subjekto
šilumos tiekimo sistemos.

3. Konkursą  laimėjęs  tiekėjas  (toliau  –  Tiekėjas)  turi  atlikti  visus  Darbus  bei  priduoti
VI skyriuje nurodytą privalomąją dokumentaciją.

4. Darbai bus vykdomi pagal Perkančiojo subjekto pateiktus techninius darbo projektus. 
5. Atliekamų  Darbų  techninę  priežiūrą  bei  Darbų  vykdymo  kontrolę,  projekto  vykdymo

priežiūrą vykdys Perkantysis subjektas. 
6. Tiekėjas  turi  atlikti  Darbus  vadovaujantis  Šilumos  tiekimo  tinklų  ir  šilumos  punktų

įrengimo  taisyklėmis,  Įrenginių  ir  šilumos  perdavimo  tinklų  šilumos  izoliacijos  įrengimo
taisyklėmis (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 1-245),
Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu  bei  kitais  norminiais  dokumentais  ir  darbą  su  asbestu
reglamentuojančiais reikalavimais, bet jais neapsiribojant. 

7. Visa  VI  skyriuje  nurodyta  privalomoji  dokumentacija  turi  būti  parengta  ir  suderinta
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu,  statybos  normomis,  statybos  techniniais
reglamentais,  priešgaisrinėmis  ir  higienos  normomis  bei  kitais  projektavimą,  statybą  ir  statybos
užbaigimą  reglamentuojančiais  normatyviniais  dokumentais  ir  aktais  bei  pateikta  iki  darbų
priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

8. Tiekėjas iki statybvietės perdavimo turės pateikti įsakymą dėl atsakingų asmenų paskyrimo
už statybos darbus, statybos darbų technologijos projektą,  suvirintojų kvalifikacinių pažymėjimų
kopijas, suvirinimo procedūrų aprašą, naudojamų medžiagų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

9. Tiekėjas pradės Darbus Perkančiajam subjektui pateikus projektą su statybą leidžiančiu
dokumentu  (jeigu  tokį  numato  teisės  aktai),  suderinus  Darbų  atlikimo  kalendorinį  grafiką  bei
pasirašius statybvietės perdavimo–priėmimo aktą.  

10. Darbų atlikimo terminas nustatomas pasirašant Pagrindinę sutartį.
11. Reikalavimai suvirinimo darbams:
11.1. Visi  suvirintojai  turi  turėti  asmeninį  žymeklį,  kurie  turi  būti   užrašomi į  suvirinimo

siūlių žurnale, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.
11.2. Visoms suvirinimo siūlėms turi  būti  sudaryti  suvirinimo procedūrų aprašai  (toliau  –

SPA)  pagal  Lietuvos  Respublikos  standarto  LST  EN  ISO  15609-1:2013  reikalavimus  (arba
lygiaverčio) ir pateikti Perkančiajam subjektui. SPA kopijos turi būti pas suvirintoją.

11.3. Perkantysis  subjektas  turi  teisę  pareikalauti  iš  Tiekėjo,  kad  suvirintojai  suvirintų,  o
bekanalių vamzdynų movų montuotojai atliktų kontrolinius pavyzdžius vykstant darbams ar prieš
darbų  pradžią,  dalyvaujant  Perkančiojo  subjekto atstovams.  Esant  technologijos  pažeidimams,
Perkantysis subjektas turi teisę sustabdyti Tiekėjo vykdomus darbus.



2

12. Prieš atliekant suvirinimo darbus Tiekėjas pateiks Perkančiajam subjektui suderinimui
tokią dokumentaciją:

12.1. Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijas.
12.2. SPA.
12.3. Naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, kitus atitiktį patvirtinančius

dokumentus.
13. Suvirinimo  sujungimų  patikrinimą  neardančiu  metodu  Tiekėjo  sąskaita  atliks  Tiekėjo

pasamdyta sertifikuota laboratorija.
14. Tiekėjas  iki  Darbų  pradžios  ir  atliekamų  darbų  metu  turės  spręsti  kylančius

organizacinius klausimus, susijusius su eismo apribojimu ir ženklų išstatymu važiuojamojoje kelio
dalyje.

15. Tiekėjas atliks ardomų dangų (asfaltas, trinkelės, žalia veja ir kt.) atstatymo darbus.
16. Visas susidariusias atliekas (asfaltbetonio, betono, šiluminės izoliacijos, buitines ir kt.)

Tiekėjas turi išvežti į sąvartynus ir pateikti Perkančiajam subjektui šių medžiagų priėmimo į sąvartą
dokumentus.

17. Darbų metu  visą  susidariusį  metalo  laužą  Tiekėjas  turės  pristatyti  į  Jėgainės  g.  12C,
Kaunas,  įforminant  šiais  dokumentais:  metalo  laužo  priėmimo–perdavimo  aktas,  svėrimo
dokumentas.  Demontuoti  vamzdžiai  turi  būti  supjaustyti  ≤12  m  ilgio,  pjaustant  stačiu  kampu,
izoliacija nuo vamzdžių turi būti nuimta.

18. Darbams atlikti reikalingas medžiagas turės pateikti Tiekėjas.
19. Vykdant  Darbus  Tiekėjo  personalas  privalo  dėvėti  darbo  rūbus  su  ryškia  atšvaitine

medžiaga  (ant  kurių  turės  būti  nurodytas  Tiekėjo  pavadinimas),  darbo  avalynę  bei  asmenines
apsaugos priemones.

20. Išardytos  ir  Darbų  vykdymo  metu  Tiekėjo  sugadintos  dangos  turi  būti  atstatytos
vadovaujantis  Leidimų atlikti  kasinėjimo  darbus  Kauno miesto  savivaldybės  viešojo  naudojimo
teritorijoje,  atitverti  ją  ar  jos  dalį  arba  apriboti  eismą  joje  išdavimo tvarkos  aprašu,  patvirtintu
2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-450 bei Kauno miesto
savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus specialistų argumentuotais nurodymais.

II. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

21. Pagrindiniai  šilumos  tiekimo  tinklų  rodikliai:  darbinis  slėgis  –  1,6  MPa,  skaičiuotina
temperatūra – 120 °C.

22. Perkančiojo  subjekto Darbai  dažniausiai  atliekami  tiesiant  vamzdynus nuo DN 32 iki
DN 300, galimi trasų ilgiai nuo 10 m iki 200 m.

23. Esminės užduotys, kurias privalės atlikti tiekėjas, yra žemės kasimo ir vamzdynų klojimo
darbai.

24. Darbų atlikimo vieta  –  Kauno miesto,  Kauno rajono  ir  Jurbarko rajono savivaldybių
teritorijos. 

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAMZDYNŲ KLOJIMO DARBAMS

25. Darbai  turi  būti  atlikti  vadovaujantis  galiojančių  normatyvinių  statybos  dokumentų
reikalavimais,  užtikrinant saugų ir  patogų aptarnavimą bei eksploataciją.  Šilumos tiekimo tinklų
montavimą gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys licenciją šiems darbams atlikti. Įrenginių,
atskirų  detalių  ir  mazgų  montavimas  turi  būti  atliktas  pagal  gamintojų  instrukcijas  bei  pagal
galiojančius standartus.

26. Vykdant Darbus laikytis Bendrųjų priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos
taisyklių  reikalavimų.  Be  šių  taisyklių  būtina  vykdyti  galiojančių  standartų,  statybos  techninių
reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių.

27. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač
degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas.
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IV. GEDIMŲ KONTROLĖS SISTEMA

28. Gedimų kontrolės sistema (toliau – Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2009 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

29. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybę kontroliuoti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto
šildymo sistemos veikimo vientisumą.

30. Pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus
2 (du)  varinius  1,5  mm²  skersmens  laidus.  Vienas  jų  – nepadengtas,  kitas  –  alavuotas  arba
cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1,2 Ω.

31. Sistema  turi  sugebėti  aptikti  bet  kokią  drėgmę,  atsiradusią  putų  izoliacijoje  ir  gebėti
nustatyti  defektą iki  plieninio  vamzdžio  korozijos,  atsirandančios  dėl  gedimo.  Be to,  pažeidimų
sekimo sistema turi gebėti  nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendrai viso
sumontuoto  vamzdyno  atkarpos  kontrolei,  apjungiant  visus  varinius  laidus  ir  kitus  Sistemos
komponentus.

32. Sistema  turi  būti  žemos  varžos  (aliarmo  lygis  1,5–10,0  kΩ)  su  jautriais  elementais
sandūrose sistema. Tiekėjas turi pateikti visas medžiagas ir įrankius, būtinus teisingo laidų jungimui
užtikrinti. Visi laidų sujungimai turi būti užspausti jungiamosiose įvorėse ir sulituoti. 

33. Turi  būti  atliktas  100  proc.  signalinių  laidų  funkcinių  charakteristikų  patikrinimas
gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis.

34. Prieš ir po užkasimo darbų turi būti patikrinta sumontuotos atkarpos vamzdynų grandinės
varža bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintą
deklaraciją (rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo Sistemos grandinės ir įžemėjimo
varžos). 

35. Turi  būti  atliekama  ir  pateikta  sumontuoto  vamzdyno  atkarpos  gedimų  kontrolės
reflektograma bei jungčių patikrinimo aktas, dalyvaujant Perkančiojo subjekto  atstovui.

36. Gedimų  kontrolės  patikros  variniai  laidai  turi  būti  išvesti  artimiausioje  prieinamoje
vietoje  bei  sumontuoti  plastikinėse  įmautėse  su galimybe prijungti  gedimų detektorių.  Įrengiant
gedimų  detektorių  kitoje  vietoje,  būtina  naudoti  medžiagas  atitinkančias  Sistemos  veikimo
reikalavimus.

V. TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

37. Medžiagos privalo būti transportuojamos ir sandėliuojamos atsižvelgiant į gamintojo bei
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. 

38. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių ir  jų fasoninių dalių sandėliavimo,  pakrovimo ir
iškrovimo darbai turi būti vykdomi užtikrinant jų paviršiaus ir galų nuožulų apsaugą nuo pažeidimo.

39. Visais atvejais draudžiama naudoti plieninius trosus. 
40. Transportavimo  metu  būtina  naudoti  tokias  apsaugines  priemones:  plačias  apkabas,

tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

VI. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

41. Atlikus Darbus Tiekėjo pateikiama dokumentacija:
41.1. Statybos teritorijų sutvarkymo pažyma (seniūnijos, objekto savininko ir kt.).
41.2. Dangų  (asfaltas,  trinkelės,  žalia  veja  ir  kt.)  atstatymo  pažyma  su  laboratoriniais

bandymų protokolais.
41.3. Statybos darbų žurnalas.
41.4. Atsakingų asmenų, suvirintojų kvalifikaciją nurodančių dokumentų kopijos.
41.5. Suvirinimo procedūrų aprašas.
41.6. Naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai.
41.7. Siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolas su schema.
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41.8. Suvirinimo siūlių žurnalas su išdėstymo schema.
41.9. Darbų priėmimo–perdavimo aktas.
41.10. Atliekų pridavimo į sąvartyną pažymos.
41.11. Demontuotų medžiagų pridavimo į Perkančiojo subjekto sandėlį aktas.
41.12. Jungčių izoliavimo patikrinimo aktas.
41.13. Pažeidimų kontrolės reflektograma.
41.14. Kontrolinė geodezinė nuotrauka.
41.15. Privalomieji  statybos  bei  garantiniai  draudimai  susiję  su  vykdomu  objektu  su

apmokėjimo kopijomis.
41.16. Energetikos  įrenginių  techninės  būklės  patikrinimo  apie  energetikos  įrenginių

techninę būklę pažyma (jei tai privaloma vadovaujantis teisės aktais).
41.17. Kadastrinė matavimo byla.
41.18. Bei  kitus  privalomus  dokumentus,  susijusius  su  darbų  atlikimu  bei  būtini

organizuojant objekto užbaigimą ir eksploatavimą.

VII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

42. Šilumos  tiekimo tinklo  vamzdynai  turi  būti  išbandyti  hidrauliškai.  Bandomasis  slėgis
Pband. = 1,25 Peksploat., bet ne mažesnis 1,6 MPa. Hidrauliškai bandant vamzdynus būtina:

43.1 Bandomasis ruožas turi būti atjungtas nuo veikiančių šilumos tinklo vamzdyno.
43.2 Vandens temperatūra bandymo metu turi būti ne aukštesnė kaip + 45 ºC.
43.3 Esant lauko temperatūrai žemesnei kaip + 1 ºC, vamzdynus būtina užpildyti vandeniu

50-60 ºC, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki + 45 ºC.
43.4 Bandomajame ruože turi būti visiškai pašalintas oras.
43.5 Bandomasis slėgis turi būti palaikomas 5 minutes ir po to sumažintas iki eksploatacinio.

Palaikant eksploatacinį slėgį, vamzdynas turi būti apžiūrėtas per visą jo ilgį. Hidraulinis bandymas
stiprumui  ir  sandarumui  laikomas  išlaikytu,  jei  per  5  minutes  nebuvo  slėgio  kritimo,  nerasta
nesandarumo  požymių  suvirinimo  siūlių  vietose,  pratekėjimų  pagrindiniuose  vamzdynuose,
flanšiniuose sujungimuose,  armatūroje,  kompensatoriuose ir  kitų  sujungimų elementuose.  Neturi
būti poslinkių ir deformacijų požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose.

44 Atlikus  Darbus,  vamzdynas turi  būti  išplaunamas  vandeniu.  Galutinė  vandens kokybė
vamzdyne  turi  atitikti  Elektrinių  ir  elektros  tinklų  eksploatavimo  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-211 (aktuali redakcija), 742
punkte  keliamiems  reikalavimams.  Vandens  kokybę,  paėmus  mėginį,  nustatoma  laboratorijoje,
rezultatus įforminant aktu.

VIII. DARBŲ PRIĖMIMAS

45 Darbų priėmimą atlieka  Perkančiojo  subjekto  sudaryta  komisija  arba  įgaliotas  asmuo,
dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui.

46 Darbai  bus  laikomi  priimtais  Perkančiajam  subjektui  ir  Tiekėjui pasirašius  darbų
priėmimo-perdavimo aktą.

47 Jeigu  Darbai  nebus  priimti  dėl  Tiekėjo nepašalintų  defektų,  paskiriama  nauja  darbų
priėmimo data.

48 Nesant  galimybei  atstatyti  išardytą  dangą  (asfaltas,  trinkelės,  žalia  veja  ir  kt.)  dėl
nepalankių meteorologinių sąlygų, Tiekėjas pateikia garantinį raštą, nurodydamas išardytos dangos
atstatymo terminą, suderintą su Perkančiuoju subjektu.

IX. GARANTIJOS

49 Garantinis darbų atlikimo terminas, nustatomas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir
reglamentais.
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50 Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradusių  defektų  pašalinimo  terminas  derinamas
tarpusavio susitarimu.

51 Jei  atsiradę  Darbų  defektai  nebus  pašalinti  garantinio  laikotarpio  metu,  garantinis
laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

52 Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamą naudojamų medžiagų ir atliekamų Darbų kokybę.
53 Apie atliekamus Darbus Tiekėjas turės informuoti  valstybines priežiūros institucijas ir

esant  poreikiui  gauti  visus  reikiamus  leidimus,  kaip  to  reikalauja  norminiai  aktai,  atlikti  visus
reikalingus Darbų kokybės patikrinimus, įforminti visą reikalingą dokumentaciją ir priduoti objektą
valstybinėms institucijoms ir Užsakovo priėmimo komisijai (įskaitant ir statybos užbaigimo Darbų
pridavimą).

Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas                      Kęstutis Šidlauskas



Atviro konkurso sąlygų 11 priedas
Preliminariosios sutarties Nr. ___________ 

dėl rangos darbų pirkimo
4 priedas

(Kvietimo atnaujintam varžymuisi forma)

KVIETIMAS
PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI 

PAGAL [DATA] PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR. [NURODYTI]
DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ KLOJIMO DARBŲ PIRKIMAS

___________________
(nurodyti datą, vietą)

AB „Kauno energija“  (toliau  – Perkantysis  subjektas)  nusprendė įsigyti  [nurodyti  objekto
pavadinimą] nurodytus Kvietimo 1 priede, prašome įvertinti šiame Kvietime pateiktą informaciją ir
iki [nurodyti datą] Preliminariojoje sutartyje dėl šilumos tiekimo tinklų klojimo darbų pirkimo Nr.
[nurodyti] (toliau – Preliminarioji  sutartis)  nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti  Pasiūlymus
Atnaujintame varžymesi. Šiame Kvietime vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal
Preliminariojoje sutartyje pateiktus apibrėžimus.

Eil.
Nr.

Pavadinimas
Informacija apie Darbų pirkimą Preliminariosios sutarties

pagrindu 
1. Pirkimo objektas ir 

jam keliami 
reikalavimai

(objekto pavadinimas; pridedamo dokumento tikslus pavadinimas. Taip
pat  nurodoma  kt.  su  darbų  atlikimu  susijusi  svarbi  informacija  (jei
reikalinga)

2. Darbų atlikimo 
terminas

(nurodyti Darbų atlikimo terminą darbo dienomis)

3. Pagrindinės sutarties 
galiojimo terminas

(nurodyti Sutarties galiojimo terminą)

4. Planuojamos sudaryti 
Pagrindinės sutarties 
sąlygos, nenurodytos 
Preliminariojoje 
sutartyje (jei taikoma)

nurodyti  papildomas  Pagrindinės  sutarties  sąlygas,  atsižvelgiant  į
perkamus darbus. Gali būti daromi tik neesminiai Pagrindinės sutarties
sąlygų  pakeitimai  lyginant  su  Preliminariojoje  sutartyje  nurodytos
Pagrindinės  sutarties  sąlygomis,  t.  y. pakeitimai  susiję  su  Darbų
vykdymo sąlygomis ir reikalavimais.

5. Pasiūlymų vertinimo 
kriterijai

nurodyti vertinimo kriterijų, kai neatnaujinamas tiekėjų varžymasis:
kvietimo 2 punkte nurodytas darbų atlikimo terminas ir preliminarioje
sutartyje nurodyta nuolaida.

Nurodyti  vertinimo  kriterijų,  kai  vykdomas atnaujintas  tiekėjų
varžymasis: 
vertinama pagal  pasiūlytą  Darbų  atlikimo  terminą,  ne  mažesnį  kaip
Kvietimo  2.2.  eilutėje  nurodytą  ir  neviršijantį  Kvietimo  2.1  eilutėje
Darbų atlikimo termino ir nuolaidą ne mažesnę nei Preliminariosios
sutarties nuolaida.

6. Jei vykdomas 
atnaujintas varžymasis 

6.1. Tiekėjo siūlomas darbų
atlikimo termino 
trumpinimas darbo 
dienomis

(pildo Tiekėjas)

6.2. Siūloma nuolaida (ne 
mažesnė nei 
Preliminariosios 
sutarties nuolaida)

(pildo Tiekėjas)

7. Vertinimo tvarka, jei 
Eil. Vertinimo kriterijai ir

Lyginamasis svoris
ekonominio naudingumo



taikomas atnaujintas 
varžymasis 1. Siūloma nuolaida (N) X = 60

2.
Tiekėjo siūlomas darbų atlikimo 
termino trumpinimas darbo 
dienomis (T)

Y = 40 

Siūlomos nuolaidos (N) balai apskaičiuojami pagal formulę: 

N=
N p

Nmax
∙ X

kurioje: 
N p   – pasiūlyme nurodyta nuolaida;
Nmax – maksimali pasiūlyta nuolaida;
X – siūlomos nuolaidos lyginamasis svoris.

Siūlomas  darbų  atlikimo  termino  trumpinimas  darbo  dienomis (T)  balai
apskaičiuojami pagal formulę: 

T=
T min
T p
∙Y

trumpiausias pasiūlytas darbų atlikimo terminas (Tmin) ir vertinamo pasiūlymo
nurodytas  darbų  atlikimo  terminas  (Tp)  santykį  padauginant  iš  kainos
lyginamojo svorio (Y).

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant siūlomą nuolaidą (N) ir
pasiūlytą darbų atlikimo termino (T) balus, rezultatą apvalinant iki 2 (dviejų)
skaičių po kablelio:

S=N+T

8. Terminas arba data, iki
kurios turi būti pateikti
Rangovų Pasiūlymai 
Atnaujintame 
varžymesi

nurodyti  terminą,  kuris  negali  būti  trumpesnis  negu  2  (dvi)  darbo
dienos nuo šio Kvietimo gavimo ir turi būti kiekvienu atveju nustatomas
perkančiojo subjekto įvertinus konkretaus pirkimo objekto sudėtingumą
ir kitas svarbias aplinkybes.

9. Informacija apie 
Sutarties įvykdymo  
užtikrinimo 
reikalavimą (jei 
taikoma, dokumentas 
pateikiamas pagal 
pridedamą Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo 
formą) 

nurodyti,  pateikiant  visą  reikiamą  informaciją  (Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  dydis,  galiojimo  trukmė,  kt.  informacija),  tuo  atveju,  jei
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  Vartotojo  sprendimu  yra
reikalaujamas

10. EBVPD nurodyta 
informacija

reikalaujama Rangovui  patvirtinti, kad EBVPD nurodyta informacija,
kuri  pateikta  Perkančiajai  organizacijai  teikiant  pasiūlymą  dėl
Preliminariosios  sutarties  sudarymo  yra  nepasikeitusi,  arba  jei
pasikeitusi, aktualią informaciją

11. Informacija apie 
Pasiūlymų pateikimo, 
vertinimo, Pagrindinės 
sutarties sudarymo 

Kvietimas siunčiamas,  pasiūlymai  teikiami,  susirašinėjimas  vykdomas
CVP IS priemonėmis.
 
Prieš  pasirašant  Pagrindinę  sutartį,  Atnaujintą  varžymąsi  laimėjęs
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tvarką, ir/ar kitas 
svarbias ar tokiomis 
galinčias būti 
aplinkybes

Rangovas turės parengti ir užsakovui pateikti užsakymo Darbų lokalinę
sąmatą,  pritaikius  šio  Rangovo  2021  m.  [..]  pasiūlyme nurodytą  [..]
proc. nuolaidą nuo užsakovo sudarytos Darbų lokalinės sąmatos.

12. Tiekėjo kontaktiniai 
duomenys dėl šiame 
Kvietime pateiktos 
informacijos 

(Pildo tiekėjas)

PRIDEDAMA:
1 priedėlis. Pasiūlymo atnaujintam varžymuisi forma;
2  priedėlis.  Techninė  dokumentacija  (nurodyti  dokumento  pavadinimą)  (pridedama,  jei  tokie
dokumentai yra reikalingi);
3 priedėlis. Pagrindinės sutarties projektas;
4 priedėlis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma (pridedama, jei reikalaujama).

_____________________________    ____________    ______________________________

(nurodyti Rangovo atstovo pareigas)   (parašas)    (nurodyti Rangovo atstovo vardą, pavardę)
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Atviro konkurso sąlygų 12 priedo
Preliminariosios sutarties Nr. ___________ 

dėl rangos darbų pirkimo
5 priedas

(Atnaujinto pasiūlymo forma)

(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją,

pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojas)

AB „Kauno energija“

PASIŪLYMAS 
ATNAUJINTAM TIEKĖJŲ VARŽYMUISI 

PAGAL (NURODYTI DATĄ) PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR. (NURODYTI)
DĖL RANGOS DARBŲ PIRKIMO

____________ Nr.______
             (data)

__________________
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, 
surašomi visi dalyvių pavadinimai)
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, 
surašomi visi dalyvių adresai)
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, 
pareigos

Telefono numeris

El. pašto adresas

Pateikdami  šį  Atnaujintą  pasiūlymą  patvirtiname,  kad  sutinkame  su  visomis  Perkančiojo  subjekto
[data] Kvietimo Nr. [...], mūsų [data] Pasiūlymo, pateikto viešajam pirkimui dėl rangos darbų (toliau –
Darbai) pirkimo, atlikto atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas), bei Preliminariosios sutarties Nr.....,
sudarytos [data], sąlygomis. Įsipareigojame sudaryti Pagrindinę sutartį dėl Perkančiojo subjekto [data]
Kvietime  Nr.  [...]  nurodytų  Darbų  pagal  Pirkimo  sąlygų  9  priede  pateiktą  Pagrindinės  sutarties
projektą.

Atsižvelgdami  į  Perkančiojo  subjekto  [data]  Kvietime  Nr.  [...]  išdėstytas  sąlygas  ir  reikalavimus,
teikiame  savo  Atnaujintą  pasiūlymą,  pateikdami  reikiamą  informaciją  bei  duomenis  apie  mūsų
pasirengimą tinkamai ir laiku įvykdyti numatomą sudaryti Pagrindinę sutartį dėl [.......] rangos darbų
pirkimo.

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami  šį  pasiūlymą,  patvirtiname,  kad  į  mūsų siūlomą kainą  įskaičiuotos  visos  išlaidos  ir  visi
mokesčiai,  įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per  VĮ Registrų centro informacinę sistemą
„E. sąskaita“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi
pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Įsipareigojame  laikytis  pasiūlyme pateiktų  ir  pirkimo sąlygose  nustatytų  sąlygų bei  nesiimti  jokių
veiksmų,  galinčių  sutrukdyti  pasiūlymo  akceptavimui  ar  Pagrindinės  sutarties  pasirašymui  ir
įsipareigojimui.



Jeigu  mūsų  pasiūlymas  bus  priimtas,  mes  sutinkame  pirkimo  sąlygose  nurodytu  terminu  sudaryti
Pagrindinę sutartį.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko
reikia visiškam ir tinkamam Pagrindinės sutarties įvykdymui.

Mes  siūlome  atlikti  (nurodyti  rangos  darbų  pavadinimą)  darbus,  kurie  visiškai  atitinka  (nurodyti
rangos darbų pavadinimą) pirkimo techninės specifikacijos) reikalavimus:

Pavadinimas
Rangos darbų atlikimo

terminas (darbo dienomis)

[nurodyti rangos darbų pavadinimą]

Siūloma kaina:

[nurodyti rangos
darbų pavadinimą]

0 [kaina žodžiais]

PVM 0 [kaina žodžiais]

0 [kaina žodžiais]

Sąmatinė vertė*, be 
PVM

Tiekėjo siūloma 
nuolaida**, proc.

Kaina viso, Eur be 
PVM

Kaina viso, Eur su 
PVM

* pildo perkantysis subjektas
** ne mažesnė nei Preliminariosios sutarties nuolaida

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę
(pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil.
Nr.

Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai 
Partnerio darbų dalies vertė

pasiūlymo kainoje
Eur be PVM Proc.

Viso:

Pirkimo  dalyvis  pasiūlyme  privalo  išviešinti  ūkio  subjektus,  kurių  kvalifikacija  remiasi  ir
nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai, kurių kvalifikacija remiamasi  (pildyti, jei
taikoma):

Eil.
Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas /
rekvizitai

Procentinė
sutarties dalis

Atliekamų darbų (paslaugų)
pavadinimas

Pastaba: Pildyti  tuomet,  jei  sutarties vykdymui bus pasitelkti  ūkio subjektai,  kurių kvalifikaciją remiasi  ir
kurie yra nurodyti Preliminariojoje sutartyje.

Vykdant  sutartį  bus  pasitelkiami  šie  subtiekėjai  (subrangovai,  subteikėjai)***,  kurių
kvalifikacija nesiremiama (pildyti, jei taikoma): 
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Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai
Procentinė

sutarties dalis
Atliekamų darbų (paslaugų)

pavadinimas

Informacija  apie  specialistus  /  ekspertus,  kurie  bus  pasitelkiami  vykdant  pagrindinę  sutartį,
tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai  (kvazisubtiekėjai)  pasiūlymo
pateikimo metu, bet laimėjimo iš dalies atnaujinus varžymąsi atveju, būtų įdarbinti:

Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė Specialisto ir eksperto
dabartinė darbovietė

Specialisto pajėgumais
remiamasi siekiant atitikti

kvalifikacijos
reikalavimus

(Taip/Ne)

Kartu su atnaujintu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

Ši  atnaujintame  pasiūlyme  nurodyta  informacija  yra  konfidenciali  (Perkantysis  subjektas  šios
informacijos  negali  atskleisti  tretiesiems  asmenims,  jei  ko  kita  nenustato  Lietuvos  Respublikos
įstatymai):

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasiūlyme nėra. 

Atnaujintas pasiūlymas galioja iki 202__ m.______________ d.

Pasirašydamas  pasiūlymą,  patvirtinu,  kad  dokumentų  skaitmeninės  kopijos  ir  elektroninėmis
priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 
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6. priedas

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ________,  ____________

/Garantijos išdavimo data, numeris, miestas

GARANTIJOS GAVĖJAS:
AB „Kauno energija“           235014830 Raudondvario pl. 84, 47179 Kauno m.

Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Adresas

KLIENTAS:
įrašyti įrašyti įrašyti

Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Adresas

GARANTAS:
įrašyti įrašyti įrašyti

Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Adresas

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS, KURIAI TEIKIAMA GARANTIJA (toliau – Sutartis):

Sutarties objektas: įrašyti
Sutarties numeris: įrašyti Sutarties pasirašymo data: Įrašyti
Rangovas: Įrašyti  viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą / kodą / adresą; jei tai jungtinė

veikla – visų dalyvių rekvizitus
Užsakovas: AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, adresas Raudondvario pl. 84, 47179

Kauno m. 
Garantijos išdavimo pagrindas: Sutartyje numatytas Rangovo įsipareigojimas pateikti Garantijos gavėjui 

Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją. 

1. Šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis Garantas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti
Garantijos gavėjui ne didesnę kaip įrašykite sumą skaičiais (suma žodžiais ir valiuta  sumą (toliau –
Garantijos  suma)  per   10  (dešimt)  darbo dienų  po pirmo Garantijos  gavėjo  raštiško  reikalavimo
gavimo,  kuriame turi  būti  nurodytas  šios  garantijos  numeris,  Garantijos  gavėjui  mokėtina  suma ir
patvirtinama, jog Klientas neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, konkrečiai juos išvardinant.

2. Reikalavimą pagal Garantiją Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui vienu iš šių būdų: [1]  išsiunčiant
Reikalavimą paštu,  adresu  įrašyti,  arba  įteikiant  asmeniškai  Garanto atstovams kartu  su Garantijos
gavėją  aptarnaujančio  banko  raštišku  patvirtinimu,  kad  Reikalavimą  pasirašę  asmenys  yra  įgalioti
pasirašyti  Garantijos  gavėjo  vardu ir  jų  parašai  yra  tikri;  arba,  jeigu  tokia  galimybė  numatyta  [2]
išsiunčiant  elektroniniu  paštu  adresu  įrašyti   Garantui  priimtino  formato  Reikalavimą,  pasirašytą
Garantui  priimtinais  galiojančiais  kvalifikuotais  elektroninio  parašo  sertifikatais  Garantijos  gavėjo
vadovo  ar,  jei  nustatytas  kiekybinis  atstovavimas,  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registro
išraše įvardintų asmenų, galinčių kartu veikti Garantijos gavėjo vardu.

3. Pagal šią Garantiją Garantas atlygina Garantijos gavėjo nuostolius, patirtus dėl bet kokių Sutartyje ar
jos  prieduose  numatytų  Kliento  prievolių  visiško  ar  dalinio  neįvykdymo  ar  netinkamo  vykdymo,
įskaitant netesybų (baudų, delspinigių), priskaičiuotų pagal Sutartį, atlyginimą.

4. Garantija įsigalioja įrašyti ir galioja iki įrašyti imtinai. 

5. Garantija  pasibaigia  anksčiau  nustatytos  garantijos  galiojimo  datos,  jeigu:  [1] Garantas  sumoka
Garantijos gavėjui Garantijos sumą; arba  [2] Garantui yra pateikiamas  pasirašytas Garantijos gavėjo
patvirtinimas, kad Klientas tinkamai įvykdė Sutartyje numatytus įsipareigojimus; arba [3] Garantui yra
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pateikiamas  pasirašytas  Garantijos  gavėjo  patvirtinimas,  kad  Garantijos  gavėjas  atsisako visų  savo
teisių pagal šią garantiją.

6. Garantijos suma mažėja po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją Garanto sumokėtos sumos
dydžiu.

7. Šis garantija suteikta tik Garantijos gavėjo naudai ir yra privaloma Garantui ir jo teisių perėmėjams.
Garantijos gavėjas neturi teisės kitam asmeniui perleisti ar įkeisti šia garantija užtikrintos reikalavimo
teisės.

8. Ši Garantija  turi  būti  grąžinta  Garantui  pasibaigus galiojimo laikotarpiui  arba anksčiau,  jei  ji  taptų
nebereikalinga.

9. Garantijai  taikytina  Lietuvos  Respublikos  teisė.  Šalių  ginčai  sprendžiami  Lietuvos  Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Garantas: įrašykite pavadinimą

Įgaliotas asmuo: parašas vardas ir pavardė

A.V.
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7. priedas

Draudimo liudijimo (poliso) numeris Nr. įrašyti

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ________,  ____________

/Laidavimo rašto išdavimo data, numeris, miestas

NAUDOS GAVĖJAS (Kreditorius) (toliau - Naudos gavėjas):
AB „Kauno energija“           235014830 Raudondvario pl. 84, 47179 Kauno m.

Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Adresas

DRAUDĖJAS (Skolininkas) (toliau - Draudėjas):
įrašyti įrašyti įrašyti

Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Adresas

DRAUDIKAS (Laiduotojas) (toliau  - Draudikas):
įrašyti įrašyti įrašyti

Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Adresas

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS, KURIAI TEIKIAMAS LAIDAVIMO RAŠTAS (toliau – Sutartis):

Sutarties objektas: įrašyti
Sutarties numeris: įrašyti Sutarties pasirašymo data: Įrašyti
Rangovas: Įrašyti  viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą / kodą / adresą; jei tai jungtinė

veikla – visų dalyvių rekvizitus
Užsakovas: AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, adresas Raudondvario pl. 84, 47179

Kauno m. 
Laidavimo draudimo 
rašto išdavimo pagrindas:

Sutartyje numatytas Rangovo įsipareigojimas pateikti Naudos gavėjui Sutarties 
sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą. 

1. Šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Draudėjas  ir  Draudikas  besąlygiškai  ir  neatšaukiamai  įsipareigoja
Naudos gavėjui  įrašykite laidavimo sumą skaičiais (laidavimo suma žodžiais ir valiuta)  suma dėl
patirtų  nuostolių  pagal  Sutartį  atlyginimo  ir  įsipareigoja  ją  tinkamai  išmokėti  pagal  šį  laidavimo
draudimo raštą. 

2. Laidavimo draudimo raštas įsigalioja įrašyti ir galioja iki įrašyti imtinai.

3. Pagal Laidavimo draudimo raštą Draudimo bendrovė atlygina Naudos gavėjo nuostolius, patirtus dėl
bet kokių Sutartyje ar jos prieduose numatytų Draudėjo prievolių visiško ar dalinio neįvykdymo ar
netinkamo vykdymo, įskaitant netesybų (baudų, delspinigių), priskaičiuotų pagal Sutartį, atlyginimą.

4. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo ir įrodyti  nuostolių dydžio, tačiau turi nurodyti
Draudikui, kurios iš Sutarties sąlygų Draudėjas neįvykdė ar įvykdė netinkamai.

5. Draudikas įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui ne didesnę nei aukščiau nurodytą sumą per 10 darbo
dienų po pirmo Naudos gavėjo raštiško reikalavimo gavimo.

6. Pagal  šį  Laidavimo draudimo raštą  Draudimo bendrovė neturi  teisės  mažinti  ar  atsisakyti  atlyginti
Naudos gavėjo patirtus nuostolius, remiantis Draudėjo ir/ar su Draudėju susijusių asmenų ir Draudiko
tarpusavio įsipareigojimų, prisiimtų pagal šalių pasirašytą draudimo sutartį, nevykdymu ar netinkamu
vykdymu.
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7. Draudėjui  neįvykdžius  savo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  arba  juos  įvykdžius  netinkamai,  Naudos
gavėjas neprivalo išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo pirmiausiai nukreipti į Draudėjo turtą ar
pirmiau jam pateikti savo reikalavimą.

8. Laiduojama suma laidavimo draudimo rašto galiojimo metu mažinama pagal šį laidavimo draudimo
raštą išmokėtomis sumomis.

9. Naudos gavėjui nepareiškus Draudikui reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis
nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudikui.

10. Išduotam laidavimo draudimo raštui  taikytina  Lietuvos Respublikos  teisė.  Šalių ginčai  sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Šis laidavimo draudimo raštas yra suteiktas tik Naudos gavėjo naudai ir yra privalomas Draudikui ir jo
teisių perėmėjams. Draudikas neturi teisės perleisti ar įkeisti šiuo laidavimo draudimo raštu užtikrintos
reikalavimo teisės.

12. Šiam laidavimo draudimo raštui taikomos Laidavimo draudimo taisyklės Nr.  įrašyti

Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų,
pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė: įrašykite pavadinimą

Įgaliotas asmuo: parašas vardas ir pavardė

A.V.
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	1.1. Sutartis – rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš Šalių atskirai pasirašomos Sutarties bendrosios dalies ir atskirai Šalių pasirašomos Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir būsimais jų sąlygų pakeitimais bei papildymais.
	1.2. Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti Sutarties nuostatas bei Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę. Toliau tekste nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.
	1.3. Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos, taikomos Užsakovui ir Sutartį su juo sudariusiam Rangovui.
	1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai. Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.
	1.5. Rangovas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, atliekantis Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui.
	1.6. Užsakovas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus darbus iš Rangovo.
	1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
	1.8. Pasiūlymas – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma darbams pagal sutartį vykdyti.
	1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Rangovui taikomi reikalavimai darbams.
	1.10. Projektas – Užsakovo parengtas Techninis ir Darbo arba Techninis darbo projektas;
	1.11. Projektuotojas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, teikiantis Projektavimo ir Projekto priežiūros paslaugas Užsakovui.
	1.12. Projekto priežiūra – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
	1.13. Darbai – Sutartyje nurodyti ir detalizuoti konkretūs darbai ir atliekamos paslaugos (įrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, įrenginių pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
	1.14. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, pasirašytas galutinis Statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.
	1.15. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“.
	1.16. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
	1.17. Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo suderintas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo etapus, numatytus Techninėje specifikacijoje.
	1.18. Kaina – Sutartyje apibrėžta pinigų suma už kurią Rangovas savo rizika atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, bei kuri apima medžiagų, įrengimų ir priemonių, reikalingų Darbams atlikti, įsigijimo, pagaminimo, pristatymo kainą, taip pat bet kokias kitas Rangovo išlaidas, susijusias su įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamu įvykdymu, taip pat bet kokius kitus mokesčius ir rinkliavas, kuriuos Rangovas turi sumokėti, vykdydamas Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (įskaitant, bet neapsiribojant sutikimų, leidimų, suderinimų gavimą, jei tai reikalinga Sutarties įvykdymui).
	1.19. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.
	1.20. Užtikrinimas – Konkurso sąlygas ir Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkanti pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota besąlyginė ir neatšaukiama banko ar kitos kredito įstaigos išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas.
	2. SUTARTIES OBJEKTAS
	2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Projektą, atlikti Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
	3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
	3.1. Sutarties kaina nurodoma Sutarties specialiojoje dalyje ir turi būti sumokama Sutarties bendrojoje dalyje numatytais terminais ir tvarka.
	3.2. Mokėjimai:
	3.2.1 faktiškai atliktus Rangovo Darbus Užsakovas priims kiekvieną mėnesį, Rangovui Sutarties 3.2.4 punkte nustatytu terminu pateikus pažymą apie atliktų darbų vertę (toliau – pažyma) ir Atliktų darbų aktus. PVM sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas apmokės per 60 (šešiasdešimt) dienų, Rangovas Užsakovui turi pateikti iki kito mėnesio 8 (aštuntos) darbo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaitos faktūros bus pateiktos ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaitos faktūros nėra gautos, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. sąskaitą. PVM sąskaitos faktūros per E. sąskaitą Užsakovui pateikiamos tik pasirašius Atliktų darbų aktus. Tarpinėse PVM sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis Sutarties 3.2.2 punktu taikomas 10 (dešimt) proc. be PVM mokėtinos sumos sulaikymas;
	3.2.2 kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama taikant 10 (dešimt) proc. be PVM sulaikymą. Su paskutiniu mokėjimu po Darbų pabaigos Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytą sumą (ar likusią jos dalį, jei buvo atlikti įskaitymai);
	3.2.3 atliktų darbų aktai yra tik juose nurodytų darbų atlikimo faktą patvirtinantys dokumentai, o visų Rangovo atliktų Darbų tinkamas įvykdymas ir Darbų kokybė yra patvirtinamas tik Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktu (Sutarties 3.2.4 punktas). Tai, kad buvo apmokėta už atliktus tarpinius Darbus (jų dalį), nereiškia, kad iki apmokėjimo dienos atlikti tarpiniai Darbai (jų dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti Užsakovui. Darbai laikomi tinkamai atliktais, tik kai patvirtinamas ir pasirašomas Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktas;
	3.2.4 Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už Darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia Užsakovui Atliktų darbų aktą, kartu su technine dokumentacija patvirtinančią atliktų darbų apimtis, apie per kalendorinį mėnesį atliktų Darbų apimtį ir vertę iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos. Užsakovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo pažymos ir Atliktų darbų akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktą pažymą ir Atliktų darbų aktą, per tą patį terminą grąžindamas jį Rangovui, arba raštu pateikia pastabas dėl perduodamų Darbų. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją, pasirašant Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktą. Rangovas prieš 5 (penkias) darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia pretenzijas raštu dėl netinkamo Darbų atlikimo.
	3.2.5 Punkto redakcija, atsižvelgiant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo galimybę:
	3.2.5.1 Gavus finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų: Rangovui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais neginčijamais Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Rangovui priskaičiuotos netesybos ir Užsakovo dėl Rangovo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai) (toliau – kiti nuostoliai), Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo (sąskaitos faktūros) pateikimo Rangovui momento. Rangovui neapmokėjus netesybų bei kitų nuostolių, Užsakovas įgyja teisę reikalavimą patenkinti pasinaudojant Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovui priskaičiuotos netesybos bei kiti nuostoliai nemažina aktuojamų darbų vertės bei apmokėjimui Rangovo pateikiamos sąskaitos faktūros sumos. Rangovui nesumokėjus netesybų bei kitų nuostolių šiame punkte nustatyta tvarka, Užsakovas turi teisę iki netesybų bei kitų nuostolių padengimo momento nepriimti Rangovo darbų (įskaitant, bet neapsiribojant perdavimo – priėmimo aktų pasirašymą, sąskaitų faktūrų apmokėjimą ir t.t.).
	3.2.5.2 Negavus finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų: Rangovui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais neginčijamais Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Rangovui priskaičiuotos netesybos ir Užsakovo dėl Rangovo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai) (toliau – kiti nuostoliai), Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, yra išskaitomos iš Rangovui mokėtinų ar sulaikytų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui rašytinį reikalavimą dėl netesybų/kitų nuostolių apmokėjimo, kurį jis turi įvykdyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti atitinkamai trumpesnis, jei lieka mažiau nei 35 (trisdešimt penkios) dienos iki Sutarties pabaigos. Rangovui nesumokėjus netesybų bei kitų nuostolių šiame punkte nustatyta tvarka, Užsakovas įgyja teisę reikalavimą patenkinti pasinaudojant Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Taip pat Užsakovas turi teisę iki netesybų bei kitų nuostolių padengimo momento nepriimti Rangovo darbų (įskaitant, bet neapsiribojant nepasirašyti priėmimo-perdavimo aktų, neapmokėti sąskaitų faktūrų ir t.t.). Rangovui priskaičiuotos netesybos bei kiti nuostoliai nemažina aktuojamų darbų vertės bei apmokėjimui Rangovo pateikiamos sąskaitų faktūrų sumos.
	3.2.6. Užsakovas apie gautą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Rangovą informuos raštu. Nesant tokio pranešimo, preziumuojama, kad finansavimas negautas.
	3.2.7. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuojama kaina dėl PVM dydžio pasikeitimo tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.
	3.2.8. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis bei Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina, kurios Užsakovas neapmoka. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.
	3.2.9. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu ir / arba nepateikus tinkamos sąskaitos faktūros, jos apmokėjimas nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo vėluojama tai padaryti.
	3.2.10. Esant poreikiui Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti Rangovo atlikti papildomus darbus, susijusius su Sutarties objektu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. Papildomų darbų lokalinės sąmatos sudaromos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis ir turi būti suderinamos su Užsakovu.
	4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
	4.1. Užsakovas įsipareigoja:
	4.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą darbų Grafiką arba pateikti pastabas Grafikui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;
	4.1.2. pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus Darbams atlikti;
	4.1.3. Rangovui, vadovaujantis 4.3.4 punktu, pateikus išpildomąją dokumentaciją, kurioje ant Projektuotojo parengtų brėžinių bus nurodyti montavimo ar statybos darbų neesminiai neatitikimai parengtam Projektui, per 15 (penkiolika) darbo dienų parengti Projekto korekciją „Taip pastatyta“ projekto tvirtinimui;
	4.1.4. esant poreikiui, pateikti savo rašytinį sutikimą keisti projektinius sprendinius arba savo pastabas jiems, per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Rangovo prašymo pateikimo dienos;
	4.1.5. perduoti Rangovui darbų zoną, pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;
	4.1.6. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą;
	4.1.7. Rangovui pateikti Projekto kodą, kuris bus naudojamas visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose, sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose);
	4.1.8. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais terminais;
	4.1.9. išduoti įgaliojimą Rangovui statybos užbaigimo Darbų pridavimui procedūrų vykdymui, pagal poreikį ir kitiems reikalingiems veiksmams atlikti Užsakovo vardu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
	4.1.10. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą;
	4.1.11. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
	4.2. Užsakovas turi teisę:
	4.2.1. nepriimti Darbų, atliktų ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose dokumentuose nurodytus reikalavimus;
	4.2.2. raštu pareikalauti pašalinti Darbų defektus / trūkumus, jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį nesilaiko Sutartyje nustatytų reikalavimų ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų;
	4.2.3. jeigu Rangovas nepašalina Darbų defektų / trūkumų per Užsakovo nustatytą protingą terminą, Rangovo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus, Užsakovo patirtas išlaidas (nuostolius) kompensuojant (atlyginant) Sutarties 3.2.5 punkte nustatyta tvarka;
	4.2.4. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį, kokybę;
	4.2.5. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Projekto, nesilaiko sąlygų dėl Darbų kokybės, statybos normų ir taisyklių, pareikalauti pašalinti trūkumus arba prireikus – sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti;
	4.2.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus ar esant grėsmei, kad Sutartis nebus įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, atitinkamai, kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį ar pateiks Sutarties tinkamą įvykdymą pagrindžiančius įrodymus;
	4.2.7. sustabdyti Darbus, jeigu nustatomi grubūs darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų, darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki jų pašalinimo;
	4.2.8. sudaryti Darbų priėmimo komisiją arba įgalioti asmenį, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui, priimti Darbus;
	4.2.9. tais atvejais, kai likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia esamo Užtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir sąlygomis, pasinaudoti galiojančiu Užtikrinimu ir vienašališkai nutraukti Sutartį kaip dėl esminio Sutarties pažeidimo dėl Rangovo kaltės;
	4.2.10. dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal Projektą, Užsakovas savo nuožiūra turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Projektą į etapus;
	4.2.11. jei būtina/tikslinga – atsisakyti atskiro darbo ar mažinti Darbų apimtis, arba jei būtina/tikslinga – Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) keisti kitu atskiru darbu;
	4.2.12. turi kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas teises.
	7. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA (JEI TAIKOMA)
	7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
	7.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme.
	7.3. Užsakovas neriboja Rangovo galimybės Darbų vykdymui pasitelkti kitus subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pagrįsti kvalifikaciją. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie numatomas pasirašyti subrangos sutartis.
	7.4. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kitą subrangovą, kuris turėtų tinkamą ir Užsakovui priimtiną kvalifikaciją, arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdytų subrangovui perduotus sutartinius įsipareigojimus.
	7.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties, Rangovas turi teisę pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis. Rangovas gali pasitelkti ar pakeisti subrangovus Sutarties 7.6 punkte numatyta tvarka.
	7.6. Subrangovo, kurio kvalifikacija remiamasi, pasitelkimo ar keitimo tvarka:
	7.6.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai;
	7.6.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sąlygose nustatytus dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;
	7.6.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
	7.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurių kvalifikacija nesiremia, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
	7.8. Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subrangovo (subtiekėjo). Rangovas atsako už savo subrangovų (subtiekėjų) veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subrangovas, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį. Atsižvelgiant į tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai reiškia ir subrangovo (subtiekėjo) darbuotojus.
	7.9. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.
	7.10. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.
	7.11. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka.
	7.12. Atsiradus poreikiui keisti JVS nurodytus partnerius kitais, jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
	7.12.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
	7.12.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš JVS partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);
	7.12.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).
	7.13. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.
	7.14. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
	7.15. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.
	7.16. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
	8. SUTARTIES GALIOJIMAS
	8.1. Sutarties sudarymo terminas numatytas Sutarties specialiojoje dalyje.
	8.2. Sutartis įsigalioja Rangovui Sutarties nustatyta tvarka ir terminais pateikus Užsakovui Užtikrinimą (Sutarties 4.3.6 punktas) ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties galiojimas (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), arba kol Sutartis nutraukiama įstatymo ar Sutartyje nustatytais atvejais.
	8.3. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
	9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS / PAKEITIMAS
	9.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
	9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai dėl Rangovo kaltės (neatlygindamas Rangovui nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu) nutraukti Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų, jeigu Rangovas nepradeda, delsia pradėti vykdyti Darbus arba juos vykdo taip lėtai, kad tampa akivaizdu, jog Darbai nebus atlikti laiku, laikant tai esminiu Sutarties pažeidimu. Šiame punkte nustatyti pažeidimo faktai yra konstatuojami surašant aktą.
	9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nepavykus suderinti Grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatytą terminą dėl Rangovo kaltės (Rangovas nepateikė Grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatytą terminą ar jame numatyti Darbų atlikimo terminai neatitinka Sutarties 6 skyriuje numatytų Darbų vykdymo terminų), laikant tai esminiu Sutarties pažeidimu, pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų.
	9.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo per 10 (dešimt) darbo dienų turi patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus kokybiškus Darbus, o Užsakovas privalo tuos Darbus priimti ir už juos sumokėti (įvertinus nuostatas dėl atsakomybės pritaikymo (jei yra pagrindas jai taikyti)). Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to turėtus nuostolius.
	9.5. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).
	9.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais pagrindais.
	9.7. Sutarties pakeitimo įforminimo tvarka, kai atsisakoma Darbų ar jie keičiami:
	9.7.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama (mažinama) Sutarties kaina;
	9.7.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).
	10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
	10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
	10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	10.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
	11. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
	11.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.
	11.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Šis terminas neapriboja Šalies vienašališkai nutraukti Sutartį, kai jos nutraukimui nustatytas trumpesnis įspėjimo terminas ar atlikti kitą būtiną veiksmą, kuris numatytas Sutartimi bei nustatytas terminas jam atlikti. Ginčą sprendžiant teisme teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.
	11.3. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
	12. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
	12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
	12.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
	12.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
	12.1.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;
	12.1.4. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.
	12.2. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:
	12.2.1. susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
	12.2.2. Sutarties kaina yra nustatyta Rangovui nuosekliai ir išsamiai įvertinus būtinus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrenginių bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, leidimų, sutikimų, suderinimų gavimo būtinybę ir išlaidas, galimus kainų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir jos vykdymo laikotarpiu;
	12.2.3. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį ar rengiant sąmatą, tačiau jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą;
	12.2.4. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.
	13. KITOS NUOSTATOS
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