PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2022 m. ,ko'm 4 d N B

Vilnius

Lietuvos karivomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba,
atstovaujama vado plk. lm. Dariaus Mikalausko, veikianfio pagal Iguly aptarnavimo tarnybos
nuostatus, patvirtintus KraSto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau —
UZzsakovas), ir MB ,,ProinZinerija“, atstovaujama dircktoriaus Justino Jangiausko, veikiandio pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré Sig
Paprastojo remonto darbq rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*,

ir susitare dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Jguly aptarnavimo tarnybos valgyklos
Nr. 47 (14M1p) Silamos mazgo remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakevas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detahzuo;aml
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose,

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Darby kaina 60 436,84 Eur (3esiasdeimt tukstanéiy keturi $imtai trisdesimt $e$i eurai 84 ct) su

PVM visais kitais mokes¢iais ir iSlaidomis, atsirandantiomis vykdant $ig Sutartj. ] Sutarties kaing
yra jskaiCiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 10489,04 Eur {(desimt
tikstan¢iy keturi §imtai aStuoniasde§imt devyni eurai 04 ct).

2.2, Sutar€iai taikomas fiksuoto jkainio apskaiéiavimo biidas.

2.3. Sutarties kaina gali biiti keiCiama §iais atvejais:
2.3.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios

dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata®
perskaiciuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.3.2. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atveju.

2.4. Sutarties kaina gali buti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viedyjy |.
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 15-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mok¢jimo salygos
3.1. Saskaitose faktirose UZzsakevu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Moketo_;u Lietuvos

kariuomené.
3.2. Mokéjimai pagal §ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM sgskaitg faktira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems

darbams;
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz

Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaitg;
3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4

punktai bus kei¢iami.
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3.6. PVM sgskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas. ,

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.7
punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.
Didziojo Lietuvos etmono Jonugo Radvilos mokomojo pulko teritorija.
4.2. Sutartis jsigalioja nuo abiejy Saliy pasiratymo dienos. Darby atlikimo grafikas nurodytas
Sutarties priede ,Kalendorinis darby vykdymo grafikas® (toliau. — 2 priedas). [ § termina
nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.
[ 81 terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte,

4.4, Darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:
4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;
4.4.3. bet kokio vélavimo, klitdiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.
4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte,

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kradto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprao tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

7. Saliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —

8.4, 8.8 punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visigko sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas.
9.1. Sutarties jvykdymui uZtikrinti banko garantijos ar draudimo bendroves laidavimo rasto

nereikalaujama.

10. Rangovui veluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dieny nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, kada tampa aitku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti
Sutartj.

Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejal laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais. Esminiu Sutarties pazeidimu taip pat bus
laikomas:

-Pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

-PaZeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy prieZaséiy vilkina darby atlikima,
rastiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 60 kalendoriniy dieny paZeidzia
nustatytus kalendoriniame-finansiniame grafike tarpinius prievoliy vykdymo terminus ar daugiau
kaip 30 kalendoriniy dieny galutinius terminus. '




Ispejus Rangova (rastu pried 15 (penkiolika) dieny) apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis
nutraukiama per 10 darbo dieny nuo jspéjimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siunciamas el. pastu.

11. Subrangovai:

11.1. UAB “Zygesta”, jm.k. 300003 184, bendrastatybiniai darbai, §ilumos gamyba — 30 % .

11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali biti keitiamas (-i) kitu (-ais) subrangovu (-ais). Pra$ymas dél
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kity subrangovu Pirkéjui pateikiamas rastu, nurodant tokio
keitimo priezastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vieSojo pirkimo, kurio
pagrindu pasiraSyta 3i sutartis, keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos:

12.1 Uésakove techninis priZitirétojas — LK LV IAT Infrastruktiiros prieZitiros sk. statybos
inZinerijos technikas Julius Miliukstis, tel. +370 658 18 790, el. pastas: julius.miliukstis@mil lt;
RIAC Infrastruktiiros prieZiiiros sk. sistemy inZinierius Vytautas Petkevitius, tel.: +370 658 19045,
tel.: +370 706 75268, el. pastas: vytautas.petkevicius@mil.lt

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo w Sutartics koordinavimg — LK LV JAT RJAC Centro
virSininkas.

12.3. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg — LK LV JAT Planavimo ir isigijimy
skyrius.

12.4. Rangovo atsakingas asmuo u Sutarties koordinavimg — direktorius Justinas Jan&auskas, tel.
+370 675 41414,

13. Sutarties priedai:
1 priedas. Lokaliné samata Nr.1 Architektiiriné dalis, 3 lapai;

2 priedas. Lokaliné samata Nr.2 Silumos gamybos dalis, 7 lapai;
3 priedas. Lokaliné sagmata Nr.3 Elektrotechniné dalis, 2 lapai;
4 priedas. ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 2 lapai;

5 priedas. Architektiring dalis, 23 lapai;

6 priedas. Bendroji dalis, 22 lapai;

7 priedas. Elektrotechnine dalis, 24 lapai;

8 priedas, Silumos gamybos dalis, 30 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavime tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5)278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

15. Rangovoe rekvizitai

MB ,,ProinZinerija*

ASmenos 1-0ji g. 14-35, 1.T-44499 Kaunas
Imonés kodas 305621811

PVM mokétojo kodas LT100013671415
Tel.+370 675 41414

info(@proinzinerija.lt

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
A.s. LT18 7300 0101 6461 8238

Uzsakove vardu

(A we 2]
W.Proininerja® //

Rangovo vardu




PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1. BENDROJI DALIS

1. Sgvokos .

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia - Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas - [aikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-

priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraiomas

~ vadovaujantis Sutarties salygomis.
L.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] islaidas negali bati iskai¢iuojamos
negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj. _
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus [ranga).
1.1.9. Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigt) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiityma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutartj.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

~1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uw’baigti ir bet kuriems defektams i§taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangoevui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziuirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus® statinio paprastojo remonto darby
prieZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apragyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuote statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — U¥sakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai surasius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.

- 1.1.20. éaliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba

netinkamai jvykdyta.




1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra ios Sutarties 3alys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakevo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kra$to apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma isipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ailkinant
Sutart gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné. :

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaitiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $vendiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk3&iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasm¢ yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su perzitra apskaiéiavimo
bidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas bidas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutardiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdsiui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti nawjus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky
iSvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaicivoti j nawjy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos
papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2, Sutarties kaina gali biiti perZitrima (kei¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraS5ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyéio dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCinojant sutarties kaina, perskaitiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) meénesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekan¢io kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiciuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes paskelbtg statybos
sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiu, tadiau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu poky¢io procentiné iSraigka nevirija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiéiuoti tu darby, kuriuos jis
dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai&iuojama pagal tai,
kiek bus pakitgs paskutinis einamuyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indcksas lyginant su
pries tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sglygos taikomos kai
Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).




2.3. Sutarties kaing perZifirint antra ir vélesnj karta, perskaiCiuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdyniui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.} biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaitiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél
keisting darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling sgmata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo btidus, ir, Uzsakovui
ivertinus Rangove siiilymg, koreguojama Sutarties kaina (jet reikia);

2.4.2. del papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir bitiny Sutar&iai
ivykdyti (uZbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai ivykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti ] pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreéiy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo:
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.33. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredins darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima dé! jy atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkrediy pasiaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. &l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydZiu, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (Pavyzdsiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama
Jiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskeéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés buti sumoketa sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma vz $iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydiio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradines Sutarties vertés),
Rangovui sumokama tik suma, virdijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta $iame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis apskai&iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos
dydziu, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunké&iuose i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaiiuojama ir jforminama rastu Salims pasiraSius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsiento valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i8imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
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Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg yra jvertines,
pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.8. PerZitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 15-95, nustatytas salygas. '

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakove leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakove nurodyta
terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. UZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko ¥emiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auks¢iau esantj biidg, gali biiti taikomas Femian esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangove) pasifilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto Ikainio, pavyzdfiui, tinkavimo
ikainj iSskaiciuojant i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas ™ darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangty apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
Ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj; :

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
ilaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés®
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.1 Jeigu atlikti papildomus darbus sifilo Rangovas, papildomuy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, latkoma, kad tie
darby kickiai buvo jskai¢iuoti  mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buiti keitiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastitko susitarimo deél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini iai Sutardiai ivykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontrolivoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangovy apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatvto termino iki konkrediy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i8 Rangovo reikalauti pateikti sutardiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tickéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produlktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti prizitirétojg sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2, Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangevui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta; '

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziangius vykdyti darbus;

7 L rshag



3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;
3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei

sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)

ménestus, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdes$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2, skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj); ‘

4.2.4. 1ki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakoevo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarada darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZzsakovo pateikta
Darbuotojuy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizifirétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, pasléptu darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM sgskaitas fakt{iras;

4.2.6. prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakove nurodyta laikg savo saskaita paSalinti atliktus

Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant radtu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2

(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikima

numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios

dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbovie¢iy

frengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalytl) ir i§veZti i§

teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuk$les ir nuolauZas,

paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,

Silumos, vandentickio, SiukSliy iSveZimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.

Minétoms UZsakevo ar statinio naudotojo i§laidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio

naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
- kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukeijas, baldus ir

jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo lé§omis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy

specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybvietg, blty patikrinta jrenginiy,

statybos produkty ir ju sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o

nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiskus; )
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4.2.14. per UZsakove nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakove
nustatytus darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dé! Rangeve ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeign 3ivos defektus pafalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti Uzsakovui
defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iflaidas, susijusias su defekty
Salinimu; :

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie i¥kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovy apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios alics
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akty ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir $alims pasiradius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priemimo aktg, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamuyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasillymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar -
nenumatytomis i§laidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iglaidy verte. PVM
sgskaitos — faktiros teikiamos vadovaujantis Vie3uyjy pirkimy istatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui u? atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra biitina isigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visal avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
‘raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés ratiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaifius avansa vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad 3i sglvga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raSte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jra8yta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygitkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranefimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo)-avansu sumokéta sumg, i§ UZsakove gavimo, sumoketi
UZsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakove saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginimg.
5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
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garantija ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
3.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas v atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis $iame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios
Sutarties jsigaliojimo dienos radtu informuoja subtickéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtickejas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ratu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreifkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trigalé
sutartis tarp UZsakove, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui u? atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimu uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZsakovas turi teise i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty alinimo islaidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir iuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai isipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kickviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. [ atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas u¥ atliktus darbus mokeétinos sumos (taikoma i¥skyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2. Rangovui uZzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.
6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimeo akto pasiraSymo UZsakovui nusta&ius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangevas, gaves tokj reikalavimg, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.
6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, radtu pranesa UZsakovui apie numatomg darby
uzbaigima, pra§ydamas organizuoti jy pri¢mima. UZsakovas organizuoja darby uZbaigimo
proceduras tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuoty procediry atlikimo. UZsakovas
turi teisg priimti negincijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota raSyting pretenzija dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti
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Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
- dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkio salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal §ios Sutarties salygas ir ar atitinka U¥sakovo

reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés i¥duoig laidavimo rata arba kredito Istaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraiyta Sutartj. Sis
‘dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i8laidy apmokeéjima
UZsakovui. Defekty Salinimo wZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bati ne
maZesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinantiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§
Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui:

0.9.1. suma, reikalingg sumokéti uZ darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinimg, pinigus pervedant j pranesime nurodyty sgskaita;

6.9.2. visa likusig laidavimo/garantijos suma, neimokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kuriuo uikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius u3 kiekviena uzdelsta diena.

6.11. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiragymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i3skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezifira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) iduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu idry$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangovy ir
suraso dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasira§yti dvidalj akta,
UZsakovas vienaSalidkai surago defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1¢Somis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakove rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyts termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Sesiasde3imt) dieny, statinio nandotojas gali pasalinti §uos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statimio naudotojo islaidas
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(18skyrus atvejus kai defekty Salinimo i§laidos kompensuojamos i3 Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk&io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba Uzsakovui (kai
taikomas 5.8 papunkcio sglygos) 20 proc. nuo visy i3laidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu,
dydzio be PVM, $aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ éaliq neatsako uZ dalinj ar visis8ka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé del nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimu,
privalo nedelsdama, bet ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paai$kéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Sal;

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybeémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu

Nr. 840,

8. éaliq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, moketi UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota diena. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés
nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dali ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekie numatytus etapus), moketi Uzsakovui -
0.2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dyd#io Saliu i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kickviena pavéluoty dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodytq
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakevui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kickvieng pavéluoty diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Usakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo 1é§omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyts terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakevui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolins uZ kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus padalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo saskaita, 0 Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i8laidas ir papildomai sumokéti 20 % iy
i3laidy vertés dydzio Saliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Sahq 13 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kickviena pavéluota diens, kuriy
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova raftu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti U¥sakovui visas
su defekty sahmmu susijustas ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy islaidy vertés be
PVM dydzio Sahq i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokeétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZzsakovu
nebuvo rastu susitarta. |

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart] dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iu, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢ivojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (deimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal §ia
Sutart] neivykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangove nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. éaliq i3 anksto sutarti minimal@is nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangove kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne del Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai. .

8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutarti, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uzlikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantjja ar
draudimo bendrovés laidavimo radts, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroves rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai 1sipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rasti¥ko prane§imo, patvirtinantio Sutarties nutraukima dél bent vieno i
11.2.1 - 11.2.11 punktuose i¥vardinty prieZaséiy, i§ UzZsakovo gavimo, sumoketi U¥sakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant 1 Uzsakovo sgskaita.
9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkredia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.
9.2.3. Negali biti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios ipareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raSts iddavusiai jmonei, kad su Rangova Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radts i§davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 - 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimuy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.
9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasty,
uZztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiragymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nawjg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj
Tt eiyg
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Joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdvmas bus ustikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo
~termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska pragyma (Jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali bati keitiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko éaliu sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas :

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 1 (viena) darbo diena,
aple tai praneSti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise praSyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klidtys. Uzsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas padalinus Rangovas privalo nedelsiant atnayjinti darby vykdymg. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél
Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutart] yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti del $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyringjimu, kurie nebuvo
numatyti, bet kurinos batina atlikti, poreikio; papildomu projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekts), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar triikumo; batinas papildomas laikas ivykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jegos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZaséiy,
itakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo diena, sustabdyti darbuy, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesima i3
UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpini, kickviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane3ant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti ame papunktyje suteikta teise
vienaSaliskai nutraukti Sutart] 3alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i¥nykus, Sutarties Salys sudaro radytinj susitarimg dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby

vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms utrukus ilgiau nei 3 (rys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leid¥iandio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.
11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:
Crius
SR guskas
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11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny veluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu termini; '

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienagaliskai didina darby kainas/ikainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vicnadaliskai be U¥sakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymg i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji; _

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojinuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas 1 Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasg.

11.2.13. paaidkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtickéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy istatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybes;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant Vieyjy pirkimy
istatymo 89 straipsni/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-1 1.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumoketa avansa (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby biidu,
o nepavykus taip i§spresti gindo, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Ussakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra sitnéiami
lietuviv/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasirasytinai ar
stunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 Ju Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai d¢l Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo
atstovams asmeniskal ir pasiradytinai arba siuniant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
-Sutartyje nurodytais adresais. . Pranefimai turi biti stunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj
reikalavima praneSime.

Sy iy

©Hauekas
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13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai praneti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranciusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzuq deél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i% kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms 3alims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutart; paskleidima, kaltoji
Salis, prlvalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apic Rangowva atskleidimas, jei
Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktine informacija)
- gali bati naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdyma ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, $ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipaZins tik
tie asmenys, kuriems tai yra blitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutart]. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka vra kei¢iamas, turi biti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kit Salj dél tokiy duomeny ir i§laikyti
iy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
Isipareigojimus, gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutart].
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik§ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet koki Saliy dél &ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie paZeidima privalo
buti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar su$velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ig Sutarti vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dabje nurodyvtas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentigki ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi ¥ios

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
SE N '/z’ﬂ' “Z/ﬁﬁ
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15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig
Sutartj be iSankstinio rastidko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka Pirkeéjui
5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
Jelgu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity
pateikta pretenzijy ar i8kelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylaniy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant. _

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti ai¥kinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aigkinimas negali
ketsti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
Juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis padtas, banko saskaitos
numetis, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elekironinis pastas).

Uzsakove vardu Rangovo vardu

Vadas Direktorius
plk. Itn. Darjus Mikalauskas Justinas Jan¢iauskas
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2022 m. &p %7, f/ d. sutarties Nr. C/'ﬁlﬁ 1 priedas

Lokaliné samata Nr. 1

Logistikos valdybos jguly aptarnavimo tarnybes Ruklos igulos aptarnavimo centro

Kompleksas: pastate- Valgyklos Nr. 47, 14M1p ¥iluminio mazge paprastasis remontas

Objektas: Pastatas - valgykla (14M1p)

Ziniarastis:  Architektiriné dalis 16 100.34 €
Eil.{ Darho Darby ir iflaidy Mato | Kickis | Vieneto IS viso
Nr.| Lkodas apraSymai vnt kaina

1 2 3 4 5 6 7

89-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai

) ‘ Skyrius Demontavimag e
1 N46 181 ;Langq aﬂgu uzpildymo 1sardymas kai |100m2! 0.025

; '1'560.00'{" 37.50!
laqgal su palangémis 1_ ‘ :

; 2 N46—184 ’Meaimq dury angy uzpﬂdymo

: iSardymas miiro sienose e 3
] 3__ p : 12000
4 RIT-97 [Radiatoriy iSmontavimas ; | 578, OOi-
! 5 "RI19-12 {Movinés armatiros nuémimas, kai : i 1 ; 102 0()3
_ Ivamzd#io skersmuo iki 20 i i : i
fb __\mm**Pritaikvta, Hidraulinio surigimo | L S R
| o T R23-62 gStatybmlq Siukdliy dveZimas [0km — © ¢ | 29 | 45.00! 130, 504
; f ‘atstumu automoblhals Sawvarcmls, ! i ; ' |
i 7 R23-66 ETransporlUOJam statybines §iukles uz t a 2.9 ; 2.50; 7.25]
: ‘kiekviena papildomg kifometra pridéti. . : : :
e 15 I N R T

I8 viso uZ skyriy Demontavimas b

- . Skyrius Gaminiai o ]
g ‘NZP 03014 Plieniniy durL; hloky montavimas i om2 1.64 ! 130.00! 2[3.20§
‘ : 1 !murmese sienose, kai vidinés durys iki E ___Mwi " ____"_m?
L _D-1__[Vienvéres vidaus durys vk, L 360.00) 360,00/
g 10 §N2P 0103~P1a5t1k0 langq bloky su varstomomis | m2 23 5 13(}.{)0% 325.00)
§ 3 !sqvaromls montavimas mirinése | ; _ i
o JS!CI’[OSE} kai langy blokat daugian 2,0 | ¢ i
{11 C1-379-9 Plastiko langai, dviejy daliy, su viena | i

i

.. M8viso uZ skyriy Gaminisi

e Skyrius Mediiagos ir darbai
: 13 C R14-219 iSenq dazy pasalinimas nue sieny '100m2| 0.952

? 9=1.17) ipavirgiy e R ]
. NI5P- Siemy Vldmlq pavn.rélq pag,nndo ‘100m2! 0.952 ‘ 100‘005 95.20‘3
: 0202-3 igruntavimas E i : i

é |

L0952 | 300000 8560,
0.952 600.00;  571.20!

e mm]“}@ﬁ dazais S S -
14-220 lSenq da¥y pasalinimas nuo lubq 100 1n2 0.5452 270.00] 147.20;
(. {89=1,17) pavirkiy i !

e 1 o e

- Direltoriys
Lapas 115 3 A Sondins kg



Eil. | Darbo Darby ir islaidy Mato | Kiekis | Vieneto I8 viso
Nr.| kedas aprafymai vat kzina
i 18 i NI5P- |Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas 160 m2: 0.5452
[ 19 1¢ ngkuotq arba betono luby glaistymas | 100m2 | 0,5452 i
! 20 i N15- 136 Paruoétq dazymul lubq da¥ymas 100m2] 0.5452 706.00}
L . lakriliniais daais . i e N
121§ R14-718 zSem; day pasalinimas nuo grindy 100m2! 0560 ! 150.00; !
L (S9=1,17) [pavirsiy - S SN S DU .
{22 NUP- Grindy iSlyginamujy sluoksniy 1100 m3]  0.560 850.00( 483.65]
L 0403-2 i;renglmas - 5 e
! 11P- Grmduteptlmq hidroizoliacify i m2 569 | 5.00{ 28450
| 0204-2 lirengimas po keraminiy plyteliy danga, | ; ‘ :
E& N ;§hfu01ant I gruntuojant pagrinda E SR DS SR
24 ¢ NI1Pp- aAm ply‘tcl]l.g grindy dangos j ;renglmas . om2 56.9 g 45.00, 2560.50;
| {0501-4 ant i§lyginto pagrindo, kai sitilés iki 8 § : | ;
b jmum plodio, Plyleles plotas daugiau | o ]
g 25 NIIP- Gt‘ind]uOSCll{ jrengimas plyteliy grindy E m 60 i 3.50: 210.00§
z ! 03505-2 ‘dangoms naudojant grindy plyteles, | E s
‘ _.Ipadarant grindjuostinémis SN . i e
| 26 1 N10-223 Plasticiniy polangiy fenty jsiatymas~ | m | 12 | ~2le0)
P27 NI13-14° Ivamq paviriiy valymas metaliniu 10 m2 3 0.9 E ; 54,00,
Co .. Sepetiurankinubidy o o i o
g 28 EN15-171- Metaliniy pavirZiy dazymas metalo 100m2; 009 2000.00! 180.00;
i : 1 daZais (glaistant, flifuojant ir 1 :
. . |pruntuojant)***metaliniy laipty, | R
i Vamzdyny jvady (iSvady) | vt P33 18.00, 54.00
jliermetizayimas ***priSgaisrinémis S B S S f
_.iPrieSgaisrinés putos e fl 2 9.00 18.00
Trapo montavimas kompl. 3o 15.00] . A4s. 003
Trapas d 0 mm su kvapo uzdorlu kompl. 3 95.005 285.00;
i 33 N16P- Phemn y radiatoriqikiIGOO vat. 26 14.00§§ 364.00]
|} 0901-1 mmilgio montavimas, kai sildymo |
Lo b lplokstiy skaitius viena B f i
{34 N16P- Plieninfy §ildymo radtatorlq iki 1600 t ‘

0901-2 imm Ilglo momawmas kai §ildymo

us ap pajume, 22 500/80
P 3 {PLradiatorius ap pajung, 22 500/1000

rius ap
fMovmu; ventiliy, &

34200 T 40800
. : M 8.00, 272.00,
; iap .pajung.radiatoriams g E ) ) §

: Vandentleklo s:idymo ir suspausto orol m i 20 6.50; 130, OO
|| 02011 jvamzdyny i plastikiniy vamzdziy | 5 f |
; tiesimas, tvirtinant prie konstrukeijy, | i i :
o kei vamzdZio iSorinis skersmuo, mm 1szw : j B !
§ 44 C11020- gDaugmsluoksmal vamzdial pomo 20 2.20} 44.00,
! 9% ritésel6x2.0mm ! I PO B
|45 N22P- {Vamzdyny iki 400 mm skersmens f 100m | 26 22001 57.20;
g ; 0705-1 ’ |praplovimas be dezinfekeijos, kai i i : E
£(810=1,15!vamzdZiy skersmuo iki 65 mm i i ! o

Lapas2ii3




amzdyny hidraulinis bandymas _

50 uZ Skyl’il.l Medi_iggos ir dé!'i)_il_{ S

EiL | Darbo Darby ir i$laidy Mato | Kiekis | Vieneto I§ viso
Nr.| kodas apra§ymai vnt kaina

R A S R N 4 |8 7
46 : N16P- :Vandentiekio ir #ldymo sisterny Hom 2.6

286.00:
i

~10683.02)

Lapas 3153

Rangovo vardu
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2022 m. /C‘O Ve A4 d. sutarties Nr. [{- 5 3 2 priedas

Lokaliné symata Nr, 2

Logistikos valdybos jguly aptarravimo tarnybos Ruklos jigulos aptarna.vimo centro

Kompleksas: pastato- Valgyldos Nr. 47, 14M1p Siluminio mazgo paprastasis remontas
Cbjektas: Pastatas - valgykla (14M1p)

Ziniarastis: Silumos gamybos dalis 3583927 €
Eil. | Darbo Darby ir i§laidy Mato | Kickis | Vieneto IS viso
Nr.| kodas aprafymai vnt kaina

1 2 3 4 5 6 7

89-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai

Skyrlus Prisijungimas prie esamy
1 NI6-69 ivamzd,, kuriy d ki 50 mun, ‘
(S‘) 1,025 'pnjung prie veik.vid Sild.ir

. 5) ’vandent sist,

N16-97 |Aps.voZtuvy, kuriy d iki 50 mm,
{(89=1, 051 [v151§ka1 paruo3ty, montavimas
16~ 97p Apsaugmls voZtuvas DN25 3bar
© 8 | N21P- Termostatq montavimas
i 0508-1 **temperaturos rele

9 ! NI6-6] ‘Movinty ventiliy, dGiaupy, voFtuwy, ‘
[ Jkurty diki 50 mm, prijeng, ! —
10 C]-2060 Automatmls nuorintojas [ynt, 73 6.00; 18.00

L 16 Bl‘ltl]ls 1ss1plet1mo indut DN25
§; 17 5 N18-122 fC‘lrkuhacmlo siurblio montavimas {
o (Se=10s1 ] !
18 INI8-122p Cirkuliae A hdm e T3
19 ; N18-177 ITki 200 I talpos membraninio g
lisiplétimo indo montavimas : ‘

20 N] 8- 177p ‘Membraninis 1351plet1m0 mdas 200] ME

3

310400

I viso uz skyrlq Pl‘lSIjllnglmaS prie
—— .. esamy Katily i'
Skyrius _Sistemos papildymas e e s e
I_\IIS 105 "FManomctrq su trieigiu Saupu kompl, 1 25.00 25.00!
N18-105p |Manometras su fricigiu gaupu 0. 6bar ' kompl. L S .21t 14 00]
Aps. voZtuwy, kuriy d iki 50 mm, vit. z 24.00 a8, 00;
i visiskai paruosn; montavimas W}
- p.iApsat e OO0
: 25 ; SRVI ‘ ) I 60.00
i N16-61 |Moviniy ventiliy, éiaupy, voztuvy, | v 30 6.00

. tleuriy d ikf 50 mm, prijung. ;

Lapas 17




Eil. | Darbo Darby ir islaidy Mato | Kields | Vieneto I viso
Nr.| kodas apra¥ymai vnt kaina

3
{Rutuliniai venuhal diam. 1/

28 . i
i- 29" N16P- EVandens skamkhu SU MOovinemis i
f 0805-1 |jungtimis montavimas, kai jungties |
: . Iskersmue, mm iki 25 5 I - e ;
L 30 | C1-2065- gIvadmlat Salto vandens skaitikliai DN | vnt | 1 30.00 3,001
Zskyrin Sigtemos . S
e SHyHUS Valdymo skydas VS1
- N21-392 ;Spmtlmo varianto skydelio, aldymo _’ vnt, !

: o 2 o _(bloko ar punkto montavimas od
| Maitinimo VaJdeO skydelis a7

. 70.60;
Bt 125000, |
35 U NI8-1317 Temper aros davikliy, signalizat, [ovat. . 4 15.00! i
[(S9 1,051: termore]m termokeitikl., : ; E i
TEL2 Jotiklis vedinimui | o 200,00
c3 [ TR Temperaturos jutiklis $ildynwui : ) ;
‘38| TEO }Lauko temperatiiros jutiklis _ wt. 1 46 00 46.00:
39 i NS1-99 ;Aparaturospajung:mas*Prltamyta - wat. |1 {120, 00 120.00}
P Valdymo skydo pajungimas prie T i o i
; 8 viso uk skyrin Valdymo skydas I 106900

Skyrius_ Valdymo skydas VS2

w TN21-392 3Spmt].mo varianto skydcllo va]dymo ’ vt i W§6005 o WSO{)O“g
44 UN18-131 ,Temperaturos dav1khl.[, qlgnahzat 3 vnt. * 6 ; 1. 00; 90.00§
" ;(89 1,051 termorehq, termokeitikl., : E |
Sy !elektrokontakt termometrq | H | :
45 ETE4 5, 7 |Temperatiiros Jutikdis KV i ovol !
= i

i 46 | TE:
47 ] TE7 8 IT
48

Skyrius Védinimo Silamos punkto
;rengmys GOLW

749 NIGP- ITrieigiy moviniy ventiliy arba voztuvq vt I R A T ) 15.00]
0502-1 fmontav:mas kai nominalusis vidinis ! ?

[ ersmuo, mm iki 25 : "

i 50 RV1 gutinojantis trieigis voztuvas DN20, | vat. 1

[ EKvsﬁ 3 !

U851 NSI- 108 3Vykdymo mechanizmo’ montav1mas ;ovnt. 1

Lol eijomaseikizokg ]

;Movu:m; ventlhq cmupq, voztuvy,
[ ) kunq d iki 50 mm
54 iC]-?.{)II !Atbuhmal voZiy
: 22

Lapas2i87



61 ! NI6-61 ;Movmlq ventiliy, & c1aupu, voZiuyy,
Lo . eurin d ki 3
: 62 Cl -2060~ ‘Rutuliniai v

T§ viso u¥ skyriy Védinimo Silumos

.. punkto jrenginys 60kW

Eil. | Darbo Darby ir iflaidy Mate | Kiekis | Vieneto I8 viso
Nr.! kodas aprafymai vnt kaina
1l 2 [ 3. S Y - I T |
N 01-200.)- 4 11 OOK
3
3
2
2

i DN 25 sy akle

© 685.00]

Skyrius Védinimo $ilumos punkto.
_ irenginys 90KW

'6§mNmim6P- Trieigiy moviniy V:E-I“ltﬂl'u arbam\"fnaﬁtuvq : ., . 1 | 15005
] E 0502-1 montavimas, kai nominatusis vidinis

_iskersmuo, mm iki 25

Reguhucganﬂs trleIgls ;mztuvas DIN23, |
Vykdyme mechanizmo montawmas

64 RY2
; 63 ENSI-IGS

woveebon . kal jo mase iki 20 ke
5;.39 N:)J -[O08pIPavara vozrivii
| 67 | NI8-122 - Cirkuliacinio siurblio montavimas

 NI6-61 Moviniy ventiliy, &iaupy, voZziuvy,
L E . Heuriy d iki 50 mm, prijung,

|Cirkaliaginis siurblys 3,0mh, gm |

C."]"—MZOII Atbuhmal voztuvai, 40mm

1eginrs DN40

) su tne] gm c1aupu

* kompl.

il c1aupu 0. Gbar i

kompl. :

76 {NI18-106p  Termometras b bimetalis
: . Ni6-61 éMovlmq venulu;, cmupq, voztuvq,
: jkuriy d iki 50 nm, prijung,

1-2060- !Rutulmzal ventiliai DN 25 su akle

IM!

Jpunkto jrenginys 90kW

I¥ viso uZ skyriy Védinimo Silumos

Skyrius Veédinimo Silumos punkto
. drenginys 1206% .
Trieigiy moviniy ventlln.} arba Voztuvq vnt, | 1 15.00; 15.00:
montavimas, ka1 nominalusis vidinis 5
~ chuhut)]antls tne]gls Voztuvas DN;Z, vat 1 85 00 §5.00:
Vykdymo mechamzmo montavimas, 25.00 25.00

I N18-122
!(59 1,051
34 [Ni8-122p Ci

80.00!

Lapas 31§ 7
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Eit. [ Darbo Darbuy ir i$laidyg Mate | Kiekis | Vieneto 13 viso

Nr. | kodas aprafymai I vat kaina

S - N LT I A
185 T N16-61 1Mov:mq venuhq maupu, voztuvq, 6.00; 66.00!
S ) ikurlq d iki 50 mm, prijung. L :

T1rool T 22,00

86 Cl 2011~ Atbuhmm voZtuval 50mm

28, 0’@

6 Termometras bimetalis su gllze 8 00‘

Movmn; ventlhq, Siaupy, vozqu, ; 12.00}

kuriy d iki 5O mm, prijung. - b R
| 94 { C1-2060- {Rutuliniai ventiliai DN 25 su akle wot. | 2 | 8.00. 16.00:
I3 viso uz skyriy Védinimo Silumos 1987.00}

punkio irenginys 120kW

Skyrius Kar$to vandens ruo¥imo

e . irenginys 160kW e e g e e e
95 - N18-67 |ISsiplétimo baky, kurig talpumas iki | vnt. | 1065.00] 210.00;
: : [1m3 montavimas o i i

f ATI Zﬁlfarsto vandens akumuliacine tal talpa 0 Kompl
. _inuorinime voztuvu, drenaziniu ventiliu :
N18-126 Silumokaicio monfavimas
489 =1,051 y

| 98 | N18-124 [Silumolaic

T 3300.00]
i

ks‘
I

VIOO‘ i :‘HL liz Sllumokaléw Jizoliacija

F1011 NI6P- Tr:e]g]q moviniy ventitiy arba voztuvq ':
; L0502-2 ;montavimas, kai nominalusis vidinis ! :
! f skersmuo mm32 o N
102 RV2 __[Reguliuojantis trlelgls voztuvas DN32, | wvnt, :
103 | N51-108 Vykdymo mechanizmo montavimas, vit.
Jkatjomase ki20kg
i 04 i N51 108p Pavara voZtuvui o vat. 1
- 105 | NI8-122 |Cirkuliacinio siurblio montavimas vat. |3
AS9=L0SL N *
I 106 N}§322p 6.8m*h, h-5m vit. R

1107 N18-122p! Clrkullgcmts siurblys 3m*h, h-5m v,

108 NiS -122p; :Cirkuliacmis sturblys 1,lmVh h-5m | wnt,

109§ NI18-131 Temperaturos davikliy, signalizat.,
[(89=1,051 termorelu} termokeitikl.,

? 1) iclekirokoniak, termometry |
; i SR] : —— U R -
! llI N16-97 Aps voztuvy, kuriy d iki 50 mm, Vi,
| visiSkai parnoSty, montavimas [ ¢
Apsaugmls voZtuvas DNZ0, 6ba: e doynt. 3

szsoo

. :’fennometrq su jizdn montéwimas
| Termometras blmetahs su gllZE )
Tki 2001 talpos membraninio

i§sipletimo indo montavm]as

Lapas4i57




EilL [ Darbo Darby ir i$laidy Mato | Kickis | Vieneto IS viso
Nr. | kodas apradymai vnt kaina
1.2 . 3 4 L
- 120, NI6-61 SMOVlIllq ventlhu, c1aup11, vozfuvq, vne. 6.00
121 CLiLT e 1 14.00
! 122 Fo >P11tras srlegmls DN32 . 1 9.00
] ._Flitras srieginig DNSO nt. i T 15.00,
124 é C1-2011- iAtbuhmal voztuvai, 50mm Vot | 2z 15.00 !
]25 Cl 2011-‘Atbu[m1al Voztuval 32mm vnt. 1 9.00 Q.OOE
. f i
T 19,00 71.00,
—2{)03 ‘Rumliniai vcnt:hal "("hanﬂl“ 1 1/4 11.00 22,00
-2060- IRutuhma: ventiliai DN 20 su akle 8.00 32.00}
129 Cl 2(}03- ’Rutuhmaxv _____ . 4,00 16. 00
I8 viso uz skyrlq Karsto vandens 6514, 00
_ruodimo frenginys 160kW e R

Skyrius Vamzdynai

130 ) - |Vandentickio, $ildymo, dujotiekio | m | 20 | 8.50, 170.00!
- 01012 Evarn_zdynu i plieniniy vamzdziy : ;
; Itiestmas, tvirtinant prie konstrukciju, : ‘ !
L T kai vamzdZio. iSorinis skersmuo, mm e - UM
+ 131 E N16P- ‘Vandentlckm fildyvmo, dujotiekio m 30 10.00 300.001
: (¢101-3 ;vamzdyny i plieniniy vamzdziy ; ! ‘
! ftiesimas tvirtinant prie konstrukcijy, | |
e kai yamzdyio Sorinis skersmuo, . | Lo
1321 NI6P- | Vandentiekio, Sildymo, dluotlek;o m o 20 12.00° 240,00
: © 01014 vanzdyny i¥ plieniniy vamzdiy i | !
i : tiesimas, tvirtinant pric konstrukeijy, |
L kaivamzdrio forinisskersmuo,mm | 1
%1332 C1-979~ |Juodi vand - dujotick. vamzdsiai ; m i 6 3.50 21.00,
3T : J
y 134‘ C1-979- m 6 5.50 33 GO%

DN40, ifor, 48 3x3.2

Juodi vand.- duptlck “vamzdsiai m 6.90
.;DN30, iSor. 60,3x3.6 e S S SN S
: C] Besmila] vamzdzzal 82;(“4} ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ; m 14.00f 2
\ ]37% C1-979- ‘Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai | m : 4,50
o138 DN25 ifor. 33.7x3.2 : i i
]38; w fd  Fasoninés da!ys kompl. ! 1 | 99.00! 99.00;
139 N16-112- lVld vandent, vamzd. tiesimas i§ pl. iom 12 17.00 204.(}0§

icink, vamzdziy,

kuriy d 32-80 mm

7000 4200
- 4 60 SR
) w33 00
; j Vandentlekm gildymo ir suspausto oro m 40 E 8.50
i 1 0201-2 {vamzdyny i¥ plastikiniy vamzd¥iy '

' 5 itiesimas, tvirtinant prie konstrukeiju, }
L kai vamzd¥io iSorinis skersmuo, mm AR S D
1441 CI 1028- (FV-plast vamzdZiai 63x7,1 m 20 16. 00; 320.00
(N N A ; A
145 | C1-1028- [FV-plast vamzdziai 403 ' f 70.00:
146 ' C1-1028- iFV plast vamzd¥iai 20x2.3 60.00
L1 3
S SN 5NN SO Y s -

LapasSid7
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Eil. | Darbo Darby ir i§laidy Mato | Kiekis | Vieneto 13 viso
Nr.| kodas apraSymai vat kaina
: 1471 ppvfd F dalys PP vamzdriy 250001 25000
i 148 N26P- Vamzdyno vamzdZiy izoliavimas fohja 209.00: 68.97
! © 0101-2 :padengtais kevalais, kai vamzdZio i
. iisorinisskersmuo42-Sdmm [ [ B
11491 N26P- Vamzdyno | vamzdZiy izoliavimas folija | 295. 00 194.70;
0101-3 3padengta1s kevalais, kai vamzdZio g
N is skersmuo 60-114mm 5
150 C1-89 alai AluCoat T, izoliac. diam, 3.00 18.00:
. 192 2mmstors0mm | .
" C1-897- Kevalai AluCoat T, izokiac. diam. ' 3.00 18.00
{ 197 148mm, storis 40mm
152 C1-897- Kevalai AluCoat T, izoliac. diam. 126.00

(208 160mm, stotis S0mm — e
153 | C1-897- Kevalai “AluCoat T, izoliac, diam. 160.00!
} 226 89mm, storis SOmm ; o
11547 C1-897- Kevalai AluCoat T, izoliac. diam. f 32.00°
‘ | 183 135mm storis 30mm E —
' 155! C1-897- Kevalai luCoat T, izokiac. diam. 64mm,' 24.00°
(156 C1-897- i AluCoat T, izoliac. diam. ! 12.00!
o 3 191 42mm, storis 30mm ")
157 | C1-897- iKevalau AluCoat T, izoliac. dlam
" 212 "64mm, storis 30mm o

158 C1-897 Kevalai AluCoat T, izoliac. diam.
i 191 /42mm, storis 30mm

159 N26-263 fVamzdym; Kuriy skersmuo 40-50 mm, ;
w : 1zohav1mas garui nelaidZiais polietilenoy i
? ‘ar porétos pumes kevalais ‘ I R
]60 N26-262 | Vamzdynuy, kuriy skersmuo iki 32 mm, | 100m ;01 133.00 13.30:
; tizoliavimas garui nelaidZiais polwtllenoE :
‘arporetos gnmos kevalais | ...
p _iPoliet.izo dn50x6mm m 13 15.60
2| X21x9 Poliet.izoliacija dn]5x9mm m_; 10 12.00:
; Vandentiekio, §ildymo, dujotiekio m | 5 20.00]
: Evamzdwq i§ plieniniy vamzdiy : é
3 tiggimas, tvirtinant prie konstrukeiji, i
! kai vamzd¥io iSorinis skersmuo, mmiki: e ! _
: Tuodi vand.- du_]otlek vamzdZiai m } 3 2.004 10.00!
_IDNIS, ifor. 213x2.6 _ S ]
Metaliniy konstrikciju, jrengimuy Pt 0.12 ;1038 oo[ 126.96
L pirtinimui, montavimas | N o o
IN13-147 Ivau‘u; pavir§iy valymas metaliniu 10m2: 32 | 75. 00‘: 240.00‘
167 | NI5-171- Metaliniy pav dagymas emalemis |, 100m2: 032 760.005 243.20!
§ 1 (glalstam shfuo_]ﬂnt ir ;
T g0 90.00%
E 127 | 93.00 118.11;
P ] 07052 kpraplowmas be dezinfekeijos, kai ' { :
_(810=1 lﬁlvmnzdzq skersmuo ikiSOmm | N T
170 N16P- |Vandentiekio ir s:ldymo smtemq 106.00! 134.62§
11406 vamzdyny hidraulinis bandymas 5

It viso uz skyriy Vamzdynai

Lapas 6187
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Eil. | Darbo Darby ir i§laidy Mato | Kickis | Vieneto 13 viso

Nr.| kodas apraSymai vat kaina

1 2 3 4 5 6 7

_ Skyriug_Papildomi darbai e

171 ; R63P- gSaltojo vandentickio ;vadr.mq pSk&ltOS !\ vat. e 1 80. 00; 80.00:
L 11101 mazgy *+*patikra S e
*172‘ NI6P- | Vandens filtey montavimas, kai filiro Peompl. 17| 240 oo; 240.00
110162 Madumas daugiau 2 iki 10 m3/val. 3 P S

73 VM] VM{Vandens apdorojimo (minkitinimo, Pkompl [ 1 ; 6125.00;

_Inugele¥inimo) | ;rengmys 8,7m*h
i icigiu Zigupu
Manometras su tnemgu iaupu 0.,
Movinés uzdaromosios armatiiros
0501-7 lmontavr.mas kai nominalusis vidinis
. ‘skersmuo Jomgy

178 1 Ni6Pp- Vandenueklo sﬂdymo ir suspausto oro
; 0201-3 i‘vamzdym} 13 plastikiniy vamzdziy
‘ ; tiesimas tvirtinant prie konstrukeijy,
; ‘ka] | vamzdZio i¥orinis skersmuo, mm i
170 C1-1028- {FV-plast vamzd#iai DN80 ' ;
i ; 19
] 180 N26-264 | Vamzdynq, kuriy skersmuo 65-100 106
!mm izoliavimas garui nelaidiais
§pohetllen0 ar porétos gumos kevalais
oliactja dn80x9mm
yriv_Papildomi darbal

Skyrius Demontavimo darbai

e

£ 1827 R17-36 [Centrinio Sildymo iki 50 mmskersmens] m | 60 | 3900 23400

{Vamzdvnq iardymas, neiSsaugojant ! " ‘ |

a

83? R19-3 1 Vidaus vamzdyniy i plieniniy ; moi60 1 4.90! 294 00;

j gvandenheklu dujotiekiy iki 76 mun ; : |

S W i;kersmens  vamzdziy ardymas 3 __ I S - E
184 R17-216 ;Bmler}o demontavimas Tkompl ™™ 4 99.00! 396.00!
o (s9-1,003! | i ‘
s ] .
185 5 RI7215 'Esamy ilumos frenginiy 5 810.00,
189=1, 119idemontayimas B e

! 186 { R23-65 :Statybiniy Siuksliy isvezimas 10 km ; 252.00:

( alstumu aulomobﬂIais-savwarcms

3

Rangovo vardu
MB "Proinzinerija” direktorius

Lapas 71§ 7




d. sutarties Nr. Mﬁfj

. Kyisouz skyrlq Svnestuval .

_Skyrius MedZiagos
iLizdy paskirstymo dezuterns
jungikliams, kiSfukams, lizdams

5 Jungiklie montavimas, kai mstahacua 100 v

P11 i N21-198
_Ipasiéeptofi
12 | N21-203

|Rozecm montavunas Kai mstahacua

2022 m. koro A 3 priedas
Lokaliné samata Nr. 3
Kompleksas: Legistikos valdybos jguly aptarnavimo tarnybos Ruklos jguloes aptarnavimo
P ’ centro pastato- Valgyklos Nr. 47, 14M1p §iluminio mazgo paprastasis remontas

Qbjekias: Pastatas - valgykla (14M1p)

Ziniarastis: Elektrotechniné dalis 8 49723 €
Eil Darbo Darby ir i§laidy Mato | Kiekis | Vieneto 1§ viso
Nr. kodas aprasSymai vot kaina

41 2 3 4 5 6 i

.Skyrlus Gaminiai " ——

11 o ,Nzl -11g | inty (déziy) montaVImas ot I 139500 395.00

C2 §MIS-1 ’Pask.l.rstvmo skydas IP65 su ©ovnt 1 750.00 750,00

S sumontuota aparatlira, su AR] y { S B

i3 N21-255 |Idi 0.25 kW Zeminanéiy 1100 vnt;  0.01 o 3500.00 35.00

[ ’transformarortq‘montawmas 3 : :

4 €170 1

P05 ] N21-415-2 tipohy kirlikliy iki 400A 1

6| N2l415-2p  Perjungiklis 100A e {1 .. 25000

e IS viso uz skyrlq Gamlmal . ) 1590.00

i !

R Skyrius Sviestwvai I

7 2 N21-235 iuq 2 lempy, LED &viestuvy (100vnti 003 | 2800.00 84.00

: : \montavimas, kabinant ant pakaby L i

.8 o LEDI1 Pav;rsmls LED Sviestuvas < S0W,JP44, wvat. = 2 95.00) 190.00

L9 1ED | Pavirdinis LED sv1estuva:, < 50W,

15 ,.,3”,:‘,W,VN5,,1A"62 - {Smunglmo dezutes montavuna;s
16 i.,,,. C1-2520-35 | Montavimo dczutes
A8 visoudskyriy Medfiagos o
e SKyTINS Kabeliai
: N350-210 :Kabelio tiesimas miiro siena, kai Im 5 106m § 3.15 15(}.00] 472.50
A kabelio masé iki 1kg S B S B
[ 18 | N21P-0328-1 ‘Plrmqla]du, kabeliy 1trauk1mas; 100m: 32 110.00° 352.00
‘ : ‘sumontuotus vamzdZius, kai Taidy i
e, iskerspiavio plotasiki6mm2 o4
. 19 | (1-3498-278  1kV galios variniai kabeliai 3x1.5 | m 260
_ 3498-279 1KV galios variniai Lkabeliai 3x2.5 m 150
21 C1-3498-183  :Variniai kabeliai 5x2 3 — m 200
|22 | C1-3498-289 1KV galios variniai kabeliai5x6 | m | 23

Lapas | i§2




Fil. Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis | Vieneto I3 viso
Nr. kodas apraSymai vnt kaina
I T R a8 e 11
23 ' N21P-0127-1 ‘Tennosusﬁrauiuancm Junglamtgq . ownt. 2 32.00 64,00
1movq iki 1 kV jtampos 5 gysly j :
| kabehams su plastiko izoliacija ' i
Do __montavimas, kai kabelio gysly____ f
N21 eKabe v, laidy apsaugos § plast:kmu; 180.00! 486.00;
gvamzdzm klojimas, tvirtinant prie :
:konstrukcijq kai vamzdZiy iSorinis | ! ;
C1-1035-87 | Gofruotas elektros mstaham_]os - m i 150 | 0.35 52.50;
- 35-88_ 00l 08 mstaliacijos I om ;120 040;  48.00
D27 N21-537 ]Fl mstahacl_]os p]astlklmqkanalq, ki | 100 m: 05 500.00 250.00§
5 1100x60 mm skersmens, montavimas, ﬂ : ]
i ' . /virtinant prie milro sienes ¢ :

28" kk100/60 {kabel kaalas 100/60 )
: N21-266 {]Zeminimo Ealdmmkq i§ varinio
e iIzoliugte Jaide montayimas, tvirtinant

calcl-1 Lankstus geltonal Falias laidas 4mm?
i . |peminimui

N30-330 Optinio spindulinio dumq JutikTic
e {siystuyo-imtuvo) komplekto

. Cl 3855 31 {Optintai damy davikliai
DI-379 ___|VarZos matavimas
o izoliacijos varzos matavimas | vat.
iso uz skyriy Kabeliai

.. Bkyrius_Demontavimo darbai e
fLL:mmeseencmlq iki dem lempq | *
iestuvy demontavimas :
JJungikliy, perjunglk.hq, rozeénl" v b 1000
[Paskirstymo spinty demontayimas vt | 3 1000{ 3000

; ‘Statybiniy Siuksliy ifveZimas 10 km ) ; 60: 75.(}Gf
P jatstumu automobilisis-savivarbiais, | : 5
b pakramantrankinibudy e § .
| 39 R23-66 ‘Transportuojant statybines §iuksles uz to 4.00 2.00;
< kickviena papildoma kilometrg pridéti, ! } | Z
3 i {(Prideti 15 km) = i L ;
" K viso #1 B o
SRS . SO 21% —
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
LK LV |AT vadas MB "Proinzinerija" direktorius

Pmma eﬂja

&
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