
 

 

 
 

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO POVANDENINIŲ PERĖJŲ TECHNINIO 

PATIKRINIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. K-2022/1  

 

Vilnius 

2022 m. kovo 10 d. 

 

 

             Uždarioji akcinė bendrovė „Intergas“ (toliau vadinama „Užsakovu“), atstovaujama 

generalinio direktoriaus Mark Poliakov  ir Individuali D.Ruzgo įmonė „Povandeniniai darbai“ 

(toliau vadinama „Vykdytoju“), atstovaujama vadovo Daugo Aleksandro Ruzgo, (toliau kiekviena 

atskirai vadinama „Šalimi“, o abi kartu vadinamos „Šalimis“) remdamiesi magistralinio dujotiekio 

povandeninių perėjų techninio patikrinimo darbų mažos vertės pirkimo, vykdomo tiekėjų apklausos 

būdu, sąlygomis ir rezultatais, sudarėme šią sutartį (toliau vadinama „Sutartis“). 

 

1. Sutarties objektas 

 

1.1. Magistralinio dujotiekio povandeninių perėjų  techninės būklės ištyrimo bei patikrinimo darbai, 

kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos šioje sutartyje, jos prieduose bei magistralinio 

dujotiekio povandeninių perėjų techninio patikrinimo darbų mažos vertės pirkimo, vykdomo tiekėjų 

apklausos būdu sąlygose, taip pat visi su Sutarties objekto įgyvendinimu susiję papildomi darbai bei 

paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje. 

 

2. Sutarties kaina ir apmokėjimo sąlygos 

 

2.1. Sutarties objekto kaina yra 13809,60 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai devyni eurai ir 60 ct) 

be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir PVM. Taikomas PVM sąskaitos-faktūros išrašymo 

momentu galiojantis PVM tarifas. 

2.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma 1(vieną) kartą per mėnesį, remiantis 

šalių pasirašytais atliktų darbų aktais. Sąskaitų apmokėjimas - per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų po atliktų darbų aktų (tarpusavyje suderinta forma) pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo.  

2.3. Pasirašyti atliktų darbų aktai ir sąskaitos-faktūros turi būti pristatytos Užsakovui ne vėliau, kaip 

1-ją po ataskaitinio mėnesio dieną. 

2.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jeigu Vykdytojas per Užsakovo 

nurodytą terminą nepašalino Užsakovo nurodytų darbų defektų ir/ar pažeidė dujotiekį, ir/ar padarė ir 

neatlygino Užsakovui materialinės žalos, ar kitaip pažeidė šios Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų 

nepašalino. 

 

3. Darbų atlikimo trukmė ir eiga 

 

3.1. Vykdytojas patikrinimo darbus pradeda pasirašius Sutartį ir baigia ne vėliau, kaip iki 2022 m. 

gegužės 31 dienos. 

3.2. Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Vykdytojui privalomus 

nurodymus Sutartyje numatytų darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Vykdytojui tik raštu. 

3.3. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo 

abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos. 

 

 

 



4. Užsakovo ir Vykdytojo įsipareigojimai 

  

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

4.1.1. Vykdytojui pateikus visus reikalingus dokumentus išduoti raštišką sutikimą atlikti darbus 

veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje. 

4.1.2. Priimti iš Vykdytojo atliktus techninio patikrinimo darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal 

šios sutarties 2 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 

(penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo. Nustačius patikrinimo darbų trūkumus, nurodyti 

juos atliktų darbų akte bei nustatyti terminus trūkumams pašalinti.  

4.1.3. Vykdyti patikrinimo darbų priežiūrą, Sutarties vykdymo kontrolę. 

4.1.4. Įsigaliojus Sutarčiai pranešti Vykdytojui darbų techninės priežiūros vadovo kontaktinius 

duomenis. 

4.2. Vykdytojas įsipareigoja: 

4.2.1. Kokybiškai, suderintais terminais ir griežtai vadovaujantis gamtinių dujų perdavimo sistemos 

ekploatavimo taisyklių nuostatomis bei galiojančiais LR teisės aktų reikalavimais, atlikti Sutartyje 

nurodytus darbus. 

4.2.2. Apsirūpinti reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos paslaugų atlikimui, baigimui ir 

defektų ištaisymui. 

4.2.3. Gauti Užsakovo raštišką sutikimą atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo 

sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje iki šių darbų atlikimo pradžios ir 

neatlikti jokių darbų veikiančio magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje be šio sutikimo. Užsakovo 

išduotas sutikimas turi galioti visų šių darbų atlikimo metu.  

4.2.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais atlikti 

paruošiamuosius ir laikinus darbus, parinkti saugius ir optimalius patikrinimo darbų atlikimo 

metodus. 

4.2.5. Įsigaliojus Sutarčiai, pranešti Užsakovui povandeninių darbų atlikimo vadovo kontaktinius 

duomenis. 

4.2.6. Atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, 

taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl 

Vykdytojo ar subrangovų kaltės. 

4.2.7. Atsakyti ir padengti nuostolius žemės savininkams ar trečiosioms šalims, jei pažeistos jų 

teisės ar interesai dėl Vykdytojo ar subrangovų kaltės, bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, 

kuriuos Užsakovas patyrė dėl Vykdytojo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, 

bet neatsiribojant, Sutartyje nurodytų terminų praleidimą).  

4.2.8. Darbų metu užtikrinti aplinkos ekologinę apsaugą. 

4.2.9. Visiškai atsakyti už subrangovų veiklą. 

4.2.10. Visiškai atsakyti už savo darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo 

sąlygas visų darbų atlikimo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų jo 

darbuotojų saugumą, bei bendradarbiaujant su vietinėmis sveikatos apsaugos institucijomis ir 

laikantis jų reikalavimų užtikrinti, kad bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu darbų atlikimo 

vietose būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti. 

4.2.11. Apsirūpinti visais darbų atlikimui reikalingais leidimais. 

4.2.12. Įforminti darbų atlikimą atliktų darbų aktais pagal suderintas su Užsakovu formas.  

4.2.13. Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą. 

4.2.14. Bet kuriuo metu vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, suteikti 

galimybę juos išdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti atliekamus darbus. 

4.2.15.  Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui 

(ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą 

pažeidžiančius incidentus. 

4.2.16. Priduoti Sutartyje numatytus darbus Užsakovui pagal jo nustatytą tvarką ir reikalavimus. 

4.2.17. Baigus patikrinimo darbus sutvarkyti aplinką, jei reikia atlyginti žemės/vandens telkinių 

savininkams darbų atlikimo metu patirtus nuostolius. 



5. Garantijos, darbų kokybė ir atsakomybė 

 

5.1. Vykdytojas garantuoja, kad atliktų darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks Sutarties 

1 punkte išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atliktos 

kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę. 

5.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar 

pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmestos Užsakovo, kaip neatitinkančios Sutarties nuostatų, 

turi būti perdirbami Vykdytojo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas 

viršija šios sutarties 3 punkte nustatytus terminus, tai Vykdytojas moka Užsakovui šios Sutarties 

7.4. punkte nustatytus delspinigius. 

5.3. Jei Vykdytojas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per šios sutarties 5.2 punkte nurodytą 

terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo 

nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Vykdytojui už 

atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.  

5.4. Vykdytojas sutinka su Sutarties objekto kaina ir už ją įsipareigoja atlikti visus šios Sutarties 1 

punkte nurodytus darbus. 

5.5. Vykdytojas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių 

ar pretenzijų, taip pat, kad darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas.  

5.6. Vykdytojas apmoka už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus ir kt., kurių gali 

reikėti patikrinimo darbams atlikti. 

 

6. Nenugalima jėga 

 

6.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos 

Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. 

6.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei 

protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 

atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių 

išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. 

Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis 

kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų 

aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti 

įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, 

bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) 

darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje 

numatytus įsipareigojimus. 

 

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė 

 

7.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie 

tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims. 

7.2. Vykdytojas pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą 

įvykdymą. 

7.3. Vienai iš Šalių daugiau kaip 10 dienų laikotarpyje nevykdant šioje Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą. 

7.4. Jei Vykdytojas vėluoja įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus iki Sutartyje numatyto 

termino, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo 

priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. 

Vykdytojas moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų 



vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos. Nesant 

galimybių nustatyti neįvykdytų įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis atitinkamai nustatomas po 20 

(dvidešimt) Eur už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos.  

7.5. Užsakovas, Vykdytojui pareikalavus, moka Vykdytojui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku 

neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. 

7.6. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujų ūkio, statybos ir 

kitų teisės aktų laikymąsi tenka Vykdytojui. 

7.7. Vykdytojas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo 

priemonių, įrenginių, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą. 

7.8. Jei darbų atlikimo metu nustatoma, kad darbus atlieka nekvalifikuoti darbuotojai ar pažeidžiami 

darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai, Užsakovas turi teisę raštiškai pranešęs 

Vykdytojui nutraukti jo teises tęsti darbus ar jų dalį, sustabdyti mokėjimus už darbus, nustatyti 

protingą terminą pažeidimams pašalinti ir reikalauti, kad Vykdytojas sumokėtų 300 Eur baudą (už 

kiekvieną pažeidimo atvejį atskirai). Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma 

minimaliais Užsakovo nuostoliais dėl šiame punkte įtvirtintų Sutarties pažeidimų. 

7.9. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai neatlikti, prieš 14 

kalendorinių dienų raštiškai įspėjęs Vykdytoją, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Vykdytojui 

atlyginimą už atliktų darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius bei objektyviais įrodymais pagrįstus 

nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo. 

7.10. Jei darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, 

priklausančių Vykdytojui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. 

 

 

8. Baigiamosios nuostatos 

 

8.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais. Sutartis galioja iki visų 

Šalių šia Sutartimi prisiimtų prievolių įvykdymo. 

8.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Vykdytojo pateiktu komerciniu pasiūlymu, statybos 

techniniais reglamentais, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios 

Sutarties sąlygomis. 

8.3. Visi vykdant šią Sutartį Užsakovo Vykdytojui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip 

pat šios Sutarties pagrindu Vykdytojo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra 

konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Vykdytojas, jo darbuotojai, atstovai įsipareigoja 

laikyti konfidencialią informaciją paslaptyje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo 

sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims 

jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus privalomo informacijos 

teikimo atvejus. Vykdytojas, jo darbuotojai, atstovai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios 

informacijos bet kokiu būdu, dėl kurio Užsakovas gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių. Šiame 

punkte įtvirtintos pareigos Vykdytojas privalo laikytis 5 metus, pradedamus skaičiuoti nuo atliktų 

darbų perdavimo Užsakovui dienos. 

8.4. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų 

Šalių pasirašyti. 

8.5. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus sutarti, 

ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

8.6. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių Šalių.  

 

9. Sutarties priedai 

 

9.1. Priedas Nr.1 (Magistralinio dujotiekio povandeninių perėjų techninio patikrinimo darbų 

atlikimo apimtys ir sąlygos) – 1 lapas.  

9.2. Priedas Nr. 2 (Povandeninių magistralinių dujotiekių perėjų per vandens kliūtis (diukerių) 

povandeninės dalies apžiūros (techninio patikrinimo) instrukcija) – 4 lapai.                                 



 

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai 

 

 UŽSAKOVAS: UAB „Intergas“ 

Įmonės kodas 110872941, PVM kodas LT108729410 

Buveinės adresas: Vilniaus g. 18, Vilnius LT-01402 

Tel./Fax  8(5) 2604132, el.p. vilnius@intergas.lt 

A/s Nr. LT97 4010 0424 0040 2540, AB „Luminor bankas“, banko kodas 74010 

 

 VYKDYTOJAS: Individuali D.Ruzgo įmonė „Povandeniniai darbai“ 

Įmonės kodas 144000526, PVM kodas 440005219 

Buveinės adresas: K. Ulvydo 11-255, Vilnius 

Tel./Fax  8(5) 2672866, el.p. aruzgas@hotmail.com 

A/s Nr. LT48 7300 0100 0239 7323, AB Swedbank, banko kodas 73000 

 

 

 

Užsakovas     Vykdytojas 

Generalinis direktorius                                                                        Vadovas 

Mark Poliakov                                                                                     Daugys Aleksandras Ruzgas 

 

_______________________                                                                ________________________ 

A.V.      A.V. 
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