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110/35/10 VIDZGIRIO TP TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS 
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS  

[Publish Date], Vilnius, Nr. 

 

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, 
Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 
atstovaujama ____________, iš vienos pusės, ir 

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir 
veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, 
Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 
atstovaujama ______________, iš kitos pusės, 

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas 
laimėjo pirkėjo skelbtą 110/35/10 kV Vidzgirio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimą, atviro 
konkurso būdu, (paskelbimo data 2021-12-28 ir numeris 580725), sudarė šią projektavimo ir statybos darbų 
pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks 110/35/10 kV Vidzgirio TP 110 kV 
skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už 
atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą. 

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir LITGRID AB 
generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties 
bendrosiomis sąlygomis PSDPS:2021 (toliau – Bendrosios sąlygos). 

 
SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiąja 
raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai 
ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi. 

Pagrindinės 
sąlygos 

1. Objektas [Sąvoka k]: 

110/35/10 kV Vidzgirio TP 110 kV skirstykla (Serbentų g.5, Alytus) 

 

2. Techninė užduotis [Sąvoka u]: 

Projektavimo užduotis (1.2 priedas). 

 

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]: 

27 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. 

Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 
mėn. dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutarties bendrosiose 
sąlygose nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

4. Darbų etapai [1.2.3 punktas]: 

Darbus Rangovas turi atlikti 1.1 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais. 

 
 

Darbai 
5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka l]: 
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Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, 
sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 

6. Užsakovo įrenginiai [3.9.8 punktas]: 

Darbų atlikimui Užsakovas pateikia šiuos Įrenginius ir Medžiagas:  

1. Elektros skaitikliai, 4 vnt. 

2. Bandymo gnybtynai, 4 vnt.  

3. Sukonfigūruotas komercinių duomenų valdiklis (KDV), 1 kompl. 

4. Sukonfigūruotas momentinių duomenų valdiklis (MDV), 1 kompl. 

 

Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos adresu Pastotės g. 9, 

Biruliškių k., Kauno rajonas. 

 

    Kontaktinis asmuo — _________________. 

7. Fizinė sauga [3.3.5 punktas]: 

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. 

8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2 punktas]: 

Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir 
medžiagas turi pristatyti 330/110/10 kV Kauno TP, Biruliškių k., Pastotės g. 9. Pristatymo 
laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. Demontuojamų įrenginių sąrašas pateiktas 
projektavimo užduoties (1.2 priedas) 20 priede. 
 

 

Darbų 
organizavimas 

9. Šalių atstovai [4.1 skyrius] 

Užsakovo atstovas:              Rangovo atstovas: 

  

 

Užsakovo atstovas, atsakingas už  

Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: 

 

Kaina ir 
apmokėjimas 

10. Sutarties kaina [Sąvoka r]: 

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):  1 599 000,00 Eur  (vienas milijonas 
penki šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai eurų, 00 centų) 

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):  335 790,00 Eur (trys šimtai 
trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct) 

Sutarties kaina:   1 934 790,00 Eur (vienas milijonas 
devyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct. 

 

11. Apmokėjimas [6.3.1 punktas]: 

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį.  Už inžinerinių tyrinėjimų ir 
Techninio projekto parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.3.6 
punkte  nustatyta tvarka.  

 

12. Sąskaita apmokėjimui: 
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A.s. LT80 4010 0425 0006 0743, 

Luminor Bankas AS  

Banko kodas 40100 

PVM mokėtojo kodas LT337295811. 

 

13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.9.1 punktas]: 

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. 

 

Atsakomybė 
14. Netesybos: 

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr.2 

 

15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: 

Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi sąlygų prieduose Nr. 
1.5 ir 1.6 

 

Baigiamos 
nuostatos 

16. Projektas [10.7.2 punktas]: 

„110/35/10 kV Vidzgirio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ Nr. PPRK2106. 

17. Šalių kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]: 

Užsakovo:    Rangovo: 

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,  Ateities pl. 46, 

LT-05131 Vilnius;   LT-52502, Kaunas; 

Tel. +370 707 02171;   Tel. +370 37 473 935; 
 E. paštas info@litgrid.eu                                        E. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt 

A. s. LT242150051000021766 

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  

banko kodas 21500 

PVM mokėtojo kodas LT100005748413 

 

Papildomos 
sąlygos 

 

18. Netaikomas Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4.1 punktas (jeigu delspinigiai 

skaičiuojami už darbų etapų vėlavimą). 

 

 

19. Bendrųjų sąlygų 10.8.1 punktas papildomas taip: 

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: 

 

OFICIALUS PRANEŠIMAS 

Projektas: „110/35/10 kV Vidzgirio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ — projektavimo ir 

statybos darbai Nr. PPRK2106 

Sutartis: [data] Nr. [numeris] 

Kam: [adresato vardas, pavardė] 

mailto:info@litgrid.eu
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[adresato elektroninio pašto adresas] 

 

20. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo 

informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo 

užtikrinti, kad būtų laikomasi 19 priedo „Minimalūs informacijos saugos 

reikalavimai paslaugų teikimui“ ir 20 priedo „Minimalūs informacijos saugos 

reikalavimai projektavimui ir diegimui“ reikalavimų. 

 

21. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.2. punktas papildomas k) papunkčiu, kuris 

išdėstomas taip: 

 3.1.2.Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir 

paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų 

pasamdymą ar paskyrimą. 

22. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu bus laikomasi aplinkos apsaugos 

vadybos sistemos  pagal Pirkimo procedūrų metų pasiūlytą standartą LST EN ISO 14001 

arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos 

apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais 

(kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės 

aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus) reikalavimų, arba  pasiūlytas kitas 

lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. 

 

 

 

 
SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI: 

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami 
kaip neatskiriama Sutarties dalis:  

1. Šios Projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais: 
1.1. Projektavimo ir statybos darbų etapai; 

1.2. Techninė užduotis/projektavimo užduotis; 

1.3. Darbų žiniaraštis; 

1.4. Apmokėjimas  už techninį projektą; 

1.5. Užsakovui priimtinų bankų sąrašas; 

1.6. Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas. 

2. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2021; 

3. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija; 

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija; 

5. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas; 

6. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas; 
7. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas; 

8. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 

9. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB Perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas; 

10. Standartinė grafiko forma; 

11. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius; 

12. Mėnesinė rangos darbų ataskaitos forma; 

13. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas; 
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14. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; 

15. Darbų žiniaraščio  po  techninio projekto parengimo pildoma forma. 

16. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui; 

17. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui; 

18. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai; 

19. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai; 

20. Pareigų sąrašas; 

21. Rizikų valdymo planas; 

22. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka; 

23. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui; 

24. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas.  

 

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal 
jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. 

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem 
originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 

 
Užsakovo vardu: 
 
 

 Rangovo vardu: 
 
 
 

 



 

 

                                                  110/35/10 VIDZGIRIO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO,                                           1.1 priedas 
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI 

 
 

Etapas Perduodami darbai 

 

Perdavimo terminas 

(mėnesiai nuo Sutarties 
sudarymo dienos) 

Delspinigių dydis 

(procentinė dalis nuo 
pradinės Sutarties kainos 
be PVM už kiekvieną 
pradelstą dieną) 

I etapas Gautas (-i) statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) 8 mėn. 0,02 % 

II etapas Rangos darbų I etapas (įjungtas T-1 arba T-2, atsižvelgus į 
suderintus sprendinius; pasirašytas I etapo techninio 
įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki 
įjungimo“) 

20 mėn. 0,02 % 

III etapas Rangos darbų II etapas (visa apimtimi rekonstruota ir 
įjungta 110/35/10 kV Vidzgirio TP 110 kV skirstykla; 
pasirašytas II etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir 
pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“) 

26 mėn.  0,02 % 

IV etapas Gautas (-i) pasirašytas (-i) Statybos užbaigimo aktas (-ai) 27 mėn. 248 EU be PVM (pagal 
bendrųjų sąlygų 8.4.3 
punkto g) papunktį) 

 
 

_____________________ 
 
 


